



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DLP.4001.347.2020.WL

Gdańsk dnia 26.06.2020 r.

Sygn. 27154

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: "Aktualizacji analizy kosztów i korzyści dla zadania pn.: "Budowa Wiaduktu Biskupia Górka" wynikających ze zmiany harmonogramu realizacji" - **145/BZP-PU.511.127.2020/PM**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie złożonego wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści OPZ, dokonuje poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. "Aktualizacji analizy kosztów i korzyści dla zadania pn.: "Budowa Wiaduktu Biskupia Górka" wynikających ze zmiany harmonogramu realizacji" prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu i udostępni wykonawcy aktywny model finansowy (arkusz kalkulacyjny), w którym została wykonana pierwotna analiza kosztów i korzyści?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wskazany arkusz kalkulacyjny, o którym mowa w zapytaniu, przekaze wybranemu Wykonawcy.

DYREKTOR

Włodzisław Bartosiewicz

