



Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do obiektów infrastruktury plażowej przy wejściach na plaże nr 75, 78 od Jelitkowa do Brzeźna w Gdańsku** – I/PN/121/2019/TK

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska oraz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ poniższym zakresie..

I. Ust. XII pkt 1 i 2 (*Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert*) SIWZ otrzymują następujące brzmienie.

1. Oferty należy składać w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk (budynek Amber Expo), II piętro, kancelaria pokój nr 203, w terminie do dnia: 07.08.2019r. do godziny 12:00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk (budynek Amber Expo), IV piętro, sala konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: 07.08.2019r. o godzinie 12:10.

II. Zapisy Opisu Przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ)

W ust. 3 OPZ dodaje się pkt. 3.3. o następującym brzmieniu:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do obiektów infrastruktury plażowej przy wejściach na plaże nr 75 oraz 78, od Jelitkowa do Brzeźna w Gdańsku” uzależniona jest od realizacji przedmiotu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektów infrastruktury plażowej przy wejściach nr 75, 78 na plaże od Jelitkowa do Brzeźna w Gdańsku”. Przedmiotowe Inwestycje będą realizowane równolegle lub w podobnym przedziale czasowym. Teren budowy będzie przekazany obu Wykonawcom. W przypadku, gdyby przekazanie terenu budowy nastąpiło wyłącznie jednemu Wykonawcy, Wykonawca, któremu najpierw przekazano teren budowy zobligowany jest do wprowadzenia drugiego Wykonawcy na teren budowy. Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia zobowiązani są do współpracy i koordynacji obu zadań.

III. Zapisy umowy (załącznik nr 9 do SIWZ)

§ 15 Zmiany postanowień umowy

- 1) w § 15 ust. 1 pkt 1), po ppkt 1.9) dopisuje się **ppkt 1.10)** w brzmieniu:
1.10) w przypadku zaistnienia przyczyn do zmiany terminu lub terminów wykonania umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do obiektów infrastruktury plażowej przy wejściach na plaże nr 75 oraz 78, od Jelitkowa do Brzeźna



w Gdańsku”, co wpływa na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie niniejszej umowy, oraz potrzeby koordynacji obu zadań, możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania niniejszej umowy maksymalnie o czas, co do którego istnieje podstawa do zmiany umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do obiektów infrastruktury plażowej przy wejściach na plaże nr 75 oraz 78, od Jelitkowa do Brzeźna w Gdańsku” lub czas niezbędny do skoordynowania obu zadań”

- 2) w § 15 ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) po lit. j) dopisuje się **lit. k)** w brzmieniu:
k) w przypadku zaistnienia przyczyn do zmiany sposobu spełnienia świadczenia określonego w umowie dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do obiektów infrastruktury plażowej przy wejściach na plaże nr 75 oraz 78, od Jelitkowa do Brzeźna w Gdańsku”, co wpływa na sposób spełnienia świadczenia wynikający z niniejszej umowy.

DYREKTOR
Włodzisław Bortosiewicz

DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych
Krzysztof Ujwowski