



BZP-UiG/819/2019/BS
sygn. akt: I/PN/162/2019/TK

Gdańsk, dnia 18 października 2019 r.

Strona www.

Dotyczy: Budowa ul. Nowej Portowej wraz z budową drogi wewnętrznej łączącej wewnętrzny układ drogowym na terenie PCI z ul. Nową Portową w Gdańsku.

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Prosimy o modyfikację zapisu umowy par. 3 ust. 8 dotyczącego przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu uproszczonych kosztorysów ofertowych tj. „(...) Kosztorys należy wykonać metodą uproszczoną (...) na podstawie jednostek oraz pozycji zgodnych z przedmiarem robót”. Prosimy o usunięcie lub modyfikację powyższego zapisu w nawiązaniu do swobody wykonawcy co do opracowania kosztorysu ofertowego w przypadku gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy a Zamawiający podkreśla w SIWZ, że załączone do dokumentacji przedmiaru mają jedynie charakter pomocniczy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Przedmiary mają charakter pomocniczy, a wynagrodzenie – charakter ryczałtowy. Nie zmienia to jednak faktu, że Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów według określonych parametrów.

Pytanie nr 2:

Prosimy o modyfikację zapisów umowy dotyczących zakresie prac tj. par. 1 ust. 2 „(...) Ponadto, o ile dla wykonywania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem” poprzez określenie, że pod pojęciem „innych robót i czynności” należy rozumieć prace możliwe do przewidzenia na etapie składania oferty, zaś wszelkie inne prace należy traktować jako roboty dodatkowe zgodnie z par. 8.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, jednakże wskazuje, iż Wykonawca zobowiązany jest sporządzenia oferty po weryfikacji SIWZ i załączników do SIWZ (w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej) na podstawie posiadanego doświadczenia jako podmiotu profesjonalnie wykonującego roboty budowlane, uwzględnienia wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na proponowaną cenę i koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwych do przewidzenia na etapie składania oferty. Zamawiający przypomina, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a umowa jest umową rezultatu. Zamawiający przypomina brzmienie art. 632 par. 1 KC:

Art. 632 [Wynagrodzenie ryczałtowe]

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy ubezpieczenie budowy na kwotę 9.000.000.00 ma być ubezpieczeniem all risk.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ, w której skreśli postanowienie ust. 2 w § 10 załącznika nr 9 do SIWZ „Wzór umowy”.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, dokonuje zmian treści SIWZ:

1. W § 10 załącznika nr 9 do SIWZ „Wzór umowy” skreśla się ust. 2 o treści:

„2. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia budowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej do kwoty nie mniejszej niż cena ofertowa ogółem po uwzględnieniu franczyzy redukcyjnej, w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Wykonawca przedłoży w tym terminie Zamawiającemu odpowiedni dokument, który będzie stanowił załącznik do umowy, a także zobowiązuje się do utrzymania się do utrzymania ciągłości tego ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy oraz przedkładania Zamawiającemu dowodów uiszczenia należnych składek w terminie 7 dni od dnia wymagalności składki.”.

DIREKTOR

Włodzimierz Bartosiewicz