Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

DKM/584/2019/EK Gdansk, 23.12.2019 .

Wykonawcy w postepowaniu

dotyczy: postepowania o zamdwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdanisku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie
- etap Il - szklarnia, oranzeria, rotunda i zagospodarowanie terenu.- 1/PN/215/2019/TK".

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdarska,
na podstawie art. 38 ust. 4 w zwigzku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien
publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawg Pzp dokonuje wyjasnien tresci SIWZ.

Pytanie nr 1

W zwigzku z obowigzkiem prowadzenia pielegnacji zabezpieczenia palmy i roslin w rotundzie od sierpnia
2020 r. Wykonawca zwraca sie z prosbg o informacje czy Zamawiajacy posiada wiedze jaka firma w chwili
obecnej zajmuje sie powyzszg pielegnacjg?

Odpowiedz nr 1
Pielegnacjg palmy i roslin w rotundzie zajmuje sie firma WGsystem Pawet Jedlecki, ul. Biecka 25, 38-300
Gorlice.

Pytanie nr 2

Prosimy o usuniecie rozbieznosci w zakresie windy: w Opisie Projektu Wykonawczego mowa jest o
windzie z napedem hydraulicznym natomiast w Materiatach Referencyjnych mowa jest o windzie z
napedem elektrycznym.

Odpowiedz nr 2
Nalezy przyjg¢ winde z napedem elektrycznym.

Pytanie nr 3

Z uwagi iz termin przygotowania oferty przypada na okres ,Swigteczno - noworoczny” zwracamy sie z
wnioskiem o przesuniecie terminu ztozenia oferty o 14 dni celem rzetelnego przygotowania ofert przez
Wykonawcow. Podyktowane jest to miedzy innymi tym, iz w okresie od potowy grudnia do 06 stycznia
bardzo trudno jest uzyskac oferty na kluczowe materiaty i urzgdzenia od dostawcéw.

OdpowiedZ nr 3
Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ. Zmiana zostata dokonana odrebnym pismem.

Pytanie nr 4
Prosze o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzier 21.01.2020r.
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OdpowiedzZ nr 4
Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ. Zmiana zostata dokonana odrebnym pismem.

Pytanie nr 5

Czy jest mozliwos¢ zmiany zapiséw tresci SIWZ w punkcie XVI.1, ktéry brzmi: "Dla zapewnienia nalezytego
wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie,
na zasadach okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ." na tres¢:
"Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach okredlonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy
stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ."

OdpowiedzZ nr 5
Zamawiajgcy nie wyraza zgody za zmiane zapisow tresci SIWZ w punkcie XVI.1.
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