



Zamówienie nr: I/ PU/054/19
BZP-PU/89/2019/BO

Gdańsk, dnia 06.03.2019r.

Dot: zaproszenia do złożenia oferty na : Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia. Odpowiedź na zapytanie zamieszczamy w załączeniu. Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składanie ofert z 7.03.2019 na 8.03.2019r.

Kierownik
Zespołu ds. Zamówień Umownych
[Signature]
Jarosław Maluszek

[Handwritten signature]

DLB/ 409 /2019/AF

Gdańsk 05.03.2019 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: zamówienia nr I/PU/054/19 pn.: " Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019"

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do zamówienia nr I/PU/054/19 z dnia 27.02.2019r., Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, przekazuje poniższe wyjaśnienie i odpowiedź:

PYTANIE 1

Proszę o wyjaśnienie zapisów w ofercie na opracowanie dokumentacji projektowej - Kurort sportowo rekreacyjny na Zaspie- w ramach budżetu obywatelskiego 2019

Zaproszenie pkt 6 w nakładzie dokumentacji projektowej wskazuje na 2 dokumentacje projektu budowlanego

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 9 Prawo budowlane boiska szkolne i rekreacyjne nie wymagają pozwolenia na budowę, jednakże z uwagi na to iż ma być dodatkowo wykonany projekt oświetlenia (opis przedmiotu zamówienia pkt 1) należy zakwalifikować go jako budowlę sportową (art. 3. pkt 3 prawo budowlane) w związku z czym należało by uzyskać pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji i docelowo wykonać 4 egzemplarze projektu budowlanego.

ODPOWIEDŹ

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska informuje, że w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi zał. nr 1 do zaproszenia ofertowego podano dwa odrębne opracowania projektu budowlanego, ponieważ zadanie na etapie realizacji będzie etapowane. Budowa boiska będzie pierwszym etapem zaś budowa nowego oświetlenia dla boiska będzie etapem drugim. Kolidują z istniejącym oświetleniem (usunięcie słupa/słupów z kablem bądź ich przestawienie) powinno być zaprojektowane w ramach projektu boiska.

Z uwagi na powyższe, zmianie ulega zapis w OPZ, w pkt.6 w zakresie zamawianego nakładu dokumentacji projektowej.

Pkt. 6 Nakład dokumentacji projektowej - otrzymuje następujące brzmienie:

„6.Nakład dokumentacji projektowej:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

- 4 egz. Projektu budowlanego –(branża elektroenergetyczna),
- **4 egz. Projektu budowlanego –(branża architektoniczno-budowlana),**
- 4 egz. Projektu wykonawczego (dla każdej branży osobno),
- 4 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
- 3 egz. Przedmiarów robót w układzie branżowym,
- 2 egz. Kosztorysu inwestorskiego w układzie branżowym,
- 1 szt. Zbiorcze zestawienie kosztów”

DYREKTOR

Włodzisław Marzec