Zat. 2

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét przedtozy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawcza robét, zgodnie z ponizszym zestawieniem, dokumentacja powinna by¢
w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej zawierajgcym: Nazwa Zadania wraz z nr
umowy(w przypadku projektéw EU, wtasciwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce
nalezy oddzieli¢ przektadkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem tresci, dokumentacja
podzielona na branze:

Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej:

Lp. Nazwa Dokumentu

1 Spis tresci

1.1 Spis tresci zawartosci dokumentacji odbiorowej

1.2 Spis protokotéw odbioréw technicznych / koncowych

1.3 Spis materiatéw wbudowanych

2 Protokét wprowadzenia na budowe

3 Umowa wraz z aneksami

4 Zakres rzeczowy z podziatem na ulice i branze w rozbiciu na poszczegélne elementy
przekazywanego obiektu: dtugos¢, szerokosc powierzchnia jezdni, chodnikéw, zatok
postojowych, zjazdéw z podaniem rodzaju nawierzchni, kraweznikow, obrzezy oraz terenéw
zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewdw, znakéw i urzadzen
zabezpieczenia ruchu drogowego,

5 Wskazanie uzytkownika

6 Decyzja na Budowe / Zgtoszenie robdt

7 Dziennik Budowy

8 Oswiadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzér i Projektanta
(wtasciwy druk ze strony PINB lub WINB)

9:1 Oswiadczenie Geodety

9.2 Potwierdzenie Wykonawcy o zgtoszeniu mapy do Osrodka

9.3 Geodezyjny pomiar powykonawczy

10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez Inspektora,
Kierownika Budowy i Projektanta

11 Decyzja na prowadzenie badan archeologicznych, jesli dotyczy

11.1 | Sprawozdanie Archeologiczne (jesli dotyczy) + ewentualnie jesli cos znaleziono(zabytek) to
protokét przekazania artefaktéow

12 Protokoty odbioréw technicznych/koncowych

12.1 | Protokét odbioru koncowego Kanalizacji Deszczowej (Gdanskie Wody), jesli dotyczy

12.2 | Protokét odbioru koricowego sieci wodociggowej (GIWK/SNG), jesli dotyczy

12.3 | Badanie prébki wody, jesli dotyczy

12.4 | Protokét odbioru koricowego kanalizacji sanitarnej, jesli dotyczy

12.5 | Protokét odbioru koricowego sieci gazociggowe;j, jesli dotyczy

12.6 | Protokot odbioru koncowego sieci cieplnej, jesli dotyczy

12.7 | Protokot odbioru koncowego oswietlenia (GZDiz), jesli dotyczy

12.8 | Protokét odbioru sieci energetycznych (Energa), jesli dotyczy

12.9 | Badanie p. porazeniowe, jesli dotyczy

12.10 | Protokot odbioru koricowego urzadzen telekom., jesli dotyczy

12.11 | Protokét odbioru obiektéw inzynierskich, jesli dotyczy

12.12 | Badania wytrzymatosciowe obiektéw inzynierskich, jesli dotyczy

12.13 | Protokdét odbioru kofncowego zieleni, jesli dotyczy

12.14 | Protokét z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jesli dotyczy

12.15 | Protokot przekazania i utylizacji odpadéw/mat. Z rozbidrki, jesli dotyczy

12.16 | Protokoty odbioréw Tymczasowej Organizacji Ruchu — wraz z projektami, jesli dotyczy

12.17 | Protokof zwolnienia pasa drogowego, jesli dotyczy

13 Wyniki badan laboratoryjnych zgodnie SST, SIWZ i OPZ

14 Dokumenty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

certyfikaty, atesty, Swiadectwa, itp.).




14.1 | Oswiadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiatéw
budowlanych

14.2 | Deklaracje zgodnosci materiatéw wbudowanych

15 Inne dokumenty wymagane SIWZ + ST+ Umowa + OPZ

16 Dokument potwierdzajacy wywigzanie sie z zapiséw umowy na ochrone drogi (jezeli byta
zawarta).
17 Karta gwarancyjna

18 Wersja cyfrowa na ptycie CD




