

DLP.4011.52.2021.PK

Gdańsk dnia 06.07.2021 r.

Sygn. 97490

BZP wm

**Dotyczy: Opracowania aktualizacji Analizy Kosztów i Korzyści oraz aktualizacja Studium Wykonalności dla inwestycji pn. „Gdański Projekt komunikacji Miejskiej Etap IV A”.**

W związku z zapytaniami oferentów do prowadzonego postępowania przetargowego w sprawie opracowania aktualizacji Analizy Kosztów i Korzyści oraz aktualizacja Studium Wykonalności dla inwestycji pn. „Gdański Projekt komunikacji Miejskiej Etap IV A”, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska udziela odpowiedzi na poniżej zadane pytania do przedmiotu zamówienia :

1. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania lub zaktualizowania prognoz ruchu w ramach umowy?

Odp. 1: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykonania lub zaktualizowania prognoz ruchu w ramach umowy.

2. Czy Zamawiający dysponuje (np. wstępnymi) uzgodnieniami z CUPT lub MFiPR w zakresie przedmiotu aktualizacji Studium Wykonalności oraz analizy kosztów i korzyści (w tym modelu finansowego)?

Odp. 2: W sprawie wytycznych lub uzgodnień Wykonawca musi kontaktować się z CUPT, ponieważ Zamawiający nie posiada w swoim zasobie przedmiotowej dokumentacji.

3. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy aktualizacji całości Studium Wykonalności czy jedynie w zakresie finansowo-ekonomicznym zmienianym aneksami do umowy o dofinansowanie (aktualizacja ograniczona do rozdziałów 9. Analiza finansowa, 10. Analiza ekonomiczna, 11. Analiza wrażliwości i ryzyka), której forma zostanie uzgodniona z CUPT i MFiPR?

Odp. 3: Zamawiający wymaga od wykonawcy aktualizacji Studium Wykonalności w zakresie finansowo-ekonomicznym zmienianym aneksami do umowy o dofinansowanie (aktualizacja ograniczona do rozdziałów 9. Analiza finansowa, 10.



Analiza ekonomiczna, 11. Analiza wrażliwości i ryzyka), której forma zostanie uzgodniona z CUPT i MFiPR wraz z rozszerzeniem zakresu przedmiotowej dokumentacji?

4. Czy wraz z studium wykonalności zostanie udostępniona wykonawcy analiza kosztów i korzyści w formie edytowalnej Excel.

Odp. 4: Zamawiający wraz ze studium wykonalności udostępni wykonawcy analizę kosztów i korzyści w formie edytowalnej Excel bez formuł.

5. Czy w projekcie występowała rekompensata?

Odp. 5: W projekcie nie występowała rekompensata dla beneficjenta była przewidziana jedynie dla partnera.

Upzejmie prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy składaniu oferty. Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega termin do złożenia oferty, tj. do dnia 08.07.2021 r.

Ewa Zielińska

Zastępca Dyrektora ds. Zadań Liniowych

Podpisano elektronicznie: 07-07-2021