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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Budowa drogi rowerowej przy ul.
Marynarki Polskiej w Gdansku — etap 1”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1 i zostaty
opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129). Roboty bedace przedmiotem przetargu, a pdzniej realizacji winny zostac
przeprowadzone zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTU NA BUDOWE dla robot
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-00.00.00. Wymagania ogodlne

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych
D-01.02.02. Zdjgcie warstwy humusu

D-01.02.04. Rozbiodrka elementow drog i chodnikow

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-02.03.01e Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem
D-02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza.

D-04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D-05.03.05. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
D-05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA
D-07.01.01. Oznakowanie poziome

D-07.02.01. Oznakowanie pionowe

D-07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

D-08.01.01. Krawezniki betonowe

D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych (ST) wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcag i
projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot 1 administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i1 pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng
jako$ci materialéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacija
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spetniajagca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtdéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

Warstwa odsaczajaca — warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Warstwa wzmacniajagca — warstwa zapewniajaca przeniesienie wystepujacego w okresie
budowy cig¢zkiego ruchu technologicznego, nazywanego rowniez warstwg technologiczng.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinig¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych.
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Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzagdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze roOwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzania cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto§¢ migdzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

Przedmiar Robdt - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej Sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rozpieto$¢ teoretyczna — odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.
Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla

poszczegbdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy
mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

Tunel — obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
DokumentacjaProjektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera..

15.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w uzgodnionym wczesniej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje
1 wspotrzedne punktéw gltéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze  Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inzyniera stanowig cz¢$¢ Umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w Ogolnych Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone
materialy 1 urzadzenia beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. Przed wykonaniem robot,
zakupem materiatow, urzadzen i elementow przeznaczonych do wbudowania Kierownik Robot
zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametréw i wymiarow oraz mozliwosci ich wykonania
lub zamontowania w juz wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodnos$ciach i
rozbiezno$ciach Kierownik Robot winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty wynikajace z nie sprawdzenia parametrow
1 wymiaréw materiatdéw, urzadzen oraz elementéw przeznaczonych do wbudowania pokrywa
Wykonawca.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez InZyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje
sig, ze jest wigczony w Cene Kontraktows. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznoSci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwal  wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porgcze, oS$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spolecznosci 1 innych.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania
robot Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) Podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osoéb lub wihasnosci spotecznej i innych, a
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wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw 1 drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie —materiaty
odpadowe uzyte do robot bgda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organOw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialdow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wlascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkich rodzajow robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
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Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane na budowie od daty rozpoczecia robdt do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
rob6t przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. Uszkodzenia powstate na skutek zlego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi
na wilasny koszt.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzet 1 inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisdw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo roéwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy 1 przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg uzycia
oczekiwanego przez Wykonawce materiatu. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzZszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.
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2. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatbw uzyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji
Technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatow.

2.1 Zroédla uzyskania materialow / Zatwierdzenie materiatu

Wszystkie stosowane materiaty w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych dla danego asortymentu robot i uzyska¢ zatwierdzenie.

Przed pierwszym planowanym uzyciem Materiatlu zgodnie z harmonogramem wykonania
Robét, w terminie uzgodnionym i umozliwiajacym weryfikacje na zgodno$¢ z SST (4.
sprawdzenie przedstawionych dokumentéw 1 wykonanie badan sprawdzajacych zgodnie z
normami badawczymi lub instrukcjami), Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia:

e szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow,

e wymagane dokumenty zgodne z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. DZ.U.2014.883 ze zmianami) dla danego materialu przeznaczonego
do stosowania. lub inne wymagane przez aprobate techniczng dla danego materiatu
przeznaczonego do stosowania. W przypadku kiedy przedstawione dokumenty
stanowig niewystarczajaca podstawe do zatwierdzenia lub oceny materiatu, Inspektor
Nadzoru moze zazadaé¢ uzupetnienia dokumentow umozliwiajacych potwierdzenie lub
oceng przedstawionych cech jakosciowych materialow. Wszelkie kopie dokumentéw
dotaczane do wnioskéw materialowych powinny by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginalem,

e recepty lub badania typu materiatu/sktadnikéw oraz odpowiednie sprawozdania z
badan laboratoryjnych potwierdzajace uzyskanie parametrow lub wlasciwosci
materiatu.

Zatwierdzenie materialdéw z danego Zrddla nie oznacza, ze wszelkie inne materiaty z tego
samego zrodia automatycznie uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan wlasnych w celu udokumentowania, ze
zatwierdzone materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja
wymagania Specyfikacji w czasie realizacji Robdt w celu osiggnigecia zamierzonych i
wymaganych parametrow wyrobu budowlanego i obiektu budowlanego.

2.2 Pozyskiwanie materialow

W przypadku kiedy miejsce 1 sposob pozyskiwania materiatu przez Wykonawce do
wykonania Robot jest zgodny z ponizszym 1 wystgpuje w Dokumentacji Projektowe;j to:

Miejscowych (dokopy):

Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wiascicieli i odpowiednich wladz pozwolen na
pozyskanie materialow ze Zrédel miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed ich zakwalifikowaniem do Robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca:
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e mape terenu miejscowego zroédla wraz z naniesionymi punktami odwiertow,

e raporty z badan terenowych (przekroje geologiczne) i1 sprawozdania z badan
laboratoryjnych okres$lajacych wiasciwosci pozyskanego materiatu w  zakresie
spetnienia wymagan SST,

e proponowang przez siebie technologi¢ wydobycia ,selekcji urobku oraz w przypadku
poprawiania wlasciwosci urobku technologii ulepszania w celu otrzymania
wyspecyfikowanych wlasciwosci materiatu przez SST.

Powyzsze nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow ze zrodet miejscowych. Eksploatacja zrédet miejscowych materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania materiatlow
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy lokalnej makroniwelacji 1 przywracaniu stanu
terenu po ukonczeniu Robot.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem zrédla miejscowego
materialu, geologia, z badaniami, technologiami pozyskania i ulepszenia materiatu,
dostarczeniem materialdw do Robdt na teren budowy (w miejsce wbudowania), hatdowaniem
humusu i nadktadu.

Na terenie budowy
Materialy, spelniajagce wymagania odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych
pozyskane z wykopow w ramach objetych Robotami beda wykorzystane do Robot lub

odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z transportem urobku, jego hatldowaniem lub
utylizacja.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Z odzysku poddane recyklingowi

Materialty uzyskane w procesie odzysku i1 przeznaczone do ponownego przetworzenia
(recyklingu) podlegaja ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbierania
odpadéw, zezwolenia na przetwarzanie odpadow, badan potwierdzajacych mozliwos¢
ponownego wbudowania, pozyskania, przetworzenia, sktadowania i transportu odzyskanego
materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do selektywnego zbierania odpadow.
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Materiaty z recyklingu lub materialy z dodatkiem materialdw z recyklingu podlegaja
procedurze zatwierdzenia 1 muszg spetnia¢ wymagania SST.

2.3 Inspekcja Zrodla pozyskania materialow/zakladu produkcyjnego materiatlu

Zaktady produkcyjne lub/i zrédla pozyskania materiatu uzywane do Robdt moga byé
okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu potwierdzenia stosowanych
proceséw produkcyjnych w przyjetej technologii oraz utrzymywania wlasciwosci materiatu
na poziomie zgodnym z SST.

Podczas inspekcji mogg by¢ pobierane proby materiatow w celu sprawdzenia ich wtasciwosci
na zgodno$¢ z wymaganiami SST.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje beda zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy i/lub
Producenta materialu w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do procesoOw
technologicznych majacych wplyw na wilasciwosci materialu przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniony dostep do danych systemu Zaktadowej Kontroli
Produkcji.

Podczas inspekeji, jezeli jest to wymagane przepisami wewnetrznymi Producenta lub wynika
z procesu produkcji, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony higieny i
bezpieczenstwa oraz obecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy i/lub Producenta.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jakichkolwiek niezgodnosci majacych
znaczacy wpltyw, na jako§¢ materiatu InZynier ma prawo wstrzyma¢ dostawe materiatu z
danego zrédta 1 nakaza¢ Wykonawcy opracowanie programu naprawczego. Program
naprawczy musi zawiera¢ analiz¢ dotychczasowych dostaw materiatu pod katem wplywu
stwierdzonych niezgodnosci na jako$¢ materiatdw juz dostarczonych.

Wynik kontroli moze by¢ podstawa do odrzucenia materialu juz zatwierdzonego.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy 1 zlozone w miejscu, ktore zorganizuje wiasnym staraniem i1 na swoj koszt

Wykonawca.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane lub/i niezatwierdzone materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem, koniecznoscia
rozbiorki 1 utylizacji na koszt Wykonawcy 1 niezaptaceniem.
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2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wlasciwos¢ do Robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych  przez ~Wykonawce. Wykonawca przedstawi miejscowy  plan
przechowywania i sktadowania materialow wraz z okresleniem rodzaju asortymentu.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Rysunki lub Specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci (PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak roéwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow oraz sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkow i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla
materialdw, odpadow i sprzgtu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp.
obejmuje réwniez zaladunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot zostang, usuniete przez
Wykonawcg, na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez
Inzyniera pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera programu
zapewnienia jakosci. W programie zapewnieni jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 plan organizacji
robot gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czesS¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposdb zapewnienie bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob 1 procedure¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

b) cze$¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje 1 ilo$¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,
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sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Roboét 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdow oraz Robot.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i
rejestrowang temperaturg (20+5) °C przeznaczone do przechowywania swiezo pobranych probek
mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiardéw lub badan, Wykonawca Robot powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robdt przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania dzielg si¢ na:

a. ze wzgledu na miejsce wykonania i przygotowania proby:
— in situ oznaczajg badania wykonane na miejscu w terenie,
— laboratoryjne oznaczajg badania do wykonania w laboratorium:
e gdzie proba moze by¢ przygotowana w terenie,
e gdzie proba moze by¢ przygotowana w laboratorium

b. ze wzgledu na przeprowadzajgcego badania
Badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru). Badania Wykonawcy sa
wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia czy jako$§¢
materiatow uzytych do wykonania Umowy 1 wykonanych obiektéw, warstw spelniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas
realizacji kontraktu z niezbedna staranno$cig 1 w wymaganym zakresie. Wyniki badan
nalezy dokumentowa¢. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu,
ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungc.
Badania te sq podstawq odbioru.
Badania kontrolne (w ramach nadzoru Zamawiajgcego — Inspektora nadzoru). Badania
kontrolne sa badaniami Zamawiajgcego, ktorych celem jest sprawdzenie czy jako$¢
materiatow uzytych do wykonania Umowy 1 wykonanych obiektéw, warstw spelniajg
wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i SST. Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialbw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje Badania, bgdzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych Badan
kontrolnych jak i wynikow Badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
powinien pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych Badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw 1
Robét z Dokumentacja projektowa i SST. Wyniki tych badan beda stanowity podstawe
odbioru. ze wzgledu na ilo$¢ przeprowadzonych Badan kontrolnych lub jakos¢
wykonanych Badan kontrolnych lub/i Badan kontrolnych dodatkowych

22



D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

c. ze wzgledu na ilo$¢ przeprowadzonych badan kontrolnych lub jako$¢ wykonanych badan
kontrolnych lub/i badan kontrolnych dodatkowych
Badania kontrolne dodatkowe. W wypadku uznania, ze jeden z wynikow Badan
kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma
prawo zada¢ przeprowadzenia Badan kontrolnych dodatkowych. Inspektor Nadzoru i
Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobrania probek 1 wyznaczeniu odcinkéw
cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany
do Badan kontrolnych dodatkowych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy, niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do
odbioru uwzgledniane sg odcinki Badan kontrolnych i Badan kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw czgsciowych. Badania kontrolne dodatkowe musza by¢
wykonywane przez niezalezne laboratorium. Koszty Badan kontrolnych dodatkowych
zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca
Badania arbitrazowe. Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem Badan kontrolnych lub
kontrolnych dodatkowych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. wynikajace z przeprowadzonych wiasnych
Badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium, ktore nie wykonywato badan kontrolnych lub kontrolnych dodatkowych.
Laboratorium to musi zosta¢ zaakceptowane przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego. Do przeprowadzania Badan arbitrazowych powinno by¢ wybierane
laboratorium posiadajace akredytacje na dang metod¢ Badania i w danym zakresie
przeprowadzania Badania (tam gdzie to mozliwe). Koszty Badan arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik
badania.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Koszty badan i1 sprawozdan nalezy zawrze¢ w cenach jednostkowych wycenianych robot
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
wlasnych badan kontrolnych jak i wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robdt z
dokumentacjg projektowa 1 ST. Moze rowniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce,
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

I.  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢é z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

Il.  deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a. Polska Norma lub
b. Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. 1 ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da przedtozone
InZynierowi do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia
o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty z narad 1 ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

P Qo0 T

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pis$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢, ze
mierzone ilo$ci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokladno$cia odpowiadajaca

podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, Stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa

legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiér czesciowy
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Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.4.  Odbiér ostateczny Robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakoS$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét 1 przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacijg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. "Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1.  Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiarow

w

28



D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych , zgodnie z ST i
ewentualnie PZJ.

6.  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ewentualnie PZJ.

7.  Sprawozdanie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8.  Protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.).

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu (wersja
elektroniczna i papierowa).

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robot, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnos$ci odbiorowych, jest Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inzyniera.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i na Rysunkach.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowac bez ograniczen:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
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- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2  Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje bez ograniczen wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegblnione w kosztorysie.

9.4  Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez
ograniczen:

- uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich witadz, uzytkownikow,
wilascicieli 1 innych 0s6b prawnych i fizycznych;

- przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy;

- przywrécenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami
odpowiednich wtadz 1 po zgodzie 1 aprobacie Inzyniera.

9.5  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

a. Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i zatwierdzenie z odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

b. Koszt Objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania.
C. Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu.

d Opfaty za zajecie/dzierzawy terenu.

e Przygotowanie terenu.

f. Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni.

g. Tymczasowg przebudowe urzadzen.

h Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

[ Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

J Koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produke;i.

k Dostarczenie 1 ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

l. Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan 1 drenazu.

m. Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
n. Koszty usunigcia nawierzchni oraz oznakowania.
0. Rekultywacje¢ terenu.

Koszt Utrzymania objazddéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
a. Utrzymanie oznakowania objazdow tymczasowych

30



D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

b.

C.

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet

Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego z uwzglgdnieniem kierowania ruchem przy

pomocy przeszkolonych sygnalistow.

d. Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni chodnikow,

kraweznikow, barier, oznakowan 1 drenazu,

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i1 organizacji ruchu obejmuje:
- Usunigcie wbudowanych materialéw 1 oznakowania.
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

R P © 00~
Ro©%:

13.

14.

15.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w
sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgodnienia dokumentacji
projektowej

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
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