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Zamowienie nr 51/BZP-PU.511.41.2021/BU Gdansk dnia 04.03.2021 r.
BPZ-PU/2/2021/BU

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska zaprasza do ztozenia oferty
cenowej na Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego ,.Skatepark w Multiparku” w ramach zadania inwestycyjnego ,Multipark Morena
wielki final” Budzet Obywatelski 2021 w Gdansku.

Oferta powinna obejmowac caty zakres przedmiotu zaméwienia - zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia
stanowigcym zatgcznik do niniejszego zaproszenia.

Terminy wykonania umowy

Lp Nazwa zadania Termin

Uzgodniony projekt koncepcyjny wraz z szacunkowym
kosztorysem inwestorskim

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt
architektoniczno-budowlany (PAB), projekt techniczny (PT),
2 | specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- 5 miesiecy od daty zawarcia umowy
montazowych, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie,
badania geotechniczne, zestawienie zbiorcze kosztéw

2 miesigce od daty zawarcia umowy

w okresie realizacji rob6t oraz okresie

3 Nadzér autorski L o
gwarancji jakosci i rekojmi na roboty

DRMG informuje, ze jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, ze zostanie wybrana oferta z
najnizszg cenga.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

Prosimy o przestanie oferty, sporzagdzonej wg wzoru zatgcznika nr 2 do niniejszego pisma na adres e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl w terminie do 10.03.2021r. do godz. 15:00.

Krzysztof Matkowski
Dyrektor Biura
Podpisano elektronicznie: 04-03-2021

Zatgczniki:
1. Opis przedmiotu zamoéwienia z zatgcznikami
2. Formularz ofertowy

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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Zamowienie nr 51/BZP-PU.511.41.2021/BU Zalacznik nr 1

ZALACZNIKNR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod
nazwa:
~Skatepark w Multiparku” w ramach zadania inwestycyjnego , Multipark Morena wielki final” Budzet
Obywatelski 2021 w Gdansku

1. Przedmiotem zaméwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego
~Skatepark w Multiparku” w ramach zadania inwestycyjnego ,Multipark Morena wielki finat" Budzet
Obywatelski 2021 w Gdansku.

1.1. Lokalizacja:
Dziatka nr 67/31 obreb 0050, teren Multiparku Morena.

1.2. Zakres przedmiotowy zaméwienia

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skateparku w miejscu rezerwy terenu
pod projektowany obiekt typu skatepark w projekcie ,Multipark Morena w ramach Budzetu Obywatelskiego
2019" sporzadzonego przez jednostke projektowg MG INVENT Mariusz Gruchata z siedzibg w Gdansku.
Nalezy zaprojektowa¢ skatepark w ksztatcie ptyty zblizonej do tréjkata o wymiarach boku ok. 30m. zgodnie z
opracowaniem ,MULTIPARK MORENA KONCEPT SKATEPARKU" opracowanym przez mgr inz. arch. Filipa
Madaj. Skatepark nalezy zaprojektowa¢ jako konstrukcje zelbetowg monolityczng. Powierzchnie ptaskie
nalezy zaprojektowac jako posadzke przemystowa zacierang mechanicznie, powierzchnie tukowe oraz
pochyte, zaprojektowac w technologii natrysku betonu na mokro zacieranego recznie.

Ptyta musi zostac¢ zaprojektowana i wykonana w sposéb umozliwiajagcy odprowadzenie wéd opadowych na
grunt lub do kanalizacji sanitarnej.

W/w koncepcja stanowi wytyczne do dalszych prac projektowych i uszczegdtawiajgcych.

Wytyczne dodatkowe:

- urzadzenia nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby kazdy uzytkownik niezaleznie od preferowanej dyscypliny (np.
rolki, tyzworolki, deskorolka, BMX) mégt korzystac ze skateparku,

- rozmiesci¢ elementy skateparku, tak aby mozliwe byto zachowanie ptynnosci jazdy,

- zapewni¢ dla catosci zagospodarowania Skateparku odpowiednie spadki umozliwiajgce sptywanie wody,

- nalezy zaprojektowac tablice z regulaminem, elementy matej architektury (koszy na Smieci, tawki),

UWAGA:

A) Projekt skateparku nalezy opracowac w zakresie srodkéw finansowych jakimi Zamawiajgcy bedzie
dysponowat na realizacje zadania. Kwota do ktorej nalezy projektowac wykonanie skateparku
zostanie przekazana Wykonawcy, ktéremu ostanie udzielone zaméwienie.

B) Wykonawca przedmiotu zaméwienia uwzgledni w dokumentacji projektowej etapowanie robot
budowlanych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, Uzytkownikiem oraz Wnioskodawca.

C) W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych problemow i
kolizji z uzbrojeniem terenu tj. z nieujawnionymi sieciami podziemnymi oraz innymi urzadzeniami.
Wszystkie te zagadnienia winny by¢ rozwigzane przez wykonawce w ramach ztozonej oferty bez
dodatkowego wynagrodzenia.
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1.3. Dokumentacja winna by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i sztukg budowlang a takze musi by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.4. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac w oparciu 0 obowigzujgce przepisy w zakresie
wykonywanego zadania, uzyskane warunki techniczne od gestordw sieci i jednostek, bedgcych kompletnymi
w zakresie przedmiotu zamoéwienia.

1.5. W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi rowniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich
poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu zamowienia i
zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji
robot.

2. W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania kompletu materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajgcej

realizacje robét (zgtoszenie/ zamiennego pozwolenie na budowe),
Dla wskazanego terenu obowigzuje pozwolenie na budowe Multi Parku Morena w ramach Budzet
Obywatelski 2019 zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Krélewskie Wzgérze wydane przez Prezydenta
Miasta Gdariska decyzjg z dnia 08.01.2021 roku nr WUIA-V.6740.1618.3.2020.1D.419755. Przedmiotowe
pozwolenie nie obejmuje wnioskowanego zagospodarowania skateparku zlecony projekt winien swoim
zakresem zaktadac wystapienie inwestora o nowe pozwolenie na budowe lub uzyskanie zamiennego
pozwolenia na budowe.

b) pozyskania wszystkich materiatéw niezbednych do sporzadzania projektéw i realizacji zamoéwienia,

¢) wykonania aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz jej uzupetnienia o dodatkowy
obszar mapy, jezeli bedzie to konieczne do wykonana dokumentacji projektowej, bez dodatkowego
wynagrodzenia,

d) opracowania w zakresie koniecznym dokumentacji branzowej uwzgledniajgcej: odwodnienie oraz
oswietlenie, zabezpieczenie istniejgcych sieci w zakresie wynikajacym z przyjetych rozwigzan
technicznych, usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng wynikajgcych w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej,

e) konsultowania z Zarzadcg danego terenu rozwigzan projektowych, celem przyspieszenia procesu
uzgodnien projektu,

f) zagospodarowania przedmiotowego terenu zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego a w szczegdlnosci zgodnie z umieszczonymi tam parametrami zabudowy oraz
postanowieniami wynikajgcymi z przepisow szczegdlnych,

g) opracowania projektu zawierajgcego optymalne rozwigzania funkcjonalno - uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym opisem,

h) zastosowania materiatéw budowlanych dobrej jakosci dostosowanych do warunkéw uzytkowania,

i) zaprojektowania elementéw matej architektury:

- bezpiecznej dla przysztych uzytkownikéw,
- pokrytych odpowiednimi powtokami ochronnymi,
j) przedstawienia w projekcie sposobu montazu danego urzadzenia w podtozu.

3. Materialy i dane wyjsciowe do wykonania przedmiotu zaméwienia:

Zatacznik nr 1 opracowanie ,MULTIPARK MORENA KONCEPT SKATEPARKU" opracowanym przez mgr inz.
arch. Filipa Madaj,

Zatagcznik nr 2 projekt zagospodarowania terenu - ,Multipark Morena w ramach Budzetu Obywatelskiego
2019" sporzadzonego przez jednostke projektowg MG INVENT Mariusz Gruchata z siedzibg w Gdansku.
I
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Wskazane materiaty nie stanowig wytgcznej podstawy do opracowania dokumentacji projektowej, nalezy
traktowac je, jako materiaty wyjsciowe. Wykonawca winien je wykorzysta¢, uzupetniajgc (pozyskanymi na
wiasny koszt i wiasnym staraniem) dodatkowymi materiatami w postaci warunkéw technicznych, opinii,
uzgodnien, badan i ekspertyz technicznych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

4. Zakres dokumentacji projektowej.

4.1. Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

k)

aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500,

dokumentacje geotechniczng badan podtoza gruntowego (min. 2 odwierty),
inwentaryzacje terenu do celéw projektowych wraz z inwentaryzacjg zieleni,
wypis z ewidencji gruntéw,

koncepcje zagospodarowania terenu stanowigcg podstawe do projektu budowlanego zatwierdzong
przez Zamawiajgcego, Wnioskodawce, Uzytkownika,

niezbedne decyzje, ktére wynikna na etapie wykonywania projektu.

projekt gospodarki zielenig (wycinki i nasadzenia),

projekt zagospodarowania terenu (PZT)

projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

projekt techniczny (PT) (z podziatami na branze),

projekt docelowej organizacji ruchu, jezeli bedzie wymagany,

przedmiary robat,

m) kosztorysy inwestorskie,

n)
0)

zestawienia zbiorcze z kwotami netto i brutto oraz wyliczonym naleznym podatkiem VAT,
spis uzyskanych uzgodnien, decyzji, opinii etc. wraz z zestawieniem kopii.

Opinie/uzgodnienia winny by¢ zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych

poszczegdlnych branz.

4.2. Koncepcja zagospodarowania terenu winna zawierac czes$¢ graficzng i opisowg, obejmujaca

rozwigzania architektoniczno - konstrukcyjne m.in.:

a) czesc opisowa: opis techniczny rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych,
technologicznych, instalacyjnych i materiatowych

b) charakterystyczne przekroje

C) zestawienie podstawowych danych technicznych i uzytkowych,

d) projekt zagospodarowania terenu

e) projekt usuniecia ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urzagdzeniem
terenu

f) szacunkowy kosztorys

g) przedstawienie sposobu etapowania inwestycji wraz z rozwigzaniami i szacunkowymi
kosztorysami

4.3. Nakilad dokumentacji projektowej:

5 egz. Koncepcji zagospodarowania terenu, ktéra po odbiorze przez Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie
podstawe do wykonania projektu budowlanego wraz z szacunkowym kosztorysem w ramach
posiadanej kwoty przez Zamawiajacego,

4 egz. projektu zagospodarowania terenu (PZT)

4 egz. projektu architektoniczno-budowlanego (PAB)

6 egz. projektu technicznego (PT)
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e 4 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,
e 4egz. Przedmiaréw robét w uktadzie branzowym,
e 2 egz. Kosztorysu inwestorskiego w uktadzie branzowym,
e 1 szt. Zbiorcze zestawienie kosztoéw z wartosciami netto i brutto oraz naleznym podatkiem VAT.
oraz wszystkie opracowania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w ilosci 2 egz..
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, *.docx, *.rtf
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: *.xIs, *.xlsx *.csv, *.kst, *.ath
- pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.dgn
- catos¢ dokumentacji w formacie pdf.

Dodatkowo kosztorys inwestorski szczegétowy i przedmiar robét nalezy wykona¢ w ATHENASOFT
NORMA (*.kst, *.ath) lub ZUZIA (*.zuz, *.dzn) oraz kosztorys inwestorski UPROSZCZONY w formie
edytowalnej xls. sporzadzony wg zatgczonego wzoru. Kosztorys inwestorski musi mie¢ wyliczony nalezny
podatek VAT i podang wartos¢ netto i brutto.

Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez dzielenia na czesci) czytelne na wydruku
i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB).

Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe - nalezy zalgczy¢ stosowne
oswiadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku, gdy forma elektroniczna
i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to podstawg dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego do czasu usuniecia rozbieznosci.

Dokumentacja (poszczegdlne elementy, etapy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia,
weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do ilosci podanych w punkcie 4.2 -
naktadéw dokumentacji. Koszty zwigzane z opracowaniem materiatbw roboczych, przeznaczonych do
zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w oferte
ryczattowa.

4.4. Znaki towarowe

W opracowanej dokumentacji nie mozna stosowaé zapiséw, ktére moglyby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje, w szczegélnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentédw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.

Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce nie doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcédw lub produktédw lub nie mozna opisa¢ przedmiotu zaméwienia w wystarczajgco precyzyjny i
zrozumiaty sposob, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajgcego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zzrédta lub szczeg6lnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike
przedmiotu zamowienia powodujgca konieczno$¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub
réwnowazny”. W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie kryteriéw stosowanych w celu
oceny réwnowaznosci. Zamawiajacy uzna za rownowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje
zmiany przedmiotu zamowienia w zakresie przyjetej technologii wykonania.

5. Obowigzki wykonawcy i harmonogram prac projektowych.

5.1 Obowiazki wykonawcy
5.1.1. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzgledni¢ wszystkie koszty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamowienia, w tym m.in.:

a) wykonania aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 na ptycie CD;

b) sporzadzenia wnioskéw i materiatéw niezbednych do wydania warunkéw technicznych, opinii,
uzgodnien, decyzji oraz odstepstw niezbednych do wykonania zamowienia (jezeli bedg wymagane
prawem) w tym sporzgdzenia wnioskéw o usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, jezeli zajdzie

I
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taka konieczno$¢,

€) uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, opinii, decyzji lub stanowisk instytucji i
organéw umozliwiajgcych dokonanie skutecznego zgtoszenia / pozwolenia na budowe do organu
administracyjno-budowlanego,

d) uzyskania wypiséw z ewidencji gruntéw,

e) inwentaryzacje terenu do celdw projektowych wraz z inwentaryzacja zieleni,

f) dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego ( w tym min. 2 odwierty);

g) przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu prac wraz z datami wykonalnosci i przekazania
Zamawiajgcemu,

h) wykonywania biezgcych raportéw stanu zaawansowania postepu prac projektowych, w tym
korespondencji prowadzonej z organami i instytucjami zgodnie z kompetencjami i uzyskanych
wiasciwych uzgodnien, decyzji w tym pozytywnych i negatywnych stanowisk. Informowania na
biezgco Zamawiajgcego o otrzymanych np. przysytania skanéw korespondencji, w tym warunkéw
technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii etc.,

i) udziatu w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego,

j) niezwtocznego udzielania odpowiedzi na pytania, ktére wptyng do Zamawiajgcego podczas
procedury przetargowej na roboty budowlane.

5.1.2. Dokumentacja musi by¢ formalnie zaopiniowana/uzgodniona, miedzy innymi z nastepujgcymi
instytucjami, stosownie do ich kompetencji:

a) Zamawiajgcym,

b) Wnioskodawca przedmiotu zamoéwienia,

€) Zarzadca terenu i uzytkownikami projektowanej infrastruktury technicznej - Gdanskim Zarzagdem
Droég i Zieleni oraz Gdanskim Osrodkiem Sportu

d) Organami wiasciwymi, wymaganymi zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego,

e) Instytucjamii Organami, z ktérymi koniecznos¢ dokonania uzgodniert wyniknie w trakcie prac
projektowych.

5.2 Harmonogram prac

5.2.1. Najpdézniej 7 dnia, liczac od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ do
Zamawiajgcego sporzadzony harmonogram, ktéry bedzie uwzgledniat ponizsze terminy:
a) opracowania/aktualizacji mapy do celéw projektowych,
b) przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,
c) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnien,
d) przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu.

5.2.2. Najpdzniej w czasie 4 tygodnie od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
do przedtozenia projektu koncepcyjnego na mapie do celéw informacyjnych Zamawiajgcemu,
Whnioskodawcy Budzetu Obywatelskiego, Uzytkownikowi - GOS oraz zarzadcy terenu wokét
projektowanego skateparku - GZDiZ wraz z szacunkowym kosztem realizacji. Wykonawca po
przekazaniu koncepcji do uzgodnien zobowigzany jest zorganizowac spotkanie na ktérym zostanie
zaakceptowana koncepcja przez wszystkie strony. Termin uzyskania uzgodnien koncepcji 2
miesigce od daty zawarcia umowy.

5.2.3. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia:

Lp. Przedmiot zaméwienia Terminy
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1. | przedmiot odbioru: 2 miesigce od daty
Uzgodniony projekt koncepcyjny wraz z szacunkowym zawarcia umowy
kosztorysem inwestorskim.

2. Il przedmiot odbioru 5 miesiecy od daty
Projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno- zawarcia umowy

budowlany (PAB), projekt techniczny (PT), specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, przedmiary
robdt, kosztorysy inwestorskie, badania geotechniczne, zestawienie
zbiorcze kosztow

3. Nadzér autorski W okresie realizacji
zadania na roboty
budowlane oraz rekojmi i
gwarancji jakosci na
roboty budowlane

6. Nadzér autorski:

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujac do wykonania niniejsze zaméwienie
do swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsiewziecia oraz w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci na roboty budowlane.

2. Zajeden nadzér autorski, jako jednostke stanowigcg podstawe okreslenia faktycznego wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy uzna wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego
dotyczacego zagadnienia okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do Swiadczenia nadzoru
autorskiego, niezaleznie od liczby projektantéw biorgcych udziat w jego wykonaniu i czasu
poswieconego na opracowanie danego zagadnienia. Ustuga nadzoru petniona jest wytgcznie na
zadanie Zamawiajgcego.

3. W ryczattowej cenie za jeden nadzér autorski Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty wykonania
wszelkich czynnosci Wykonawcy niezbednych do analizy i opracowania zagadnienia okreslonego w
wezwaniu doswiadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdéw, sporzgdzania rysunkéw.
Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny za 1 nadzér
autorski obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie Zamawiajacego, m.in. do:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem w
zakresie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) uzgadniania i wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie zgtaszanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

¢) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,

d) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego,

e) brania udziatu w naradach technicznych, w odbiorze czeSciowym i ostatecznym, co na
potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako nadzér na budowie.

4. W ofercie nalezy przyjg¢ wartos¢ 10 nadzoréw autorskich. Za petnienie czynnosci nadzoru autorskiego
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z zawartg umowa. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany liczby nadzoréw autorskich w uzasadnionych przypadkach. Zmieniona liczba
nadzordw autorskich skalkulowana zostanie w oparciu o cene jednostkowa podang w ofercie. W
przypadku realizacji nadzoru autorskiego pézniej niz rok od daty odbioru opracowan projektowych

I
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bedacych przedmiotem umowy przewiduje sie mozliwos$¢ waloryzacji ceny jednostkowej ustalonej dla
petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o $rednioroczny wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogotem okreslony w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za rok
poprzedni, stosownie za kazdy rok.

Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzan projektowych, w czasie
realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:

71.

7.2.

8.

5)

6)

10)

11)

— zapisy na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej opatrzone datg i podpisem
projektanta;.

— rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datg, podpisem projektanta
oraz informacja, jaki element zastepuja;

— wpisy do dziennika budowy;

—  protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiajacego.

Wymagania dodatkowe

Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci (zgodnie ze ztozong ofertg) oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajace
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z
uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw

Wykonawca na etapie prac projektowych zobowigzanych jest, przed ztozeniem projektu do uzgodnien,
do zorganizowania spotkania z Zamawiajacym oraz Wnioskodawca w celu uzyskania uzgodnienia. Do
opracowanego projektu na spotkanie nalezy przygotowac kosztorys celem weryfikacji projektu z kwotg
z Budzetu Obywatelskiego.

Opracowanie projektowe winno spetnia¢ wymogi okreslone i zgodne z m. in.:

Uchwatg Rady Miasta Gdanska ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla przedmiotowego terenu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1609),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 293 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215. z pbzn. zm.),
Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) oraz
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i standardy techniczne,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn.
zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
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sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 r. Nr 130, poz. 1389),

12) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

13) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282,
z pbzn.zm.),

14) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609),

15) Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (DZ.U. 2012,
poz.463),

16) Obowigzujgcymi ustawami, rozporzadzeniami, normami projektowania i warunkami technicznymi oraz
innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.

9. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tych
warunkéw

1. posiadania wiedzy i doswiadczenia:
Warunek zostanie spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonat nalezycie, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmniej jedno zamowienie, ktére obejmowato
swoim zakresem co najmniej projekt budowlany w zakresie budowy badz przebudowy skateparku wykonanego
w technologii konstrukcji zelbetowej monolityczne;j.

10. Forma i wysokos$¢ wynagrodzenia za dokumentacje projektowa:
1) W ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do Zaproszenia do ztozenia oferty (dalej: Oferta) nalezy
wskazac taczng wartosc¢ brutto za catos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem, ze:
a) wynagrodzenie za | Przedmiot odbioru okreslony w pkt 5.2.3. Ip. 1 OPZ, nie moze
przekroczy¢ 10 % tacznej wartosci brutto za catos¢ wykonania przedmiotu
zamoéwienia,

2) Zamawiajacy zastrzega, ze poprawi ewentualng omytke w ofercie Wykonawcy, w przypadku gdy
kwota w ofercie za wykonanie danego zadania nie bedzie odpowiada¢ proporcjom okreslonym w
tabeli ponizej.

Wartos¢ procentowa (%)
dokumentacji przy zatozeniu,
ze wartos¢ catego zadania
100%

Ip. Etap prac

| przedmiot odbioru:

1. | Uzgodniony projekt koncepcyjny wraz z + szacunkowym
kosztorysem inwestorskim. 100%
Il przedmiot odbioru:

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt

Maksymalnie
10 %

2.
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architektoniczno-budowlany (PAB), projekt techniczny (PT),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, przedmiary robo6t, kosztorysy inwestorskie,
badania geotechniczne, zestawienie zbiorcze kosztéw

3. | Nadzory autorskie

Wykonawca moze w terminie 3 dni sprzeciwic sie dokonanym poprawkom. Wéwczas jego oferta bedzie
podlegata odrzuceniu, a Zamawiajacy uprawniony bedzie do wybrania oferty najkorzystniejszej spoza
pozostatych ofert.

11. Rekojmia i gwarancja jakosci:

1) W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy w okresie rekojmi i
gwarancji.

2) Rekojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru danego przedmiotu
odbioru czesci dokumentacji do ostatniego dnia rekojmi na roboty budowlane.

Zatgczniki:
1. opracowanie ,MULTIPARK MORENA KONCEPT SKATEPARKU"” opracowanym przez mgr inz. arch. Filipa
Madaj,

2. projekt zagospodarowania terenu - ,Multipark Morena w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019”
sporzadzonego przez jednostke projektowg MG INVENT Mariusz Gruchata z siedzibg w Gdansku.,
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Zamowienie nr 51/BZP-PU.511.41.2021/BU
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OFERTA

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Zatacznik nr 2

(imie i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu Kontaktowego: ......cccoecveiviecinieinieenerreseeseeine mail

Po zapoznaniu sie z zaproszeniem do ztozenia oferty wraz z zalgcznikami niniejszym sktadamy oferte na
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petlnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego ,.Skatepark w Multiparku” w ramach zadania inwestycyjnego ,Multipark Morena
wielki final” Budzet Obywatelski 2021 w Gdansku”

Zobowigzujemy sie wykona¢ przedmiot zamoéwienia okreslony w zaproszeniu do ztozenia oferty, za
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

autorskiego

Wynagrodzenie Stawka Wynagrodzenie
Lp. Przedmiot zaméwienia ynag podatku ynas
netto zt brutto zt
VAT
1 2 3 4 5
Uzgodniony projekt koncepcyjny wraz z +
1 szacunkowym kosztorysem inwestorskim | | ... %
Maksymalnie 10% fgcznego wynagrodzenia brutto
Projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt
architektoniczno-budowlany (PAB), projekt
techniczny (PT), specyfikacje techniczne wykonania
2 i odbioru robét budowlano-montazowych,
przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie,
badania geotechniczne, zestawienie zbiorcze
kosztow
Stawk
Cena netto zt Maksymalna Wynagrodzenie o:‘:tki:n Wynagrodzenie
za 1 nadzér ilos¢ nadzoréw netto zt P VAT brutto zt
6 7 8 9 10
3 Petnienie nadzoru w %

taczne wynagrodzenie brutto
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Zobowigzujemy sie wykona¢ przedmiot zamowienia w terminie okreslonym w zaproszeniu do ztozenia
oferty.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych osobowych
okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie oswiadczam, ze wypetnitem
Cigzace na mnie obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia
i realizacji umowy z Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska w Gdansku (Zamawiajgcym), zobowigzuje sie do
wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu
wiasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoba upowazniona do podpisania oswiadczenia w imieniu Wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zamowienie nr 51/BZP-PU.511.41.2021/BU Zatacznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ", Zamawiajgcy informuje, ze:

1)  administratorem danych osobowych, ktére moga zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu w toku niniejszego
postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdanska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska jest Pan Daniel
Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z niniejszym
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;

4)  odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w spos6b zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania
posiadaja:

—  na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczgcych,

—  na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczacych, z tym ze
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego
postepowania, ani zmiang postanowiet umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikéw,

—  na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

—  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy ktérakolwiek z
tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;

9) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania
nie przystuguje:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych osobowych,

—  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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