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Dotyczy: zamówienia publicznego nr 292/BZP-PU.511.278.2021/PM na opracowanie 
dokumentacji dla zadania : „ Przebudowa budynku przedszkola wraz z węzłem żywienia w 
Przedszkolu nr 32 w Gdańsku ul. Świętojańska 26”

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt 
nr 292/BZP-PU.511.278.2021/PM,  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 135 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w uzgodnieniu z 
Jednostka Projektową przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy 
sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie
W OPZ wskazano konieczność uzgodnienie projektu technologii kuchni i wentylacji z Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku. Jednocześnie wskazano konieczność uzgodnienia z 
rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych. Do realizacji projektu potrzebne jest jedno z tych 
uzgodnień. Proszę wybrać które ma zostać wykonane. Powiatowy San-Epid ma obecnie dużo 
ważniejszych spraw związanych z pandemią, dlatego sugeruję zdecydować się na rzeczoznawcę. 
Rzeczoznawcy działają na zasadach rynkowych - San Epid w terminach zgodnych z KPA, dlatego 
uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę przyspieszy proces wykonania umowy. 
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje treść OPZ. Praktyka realizacyjna w fazie odbioru technicznego zadania 
niejednokrotnie wykazała, że pomimo uzgodnienia projektu z Rzeczoznawcą  kwestionowane były 
rozwiązania  przez służby Sanepidu. W związku z tym w celu wyeliminowania takich okoliczności, 
Zamawiający wymaga uzgodnienia dokumentacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
a w przypadku uzyskania odstępstw z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.  

Ewa Zielińska

Zastepca Dyrektora ds. Zadań Liniowych
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