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Gdansk dnia 11.05.2022 .

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska zaprasza do
ztozenia oferty cenowej na zadanie pn.: ,,Sporzadzenie dokumentacji projektowych dla zakreséw:
1) Przebudowa budynku , Patacyku” z dostosowaniem do przepiséw p.poz., sanitarnych i dla oséb
niepetnosprawnych;
2) Przebudowa komina po bylej kotlowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji
pomieszczen, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku Giéwnym,
w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Géreckiego w Gdansku
- modernizacje w obiektach o$wiatowych - realizacja nakazéw stuzb”.

Oferta powinna obejmowac caty zakres przedmiotu zaméwienia - zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia
(wraz z zatgcznikami), stanowigcym Zatgcznik nr 1.

Prosimy o przestanie oferty w jezyku polskim (wraz z ewentualnymi zatgcznikami), sporzagdzonej wedtug wzoru
zatgcznika nr 2 do niniejszego pisma na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 17.05.2022 r.

DRMG informuje, ze wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, ztozona przez wykonawce
spetniajgcego warunki udziatu w postepowaniu w punkcie 13. Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania wykonawcy, ktérego oferta okaze sie najkorzystniejsza, do
zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku nie stawienia sie wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie i miejscu, Zamawiajacy uzna, ze wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy i bedzie
miat prawo wyboru oferty kolejnej pod wzgledem kryterium oceny ofert.

Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Dodatkowo Wykonawca,
z ktérym zostanie zawarta umowa zobowigzany bedzie do ztozenia oswiadczenia potwierdzajgcego brak
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1T ww. ustawy.

Termin realizacji:

Lp. Przedmiot zaméwienia .
Terminy

1. Zakres 1 - Przebudowa budynku ,,Patacyku” z dostosowaniem do przepiséw p.poz., sanitarnych
i dla os6b niepetnosprawnych.

1.1. | 1 Przedmiot odbioru:

- Inwentaryzacja budynku,

- Ekspertyza / ocena techniczna stanu budynku,

- Ekspertyza pozarowa wraz z postanowieniem KWPSP,

4 miesigce od daty zawarcia umowy

Il Przedmiot odbioru:

1.2. | - Projekt budowlany (Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt
techniczny) z koniecznymi uzgodnieniami w tym decyzjg PWKZ -
pozwoleniem na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkdw, wraz z ostateczng decyzjg o
pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem organu administracji

10 miesiecy od daty zawarcia
umowy
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architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu do zgtoszenia
robo6t budowlanych,

1.3. | Il Przedmiot odbioru:
- Projekt wykonawczy, 12 miesiecy od daty zawarcia
- STWIORB, umowy

- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztow,

W okresie realizacji zadania na
roboty budowlane oraz rekojmi
i gwarancji jakosci na roboty
budowlane na podstawie
dokumentacji projektowej
w ramach danego przedmiotu
odbioru.

1.4. | Nadzér autorski

2. Zakres 2 - Przebudowa komina po bytej kottowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji
pomieszczen, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku Giéwnym.

2.1. | IV Przedmiot odbioru:

- Inwentaryzacja budynku,

- Ekspertyza / ocena techniczna stanu budynku i instalacji
wodociggowej zewnetrznej wraz z przytgczem,

4 miesigce od daty zawarcia umowy

V Przedmiot odbioru:

2.2. | - Projekt budowlany (PZT - w razie koniecznosci, Projekt
architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny) z koniecznymi
uzgodnieniami w tym decyzjg PWKZ - pozwoleniem na prowadzenie 10 miesiecy od daty zawarcia
robét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, umowy

wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe/
zaswiadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej
o braku sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych,

2.3. | VI Przedmiot odbioru:

- Projekt wyk
i S'T'?/i/?othI;y onawezy, 12 miesiecy od daty zawarcia
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie umowy
kosztow,
W okresie realizacji zadania na
roboty budowlane oraz rekojmi
i gwarancji jakosci na roboty
2.4. | Nadzér autorski budowlane na podstawie

dokumentacji projektowe;j
w ramach danego przedmiotu
odbioru.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w zatgczniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Zatgczniki:
Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zatgcznikami

Formularz ofertowy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

whN =

Krzysztof Matkowski
Dyrektor Biura
Podpisano elektronicznie: 11-05-2022
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Zatgcznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia.
Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie dokumentacji projektowych, wraz z pozyskaniem wszelkich
decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robét i petnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn.:
~Sporzadzenie dokumentacji projektowych dla zakreséw:
1) Przebudowa budynku , Patacyku” z dostosowaniem do przepiséw p.poz., sanitarnych i dla oséb
niepetnosprawnych;
2) Przebudowa komina po bylej kottowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji
pomieszczen, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku Gtéwnym,
w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Géreckiego w Gdansku - modernizacje
w obiektach oswiatowych - realizacja nakazéw stuzb”.

2. Stan istniejacy

2.1. Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 znajduje sie na dziatce nr 24/6 obreb 061, potozonej przy
ul. Géreckiego 16 w Gdansku, w dzielnicy Nowy Port. Na przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Port - Wschéd w miescie Gdarisku (nr 0405), zatwierdzony
Uchwata Rady Miasta Gdanska nr XXIV/715/04 z dnia 27 maja 2004 r.

2.2. Teren potozony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 8 czerwca 1982
r., pod nr 1013 (dawny 846), jako historyczny zespét urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie,
w strefie A - petnej ochrony konserwatorskiej. Ponadto budynki przy ul. Géreckiego 16 w Gdansku objete
sg wpisem do gminnej ewidencji zabytkow.

2.3. Budynki Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 sg elementem kwartatu zabudowy,
wybudowanego na przetomie XIX i XX wieku, w latach 1900 - 1910. W sktad zespotu budynkéw szkolnych
uzytkowanych przez SOSW nr 2 wchodza:

- Budynek Gtéwny - w ktorym miesci sie przedszkole, grupy szkolne, grupy wychowawcze, kuchnia,
stotébwka, pomieszczenia administracyjne, internat;

- budynek “Patacyku” - w ktérym miesci sie szkota przysposabiajgca do pracy, klasy starsze;

- budynek “Dworku” - w ktérym miesci sie szkota podstawowa;

- budynek po starej drukarni - obecnie nieuzytkowany.

Budynki objete przedmiotem zaméwienia to Budynek Gtéwny i budynek “Patacyku”.
2.4. Zestawienie powierzchni:
- powierzchnia dziatki nr 24/6 obreb 061 -2316 m2

Budynek Gtéwny:
- Powierzchnia zabudowy - 762,17 m2
- Powierzchnia uzytkowa -1 848,7 m2
- Kubatura -12682,15m3
- Liczba kondygnacji - 4 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze uzytkowe),
1 kondygnacja podziemna

Budynek "Patacyku”
- Powierzchnia zabudowy - 441,86 m2
- Powierzchnia uzytkowa -656,17 m2
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- Kubatura - 3 579,07 m3
- Liczba kondygnacji - 2 kondygnacje nadziemne, brak podpiwniczenia

3. Program zadania.
3.1. Program zadania dla zakresu 1 - Przebudowa budynku ,Patacyku” z dostosowaniem do przepisow
p.poz., sanitarnych i dla os6b niepetnosprawnych, obejmuje:

a) kompleksowe dostosowanie budynku do wymogdéw pozarowych, poprzedzone ekspertyzg
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, wraz z pozyskaniem zgody Komendanta
Wojewddzkiego Pahstwowej Strazy Pozarnej (dalej KWPSP) na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych - jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

b) kompleksowe dostosowanie budynku do wymogoéw sanitarnych, m.in. poprzez realizacje nakazéw
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdansku okreslonych w decyzjach
stanowigcych zatgcznik nr 6 do OPZ:

- doprowadzenie do nalezytego stanu sanitarnego Sciany we wszystkich pomieszczeniach
uzytkowych i klatce schodowej, poprzez naprawe tynkéw, odtworzenie izolacji
przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych i pokrycie odpowiednio do funkgji
pomieszczen powtokami malarskimi oraz glazurg;

- doprowadzenie do nalezytego stanu sanitarnego sufity we wszystkich pomieszczeniach
uzytkowych i klatce schodowej, poprzez naprawe tynkdéw i pokrycie powtokami malarskimi;

- doprowadzenie do nalezytego stanu sanitarnego podtogi we wszystkich pomieszczeniach
uzytkowych (z wyjagtkiem sali gimnastycznej, gdzie parkiet wymieniono - remont w 2012 r.)
i klatce schodowej poprzez wymiane warstw wykonczeniowych i podktadowych;

¢) kompleksowe dostosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu istniejgcego
budynku, poprzez:

- zaprojektowanie w przestrzeni weztdbw sanitarnych toalet przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych;

- zaprojektowanie komunikacji pionowej pomiedzy kondygnacja parteru i kondygnacja 1 pietra,
w formie dzwigu osobowego lub, jesli ekspertyza techniczna stanu istniejgcego budynku
wykluczy ww. rozwigzanie, w formie statego urzadzenia technicznego - platformy
przyschodowej;

- likwidacje barier architektonicznych, poprzez zniwelowanie progdédw w drzwiach i réznic
poziomoéw posadzek;

- remont pochylni dla oséb niepetnosprawnych, usytuowanej przed wejsciem gtéwnym do
budynku, ze sprawdzeniem jej parametréw technicznych i w razie  koniecznosci
przystosowaniem do obowigzujgcych przepisow - § 70, 8 71 i 8 298 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1065 z pbzn. zm.).

3.2. Program zadania dla zakresu 2 - Przebudowa komina po bytej kottowni z jego wykorzystaniem dla
potrzeb wentylacji pomieszczer, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku
Gtéwnym, obejmuje:

a) przebudowe komina po bytej kottowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji pomieszczen -
zgodnie z trescig Protokotu nr 1/2020/SZ okresowej kontroli przewodéw kominowych z dnia
30.04.2020 r. oraz Protokotu nr 3/2018/SZ okresowej kontroli przewodéw kominowych z dnia
28.02.2018 r., stanowigcych zatacznik nr 5 do OPZ.

Jak wynika z ww. protokotéw objete kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy
urzadzen kominowych nie odpowiadajg wymogom obowigzujgcych przepiséw i norm technicznych.
Komin dymowy po dawnej kottowni jest w ztym stanie technicznym - posiada wyciete przewody
kominowe w przestrzeni strychu, ktére wymagajg odbudowania. Konieczne jest rowniez zapewnienie
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dostepu do komina powyzej dachu - wymiana taw kominiarskich, zapewnienie drabiny, ankréow na
kominie, stopni dachowych. Przedmiotowy komin po bytej kottowni nie jest juz wykorzystywany -
obecnie budynek posiada podtagczenie do miejskiej sieci cieptowniczej. W ramach zamoéwienia nalezy
zaprojektowa¢ odbudowe i przebudowe komina, z poprowadzeniem w jego przestrzeni przewodéw
wentylacyjnych podtgczonych do pomieszczen, ktére jej nie posiadajg lub w ktérych funkcjonuje w
sposob niezgodny z obowigzujagcymi przepisami - podczas kontroli przewodéw kominowych
stwierdzono brak wentylacji w kuchni (lll pietro), brak wentylacji w szatni (suterena), wentylacje
tazienek (I i Il pietro) oraz wentylacje pokoju 227 i tazni (Il pietro) sa podtgczone do wspdlnych
przewoddw kominowych;

b) wymiane okien - wymiane okien nalezy poprzedzi¢ oceng stanu technicznego catej stolarki okiennej
i zaprojektowa¢ wymiane stosownie do potrzeb. Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem obiektu
(Dyrekcja szkoty) cze$¢ okien zostata wymieniona podczas remontu pomieszczen sanitarnych
przeprowadzonego w 2005 r. Orientacyjny wykaz okien pozostatych do wymiany stanowi zatgcznik
nr 7 do OPZ. Ww. wykaz nalezy traktowa¢ jako materiat pomocniczy, a rzeczywisty zakres prac ustali¢
na podstawie inwentaryzacji i oceny technicznej dokonanej przez Wykonawce. Zamawiajacy wymaga
aby wspotczynnik przenikania ciepta nowej stolarki okiennej spetnial wymogi obowigzujgcych
przepisow, okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2019r., poz. 1065 z pdzn. zm.) i wynosit minimum U=0,9 w/m?2K;

€) wymiane instalacji odgromowej - jak wynika z protokotu badania urzadzen piorunochronnych nr
34A/2019 z dnia 28.08.2019 r. (zatagcznik nr 4 do OPZ), po przeprowadzeniu ogledzin czesci
nadziemnej, sprawdzeniu ciggtosci i stanu pofagczen, sprawdzeniu odlegtosci miedzy przewodami
odprowadzajgcymi, uznano istniejgce urzadzenie piorunochronne za niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami, tj. normg PN-IEC 62305:

- uziom ZK2 - warto$¢ zmierzonej rezystancji przekracza norme;

- odlegtos¢ miedzy uziomami przekracza dopuszczalng norme;

- siatka zwodow poziomych jest w znacznym stopniu skorodowana;

- brak podtaczenia elementéw dachowych (komindw, anten, balustrad) do instalacji piorunochronnej;
- zwody poziome nie zachowujg wymaganej odlegtosci od potaci dachu;

d) wymiane instalacji hydrantowej p.poz. w celu zapewnienia wiasciwej wydajnosci - zgodnie
z Protokotem nr 297/2021 z dnia 26.05.2021 r. (zatgcznik nr 2 do OPZ), z rocznego przegladu
i konserwacji instalacji hydrantéw wewnetrznych oraz badania cisnienia i wydajnosci wody
w hydrantach @52, stwierdzono, ze hydranty usytuowane w holach na parterze, | pigetrze, Il pigtrze i
[l pietrze sg niesprawne - brak wydajnosci.

W projekcie nalezy przewidzie¢ rozdzielenie instalacji hydrantowej i instalacji wody do celéw bytowo-
gospodarczych.

3.3. Dodatkowe wymagania i uwagi:

3.3.1. Wramach zadania dla zakresu 1, w miejscach gdzie beda wykonywane prace nalezy uwzgledni¢:
a) wykonanie/przebudowe niezbednych instalacji wszystkich branz: instalacji sanitarnych, instalacji
elektrycznych i teletechnicznych (telefoniczne i komputerowe przewodowe, systemdw alarmu pozaru

- SAP, o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe);

b) uktadanie instalacji podtynkowo;
¢) wymiane instalacji osSwietlenia podstawowego z zastosowaniem lamp ledowych;
d) modernizacje rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej z dostosowaniem do wymogéw pozarowych;

KOS

Jezeli zajdzie koniecznos¢ przebudowy przytgcza elektroenergetycznego, Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego wystapi do gestora sieci o wydanie warunkow
przytgczeniowych.
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3.3.2. Wramach zadania dla zakresu 2 nalezy uwzgledni¢:

a)

b)

Q)

sprawdzenie i dostosowanie instalacji wodociggowej zewnetrznej do obowigzujacych wymogdw
p.poz. wraz z badaniem ci$nienia wody i wykonaniem protokotu pomiarowego. W przypadku niskiego
cisnienia wody nalezy zaprojektowac urzadzenia zapewniajace prawidtowe ci$nienie wody, np. lokalng
pompownie;

w przypadku matej wydajnosci przytacza wodociggowego nalezy zaprojektowaé jego przebudowe
z dostosowaniem do wymogow pozarowych;

Jezeli zajdzie konieczno$¢ przebudowy przytgcza wody, Wykonawca na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego wystgpi do gestora sieci o wydanie warunkéw przytgczeniowych.

4. Zakres rzeczowy zamoéwienia.
4.1. Dokumentacja projektowa dla zakresu 1 powinna obejmowac:

Inwentaryzacje budynku wraz z instalacjami, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamoéwienia;
Ekspertyze / ocene techniczng stanu istniejacego budynku;
Ekspertyze pozarowg, wraz z uzyskaniem zgody Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych - jezeli zajdzie taka koniecznos¢;
Uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - pozwolenia na
prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw;
Projekt budowlany w formie i zakresie wymaganych przez prawo budowane, wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia
robo6t budowlanych;
Projekt wykonawczy - nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych:

- projekt branzy architektonicznej

- projekt branzy konstrukcyjnej

- projekt branzy sanitarnej

- projekt branzy elektrycznej i teletechnicznej, w tym instalacji SAP jezeli zajdzie taka

koniecznos$¢

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiary robot
Kosztorysy inwestorskie
Zbiorcze zestawienie kosztow

4.2. Dokumentacja projektowa dla zakresu 2 powinna obejmowac¢:

Inwentaryzacje budynku wraz z instalacjami, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamoéwienia;
Ekspertyze / ocene techniczng stanu istniejgcego budynku oraz wydajnosci zewnetrznej instalacji
wodociggowej i przytgcza wodociggowego;
Uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw - pozwolenia na
prowadzenie robo6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow;
Projekt budowlany w formie i zakresie wymaganych przez prawo budowane, wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia
robét budowlanych;
Projekt wykonawczy - nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych:

- projekt branzy architektonicznej

- projekt branzy konstrukcyjnej

- projekt branzy sanitarnej

- projekt branzy elektryczne;j
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiary robét
Kosztorysy inwestorskie
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Zbiorcze zestawienie kosztéw

Dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ optymalizacje kosztéw dla przyjetych rozwigzan
projektowych.

W ramach opracowan projektowych Wykonawca uwzgledni:

a) roboty rozbiérkowe i demontazowe,
b) roboty budowlano-montazowe wraz z robotami towarzyszacymi i odtworzeniowymi,
C) wyposazenie obiektu w urzgdzenia i sprzet p.poz.

4.5. Ekspertyza pozarowa powinna m.in. obejmowac:

- podstawowe dane techniczne budynku,

- okreslenie kategorii zagrozenia ludzi,

- okreslenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku,

- podziat na strefy pozarowe, problematyke elementéw oddzielenia pozarowego i oddymiania klatki
schodowej,

- warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe,

- sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

- przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode - hydranty wewnetrzne oraz podziat instalacji wody na
instalacje hydrantowg i wody uzytkowej,

- instalacje elektryczne w tym przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- analize scenariusza pozarowego,

- wnioski z wymaganiami i propozycje rozwigzan.

4.6. Zakres i forma projektu budowlanego winny by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Rozporzqdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami).

Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiary
robét - winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegétfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporzqdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

4.7. Wykonawca przekaze zamawiajagcemu kompletng dokumentacje projektowa w ramach danego zakresu
ze szczegbtowym spisem dla kazdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszg by¢ odpowiednio
opisane, oznakowane i ponumerowane.

4.8. Opracowania projektowe winny spetnia¢ wymogi okreslone:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ,
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego,
- Ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych,
- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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4.9.

projektowych oraz planowanych kosztéw robét publicznych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym,

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego,

- Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- Zarzadzeniu nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdarska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia
Szczego6towych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku
- Poradnik projektowania uniwersalnego,

- Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,

- Uchwale nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad
postepowania z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska,

- Szczegbtowych standardach dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku
- Poradniku projektowania uniwersalnego (zatgcznik do Zarzadzenia nr 1746/21 Prezydenta Miasta
Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r.),

- obowigzujagcych normach oraz innych obowigzujgcych przepisach, dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia.

Wykonawca winien na biezagco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach
i zasadach wiedzy techniczne;.

4.10.Dokumentacja stanowigca przedmiot zaméwienia winna odpowiada¢ przepisom prawa i odnosnym

normom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujagcych w dniu przekazania przedmiotu
zaméwienia Zamawiajagcemu, niezbednych do ogtoszenia i przeprowadzenia w sposéb prawidtowy
zaméwienia publicznego i zlozenia oferty na zamoéwienie dla wykonania zadania inwestycyjnego
w petnym zakresie oraz w sposéb nadajacy sie do eksploatacji i bez wad, a w szczegdlnosci do uzyskania
na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe/przebudowe lub w przypadku, gdy ww. decyzja nie jest
wymagana, dokonanie zgtoszenia robo6t do organu administracji architektoniczno-budowlanej
i uzyskanie zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu.

.W opracowanej dokumentacji nie mozna stosowal zapiséw, ktdére mogtyby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje, w szczegélnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta
lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce.

Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce nie doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktéw lub nie mozna opisa¢ przedmiotu zamoéwienia w wystarczajgco precyzyjny
i zrozumiaty sposéb, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajgcego na takie wskazanie.
W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegélinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
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dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji
specyfike przedmiotu zamdwienia powodujacg koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu
stéw ,lub rownowazny”. W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie kryteriow
stosowanych w celu oceny réwnowaznosci. Zamawiajagcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych
zastosowanie nie spowoduje zmiany przedmiotu zaméwienia w zakresie przyjetej technologii wykonania.

4.12.Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie skutki

5.

5.2.

finansowe mogace powstaé z roszczeh posiadaczy praw autorskich i praw zaleznych wynikajgcych
z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikajacych z dziatah
Wykonawcy.

Materiatly pomocnicze i dane wyjsciowe do projektowania.

. Materiaty pomocnicze i dane wyjsciowe do projektowania:

- notatka z wizji lokalnej z dnia 27.10.2021r.,

- Protokot nr 297/2021 z dnia 26.05.2021 r. z rocznego przegladu i konserwacji instalacji hydrantéw
wewnetrznych oraz badania ci$nienia i wydajnosci wody w hydrantach @ 52,

- pismo Saur Neptun Gdansk S.A. znak SNG/EUD-L/1107/2020/MO z dnia 11.08.2020 r. dot. wydajnosci
wewnetrznych hydrantéw p.poz. i przytacza wodociggowego,

- Protokdt nr 34A/2019 z dnia 28.08.2019 r. z badania urzadzenia piorunochronnego (Budynek
Gtowny),

- Protokét nr 1/2020/SZ z dnia 30.04.2020 r. z okresowej kontroli przewodéw kominowych,

- Protokdt nr 3/2018/SZ z dnia 28.02.2018 r. z okresowej kontroli przewodéw kominowych,

- decyzja Pomorskiego Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego nr
OPZ.9022.158.2015.WS.7 z dnia 10.12.2019 r.,

- decyzja PPWIS nr OPZ.9022.158.2015.WS.1 z dnia 1.10.2015 r.,

- decyzja PPWIS nr SE.NS-82.9022.440.34.2014.)B z dnia 31.07.2014 r.,

- decyzja PPWIS nr SE.NS-82.9022.97.8.2012.JB z dnia 25.10.2012 .,

- decyzja PPWIS nr SE.NS-82.9022.97.6.2012.JB z dnia 12.01.2012 r.,

- decyzja PPWIS nr SE.NS-82/443/97/3/)B/10 z dnia 29.03.2010 .,

- decyzja SE.HDiM-82/440/49/239/M)/06/07/08/09 z dnia 9.03.2009 r.,

- decyzja SE.HDiM-82/440/43/268/MM/06 z dnia 20.11.2006 r.,

- Spis okien w salach, budynek gtéwny - orientacyjny wykaz okien pozostatych do wymiany.

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zaméwienia, dzialajgc z upowaznienia Zamawiajgcego, pozyska

wtasnym staraniem wszelkie inne, nie wymienione powyzej materialy i dane wyjsciowe do

projektowania, niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia oraz pozyska wszystkie pozwolenia

tacznie z decyzjg o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru

wykonania robét budowlanych w przypadku zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

a koszty z tym zwigzane uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym, w tym m.in.:

— inwentaryzacje budynku wraz z istniejgcymi instalacjami,

— mape do celéw informacyjnych w skali 1:500, lub jesli zajdzie taka konieczno$¢ aktualng mape do
celéw projektowych w skali 1:500,

— wykonanie orzeczen i ekspertyz technicznych w zakresie niezbednym dla celéw projektowych,

— wykonanie ekspertyzy pozarowej,

— wykonanie ekspertyzy kominiarskiej,

— uzyskanie wszelkich warunkoéw technicznych/warunkdw usuniecia kolizji,

— uzyskanie odstepstw od obowigzujgcych przepiséw i warunkéw technicznych,

— uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii oraz sprawdzeh rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepiséw, w tym decyzji Pomorskiego Wojewdédzkiego Konserwatora zabytkéw na
prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw,
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

1. kopie wszelkich ztozonych wnioskdéw do gestordw sieci, instytucji i organéw administracji publicznej,
zarzadcy drogi i innych wystapiehn wraz z dowodem ich ztozenia w terminie 5 dni od daty ich ztozenia.

2. oryginaty pozyskanych warunkéw technicznych/decyzji administracyjnych/opinii wraz z dowodem
ich pozyskania w terminie 5 dni od daty ich pozyskania, w tym ewentualne umowy przytgczeniowe.

3. Na biezaco kopie korespondencji w toku procedur uzyskiwania pozwolen, opinii, uzgodnien lub
zatwierdzen.

6. Naktad dokumentacji.
Opracowania projektowe, odrebne dla zakresu 1 i 2, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w ilosci egzemplarzy:

— 3 egz. inwentaryzacji budowlanej;

— 3egz. ekspertyzy / oceny technicznej stanu istniejgcego budynku;

-  3egz. ekspertyzy pozarowej wraz z postanowieniem KWPSP - tylko dla zakresu 1;

- 1 egz. projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej, wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem o braku sprzeciwu
do zgtoszenia rob6t (UWAGA: wykonanie naktadu 3 egzemplarzy koniecznych do przedtozenia
w organie administracji architektoniczno-budowlanej, z ktérych 1 egzemplarz przeznaczony jest dla
inwestora, 1 egzemplarz dla organu zatwierdzajgcego projekt oraz 1 egzemplarz dla wtasciwego
organu nadzoru budowlanego, jest po stronie Wykonawcy);

— 4 egz. projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) spojnego z ww. egzemplarzem zatwierdzonym (do
naktadu nie wlicza sie egzemplarza przekazanego wyprzedzajgco Zamawiajgcemu do sprawdzenia,
o ktérym mowa w punkcie 10.2 OPZ);

— 4 egz. projektu wykonawczego w uktadzie branzowym;

— 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

— 2 egz. przedmiarow robét w uktadzie branzowym

— 2 egz. kosztorysow inwestorskich w uktadzie jak przedmiary;

— 1 egz. zbiorczego zestawienia kosztéw;

oraz dla kazdego elementu opracowania odpowiadajgce im pliki w wersji elektronicznej na ptycie CD oraz
pendrive, w ilosci po 1 egz. dla kazdego zakresu, z etykieta zawierajacg nazwe zadania/ rodzaj i date
opracowania, w tym w wersji zamknietej dla edycji (PDF) i w wersji edytowalnej:

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf

—  pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .ath i .kst

- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, .dgn

Dodatkowe wymagania dla wersji elektronicznej:

1.  Format pdf wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku
i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB). Cze$¢ opisowa ze strong tytutowg projektu oraz
rysunki winny znajdowac sie w jednym pliku PDF.

2. Wersja elektroniczna dokumentacji w formacie PDF musi by¢ tozsama z wersjg drukowang, tzn. musi
zawierac podpisy, uzgodnienia, pieczatki (skan kompletnej dokumentacji w kolorze).

3. Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu (nazwa
katalogu winna odzwierciedla¢ nazwe opracowania). W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi,
ktére beda zawieraly poszczeg6lne opracowania zgodnie z wersjg papierowg. W nazwach katalogéw
oraz plikach nie nalezy stosowac polskich znakéw diakrytycznych.

Forma elektroniczna i papierowa musza by¢ jednakowe - nalezy zatgczy¢ oSwiadczenie, ze zawartos¢
wersji elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa. W przypadku, gdy forma elektroniczna
i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawg dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu
odbiorczego do czasu usuniecia rozbieznosci.
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7. Zakres uzgodnien
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia oraz uzyskania pisemnej akceptacji dokumentacji projektowe;j
(projektu budowlanego) m.in. z nastepujgcymi instytucjami (stosownie do ich kompetencji):

- Zamawiajgcym,

- Uzytkownikiem (Dyrekcjag SOSW nr 2) i Urzedem Miejskim w Gdansku Wydzialem Rozwoju
Spotecznego,

- Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow - wymagane pozwolenie wydane w drodze
decyzji na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw,

- Komendantem Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku, w przypadku uzyskiwania
odstepstw,

- Panstwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym, w przypadku uzyskiwania odstepstw,

- rzeczoznawcami: ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i ds. sanitarno - higienicznych,

- instytucjami i organami, ktorych konieczno$¢ dokonania uzgodnieh wytoni sie w trakcie prac
projektowych, w tym gestorami sieci, w zakresie niezbednym dla przedmiotu zaméwienia np. Energa-
Operator, Gdanska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna, Saur Neptun Gdansk, Gdanskie Wody, GZDiZ
oraz Zespotem Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu,,

Wymagania dodatkowe:
1. Wymagane przez Zamawiajacego uzgodnienia, opinie, decyzje, ekspertyzy, warunki techniczne maja
by¢ zawarte odpowiednio w:
- W projekcie budowlanym
- w projektach wykonawczych poszczegélnych branz.
2. Waznos$¢ uzgodnieh min. 6 miesiecy po dostarczeniu dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu.

8. Nadzér autorski w ramach danego Zakresu:

a) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujac do wykonania niniejsze zamodwienie
do Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsiewziecia oraz w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci na roboty budowlane.

b) Za jeden nadzér autorski, jako jednostke stanowigcg podstawe okreslenia faktycznego wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy uzna wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego
dotyczacego zagadnienia okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do $wiadczenia nadzoru
autorskiego, niezaleznie od liczby projektantéw biorgcych udziat w jego wykonaniu i czasu
poswieconego na opracowanie danego zagadnienia. Ustuga nadzoru petniona jest wytgcznie na zagdanie
Zamawiajgcego.

) W ryczaltowej cenie za jeden nadzér autorski Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty wykonania
wszelkich czynnosci Wykonawcy niezbednych do analizy i opracowania zagadnienia okreslonego
w wezwaniu do $wiadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazddéw, sporzadzania
rysunkéw. Wykonawca os$wiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny za 1
nadzér autorski obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu.

d) W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie Zamawiajgcego, m.in. do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

- uzgadniania i wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
zgtaszanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

- wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,

- czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego,

- brania udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i koricowym, co na potrzeby
wynagrodzenia jest traktowane jako nadzér na budowie.

e) W ofercie nalezy przyja¢ wartos¢ 10 nadzoréw autorskich - po 5 nadzoréw w ramach danego Zakresu.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Biuro Zaméwien Publicznych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zaméwienie nr 113/BZP-PU.511.103.2022/MN
BZP-PU/103/2022/MN

Za petnienie czynnosci nadzoru autorskiego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z zawartg

umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany liczby nadzoréw autorskich w uzasadnionych

przypadkach. Zmieniona liczba nadzoréw autorskich skalkulowana zostanie w oparciu o cene

jednostkowa podang w ofercie. W przypadku realizacji nadzoru autorskiego pézniej niz rok od daty

odbioru opracowan projektowych bedacych przedmiotem umowy przewiduje sie mozliwos¢ waloryzacji

ceny jednostkowej ustalonej dla petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o $rednioroczny wskaznik

wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem okreslony w Komunikacie Prezesa Gtéwnego

Urzedu Statystycznego za rok poprzedni, stosownie za kazdy rok.

Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzah projektowych,

w czasie realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:

— zapisy na rysunkach, wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej opatrzone datg i podpisem
projektanta;

— rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datg, podpisem projektanta
oraz informacjg, jaki element zastepujg;

— wpisy do dziennika budowy;

— protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej, nastgpi bezzwiocznie i nieodptatnie, w trybie
reklamacji do dokumentacji projektowe;j.

9.
a)
b)

0

Wykonawca w ramach niniejszego zaméwienia jest zobowigzany do:
biezacej wspétpracy z Zamawiajgcym, na kazdym etapie wykonania przedmiotu zamowienia;
przedstawiania Zamawiajgcemu comiesiecznego raportu z postepu prac projektowych w ramach
danego Zakresu wedtug zatgczonego wzoru. Raport nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu do ostatniego
dnia kazdego miesigca, drogg elektroniczng wraz z okresleniem ewentualnych zagrozen i tematéw
wymagajgcych wyjasnien.
Uczestnictwa w spotkaniach - naradach technicznych, w tym:
- kontaktowania sie z Zamawiajgcym, w ustalonych wspélnie terminach i odbywania spotkan w siedzibie
Zamawiajgcego, badz placéwkach oswiatowych lub przy uzyciu aplikacji Teams raz w miesigcu (narady
robocze) z przedstawianiem sprawozdania z zaawansowania prac i ewentualnych problemoéw
wymagajgcych wyjasnienia, czy rozstrzygniecia;
- Zamawiajacy zastrzega, ze pierwsze spotkanie odbedzie sie w terenie - w obiekcie Uzytkownika w celu
omowienia przedmiotu zaméwienia, kolejne w siedzibie Zamawiajgcego lub przy uzyciu aplikacji Teams;
- Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania catego Zespotu Projektowego, ktéry winien
uczestniczy¢ w spotkaniach (Zamawiajacy poinformuje o terminie spotkania z minimum 2 dniowym
wyprzedzeniem).
sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy szczegbtowego terminarza czynnosci z harmonogramem terminowym realizacji przedmiotu
zaméwienia (preferowana forma graficzna na wykresie Gantta).

Harmonogram winien uwzglednia¢ m.in. nastepujgce czynnosci:
- sporzadzenie inwentaryzacji budynku wraz z instalacjami;
- sporzadzenie ekspertyzy pozarowej z uzyskaniem zgody KWPSP na odstepstwo (postanowienia);
- sporzadzenie ekspertyzy / oceny technicznej stanu istniejgcego budynku;
- ztozenie wnioskdow do gestorédw sieci o warunki techniczne dla przebudowy przytgczy
elektroenergetycznego i wodociggowego, z ich pozyskaniem - w zaleznosci od potrzeb;
- pozyskanie mapy do celéw informacyjnych lub mapy co celéw projektowych - w zaleznosci od
potrzeb;
- Ztozenie wnioskoéw o wydanie niezbednych opinii, zgdd, decyzji i odstepstw od przepiséw warunkdw
technicznych, wraz z ich pozyskaniem, w tym wniosku do PWKZ oraz o pozwolenie na
budowe/zgtoszenie robot;
- opracowania projektu budowlanego i pozostatej dokumentacji;
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- przekazanie dokumentacji projektowej do uzgodnien;
- przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu;
- oraz innych terminéw zwigzanych z realizacjg zadania;

e) Woykonawca zobowigzany jest w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy przekazac
Zamawiajgcemu: sktad catego zespotu projektowego wraz z danymi kontaktowymi do poszczegdlnych
Projektantow.

f)  Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowigzkéw, ktérego bedzie
nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod katem zgodnosci z
warunkami okreslonymi w zawartej umowie.

Koszty zwigzane z opracowaniem materiatow roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia,
weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego sporzadzania.

10. Terminy wykonania zaméwienia.
10.1

Lp. | Przedmiot zaméwienia | Terminy

1. | Zakres 1 - Przebudowa budynku ,,Patacyku” z dostosowaniem do przepiséw p.poz., sanitarnych
i dla oséb niepetnosprawnych.

1.1. | 1 Przedmiot odbioru:

- Inwentaryzacja budynku,

- Ekspertyza / ocena techniczna stanu budynku,

- Ekspertyza pozarowa wraz z postanowieniem KWPSP,

4 miesigce od daty zawarcia umowy

Il Przedmiot odbioru:

1.2. | - Projekt budowlany (Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt techniczny) z koniecznymi uzgodnieniami w tym decyzjg
PWKZ - pozwoleniem na prowadzenie robét budowlanych na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, 10 miesiecy od daty zawarcia
wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe/ umowy
zaswiadczeniem organu administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu do zgtoszenia robét
budowlanych,

1.3. | lll Przedmiot odbioru:
- Projekt wykonawczy, o .
_ STWIORB, 12 m|e5|e;c3l/J quodaty zawarcia
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie Wy
kosztéw,
1.4. W okresie realizacji zadania na

roboty budowlane oraz rekojmi i
gwarancji jakosci na roboty
Nadzor autorski budowlane na podstawie
dokumentacji projektowej w
ramach danego przedmiotu
odbioru.

2. Zakres 2 - Przebudowa komina po bytej kottowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji
pomieszczen, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku Giéwnym.

2.1. | IV Przedmiot odbioru:

- Inwentaryzacja budynku,

- Ekspertyza / ocena techniczna stanu budynku i instalacji
wodociggowe]j zewnetrznej wraz z przytgczem,

4 miesigce od daty zawarcia umowy

V Przedmiot odbioru: 10 miesiecy od daty zawarcia
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2.2. | - Projekt budowlany (PZT - w razie koniecznosci, Projekt umowy
architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny) z koniecznymi
uzgodnieniami w tym decyzjg PWKZ - pozwoleniem na
prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow,

wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe/
zaswiadczeniem organu administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu do zgtoszenia robot
budowlanych,

2.3. | VI Przedmiot odbioru:

- Projekt wykonawczy, 12 miesiecy od daty zawarcia

- STWIORB,
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie umowy
kosztow,
2.4. W okresie realizacji zadania na

roboty budowlane oraz rekojmi i
gwarancji jakosci na roboty
Nadzér autorski budowlane na podstawie
dokumentacji projektowej w
ramach danego przedmiotu
odbioru.

10.2. Wykonawca w terminie 1 miesigca przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe/
zgtoszeniem robét nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe dostarczy Zamawiajgcemu 1
egz. projektu budowlanego (PZT, PA-B, PT) w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wnioskiem/zgtoszeniem,
celem dokonania przez Zamawiajgcego ich wstepnej weryfikacji i sprawdzenia ich zgodnosci z przedmiotem
zamowienia.

11.Forma i wysokos$¢ wynagrodzenia
11.1 W ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do Zaproszenia do ztozenia oferty (dalej: Oferta) nalezy wskaza¢
tgczng wartos¢ brutto za catos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za:

a) | Przedmiot odbioru, okreslony w pkt 1.1. OPZ, nie moze przekroczy¢ 10 % tgcznej wartosci brutto za
catos¢ wykonania przedmiotu zamowienia,

b) IV Przedmiot odbioru, okreslony w pkt 2.1. OPZ, nie moze przekroczy¢ 10 % tgcznej wartosci brutto za
catos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia,

11.2 Zamawiajacy zastrzega, ze poprawi ewentualng omytke w ofercie Wykonawcy w ten sposob, ze taczna
wartos¢ brutto za catos¢ przedmiotu zamdwienia pozostanie niezmieniona, natomiast wynagrodzenie za:

a) | Przedmiot odbioru zostanie poprawione na kwote odpowiadajacg 10 % facznej wartosci brutto -
w przypadku, gdy kwota w ofercie za wykonanie | Przedmiotu odbioru nie bedzie odpowiadaé
proporcjom okreslonym formularzu ofertowym,

b) IV Przedmiot odbioru zostanie poprawione na kwote odpowiadajgcg 10 % tgcznej wartosci brutto -
w przypadku, gdy kwota w ofercie za wykonanie IV Przedmiot odbioru nie bedzie odpowiadaé
proporcjom okreslonym formularzu ofertowym.

11.3. Wykonawca moze w terminie 3 dni sprzeciwic¢ sie dokonanym poprawkom. Wéwczas jego oferta bedzie
podlegata odrzuceniu, a Zamawiajacy uprawniony bedzie do wybrania oferty najkorzystniejszej sposréd
pozostatych ofert.

Wartos¢ procentowa (%)

Przedmiot zaméwienia

przedmiotu odbioru przy
|/}
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Lp.

zalozeniu, ze wartos¢ catego
przedmiotu zaméwienia wynosi

100%

Zakres 1 - Przebudowa budynku ,,Patacyku” z
dostosowaniem do przepiséw p.poz., sanitarnych i dla oséb
niepetnosprawnych.

1.1.

| Przedmiot odbioru:

- Inwentaryzacja budynku,

- Ekspertyza / ocena techniczna stanu budynku,

- Ekspertyza pozarowa wraz z postanowieniem KWPSP,

1.2

Il Przedmiot odbioru:

- Projekt budowlany (Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt techniczny) z koniecznymi uzgodnieniami w tym decyzjg
PWKZ - pozwoleniem na prowadzenie robét budowlanych na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow,

wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe/
zaswiadczeniem organu administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu do zgtoszenia robét
budowlanych,

1.3.

11l Przedmiot odbioru:

- Projekt wykonawczy,

- STWIORB,

- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie
kosztow,

1.4.

Nadzér autorski

Zakres 2 - Przebudowa komina po bytej kottowni z jego
wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji pomieszczen,
wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej
w Budynku Gtéwnym.

2.1.

IV Przedmiot odbioru:

- Inwentaryzacja budynku,

- Ekspertyza / ocena techniczna stanu budynku i instalacji
wodociggowe]j zewnetrznej wraz z przytgczem,

2.2.

V Przedmiot odbioru:

- Projekt budowlany (PZT - w razie koniecznosci, Projekt
architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny) z koniecznymi
uzgodnieniami w tym decyzjg PWKZ - pozwoleniem na
prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow,

wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe/
zaswiadczeniem organu administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu do zgtoszenia robot
budowlanych,

2.3.

VI Przedmiot odbioru:

- Projekt wykonawczy,

- STWIORB,

- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie
kosztow,

100 %

maksymalnie 10 %
wartosci catego
przedmiotu zamdwienia

maksymalnie 10 %
wartosci catego
przedmiotu zamdwienia
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2.4. | Nadzér autorski

12.Rekojmia i gwarancja
1) W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy w
okresie rekojmi i gwarancji.
2) Rekojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru danego przedmiotu
odbioru czesci dokumentacji do ostatniego dnia rekojmi na roboty budowlane.

13. Warunki udziatu w postepowaniu:
O udzielenie zaméwienia mogg ubiegad sie wykonawcy, ktérzy:

1) dysponuja lub bedg dysponowali w okresie wykonywania zamdéwienia i skierujg do jego realizacji osoby
posiadajace odpowiednie doswiadczenie oraz uprawnienia budowlane do projektowania
w nastepujacych specjalnosciach:

a) Kierownik Zespotu Projektowego:
+ uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej,
* co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu zespotami projektowymi, liczone od
momentu uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania;
b) Projektanta w specjalnosci sanitarnej, posiadajacego:
« uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
+ co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania;
c) Projektanta w specjalnosci elektrycznej, posiadajacego:
« uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
elektrycznych i oswietlenia,
* co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania;
d) Projektanta w specjalnosci teletechnicznej, posiadajacego:
« uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
teletechnicznych i stabopradowych,
* co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania;

2) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat co najmniej jedno zaméwienie, ktére obejmowato
swoim zakresem sporzadzenie projektu rozbudowy, przebudowy lub remontu budynku objetego jedng
z form ochrony zabytkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, o wartosci réwnej lub wiekszej
niz 100 000,00 zt brutto.

Wykonawca zapewni wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan
projektowych oraz uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w

procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu.

14. Zataczniki:

| Zatgcznik | Nazwa zatgcznika
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OPZ nr
1. Notatka z wizji lokalnej z dnia 27.10.2021r.,
2. Protokot nr 297/2021 z dnia 26.05.2021 r. z rocznego przegladu i konserwacji instalacji hydrantéw
wewnetrznych oraz badania ci$nienia i wydajnosci wody w hydrantach @ 52
3. pismo Saur Neptun Gdansk S.A. znak SNG/EUD-L/1107/2020/MO z dnia 11.08.2020 r. dot. wydajnosci
wewnetrznych hydrantéw p.poz. i przytgcza wodociggowego
4. Protokot nr 34A/2019 z dnia 28.08.2019 r. z badania urzadzenia piorunochronnego (Budynek Gtéwny)
5. Protokoty z okresowej kontroli przewodéw kominowych:
- Protokét nr 1/2020/SZ z dnia 30.04.2020 r.
- Protokét nr 3/2018/SZ z dnia 28.02.2018 r.
6. Decyzje Panistwowej Inspekcji Sanitarne;j:
- decyzja PPWIS nr OPZ.9022.158.2015.WS.7 z dnia 10.12.2019 r.
- decyzja PPWIS nr OPZ.9022.158.2015.WS.1 z dnia 1.10.2015 r.
- decyzja PPWIS nr SE.NS-82.9022.440.34.2014.)B z dnia 31.07.2014 .
- decyzja PPWIS nr SE.NS-82.9022.97.8.2012.JB z dnia 25.10.2012 .
- decyzja PPWIS nr SE.NS-82.9022.97.6.2012.JB z dnia 12.01.2012 .
- decyzja PPWIS nr SE.NS-82/443/97/3/)B/10 z dnia 29.03.2010 r.
- decyzja PPIS nr SE.HDiM-82/440/49/239/M)/06/07/08/09 z dnia 9.03.2009 r.
- decyzja PPIS nr SE.HDiIM-82/440/43/268/MM/06 z dnia 20.11.2006 r.
7. Orientacyjny wykaz okien pozostatych do wymiany
8. Szczegotowe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego
9. Wzér raportu z postepu prac projektowych
10. Wzér protokotu przekazania
11. Wzér protokotu odbioru
12. Wz6r protokotu uzgodnienh z prawnymi wiascicielami terenu
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Zatgcznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk

OFERTA

(imie i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)
nr telefonu kontaktowego: ........cccccvveceneneecennn =T o 1 F= 1 SRR

Po zapoznaniu sie z zaproszeniem do ztozenia oferty wraz z zatgcznikami niniejszym sktadamy oferte na

zadanie pn.: ,Sporzadzenie dokumentacji projektowych dla zakreséw:

1) Przebudowa budynku , Patacyku” z dostosowaniem do przepiséw p.poz., sanitarnych i dla oséb
niepetnosprawnych;

2) Przebudowa komina po bylej kotlowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji
pomieszczen, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku Giéwnym,
w Specjalnym OsSrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Géreckiego w Gdansku -
modernizacje w obiektach o$wiatowych - realizacja nakazéw stuzb”.

1. Zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot zamoéwienia okre$lony w zaproszeniu do ztozenia oferty,
za wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

. Stawka .
Lp. Przedmiot zaméwienia Wynagrodzenie podatku Wynagrodzenie brutto
netto zt VAT zt

Zakres 1 - Przebudowa budynku ,,Patacyku” z dostosowaniem do przepiséw p.poz.,
sanitarnych i dla os6b niepetnosprawnych.

1 2 3 4 5

| Przedmiot odbioru:

- Inwentaryzacja budynku,
- Ekspertyza / ocena techniczna stanu % | e

budyn kg, | (Co stanowi maksymalnie 10%
- Ekspertyza pozarowa Wraz z wartosci catego przedmiotu
postanowieniem KWPSP, zaméwienia)

1.1.

Il Przedmiot odbioru:

- Projekt budowlany (Projekt
architektoniczno-budowlany, Projekt
techniczny) z koniecznymi
uzgodnieniami w tym decyzjg PWKZ -
pozwoleniem na prowadzenie robét
budowlanych na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkéw,

wraz z ostateczng decyzjg o
pozwoleniu na budowe/
zaswiadczeniem organu administracji
architektoniczno-budowlanej o braku
sprzeciwu do zgtoszenia robot
budowlanych,

1.2 | T T T T T O
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Il Przedmiot odbioru:
- Projekt wykonawczy,
1.3. | -STWIORB, | B T N
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
zbiorcze zestawienie kosztow,

Cena netto .
. Wynagrodzenie Stawka .
ztza1 Przewidywana Wynagrodzenie
p s ; netto zt podatku
nadzér ilos¢ nadzoréw brutto zt
. (6x7) VAT
autorski
6 7 8 9 10
Petnienie
1.4. | nadzoru 5
] e | e, OO T IO

autorskiego

Zakres 2 - Przebudowa komina po bytej kottowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb

2. wentylacji pomieszczen, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w
Budynku Gtéwnym.
1 2 3 4 5

IV Przedmiot odbioru:

- Inwentaryzacja budynku,
2.1. | - Ekspertyza / ocena techniczna stanu | ............ L
budynku i instalacji wodociaggowej (Co stanowi maksymalnie 10%

. wartosci catego przedmiotu
zewnetrznej wraz z przytgczem, oo
zamowienia)

Il Przedmiot odbioru:

- Projekt budowlany (Projekt
architektoniczno-budowlany, Projekt
techniczny) z koniecznymi
uzgodnieniami w tym decyzjg PWKZ -
pozwoleniem na prowadzenie robét
budowlanych na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkéw,

wraz z ostateczng decyzjg o
pozwoleniu na budowe/
zaswiadczeniem organu administracji
architektoniczno-budowlanej o braku
sprzeciwu do zgtoszenia robét
budowlanych,

22, T S R

VI Przedmiot odbioru:
- Projekt wykonawczy,
23. | -STWIORB, S O
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
zbiorcze zestawienie kosztéw,

Cena netto .
. Wynagrodzenie Stawka .
ztza1 Przewidywana Wynagrodzenie
. oo . netto zt podatku
nadzér ilos¢ nadzoréw brutto zt
. (6x7) VAT
autorski
6 7 8 9 10
Petnienie
2.4 | nadzoru 5
L e | e w90 | e,

autorskiego
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taczne wynagrodzenie brutto za caly przedmiot zamdwienie (zakres 1i 2):

SEOWWNUE: ... ettt e sbe e b e erbeeaeesbeebeeasesasesas e beeaseensesanenreens

2. Oswiadczam, ze skieruje do wykonania zamoéwienia nizej wymienione osoby oraz zapewnie wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych i uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem
specyfiki projektowanego obiektu:

Zakres wykonywanych
czynnosci

1. 2. 3 4

e uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
architektonicznej,

e liczba lat doswiadczenia
zawodowego w kierowaniu
zespotami projektowymi liczone
od momentu uzyskania
uprawnien budowlanych do
projektowania:

Lp. Imie i Nazwisko Posiadane uprawnienia

Kierownik Zespotu
Projektowego

e uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,

Projektant w specjalnosci wodociggowych i kanalizacyjnych,

sanitarnej e liczba lat doswiadczenia liczone
od momentu uzyskania
uprawnien budowlanych do
projektowania:

e uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji elektrycznych

) ) L. i oSwietlenia,

Projektant w specjalnosci . - -

3. . e liczba lat doswiadczenia liczone

elektrycznej .

od momentu uzyskania
uprawnien budowlanych do
projektowania:
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Projektant w specjalnosci

teletechnicznej

uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji teletechnicznych

i stabopradowych,

liczba lat doswiadczenia liczone

od momentu uzyskania
uprawnien budowlanych do
projektowania:

3. Oswiadczam, ze spetniam postawione w zaproszeniu do ztozenia oferty warunki udziatu i na dowod

zatgczam ponizszy wykaz doswiadczenia:

4. Zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia w terminie okreslonym w zaproszeniu do ztozenia

Przedmiot

Lp. P
zamowienia

Czy zaméwienie
obejmowato
swoim zakresem
opracowanie
projektu rozbudowy,
przebudowy lub
remontu budynku
objetego jedna z
form ochrony
zabytkéw zgodnie z
obowigzujgcymi
przepisami prawa?

Wartos¢
zamoéwienia brutto
zt

Data
wykonania
(zakonczenia)

Podmiot, na rzecz
ktérego ustuga
zostata wykonana

3.

TAK* / NIE*

TAK* / NIE*

oferty.

5. Oswiadczam, ze w stosunku do wykonawcy/ktéregokolwiek z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia nie zachodzi zadna z podstaw wykluczenia przewidzianych w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegbInych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji

na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego.
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Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych osobowych
okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). Jednocze$nie
os$wiadczam, ze wypetnitem cigzgce na mnie obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO
a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska w Gdarnsku
(Zamawiajgcym), zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoba upowazniona do podpisania oswiadczenia w imieniu Wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis

Zatgcznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuije, ze:

1)

2)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu w toku niniejszego
postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska jest Pan Daniel
Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z niniejszym
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;
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4)

5)

9)

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia

zakonhczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy,

zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania

okreslonych danych wynikajg z ustawy;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania

posiadaja:

—  na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych,

—  na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczacych, z tym ze
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego
postepowania, ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatacznikéw,

—  na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

—  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy ktérakolwiek
z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania

nie przystuguje:

-  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych osobowych,

—  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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