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Gdansk dnia 26.07.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska zaprasza
do ztozenia oferty cenowej na realizacje w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pod
nazw3a: ,Remont chodnika przy ul. Ztota Karczma (etap 1) nowa nawierzchnia na pierwszym odcinku o
dtugosci ok. 60m w formule ,,zaprojektuj i zbuduj” w ramach zadania pn.: ,,Aktywna Matarnia chodniki
w Klukowie, Park tgka Maternusa w Matarni, Park LeSny Zakatek na os. Muzycznym w Ztotej Karczmie,
remont chodnikéw ul. Ztota Karczma” w ramach srodkéw finansowych Budzetu Obywatelskiego 2022".

Przy sporzadzaniu Oferty nalezy uwzgledni¢ caly zakres zaméwienia, okreslony w Opisie Przedmiotu
Zamowienia (wraz z zatgcznikami) stanowigcy Zatacznik nr 1 do niniejszego pisma oraz ponizsze wytyczne
dotyczace realizacji:

I. TERMIN REALIZAC]I:

Lp Przedmiot zaméwienia Terminy:

| Przedmiot odbioru:

1. | Dokumentacja projektowa 10 tygodni od daty zawarcia

umowy

Il Przedmiot odbioru:

2. | Realizacja robét budowlanych 16 tygodni od daty zawarcia

umowy

II. WARUNEK UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1. Posiadanie wiedzy i doswiadczenia:

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac¢ sie wykonawcy ktorzy wykazg, ze w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, co najmniej jedno zaméwienie obejmujace swoim zakresem zagospodarowanie terenu lub remont
lub przebudowe lub budowe chodnika o wartosci réwnej lub wiekszej niz 15 000,00 zt brutto.

1l. FORMA WYNAGRODZENIA:

1. Forma i wysoko$¢ wynagrodzenia za dokumentacje projektowa:

a. W ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do Zaproszenia do ztozenia oferty (dalej: Oferta) nalezy wskazac
taczng wartos¢ brutto za catos$¢ wykonania przedmiotu zamodwienia z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
za | Przedmiot odbioru okreslony w Ip. 1 Zaproszenia do ztozenia oferty, nie moze przekroczy¢ 10%
tacznej wartosci brutto za catos¢ wykonania przedmiotu zamowienia,

b. Zamawiajacy zastrzega, ze poprawi ewentualng omytke w ofercie Wykonawcy w ten sposéb, ze tgczna
wartos$¢ brutto za catos¢ przedmiotu zamowienia pozostanie niezmieniona, natomiast wynagrodzenie
za | przedmiot odbioru zostanie poprawione na kwote odpowiadajgca 10% tgcznej wartosci brutto -
w przypadku, gdy kwota w ofercie za wykonanie | przedmiotu odbioru nie bedzie odpowiadac
proporcjom okreslonym formularzy ofertowym.

¢.  Wykonawca moze w terminie 3 dni sprzeciwic¢ sie dokonanym poprawkom. Wéwczas jego oferta bedzie
podlegata odrzuceniu, a Zamawiajacy uprawniony bedzie do wybrania oferty najkorzystniejszej
sposréd pozostatych ofert.
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IV. REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI:

1. Rekojmia i gwarancja

1.1. W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy w okresie rekojmi
i gwarancji.

1.2. Rekojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji do
ostatniego dnia rekojmi na roboty budowlane.

1.3. Gwarancja i rekojmia dla robét budowlanych wynosi 36 miesiecy od daty odbioru koncowego robét
budowlanych.

Zamawiajacy informuje, ze wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, zlozona przez
Wykonawce spetniajacego warunek udzialu w postepowaniu okreslone w punkcie Il Zaproszenia
do zlozenia oferty.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wezwania Wykonawcy, ktérego oferta okaze sie najkorzystniejsza,
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie i miejscu, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy
i bedzie miat prawo wyboru oferty kolejnej pod wzgledem kryterium oceny ofert. Jednoczesnie Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z ktérym zostanie zawarta umowa zobowigzany bedzie do zlozenia oswiadczenia
potwierdzajgcego brak okolicznosci, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w zatgczniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Oferty sporzadzone wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2 do niniejszego pisma, nalezy sktadaé
na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 02.08.2022 r.

Zatgczniki:

1. Opis przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami
2. Formularz ofertowy

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jarostaw Matuszek
Kierownik
Podpisano elektronicznie: 26-07-2022
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Zatgcznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla zadania w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, pod nazwa:
.Remont chodnika przy ul. Ztota Karczma (etap 1) nowa nawierzchnia na pierwszym odcinku
o dtugosci ok. 60m w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2022"

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.:
~Remont chodnika przy ul. Ztota Karczma (etap 1) nowa nawierzchnia na pierwszym odcinku o dtugosci
ok. 60m w formule ,zaprojektuj i zbuduj” w ramach zadania pn.: ,Aktywna Matarnia chodniki w Klukowie,
Park taka Maternusa w Matarni, Park Lesny Zakatek na os. Muzycznym w Zitotej Karczmie, remont
chodnikoéw ul. Ztota Karczma” w ramach srodkéw finansowych Budzetu Obywatelskiego 2022".

2. Zakres przedmiotowy zaméwienia

Zamowienie obejmuje:

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej z okresleniem harmonogramu robdét wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen,

2.2, Kompleksowe wykonanie robét budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg
w zakresie budowy nowego odcinka chodnika,

2.3. Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczego6towy zakres przedmiotu zamoOwienia, zatozenia programowe, standard wykonania zostat opisany
w ,,Programie funkcjonalno-uzytkowym” stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu
zamoéwienia.

I. Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacje nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do
celéw projektowych.

2. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca:
— uzyska wymagane uzgodnienia, pozwolenia i decyzje
— wykona inwentaryzacje terenu i zieleni,
— wykona operat dendrologiczny,
— uzyska inne materialy i dane wyjsciowe, ktére uzna za niezbedne do kompletnosci prac
projektowych, a ktére nie zostaty wymienione w niniejszym zestawieniu.

3. Zakres dokumentacji projektowe;j:
a) Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
b) Pozyskanie pozwolenia na prowadzenie prac - zgtoszenie robét (o ile bedzie konieczne),
c) Inwentaryzacje terenu i zieleni do celéw projektowych,
d) Operat dendrologiczny,
e) projekt techniczno - wykonawczy,
f)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
g) Przedmiar robdt,
h) materialy do wydania niezbednych warunkoéw technicznych, uzgodnien.

Opinie/uzgodnienia winny by¢ zawarte w projekcie.
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4. Problematyka prac projektowych winna obejmowac:

a) Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:500. Mapa numeryczna
i lewostronna matryca z mapy syt. - wys. winna posiada¢ wszystkie niezbedne elementy dla celéw
projektowych,

w tym m.in.:

— rzedne drég, wjazdow do budynkow, uzbrojenia, studzienek, rowéw itp.

— inwentaryzacje drzew o $rednicy = 5cm

— kotnierz stanu istniejgcego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji

— oznaczenie granic terendow wedtug obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego

Mape nalezy zarejestrowac w stosownym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, z klauzulg

.do celéw projektowych”. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w 2 egz. pokolorowang odbitke

z lewostronnej matrycy najp6zniej w terminie dostarczenia projektu budowlanego.

b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw aktualne na dzien przekazania Zamawiajgcemu.

¢) Opracowania projektowe winny spetnia¢ wymogi okreslone:

- Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata rady Miasta Gdanska Nr nr
XXI1/548/20 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Chetm rejon ulic Cieszynskiego i Cebertowicza w miescie
Gdansku Dz. U. Woj. Pom. poz. 2679 dn. 2020.06.15, nr ewidencyjny planu 1756

—  Wytycznych do projektowania przekazanych prze GZDiZ (zat. nr 2)

— Ustawg Prawo budowlane

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska

- Rozporzadzeniem w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczehstwa i higieny pracy

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawg o ochronie przyrody

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

— Ustawg z dnia o ochronie przeciwpozarowej

— Obowiazujgcymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu zamoéwienia.

e Inwentaryzacja terenu oraz zieleni

Nalezy zinwentaryzowad teren, zielen oraz wszystkie obiekty kolidujgce z istniejgcym uzbrojeniem w celu
weryfikacji ewentualnych kolizji inwestycji z istniejgcg infrastrukturg techniczng zlokalizowang na terenie
planowanej inwestycji

e Operat dendrologiczny

(operat gospodarowania drzewami i krzewami)- winien stanowi¢ rozszerzenie inwentaryzacji dendrologicznej
i wykonany by¢ w odniesieniu dla planowanych dziatan inwestycyjnych a takze ma umozliwi¢ uwzglednienie
zalecen dotyczacych ochrony drzew. Gtdéwnym celem operatu dendrologicznego jest utrzymanie zastanej
szaty roslinnej w jak najlepszym stanie sanitarnym, z uwzglednieniem uwarunkowan zagospodarowania
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terenu. Czes¢ tekstowa winna by¢ analogiczna do zakresu inwentaryzacji dendrologicznej, przy czym
uszczego6towieniu podlega opis stanu roslin, ich kolizji z planowanym zamierzeniem oraz wskazan do podjecia
konkretnych dziatan zwigzanych z ochrong i ksztattowaniem zadrzewien.
W podsumowaniu operatu nalezy wykona¢ zestawienie roslin, ktérych dotyczg poszczegblne zalecenia,
wskazac zalecenia dla dokumentacji projektowej, zaproponowa¢ kompensacje przyrodniczg. Cze$¢ graficzna
operatu dendrologicznego winna by¢ tozsama z rysunkiem inwentaryzacji dendrologicznej, wykonana na tle
czesci graficznej projektu i przedstawiac: strefy ochrony drzew i nienaruszalne strefy ochrony drzew oraz
zalecenia dla gospodarowania drzewami; rosliny wskazane do usuniecia przesadzenia pielegnacji lub
zabezpieczen. Zatgcznikiem do operatu dendrologicznego moze by¢ prognoza ustawowych optat za usuniecie
drzew i krzewOw- wyliczone na postawie obowigzujacych przepiséw. (W przypadku koniecznosci wycinki
drzew, nalezy szczegdtowo opisac przyczyne wycinki i uwzgledni¢ nasadzenia zastepcze oraz wykonac tabele
z preliminarzem optat za ewentualne wyciecie drzew i krzewéw w tym takze liste drzew do usuniecia bez
naliczenia optat oraz kwalifikujgcych sie do przesadzenia. Drzewa do usuniecia powinny zosta¢ czytelnie
oznaczone w terenie)- jesli zajdzie potrzeba wycinki drzew Wykonawca uzyska zezwolenie na wycinke.
e Projekt techniczno - wykonawczy, ktérych problematyka winna obejmowa¢ m.in.:

— Inwentaryzacje terenu, zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem,

— projekt architektury remontu chodnika,

— uzgodnienia projektu,

— informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

—  projekt wytycznych realizacji robét .
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacje winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.
Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robot objetych dokumentacjg projektows i jej
konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i materiatowych, sprzetu i maszyn
niezbednych lub zalecanych do wykonania robét, warunkoéw i kolejnosci technologicznej wykonywania robot,
warunkéw technicznych odbioru poszczegdlnych robot, ich elementéw lub etapow, kontroli jakosci robét,
obmiaréw robot i ptatnosci za roboty.
Specyfikacje techniczne winny by¢ Scisle powigzane z przedmiarami robét. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét maja stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przedmiaréw robét i muszg zawieraé okreslenie
zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.
¢ Przedmiar robét
Przedmiar robét powinien stanowi¢ opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét i obliczen
ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlano - montazowych.
Przedmiary robot nalezy opracowac odrebnie dla poszczegélnych obiektéow, branz i rodzajéw robot
(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitg catos¢ dla poszczegdlnych zadan.
Przedmiary rob6t muszg obejmowac zestawienie wszystkich robét i czynnosci wynikajgcych z projektéw oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Przedmiary stanowi¢ bedg podstawe do sporzgdzenia przez wykonawce robot szczegdtowego kosztorysu
ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamowieniu publicznym na wykonanie zadan inwestycyjnych
kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu moga stuzy¢ i winny zawiera¢ wytyczne i dane wyjsciowe do ich
sporzadzenia.
Formularz Przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

UWAGA!

W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych probleméw i kolizji
zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urzgdzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny
by¢ rozwigzane przez Wykonawce w ramach ztozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Wedle zatgczonych do postepowania warunkéw do projektowania od GZDiZ zakres prac projektowych nie
obejmuje:

— wykonania przebudowy zjazdu,

— objecia dokumentacjg remontu przystanku autobusowego Ztota Karczma 01,

— wykonania nasadzenia uzupetniajgcego szpaneru drzew wzdtuz chodnika.

Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach
i zasadach wiedzy techniczne;j.

4.1. Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczaltowym winien uwzgledni¢:

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamoéwienia pozyska wiasnym staraniem wszelkie niezbedne materiaty

i dane wyjsciowe do projektowania, a koszty z tym zwigzane uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym, w tym

m.in:

- aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych z pokolorowanym uzbrojeniem w skali
1:500

—  pozyskanie pozwolenia na prowadzenie prac w postaci zgtoszenia robét (o ile bedzie konieczne)

— materiaty do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych

— warunki techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym warunki
usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

— ewentualne odstepstwa od obowigzujgcych przepisow i warunkow technicznych oraz wszystkich
materiatdbw i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zaméwienia

4.2. Zakres uzgodnien:
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowiazany jest do uzgodnienia dokumentacji
m.in. z:

a) Zamawiajgcym,

b) Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w Gdarnsku,

¢) Gestorami sieci,

d) Wnioskodawca wniosku w ramach Budzetu Obywatelskiego,

e) Instytucjami i Organami, z ktérymi konieczno$¢ dokonania uzgodnieh wytoni sie w trakcie prac
projektowych.

Uzgodnienia, w tym réwniez warunki techniczne winny by¢ zawarte w projekcie techniczno -
wykonawczym.

4.3. Naktad dokumentacji projektowej:

— 4 egz. Projektu techniczno -wykonawczego,

— 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

— 2 egz. Przedmiardow robot w uktadzie branzowym,
oraz odpowiadajgce im pliki w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD w ilosci 2 egz., oraz kosztorys
inwestorski uproszczony w formie edytowalnej xls, sporzadzony wedtug zatgczonego wzoru.

Format pdf wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku
i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB). Cze$¢ opisowa ze strong tytutowg projektu oraz rysunki
winny znajdowac sie w jednym pliku PDF.

Forma elektroniczna i papierowa musza by¢ jednakowe - nalezy zalgczy¢ oswiadczenie, ze zawartosé
wersji elektronicznej jest identyczna z wersja papierowa.

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawg dla
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego do czasu usuniecia rozbieznosci.
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4.4. Nadzér autorski

1)

3)

5)

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujagc do wykonania niniejsze

zaméwienie do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsiewziecia oraz

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty budowlane.

Za nadzér autorski, Zamawiajacy uzna wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego dotyczgcego

danego zagadnienia niezaleznie od liczby projektantéw biorgcych udziat w jego wykonaniu i czasu

poswieconego na opracowanie danego zagadnienia.

W ryczattowe] cenie Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty wykonania wszelkich czynnosci

Wykonawcy niezbednych do analizy i opracowania zagadnienia okreslonego w wezwaniu

do Swiadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdéw, sporzadzania rysunkéw.

Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania wynagrodzenia

obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu ryczattowym.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest, m.in. do:

— stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem
- w tym réwniez w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,

— uzgadniania i wprowadzania rozwigzan = zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie zgtaszanych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

- wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,

— czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego,

— brania udziatu na wezwanie Zamawiajgcego w naradach technicznych, w odbiorze czesciowym
i ostatecznym.

Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzan projektowych,

w czasie realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:

— zapisy na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej opatrzone data
i podpisem projektanta,

— rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datg, podpisem projektanta
oraz informacja, jaki element zastepuja,

- wpisy do dziennika budowy;

—  protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej, nastapi bezzwtocznie i nieodptatnie, w trybie reklamacji
do dokumentacji projektowej.

5. Wymagania dodatkowe:

a)

b)

Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamoéwienia winna odpowiada¢ aktualnym przepisom
i polskim normom, a takze wymaganiom technicznym niezbednym do ztozenia w sposéb prawidtowy
zaméwienia publicznego i oferty na zamowienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w petnym
zakresie oraz w spos6b nadajacy sie do eksploatacji i bez wad.

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla
uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i kwalifikacji,
takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji
wystapi po przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu zamdwienia i zaptacie za jego wykonanie oraz
zapewnienie $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji robot

UWAGA! W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych
probleméw i kolizji zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urzadzeniami, czyli
z uzbrojeniem terenu. Wszystkie te zagadnienia winny by¢ rozwigzane przez wykonawce w ramach
ztozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.
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W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania kompletu materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej
realizacje robot (o ile bedzie wymagana)

b) Pozyskanie pozwolenia na prowadzenie prac (o ile bedzie konieczne)

¢) wykonania aktualnego podktadu geodezyjnego do celéw projektowych w skali 1:500 (o ile bedzie
wymagany)

d) zapewnienia udziatu w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci (zgodnie ze ztozong ofertg) oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajace
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,
z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektow budowlanych,

e) konsultowania z Zarzagdca danego terenu rozwigzan projektowych,

f)  pozyskania wszystkich materiatéw niezbednych do sporzadzania projektéw i realizacji zamdwienia
(warunkéw, map, uzgodnien, opinii)

g) zagospodarowania terenu dla zadania zgodnie z zapisami w obowigzujacym mpzp oraz wytycznymi
GZDiZ (w zatgczeniu)

h) sprawdzenia czy dla danego terenu nie obowigzujg wymagania dodatkowe, wynikajgce z przepiséw
prawa wodnego oraz przepiséw zwigzanych z ochrong Srodowiska,

i) zastosowania materiatbw budowlanych bardzo dobrej jakosci dostosowanych do warunkéw
uzytkowania,

j)  Sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy szczegétowego harmonogramu prac formie graficznej. Sporzgdzony harmonogram winien
uwzglednia¢ odpowiednio:

— sporzadzenie inwentaryzacji terenu i zieleni wraz z operatem,

— opracowania / aktualizacji mapy do celéw projektowych,

— Ztozenie wnioskéw o wydanie niezbednych opinii, zgdd, decyzji i odstepstw od przepiséw

warunkéw technicznych wraz z ich pozyskaniem,

— przekazanie dokumentacji do uzgodnien,

— przekazania dokumentacji do uzgodnienia kohcowego,

—  przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji w celu weryfikacji,

—  przekazanie dokumentacji do Zamawiajgcego,

— orazinnych terminéw zwigzanych z realizacjg zadan.
Harmonogram prac winien by¢ sporzadzony w formie graficznej- wykres z oznaczonym czasookresem
trwania danej czynnosci z podaniem doktadnych dat.

k) Zaktada sie zorganizowanie spotkan (narad technicznych) pierwsze spotkanie w terenie kolejne
w siedzibie Zamawiajgcego, lub przy uzyciu aplikacji Microsoft Teams:

— na wezwanie Zamawiajgcego, nie czesciej niz raz w miesigcu. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ wezwania catego Zespotu Projektowego, ktory winieh uczestniczy¢ w spotkaniach
(Zamawiajgcy poinformuje o terminie spotkania z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem).

- Spotkan cyklicznych tj. raz w miesigcu zwigzane z zaawansowaniem prac projektowych.

Na w/w naradach, na biezgco, beda omawiane wszystkie sygnalizowane przez projektantéow problemy
i ryzyka.

l) przedstawiania Zamawiajgcemu comiesiecznego raportu z postepu prac nad przedmiotem
zamoéwienia Raport nalezy przekazywa¢ Zamawiajacemu do ostatniego dnia kazdego miesiaca,
drogg elektroniczng wraz z okresleniem ewentualnych zagrozen i tematéw wymagajacych wyjasnien.

Uwaga: Zamawiajacy informuje, ze za brak przekazania harmonogramu prac, raportu miesiecznego,
uczestniczenia w spotkaniach, udzielania odpowiedzi zostang naliczone kary umowne dla kazdego zdarzenia
w wysokosci 300,00 zi.
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6. Znaki towarowe:

W opracowanej dokumentacji nie mozna stosowac¢ zapiséw, ktére mogtyby utrudnia¢ uczciwg konkurencje,
w szczegblnosci przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegélnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.

Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce nie doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktéw lub nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb,
a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakdéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike przedmiotu
zamowienia powodujgca koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub rownowazny”.
W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie kryteriow stosowanych w celu oceny
rownowaznosci. Zamawiajacy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany
przedmiotu zamowienia w zakresie przyjetej technologii wykonania.

Il. Roboty budowlane

1. Kompleksowa realizacja zaméwienia obejmuje roboty budowlane:
a) Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
« oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje
* mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych
* mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
« odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewdw istniejgcych (jesli zajdzie taka potrzeba)
+ utylizacja
b) Budowa nawierzchni utwardzonych
+ geodezyjne wytyczenie Sciezek
+ profilowanie i zageszczenie podtoza
+ wykonanie podbudowy, uktadanie obrzezy
+ wykonanie nawierzchni utwardzonych
c) Roboty odtworzeniowe po zakoriczeniu prac

2. Warunki prowadzenia robét

2.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:

a) specyfikacji technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym dokumentacji projektowej,
¢) biezacych uzgodnieniach z uzytkownikiem,

d) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

e) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;.

2.2. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzgledni
w wynagrodzeniu ryczattowym koszty z tym zwigzane.

2.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacjg projektowg
2.3.1. Wykonawca we wiasnym zakresie:
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy,
b) zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy.
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2.3.2. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

dozér budowy i ochrone mienia,

zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne,
oswietlenie placu budowy,

realizacje przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy,

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

wywoOz i utylizacje odpadow (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.),

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne sktadowisko odpadéw materiatéw z
demontazu i gruzu z rozbidérek, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu dostarczy
Zamawiajgcemu.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody, energii elektrycznej obcigzajg Wykonawce
i nalezy je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

2.4.

2.5.

2.6.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu
budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejscia dla pieszych.

Przed rozpoczeciem roboét Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu roboét
z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest:

— opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni

(jesli zajdzie taka potrzeba)

— do uzgodnienia z Gdanskim Zarzgdem Drog i Zieleni w Gdansku sposobu obstugi komunikacyjnej

placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochronie drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane
przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezagcego oczyszczania drég, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zamowienia, w tym w szczegélnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym droég publicznych prowadzgcych
do terenu budowy, spowodowanych Srodkami transportu Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drég.

Wz6r umowy o ochronie drogi stanowi zat. nr 4 do OPZ. Tres¢ umowy zostanie ostatecznie ustalona
przez strony umowy o ochronie drogi, a wzér zataczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢
wykorzystany przez strony tej umowy.

aktualizowac harmonogram rob6t na biezgco z Zamawiajacym,

zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze i dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym,

pojazdom uprzywilejowanym,

zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym

oznakowaniem,

do ochrony roslinnosci istniejace;:

a) przed przystgpieniem do realizacji projektu przygotowaé teren zgodnie z planem organizacji
budowy,

b) wygrodzi¢ strefy ochrony drzew i krzewéw,

c) zastosowac inne formy ochrony drzew (ostona pnia, podwigzanie gatezi, nadzér inspektora ds.
zieleni).

wykonac¢ czes$¢ opisowg do planu organizacji terenu budowy,

w okresie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania uktadu drogowego w rejonie

budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci,

prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywac plac budowy w nalezytym

porzadku,
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—  przyjac¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji wykonanych obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét,

— zorganizowa¢ we witasnym zakresie czasowy plac sktadowy i magazyn urobku powstatego podczas
wykonywania robét,

— prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

— petni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

— spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

— obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy dla swoich pracownikéw
przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Potwierdzenie sporzadzenia ,,planu bioz” zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkéw
kierownika robét

—  zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét,

— usuniecia ewentualnych kolizji, uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonania i odbioru
robot,

- sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i préb,

- warunkéw prowadzenia robét.

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

2.7. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposéb obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie
wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

— biezacego oczyszczania drdg, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy Wykonawcy wykonujace
przedmiot zaméwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z bfota, ziemi
i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te pojazdy,

— usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych prowadzacych do
terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy, a nie wynikajacych z biezacej
eksploatacji lub istniejgcego stanu technicznego tych drég.

Utrudnienia i przerwy w pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robét i przy szacowaniu kosztéw
realizacji. Organizacje placu budowy, w tym zaplecza budowy nalezy uzgodnic z zarzadcg terenu.
Biorgc pod uwage powyzsze, w wynagrodzeniu ryczaltowym nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane
z prowadzeniem robo6t z zachowaniem podanych srodkdéw ostroznosci.

2.8. Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem
0 wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespdt ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl

c) wilasciwego Komendanta Policji:
- Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
- Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

— conajmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podajgc
informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku catkowitego wytgczenia jezdni
z ruchu;
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— co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym rozpoczeciu
prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci catkowitego zamkniecia jezdni
dla ruchu.

2.9. Realizacja przedmiotu zamoéwienia prowadzona bedzie w czynnym obiekcie rekreacyjnym przy
zapewnieniu statej eksploatacji, przejezdnosci oraz ruchu pieszego. W tym celu nalezy wydzieli¢ szczelne
tymczasowe przegrody i wygrodzenia na czas prowadzenia robot.

2.10.W celu wyeliminowania poézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci sasiadujgcych
z terenem budowy, przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca przy wspétudziale prawnych wiascicieli
terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

— sporzadzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego i fotograficznego terenu i obiektéw
i przekazania jej na ptycie CD Zamawiajacemu,

— zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie wystepujg
zarysowania, badz uszkodzenia.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia robot

konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyjaé bezwibracyjna/bezdrganiowa technologie

wykonywania robét.

Uwaga:

Zgodnie z mapg do celéw projektowych wydang przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Gdansku na terenie dziatek objetych inwestycja wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci
telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej i oswietleniowej. Zakres prac powoduje skrzyzowania
z istniejgcg infrastrukturg, tj. siecig osSwietleniowg oraz teletechniczng. Zwraca sie uwage, aby prace ziemne
w rejonie pozostatych sieci wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2.11. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na skiadowisko odpadéw lub punkt zbierania
odpadoéw materiatu z demontazu, gruzu z rozbiérek i odpadow (w tym budowlanych).
Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym,
a dokumenty potwierdzajace dokonanie ww. wywozu nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu. Wykonawca
pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe o zysk uzyskany ze sprzedazy ztomu.

2.12. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlinych elementéw (elementéw ulegajgcych
zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik rob6t powiadomi o tym zamiarze
Inspektora Nadzoru na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego
warunku Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywréci¢ je do
stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania
niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.13. W terminie zakonhczenia robét Wykonawca dostarczy:

— kompletng dokumentacje powykonawcza (w wersji papierowej w 3 egz. i elektronicznej na ptycie CD
z wersjg zamknietg do edycji w formacie pdf. w 1 egz.) wraz z szczegdtowym jej wykazem. Przedmiotowg
dokumentacje nalezy wykona¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branzy,

—  Zakres rzeczowy wykonanych robét w podziale na branze wedtug nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

— sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byty
roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

— sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajgcy
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jej ztozenie w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

2.14.Wykonawca wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdét przedtozy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg robét, zgodnie z zestawieniem stanowigcym zat. nr 5 do OPZ
Dokumentacja powinna by¢ skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytutowe;j
zawierajgcym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce nalezy
oddzieli¢ przektadkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem tresci, dokumentacja podzielona na
branze.

2.15.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zarejestrowang przez wiasciwy osrodek dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna w liczbie 2 egz. oraz 2 egz. planszy
zbiorczej (o ile jest wymagana), najpdzniej w dniu odbioru koricowego. Przekazanie przez Wykonawce
inwentaryzacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru koricowego.

2.16.)ezeli przystapienie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia bedzie w Swietle majacych zastosowanie
przepiséw prawa wymagac¢ zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wiasciwy organ oraz uzyskac¢ zaswiadczenie wiasciwego
organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub o niewniesieniu sprzeciwu lub ostateczne
i prawomocne rozstrzygniecie wtasciwego organu lub sadu uchylajace decyzje w sprawie sprzeciwu
najpozniej w dniu odbioru korncowego. Uzyskanie przez Wykonawce zaswiadczenia lub rozstrzygniecia,
0 ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego.

2.17. Jezeli przystapienie do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia bedzie w Swietle majgcych zastosowanie
przepisbw prawa wymaga¢ pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
ostateczng i prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu zaméwienia najp6zniej w
dniu odbioru koricowego. Uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie (o ile jest wymagana) stanowi warunek dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego.

2.18.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

—  zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

— dodatkowych indywidualnych kosztéw budowy wynikajgcych z braku zaplecza budowy, zaplecza
magazynowego,

— tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robét,

— tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

— sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow sasiadujacych z terenem budowy
i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy,

— umow usuniecia kolizji, uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonania i odbioru robét,

— sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:
— Ustawg - Prawo budowlane art.21a,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

— Potwierdzenie sporzadzenia,,planu BIOZ" zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu obowigzkéw
kierownika robét,

— odtworzenia zniszczonych istniejacych uktadéw drég lokalnych i zieleni w tym rejonie i terenu
zaplecza budowy,

— catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

— przygotowanie i zamontowanie instrukcji obstugi dla urzadzen tego wymagajgcych i obiektu oraz
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przeszkolenie w tym zakresie pracownikéw,
— zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét.

2.19.Parametry techniczne materiatéw, elementéw wyposazenia i wyrobow uzytych do wykonania
zaméwienia oraz urzgdzenh nie moga by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowej,

a kolorystyka winna by¢ uzgodniona z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia podlegajg zatwierdzeniu przez nadzér

inwestorski oraz winny spetnia¢ wymogi:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym,

— Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2.20.Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg
wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty, aprobaty
techniczne lub europejskie/krajowe, oceny techniczne wydane przez uprawnione do tego instytucje (np.
ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej chyba, Ze zostaty wprowadzone
do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny
techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

3. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét kierownika robét z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.

4. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia (zaproszeniu wraz z zatgcznikami)
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec jako przyktadowe
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan
rownowaznych, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie przyjetej technologii wykonania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zataczniki:
1. Program funkcjonalno-uzytkowy,
Wytyczne do projektowania przekazane przez GZDiZ z dnia 10.03.2022 r.,
Mapa geoportal,
Wz6r umowy z GZDiZ na ochrone drog,
Zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej.

vk wn
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Zatgcznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

OFERTA

(imie i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)
nr telefonu kontaktowego: ........ccccveeevnneienneccrcccene L BMAILL et

Po zapoznaniu sie z zaproszeniem do ztozenia oferty wraz z zatgcznikami niniejszym sktadam oferte na
realizacje w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Remont chodnika
przy ul. Ztota Karczma (etap 1) nowa nawierzchnia na pierwszym odcinku o dtugosci ok. 60m w formule
~zaprojektuj i zbuduj” w ramach zadania pn.: ,Aktywna Matarnia chodniki w Klukowie, Park taka
Maternusa w Matarni, Park Lesny Zakatek na os. Muzycznym w Ztotej Karczmie, remont chodnikéw
ul. Ztota Karczma” w ramach srodkéw finansowych Budzetu Obywatelskiego 2022".

1. Zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamowienia okreslony w zaproszeniu do ztozenia oferty,
za wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

Wynagrodzenie Stawka Wynagrodzenie
Lp. Przedmiot zaméwienia ynag Podatku ynag
netto zt brutto zt
VAT
1 2 3 4 5
1 | Przedmiot odbioru:
" | Dokumentacja projektowa o
....................... e /0
(Co stanowi maksymalnie 10%
fgcznej wartosci przedmiotu
zamdéwienia)
Il Przedmiot odbioru:
2. Realizacja robot budowalnych | L% |
taczne wynagrodzenie brutto:
SEOWNIE! ...neeiiieriiintniintninnetenaettesaenessaessessassessassssssnssssssssssssnsssssnssssssnsssssassssssans

2. OsSwiadczam, ze spelniam postawione w Zaproszeniu do ztozenia oferty warunek udziatu
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w postepowaniu i na dowdd zatgczam ponizszy wykaz doswiadczenia:

Czy zamdwienie
obejmowato swoim .
) sakresem Podmiot, na
. . Wartosc Data rzecz ktérego
Przedmiot zagospodarowanie L .
Lp. P zamowienia wykonania ustuga
zaméwienia terenu lub remont . .
zt brutto (zakonczenia) zostata
lub przebudowe konana
lub budowe wy
chodnika?
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. TAK* / NIE*
*niepotrzebne skresli¢
3. Zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia w terminie okre$lonym w zaproszeniu do ztozenia oferty.
4. Oswiadczam, ze w stosunku do wykonawcy/ktéregokolwiek z wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamdwienia nie zachodzi zadna z podstaw wykluczenia przewidzianych w art. 7 ust. 1
w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego.
5. Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych osobowych

okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie
oswiadczam, ze wypetnitem cigzace na mnie obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO
a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdahska w Gdansku
(Zamawiajgcym), zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoba upowazniona do podpisania oswiadczenia w imieniu Wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis

Zatgcznik nr 3
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajacy informuje, ze:

1)  administratorem danych osobowych, ktére moga zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu w toku niniejszego
postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska jest Pan Daniel
Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;

3) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z niniejszym
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;

4)  odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakonhczenia postepowania o udzielenie zamédwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajagcemu w toku niniejszego postepowania
posiadaja:

—  na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych,

—  na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczacych, z tym
ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku niniejszego
postepowania, ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikéw,

—  na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

—  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy ktorakolwiek
z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania
nie przystuguje:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych osobowych,

—  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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