



Sygn. PBO/293/2023/AW

Gdańsk dnia 11.07.2023 r.

Strona DRMG

Dotyczy: Opracowania projektu inwentaryzacji zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem dla poniższych zadań realizowanych z programu Budżetu Obywatelskiego 2023: 1) Remont i modernizacja placu zabaw przy ul. Jacka Soplicy, 2) Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę, 3) Ninja Park Przymorze, ul. Jagiellońska, 4) Więcej zabawy na Podleśnej Polanie-modernizacja placów zabaw, 5) Park kieszonkowy przy rondzie Św. Jana de la Salle, 6) Sąsiedzka strefa wypoczynku-Park rekreacyjny przy Liszta.

W związku z zapytaniem z dnia 11 lipca 2023 r., które wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. zamówienia nr **142/BZP-PU.511.137/2023/MN** Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazuje poniższe wyjaśnienia, z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytania:

1. Czy mogliby Państwo zamienić terminy wykonania zadania IV i V. Biorąc pod uwagę powierzchnię opracowania i ilość roślin do inwentaryzacji termin zadania IV powinien być dłuższy od terminu zadania V.

2. W punkcie 3.1 pisze:

"- inwentaryzację zieleni w zakresie wskazanym na PZT (zał. nr 1); (w inwentaryzacji należy zawrzeć zapis: „aktualna na dzień wykonania”), - inwentaryzację zieleni przeznaczonej do usunięcia w zakresie wskazanym na PZT (zał. nr1)"

brak PZT (zg. z prawem budowlanym PZT to Projekt zagospodarowania terenu) dołączonego do zapytania, proszę o wyjaśnienie...

3. Ze względu na dużą ilość roślin w zadaniu IV i VI oraz konieczność współpracy z podmiotem zewnętrznym (geodeta) czy byłaby możliwość wydłużenia terminu zadania IV i VI do 8 tyg.?

Odpowiedzi:

Ad.1



Zamawiający informuje iż termin wykonania zadania IV oraz V pozostaje bez zmian.

Ad.2

Zamawiający informuje, iż PZT (zał. nr 1) wskazany w punkcie 3.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia to załączniki do OPZ.zip (nazwa pliku) umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Są to załączniki graficzne z lokalizacją terenów objętych zamówieniem.

Ad. 3

Zamawiający informuje iż termin wykonania zadania IV i VI pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 11-07-2023