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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
[bookmark: _Hlk46123019][bookmark: _Hlk513543189]„Vistula II – zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej”   w ramach zadania Budżet Obywatelski 2019

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

 „Vistula II – zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej”  
w ramach zadania Budżet Obywatelski 2019 – w trybie zaprojektuj i wybuduj

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy

Obiekt usytuowany będzie na działkach nr 198/15, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 198/23, 202/2 obr. 140

3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

Zgodnie z przedmiotem zamówienia będą wykonywane roboty budowlane w następujących kategoriach ujętych w systemie klasyfikacji CPV:

45000000-7 - roboty budowlane
45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu
31527200-8 – oświetlenie zewnętrzne

4. Nazwa Zamawiającego i jego adres:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk,
działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska


5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy

Program opracowała: Helena Szymczak
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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego
1.1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym aktualizacji posiadanych przez Zamawiającego decyzji i uzgodnień, a także  realizacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczy działek 198/15, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 198/23, 202/2 obr. 140, zaś roboty budowlane (w tym także uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia na prowadzenie tych robót) dotyczy wyłącznie działek nr 198/20, 198/18, 198/23, 202/2 obr. 140 –zgodnie z załącznikiem nr 13 do OPZ. Budynek znajdujący się na działce nr 198/23, oznaczony na dokumentacji jako przeznaczony do rozbiórki należy pozostawić.

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia
Zakres dokumentacji obejmuje:
1. projekt zagospodarowania terenu (PZT)
2. projekt budowlany (PB)
3.  projekt wykonawczy (PW) 
4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
5. dokumentacja kosztorysowa
6. uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym aktualizacji posiadanych przez Zamawiającego decyzji/uzgodnień niezbędnych do realizacji zadań

Zakres robót budowlanych będzie obejmował następujące zadania:
a) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
· oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję
· odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewów istniejących
b) Budowa nawierzchni ścieżek
· geodezyjne wytyczenie ścieżek
· usuwanie gleby oraz wykonanie płytkich wykopów pod ścieżki
· wykonanie nawierzchni ścieżek z nawierzchni przepuszczalnej
c) Roboty związane z wykonaniem oświetlenia terenu 
· Budowa linii kablowej oświetleniowej
· Montaż słupów z oprawami
d) Montaż elementów małej architektury
· ustawienie ławek i śmietników 
e) Prace zieleniarskie 
· wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem zieleni 
· sianie trawników 
f) Roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
Inwestycja zaplanowana jest na działkach nr 198/15, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 198/23, 202/2 obr. 140. Roboty budowlane dotyczą działek nr 198/20, 198/18, 198/23, 202/2.
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Lokalizacja 

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XLVIII/1063/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska – Sobieszewo, część centralna w mieście Gdańsku. Obszar znajduje się na terenie przeznaczonym pod zieleń urządzoną, na terenie objętym strefą ochrony archeologicznej (Zamawiajacy uzyskał decyzję w tym zakresie), na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Zamawiający uzyskał decyzję w tym zakresie). 

Program zadania:
1. przygotowanie terenu 
2. wykonanie oświetlenia
3. wykonanie ścieżek
4. mała architektura – ławki, śmietniki
5. nasadzenia: drzewa,

Uporządkowanie terenu
Projektowany teren należy uporządkować po zakończeniu robót budowlanych.

Ścieżka z nawierzchni przepuszczalnej

Zgodnie z załączoną do OPZ decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego dot. zezwolenia na usunięcie zieleni, należy zastosować nawierzchnię przepuszczalną ścieżki, żeby poprawić warunki wzrostu drzew. Zezwolenie na usunięcie drzew dotyczy wyłącznie drzew o nr inw, 4 oraz 1. Przebieg ścieżki w rejonie drzew o nr inw. 2-3 oraz 5-9 należy przeprojektować w sposób, umożliwiający zachowanie jej parametrów, bez usuwania innych, niż wymienione powyżej drzew, unikając znacznego przesuwania zaprojektowanych nasadzeń drzew oraz przebiegu sieci oświetleniowej. W rejonie drzewa nr 9 należy ścieżkę oddalić od drzewa, zapewniając korzeniom więcej przestrzeni i ograniczając tym samym ingerencję w system korzeniowy w czasie prac budowlanych.  


Elementy małej architektury:

Ławka z oparciem Kosz na odpadki – zgodnie z wytycznymi GZDIZ zawartymi w dokumentacji stanowiącej załącznik do OPZ.


Prace zieleniarskie

Drzewa

W załączonej do OPZ dokumentacji, do nasadzenia wskazano 8 szt. drzew oraz 167 szt. krzewów. Lokalizacja nasadzeń na działkach nr 198/16, 198/19 pozostaje bez zmian, dla działki 198/23 należy przewidzieć możliwość nieznacznej zmiany lokalizacji drzew, związaną z koniecznością przeprojektowania przebiegu ścieżki w rejonie drzew nr 2-3 i 5-9. Przewiduje się wykonanie nasadzeń 4 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 18-20 cm na wys. 100 cm na działce nr 198/23 – zgodnie z załączoną dokumentacją.

Nasadzane drzewa winny być o średnicy pnia na wysokości 1,3 m 18-20 cm, o wykształconej prawidłowo koronie i zdrowym systemie korzeniowym. 
Drzewa nasadzić w tzw. misie ze ściółką wokół pni drzew, która zagwarantuje w pewnym zakresie zatrzymanie wody oraz ograniczenie wzrostu chwastów pod drzewem. Podlewanie bezpośrednio do misy nie daje 100% gwarancji nawodnienia gleby w strefie systemu korzeniowego. 
Dlatego zaleca się stosowanie systemów napowietrzająco nawadniających z rur perforowanych, które montowane są w trakcie sadzenia wokół bryły korzeniowej. Zastosowanie 2,5 m.b. rury o średnicy 80 mm zapewni miejsce na 12,5 l wody (dla rury o średnicy 50 mm tylko 5 l). Taka dawka polewowa w połączeniu z pojemnością misy gwarantuje skuteczne nawodnienie przeciętnego nasadzonego drzewa.
Organizacja i kolejność robót:
· wytyczyć miejsca nasadzeń – zgodnie z projektem
· glebę, na której będą sadzone drzewka należy wcześniej odpowiednio przygotować - ziemię
głęboko przekopać, usunąć chwasty (na większym obszarze można zastosować preparat do
zwalczania chwastów)
· przygotować dołki - dołek powinien być na tyle duży, aby korzenie sadzonej rośliny
spoczywały w nim swobodnie tj. min 30 cm większe od bryły korzeniowej i głębokości ok. 20%
większe od bryły korzeniowej – przygotować dołki o wym. 0,7m x 0,7m zaprawione całkowicie
ziemią urodzajną i głębokości na jakiej rosły w szkółce.
· dołki zaprawić i wzbogacić w substancje organiczne i mineralne – zastosować np. substrat
torfowy, obornik lub przygotowany wcześniej kompost
· na dnie dołka usypać kopczyk z żyznej, wierzchniej warstwy gleby i na usypanym kopczyku
ustawić drzewo z równomiernie rozłożonymi korzeniami,
· wykonać tzw. misy ze ściółką oraz system napowietrzająco – nawadniający z rur
perforowanych o dł. ok. 2,5mb z rury o średnicy 80mm
· następnie dołek stopniowo wypełnić ziemią, odpowiednio ubijać przydeptując
· przed całkowitym wypełnieniem dołka ziemią, sadzoną roślinę obficie podlać (około 5 do 10 l
wody),
· gdy woda wsiąknie zakończyć zasypywanie dołka
· każde drzewo po posadzeniu umocnić trzema palikami i przymocować taśmami. Paliki winny
być wbite w grunt na głębokość 100 cm, ukośnie, tak by tworzyły z pniem drzewa kąt około
20 stopni oraz między sobą kąt 60 stopni w rzucie, paliki winny wystawać ponad grunt min 150 cm. Taśmy mocować tuż pod koroną drzew, na 1 wysokości (jedna pod drugą). Paliki
połączyć między sobą drewnianymi poprzeczkami. Paliki, poprzeczki i taśmy mocujące nie
mogą ocierać żadnej części drzewa.
· wokół nasadzonych drzew teren o wymiarach ok. 1,0m x 1,0m, wyłożyć agrowłókniną
mocowaną metalowymi szpilkami i wykończyć korą średnio mieloną o gr. ok. 5 cm.
Zaznaczyć łopatą wyraźną granicę między agrowłókniną a trawnikiem.

Trawniki

Po wykonanych pracach należy odtworzyć nawierzchnię trawnikową na pozostałej wolnej nawierzchni w postaci trawnika z siewu. 
W mieszance należy zastosować odmiany z grupy traw gazonowych. Konieczne jest przedstawienie świadectwa, określającego skład gatunkowy i odmianowy oraz procentowy udział nasion. Gotowa mieszanka powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka powinna być wolna od nasion chwastów.

Należy zastosować mieszankę traw na tereny o umiarkowanie intensywnym użytkowaniu. Wysokość koszenia 4-5 cm. Siew 1kg/40m2.

Zakładanie trawnika:

Cały teren pod inwestycję nie pokryty utwardzoną nawierzchnią i nie zajęty przez nasadzenia drzew i krzewów, będzie zagospodarowany trawnikami. Pod trawnik przewiduje się wysypanie 5 cm warstwy ziemi urodzajnej. Glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczastym lub zagrabić. Należy użyć odpowiedniej mieszanki traw (patrz punkt 3.3 Mieszanki traw) o składzie dostosowanym do podłoża gruntowego i do miejscowych warunków siedliskowych.
	Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. Zakładanie trawników zaleca się prowadzić w okresie od początku maja do października. W początkowej fazie wzrostu nasion traw należy zaopatrzyć trawnik w wodę. 
	W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zużycia wody przewidziano zastosowanie hydrożelu. Wymieszany z suchym piaskiem lub możliwie suchym podłożem ogrodniczym żel równomiernie rozprowadzić po powierzchni planowanego trawnika a następnie ziemię mocno przegrabić lub wymieszać glebogryzarką. Ziemię na głębokości od 5-10 cm wymieszać z 20-40 g żelu na 1m2 (od 2 do 4g na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna  i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest większa porcja żelu). W ten sposób przegrabioną ziemię przykryć minimum 5 cm warstwą gleby. W przypadku przemieszania jej glebogryzarką należy przykryć 2-3 cm gleby. Ziemię na głębokości od 5-10 cm wymieszać z 20-40 g żelu na 1m2 (czyli 2-4 g na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest większa porcja żelu).


2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
I. DOKUMENTACJA

1. Dokumentację należy opracować na:

· aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych 

1.1. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

1.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

2. Wykonawca prac projektowych w  wynagrodzeniu ryczałtowym powinien uwzględnić koszty:
· wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych 
· inwentaryzacji terenu i zieleni, jeśli dane dostarczone przez Zamawiającego nie będą wystarczające,
· uzgodnień, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych z punktu celowości zadania,

oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – niewymienionych.

Ponadto dokumentacja powinna być uzgodniona z:
· Użytkownikiem obiektu
· Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
· Zamawiającym i Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego
· gestorami sieci, jeśli będzie to wymagane
· Prawnymi właścicielami terenu, wg wzoru protokołu uzgodnień – załącznik do opisu
· Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni  się w trakcie prac projektowych

Uzgodnienia winny być zawarte odpowiednio w projekcie zagospodarowania terenu (PZT), projekcie budowlanym (PB) i projekcie wykonawczym (PW)


3. Wymagania dodatkowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków którego będzie należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie.  
2) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych. 
3) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Użytkownikiem na każdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 
4) Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową.


Dokumentację projektową należy sporządzić w podziale na dwie części: część pierwsza – obejmująca zakresem działki nr 198/20, 198/18, 198/23, 202/2 obr. 140 dla których Zamawiający przewiduje wykonanie robót budowlanych w ramach niniejszego postępowania, po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na prowadzenie robót, oraz część druga – obejmująca zakresem działki nr 198/15, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 198/23, 202/2 obr. 140 – dla tej części nie będą wykonywane roboty budowlane w ramach niniejszego postępowania. Zakres obu części dokumentacji określa załącznik nr 13 do OPZ.


II. BUDOWA

1. Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje:
g) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
· oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję
· odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewów istniejących
h) Budowa nawierzchni ścieżek
· geodezyjne wytyczenie ścieżek
· usuwanie gleby oraz wykonanie płytkich wykopów pod ścieżki
· wykonanie nawierzchni ścieżek z nawierzchni przepuszczalnej
i) Roboty związane z wykonaniem oświetlenia terenu 
· Budowa linii kablowej oświetleniowej
· Montaż słupów z oprawami
j) Montaż elementów małej architektury
· ustawienie ławek i śmietników 
k) Prace zieleniarskie 
· wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem zieleni 
· sianie trawników 
l) Roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem

3.1. Koszty wszelkich opłat administracyjnych ponosi Wykonawca.
3.2. Nadzór autorski nad realizacją  zadania zapewnia Wykonawca.
3.3. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych.

4.   Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego
4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającym z odrębnych przepisów

Obszar jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XLVIII/1063/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska – Sobieszewo, część centralna w mieście Gdańsku


4.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające  jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Działki objęte zamówieniem stanowią własność Gminy Miasta Gdańska.
Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla w/w działek.
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