



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

DPLL/339/18/AWK

Gdańsk, dnia 28.02.2018r.

### Strona internetowa DRMG

Dotyczy: : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej ” syg. postępowania ~~#POE/002/15~~ ~~1/18N/047/2018/TK~~

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. Przekazujemy w załączeniu: załącznik do SIWZ: Zamienny harmonogram rzeczowo-finansowy

DYREKTOR  
Włodzisław Bartosiewicz

### **ZAŁĄCZNIKI:**

1. Zamienny harmonogram rzeczowo-finansowy

/WZÓR/

zał. nr .....  
do wzoru umowy

## ZAMIENNY Harmonogram rzeczowo-finansowy

dotyczy inwestycji pod nazwą:

Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	WARTOŚCI ROBÓT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIĄCE REALIZACJI			
			nazwa miesiąca / rok ...../.....	nazwa miesiąca / rok ...../.....	nazwa miesiąca / rok ...../.....	nazwa miesiąca / rok ...../.....
1.0	ROBOTY DROGOWE					
2.0	OŚWIETLENIE ULICZNE					
3.0	KANAŁ TECHNOLOGICZNY WRAZ Z ZASILANIEM MONITORINGU WBZIK					
4.0	KANALIZACJA DESZCZOWA	Uwagi! 1. Wybrany wykonawca sporządzi harmonogram z podziałem na wszystkie miesiące realizacji 2. W miesiącach należy wpisać planowane kwoty przerobów				Uwaga: Pola szare wypełnia Wykonawca
5.0	MONITORING WIZYJNY DLA POTRZEB WBZIK UM					
6.0	MAŁA ARCHITEKTURA					
7.0	ZIELEŃ					
8.0	TUNEL DLA PIESZYCH					
9.0	TABLICE WG SIWZ					
		<b>WARTOŚĆ NETTO</b>	[zł,00]	[zł,00]	[zł,00]	[zł,00]
		<b>VAT</b>	[zł,00]	[zł,00]	[zł,00]	[zł,00]
		<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>	[zł,00]	[zł,00]	[zł,00]	[zł,00]