

DLP/974/18/AWK/WL

Gdańsk, dnia 5 lipca 2018 r.

ZMIANA TREŚCI ORAZ WYJAŚNIENIA SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt I/PNE/153/2018/MD „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja chodników w ramach Programu budowy i modernizacji chodników – edycja 2018 – ulice: Barniewicka, Hestii, Westy, Woźnicy, Przy Torze, Równa, Sandomierska, Uranowa, Karłowicza, Żeleńskiego, Reymonta, Malborska, Wenedy, Porębskiego/Dulina, Goszczyńska, Zakopiańska, Wesoła, Tęczowa, Sienna, Sówki, Asesora, Stolnika, Za Murami w ramach zadania pt.” Dokumentacja dla przyszłych projektów”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w opisanym poniżej zakresie :

1. Zamawiający informuje, że z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla „**Modernizacji chodnika w ul. Siennej od ul. Krynicznej do posesji nr 26**”. W zamian włącza się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla „**Modernizacji chodnika w ul. Chodkiewicza od ul. Dworskiej do ul. Korzeniowskiego**”.
2. Sprostowaniu ulega omyłka pisarska w nazwie ulicy z **Goszczyńskiej na S. Goszczyńskiego**.
3. Zmianie ulega termin wykonania dokumentacji projektowej z dnia 30.11.2018r. na 15.02.2019r.

W związku z powyższym

1. Opis przedmiotu zamówienia o dotychczasowym brzmieniu nazwy postępowania przetargowego:

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja chodników w ramach Programu budowy i modernizacji chodników – edycja 2018 – ulice: Barniewicka, Hestii, Westy, Woźnicy, Przy Torze, Równa, Sandomierska, Uranowa, Karłowicza, Żeleńskiego, Reymonta, Malborska, Wenedy, Porębskiego/Dulina, Goszczyńska, Zakopiańska, Wesoła, Tęczowa, Sienna, Sówki, Asesora, Stolnika, Za Murami w ramach zadania pt.” Dokumentacja dla przyszłych projektów”



Otrzymuje brzmienie następujące:

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja chodników w ramach Programu budowy i modernizacji chodników – edycja 2018 – ulice: Barniewicka, Hestii, Westy, Woźnicy, Przy Torze, Równa, Sandomierska, Uranowa, Karłowicza, Żeleńskiego, Reymonta, Malborska, Wenedy, Porębskiego/Dulina, **S. Goszczyńskiego**, Zakopiańska, Wesoła, Tęczowa, Chodkiewicza, Sówki, Asesora, Stolnika, Za Murami w ramach zadania pt.” Dokumentacja dla przyszłych projektów”

2. Pkt. 4.4 Opisu przedmiotu zamówienia, do załącznika nr 1 dodaje się zakres prac dotyczący „**Modernizacji chodnika w ul. Chodkiewicza od ul. Dworskiej do ul. Korzeniowskiego**”.
3. Pkt. 4.4 Opisu przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 1 uaktualnia się mapę przedstawiającą zakres ul. Za Murami.
4. Pkt. 3.2 ppkt.5 Opisu przedmiotu zamówienia o dotychczasowym brzmieniu
- 5) Część nr 5 zamówienia obejmująca zakresem 3 (trzy) zadania:
 - a) Modernizacja chodników i jezdni ul. Goszczyńskiej od ul. Kartuskiej do ul. Zagórnej

Otrzymuje brzmienie:

- 5) Część nr 5 zamówienia obejmująca zakresem 3 (trzy) zadania:
 - a) Modernizacja chodników i jezdni ul. **S. Goszczyńskiego** od ul. Kartuskiej do ul. Zagórnej
5. Pkt. 3.2 ppkt.6 Opisu przedmiotu zamówienia o dotychczasowym brzmieniu
- 6) Część nr 6 zamówienia obejmująca zakresem 3 (trzy) zadania:
 - b) Modernizacja chodnika w ul. Siennej od ul. Krynicznej do posesji nr 26.

Otrzymuje brzmienie:

- 6) Część nr 6 zamówienia obejmująca zakresem 3 (trzy) zadania:
 - b) Modernizacja chodnika w ul. Chodkiewicza od ul. Dworskiej do ul. Korzeniowskiego
6. Pkt. 7 Termin wykonania zamówienia - podany w tabeli termin wykonania dokumentacji dla wszystkich zadań ulega zmianie z dnia 30.11.2018r. na termin **15.02.2019r.**


Włodzisław Bartosiewicz