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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
stanowigcego czes$c zamowienia o wartosci przekraczajgcej
wyrazona w ztotych rownowartosc kwoty 5 548 000 euro

~Remont sal i korytarza w Szkotach Okretowych i Ogdinoksztatcagcych Conradinum
obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie techniczna w Szkotach Okretowych
i Ogolnoksztatcgcych Conradinum w Gdarnsku na potrzeby ksztatcenia w zawodzie
technik budownictwa okretowego (pracownia pomiaréw, obrobki reczne;j
materiatéw) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacje pracowni
mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacje sal na pracownie
techniczna w budynku Szkét Okretowych i Ogélnoksztatcacych Conradinum
w gdansku (pracownia pomiaréw, obrébki recznej materiatéw) na potrzeby
ksztatcenia w zawodzie technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.”

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 18.06.2018r.
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Il Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
dalej zwana rowniez DRMG.

tel.: (58) 320-51-00 faks: (58) 320-51-05

strona internetowa: www drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

It Tryb udzieienia zamoéwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwient publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale;

Lustawa”,

1. Opis przedmiotu zamdwienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg:
.Remont sal i korytarza w Szkotach Okretowych i Ogdélnoksztatcacych
Conradinum obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie techniczng w Szkotach
Okretowych i Ogélnoksztatcacych Conradinum w Gdansku na potrzeby
ksztatlcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia
pomiaréw, obrobki recznej materiatéw) w branzy Transport, logistyka i
motoryzacja. Modernizacje pracowni mechatroniki, mikromaszyn
elektrycznych i robotyki, adaptacje sal na pracownie techniczng w budynku
Szkot Okretowych i Ogdlnoksztatcacych Conradinum
w gdansku (pracownia pomiaréw, obrébki recznej materiatéw) na potrzeby
ksztatcenia w zawodzie technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.”

2. Zakres zadania obejmuje:

2.1 Prace ziemne,
2.2 Prace rozbidrkowe,
2.3 Osuszanie scian budynku oraz izolacja zewnetrzna,
2.4 Roboty budowlane w pieciu salach oraz korytarzu,
2.5 Stolarke okienng i drzwiowa,
2.6 Roboty sanitarne obejmujace:
+ Instalacje c.0. - wymiana grzejnikow,
e Instalacje wodno-kanalizacyjne,
s Wentylacja,
2.7 Roboty elektryczne obejmujgce:
« Wykonanie nowych instalacji oswietlenia LED dla sal zaje,
» Wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych,
+« Wykonanie instalacji gniazd zasilajacych,
o Whykonanie sieci strukturalnej w salach objetych opracowaniem i podtgczenie
do sieci obiektu,
¢ Wykoenanie systemu alarmu przeciwwtamaniowego w salach,
+ Wykonanie zasilania do urzadzen instalacji sanitarnych

b
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2.8 Prace wykonczeniowe

. Przedmiot zamdéwienia jest realizowany w ramach zadania: Gdansk Miastem
Zawodowcow - rozwdj infrastruktury szkét zawodowych: budowa, rozbudowa,
przebudowa oraz wyposazenie obiektéw szkdt zawodowych (RPPM.04.01.00-22-
0016/16-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.

. Przedmiot zamowienia jest wspotfinansowany przez Unie Europejskg z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu
Operacyjnego dia Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowe]
4 Ksztatcenie, Dziatanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkoét zawodowych.

. Szczegbtowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostaty okresione w QOpisie
przedmiotu zamowienia, stanowigcym zatacznik nr 10 do SIWZ. Pozostate warunki
realizacji zamowienia zostaty okreslone we Wzorze umowy, stanowigcym zatacznik
nr 11 do SIWZ.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby wykonawca
i jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

. Wspdiny Stownik Zamowien (CPV).

Gtowny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.26.27.00-8 Przebudowa budynkow
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania zamowienia: 31 pazdziernika 2018r.

Warunki udzialu w postepowaniu. Wykaz oswiadczen lub dokumentow,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykiuczenia (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja I11.1.1).

1. Z postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1, 41 8 ustawy.
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3.

W ceflu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajacy zgda nastepujgcych dokumentow:

1)

2)

3)

8)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14§ 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu skladania ofert;

zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z opflacaniem podatkow,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z whasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegdblinosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu;

zaswiadczenia wiasciwe] terenowe] jednostki organizacyjnej Zakladu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne [ub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu;

odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarcze], jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentow potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

oéwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne;

od$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkdw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z pozn. zm.);

oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy

1
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4.

kapitatowe] wykonawca moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty
badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawcg nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

Zamawiajagcy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach innych
podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 3

ppkt 1}-7).

Do oferty wykonawca dotgcza, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ,
aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie wskazanym przez
zamawiajgcego w ogloszeniu o zamodwieniu lub w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, Oswiadczenie wykonawca skfada w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamowienia, sporzgdzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslenego wrozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskie;.

Sytuacja finansowa {Ogloszenie o zamoéwieniu Sekcja 111.1.2).

W celu potwierdzenia speliania przez wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu dotyczacych sytuacji finansowe] zamawiajacy zgda informacji
banku lub spétdzielcze] kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajgcej
wysokos¢ posiadanych $rodkéw  finansowych lub  zdolno$¢  kredytows
wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania speinienia warunku
opisanego w pkt 4, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem
terminu skladania ofert.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowe] wymaganych przez zamawiajgcego, moze
ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie
opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu.

W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych

podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat

niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie

zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajacy zada

ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- sposob wykorzystania zasehow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamodwienia
publicznego;

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
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zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktdrych wskazane zdolnosci dotyczg.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy posiadajg srodki
finansowe w banku lub spétdzielcze] kasie oszczednosciowo-kredytowej lub
zdotnosc kredytowa w wysokosci co najmniej 250 000 zt.

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa (Ogloszenie o zamoéwieniu Sekcja

11.1.3).
W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkdw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajgcy
zgda nastepujacych dokumentow:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczedniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 3 ponizej,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktdérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonaweca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty;

2) wykazu o0séb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w
pkt 4 ponizej, wraz z informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do
wykonania zamodwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach innych podmiotdw na

zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamowienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajgcy zada ztozenia wraz

z ofertg dokumentoéw, ktére okreslajg w szczegoinosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

- sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego,

- zakres | okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
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zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

3. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wczesniej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wykonali nalezycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyli co najmniej
dwa zamowienia, z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem roboty
budowlane przy / w budynkach, o wartosci jednostkowej kazdego z zamdwien
réwnej lub wyZzszej niz 500 000 zt brutto.

4. O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy skierujg do jego

realizacji:

a) kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j;

by kierownika robét posiadajqcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych;

c) kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie siec,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Kierownik budowy/Kierownicy robot powinni  posiada¢  uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U.z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesnie] obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac
osoby, ktdrych odpowiednie kwalifikacje zawodawe zostaly uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. ¢ zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2016 r, poz. 65).

D. Informacje dodatkowe {Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja VI.3).

1. Jezeli wykonawta ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w ust. V czesd
A pkt 3 SIWZ i Sekcji 111.1.1) pkt 3 ogtoszenia o zamdwieniu:
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2.

E.

1) ppkt 1) - skiada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 141 21 ustawy;

2} ppkt2)-4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, Ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne Jub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z whasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleghych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogltoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny byc
wystawione nie wczedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania
ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit, a), powinien by¢ wystawiony
nie wczesdniej niz 3 miesigce przed upkywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe fub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sig
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oéwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktére;
dokument miat dotyczyc, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub
gospodarczego wradciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje sig.

Wykonawca majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolite] Polskiej, ktérej dotyczy dokument wskazany w ust. V czesc A
pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji 11.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogtoszenia o zamowieniu, sklada
dokument, o ktérym mowa w ust. V czes¢ D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt
1 ppkt 1) ogtoszenia o zamodwieniu, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
14121 ustawy. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentéw, zastepuje sie go
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej osoby ziozonym przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego whasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje sie.

Pozostate informacje.
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczacej: 1} kwoty, jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdéwienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktorzy ztozyli
oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji
iwarunkow ptatnosci zawartych w ofertach; przekazuje zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zaktdécenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia.

. Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dckona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (procedura, o ktorej
mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktdrego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz
10 dni, terminie aktualnych na dzief ztozenia os$wiadczen fub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznoéci, o ktérych mowa wart. 25 ust. 1 ustawy, tj.
niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu,
wskazanych w SIWZ lub w ogtoszeniu o zamowieniu.

Jednolity europejski dokument zamoéwienia.

1) Do oferty wykonawca dotgcza, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ,
aktualne na dzien skfadania ofert oswiadczenie w zakresie wskazanym
przez zamawiajacego w ogloszeniu ozamodwieniu lub w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Informacje zawarte w oswiadczeniu
stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz speinia warunki udziatu w postepowaniu. Oswiadczenie wykonawca
sktada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia,
sporzgdzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okreslonego
w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE, zwanego dalej .jednolitym dokumentem”, stanowigcym
zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkdw udziatu
w postepowaniu skiada takze jednolite dokumenty dotyczgce tych
podmiotdw, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ,

3) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez wykonawcow,
jednolity dokument skiada kazdy z wykonawcdw wspéinie ubiegajgcych sie
o zaméwienie, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ. Dokumenty te
potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw

1
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wykluczenia.

Wykonawca moze wykorzysta¢ w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie ztozonym w odrebnym
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypeinienia sekcji o (Ogodlne
oéwiadczenie dotyczace wszystkich kryteridw kwalifikacji) w czedci IV
(Kryteria kwalifikacji} i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w
czesci IV jednolitego dokumentu.

4. Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

1

3)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamdéwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkdw prawnych.

Wykonaweca, ktéry polega na zdolnosSciach lub sytuacji innych podmictéw,
musi udowodnif zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art, 24 ust. 1 pkt 13-22
fust. 5 pkt 1, 4i 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych , wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych
podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnodci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg
spetnienia przez wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajacy z3da,
aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego:
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10.

11.

12

- zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmictami lub

- zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ppkt 1).

Osdwiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia
lub ogtoszeniu o zamodwieniu dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw,
na ktorych zdolnosciach  lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcow, sktadane sg
w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub ogtoszeniu o zamdwieniu, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 5,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o wudzielenie zamoéwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.

Podwiadczenie za zgodno$c z oryginatem nastepuje w formie pisemne] lub
w formie elektronicznej.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym s3a sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

Petnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczone] notarialnie.

2) Wykonawcy wspolinie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo z okresleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ woryginate lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentow, w ktorych jakiekolwiek
kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajgcy przeliczy te kwoty na
ztote polskie wedtug $redniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowigzujgcego w dniu publikacji ogtoszenia o zamowieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o
zamowieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o srednim kursie
walut, Zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczen wedtug sredniego kursu z
pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej
wymienione informacje.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw

1
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potwierdzajacych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1§ 3 ustawy,
jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego
wykonawcy fub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych
baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujgcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 j.t.).

V1. Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczenn lub dokumentéw, a takie wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

W postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia komunikacja migdzy Zamawiajgcym
a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe osobiscie, za
posrednictwem postarica, faksu lub przy uzyciu 3Srodkéw komunikacji
elektroniczne] w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug
droga, elektroniczna, z uwzglednieniem wymogdw dotyczacych formy,
ustanowionych ponizej.

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:

a. fzabela Kowalinska - Zespodt ds. Przygotowania Zadan Kubaturowych,
tel, (58) 722 89 18;
b. Monika Dubowska - Biuro Zamodwien Publicznych tel. (58} 320 51 08

Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za podrednictwem faksu lub przy uzyciu
srodkow komunikacji elektroniczriej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o swiadczeniu ustug droga, elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugie;
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W postepowaniu oswiadczenia sktada sie w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej, z tym, ze JEDZ nalezy przestaC w postaci elektroniczne;
opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym. Oswiadczenia
podmiotow skiadajgcych oferte wspdlnie oraz podmiotéow udostepniajgcych
potencjat sktadane na formularzu JEDZ powinny mieé forme dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
kazdego z nich w zakresie w jakim potwierdzajg okolicznosci, o ktérych mowa w
tredci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymog dotyczy JEDZ skfadanego
przez podwykonawce, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Srodkiem komunikacji elektronicznej, stuzgcym ztozeniu JEDZ przez wykonawce,
jest poczta elektroniczna. UWAGA! Ztozente JEDZ wraz z ofertg na nosniku
danych {(np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego
Ztozenia przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2002 o Swiadczeniu ustug droga elektroniczna,
JEDZ nalezy przestaé na adres email: jedz@drmg.gdansk.pl.

1) Zamawiajacy dopuszcza w szczegélnosci nastepujgcy format przesytanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.2;
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Vil

7.

2)

Wykonawca wypetnia JEDZ, tworzgc dokument elektroniczny. Moze
korzysta¢ z narzedzia ESPD Ilub innych dostepnych narzedzi lub
oprogramowania, ktore umozliwiajg wypetnienie JEDZ [ utworzenie
dokumentu elektronicznego, w szczegdlnosci w jednym z ww. formatodw;
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawce dokumentu
elektronicznego  JEDZ, wykonawca  podpisuje  ww.  dokument
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawce,
kwalifikowanej ustugi zaufania, bedgcego podmioctem swiadczgcym ustugi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spetniajgce wymogi bezpieczenistwa
okreslone w ustawie z dnia 5 wrzednia 2016 r. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektroniczne;j.

Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostac zaszyfrowany, tj.
opatrzony hastem dostepowym. W tym celu wykonawca moze postuzyc sie
narzedziami oferowanymi przez oprogramowanie, w ktérym przygotowuje
dokument oswiadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystal z dostepnych
na rynku narzedzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign)
lub komercyjnych. W przypadku niezaszyfrowania dokumentu JEDZ
sktadanego wraz z ofertg przez wykonawce, ponosi on wytgczne ryzyko
zwigzane z ewentualnym zapoznaniem sig przez zamawiajgcego z trescig
tego dokumentu przed uptywem terminu sktadania ofert/wnioskéw.
Wykonawca zamieszcza hasto dostepu do pliku JEDZ w tresci formularza
oferty, sktadanej w formie pisemnej. Tres¢ oferty moze zawierac, jesli to
niezbedne, réwniez inne informacje dla prawidtowego dostepu do
dokumentu, w szczegblnodci informacje o wykorzystanym programie
szyfrujacym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
Wykonawca przesyla zamawiajgcemu  zaszyfrowany |  podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty
elektronicznej w taki sposéb, aby dokument ten dotart do zamawiajgcego
przed uptywem terminu sktadania ofert. W tresci przestanej wiadomosci
nalezy wskaza¢ oznaczenie i nazwe postepowania, ktérego JEDZ dotyczy
oraz nazwe, wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalajgce na
identyfikacje, wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 - w takim przypadku
numer ten musi by¢ wskazany w tresci oferty).

Wykonawca, przesytajac JEDZ, zagda potwierdzenia dostarczenia wiadomosci
zawierajgcej JEDZ.

Data, przestania JEDZ bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosci
zawierajgce] JEDZ z serwera pocztowego zamawiajgcego.

Obowigzek ztozenia JEDZ w postaci elektroniczne] opatrzonej
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym w sposéb okreslony powyzej
dotyczy réwniez JEDZ sktadanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp; w takim przypadku Zamawiajacy nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Wymagania dotyczace wadium (Ogtoszenie o zamdéwieniu Sekcja 11.2.14).
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Zamawiajgcy zada od wykonawcdw wniesienia wadium w  wysokosci
15 000 zt.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze byc¢ wnoszone w jednej lub kilku nastgpujgcych formach:

1)  pienigdzu;

2} poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielcze] kasy
oszczednosciowo - kredytowe], z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenc)i
Rozwoju Przedsiebiorczodéci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z pdzn. zm.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywad jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PNE/165/2018/MD.

Wadium w formie poreczent lub gwarangji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielne]
kopercie lub w sposéb, ktory pozwoli na jego podiniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium - ,Remont sal i korytarza w Szkotach Okretowych i
Ogdinoksztatcqcych Conradinum obejmujqcy: Adaptacje sal na pracownie
technicznqg w Szkotach Okretowych i Ogédlnoksztatcgcych Conradinum w
Gdanisku na potrzeby ksztaicenia w zrowodzie technik budownictwa
okretowego (pracownia pomiardw, obrobki recznef materiatow} w braniy
Transport, logistyka i motoryzacjo. Modernizacje pracowni mechatroniki,
mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacje sal na pracownie techniczng
w budynku Szké# Okretowych | Ogéinoksztatcgcych Conradinum
w gdansku (pracownia pomiaréw, obrobki recznej materiaiéw) na potrzeby
ksztafcenia w zawodzie technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.”,
nr referencyjny I/PNE/165/2018/MD.

Wadium w formie poreczeni lub gwarancji musi gwarantowaé zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okredlonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkdéw. Poreczenia i gwarangje
musza by¢ wazine co najmnie] przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.
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Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisermnej.

Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzordw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze bedg one zawieraé¢ wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwéch zaklejonych kopertach:

1)

zewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujgcy: Oferto - ,,Remont sal i
korytarza w Szkotach Okretowych i Ogélnoksztatcgcych Conradinum
obejmujgcy: Adaptacje sal na pracownie techniczng w Szkotach
Okretowych i Ogdlnoksztatcqcych Conradinum w Gdansku na potrzeby
ksztalcenia w zawodzie technik budownictwa okretowego (pracownia
pomiardw, obrobki recznej materiatéw) w branzy Transport, logistyko i
motoryzacja. Modernizacje pracowni mechatroniki, mikromaszyn
elektrycznych i robotyki, adaptacje sal na pracownig techniczng w budynku
Szkot Okretowych i Ogdlinoksztatcgcych Conradinum
w gdansku (pracownia pomiaréw, obrobki recznej materiatéw) na potrzeby
ksztaicenia w zawodzie technik mechatronik w braniy ICT i elektronika.”

wewnetrznej, opisanej w sposdb nastepujacy: Oferta - ,Remont saf i
korytarza w Szkofach Okretowych i Ogélnoksztaicqcych Conradinum
obejmujgcy: Adaptacje sal na pracownie techniczng w Szkotach
Okretowych | Ogdlnoksztatcqcych Conrodinum w Gdarnisku na potrzeby
ksztotcenia w zowodzie technik budownictwa okretowego (pracownia
pomiardw, obrobki recznej materialow) w braniy Transport, logistyka i
motoryzacja. Modernizacje pracowni mechatroniki, mikromaszyn
elektrycznych i robotyki, adaptacje sal na pracownig techniczng w budynku
Szkot Okretowych i Ogdinoksztatcqcych Conradinum
w gdarisku (pracownia pomiaréw, cbrobki recznej materiatéw) na potrzeby
ksztafcenia w zawodzie technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.”

oraz nazwa i adres wykonawcy.
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Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sktadal w siedzibie Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk (byd(ynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria pokdj
nr 203, w terminie do dnia:/. 7. [Z&.. 2018 r. do godziny dd L

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk (budynek Amber Expo), IV pigtro, sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: A7 (5. 2018 1. 0 godzinie Ad: r/é

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

4,

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkdw
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamowienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczaltowe i obejmowal bedzie wszelkie koszty zwigzane
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamdwienia Nie dopuszcza sie
podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypemione;j
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajgcg laczng cene ryczaltowg wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

Cene oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT w stawce = 23%.

Opis kryteridow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteridw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sg:
1) Cena-60%
2} Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 30%

3) Skrocenie terminu realizacji - 10%

2. Sposo6b przyznawania punktow:

1) Cena

Cmin
€= s x 60

Chad
gdzie:

C - ilo$¢ punktow oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych
ocenie ofert.

Cbad - cena {brutto) oferty badanej.
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2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci :

PgwWpad
PEW = ---mrmemeee- X 30
24
gdzie:
Pgw -ilos¢ punktow oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Pgwead - I108¢ miesiecy o jaka przedtuzono minimalny ckres gwarancji
jakosci w ofercie badanej (maksymalnie o 24 miesiace).

3) Skrocenie terminu realizacji (T)

- wykonawca, ktory nie zaoferuje skrécenia terminu wykeonania zamowienia
otrzyma O pkt.,

- wykonawca, ktory zaoferuje skrécenie terminu wykonania zamowienia o
jeden miesigc (do dnia 30.09.2018r.) otrzyma 10 pkt.,

- zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie przez wykonawcOw skrécenie
terminu wykonania zaméwienia maksymalnie o 1 miesiac,

- brak zaznaczenia przez wykonawce w formularzu ofertowym zadnej z opcji
oferowanego terminu wykonania zamowienia bedzie oznaczato, ze
wykonawca oferuje termin 31.10.2018r.,, natomiast zaznaczenie przez
wykonawce w formularzu ofertowym wiecej niz jednej opcji oferowanego
terminu wykonania zaméwienia bedzie oznaczato, ze wykonawca oferuje
termin najpoiniejszy sposréd zaznaczonych.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwiekszg tgczng
liczbe punktow w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw+ T).

4. Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

Zamawiajgcy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przediuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres diuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty
w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci”
przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. PEwbas = 24 miesigce.

6. Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci otrzyma
0 (zero) punktéw. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres gwarancji
jakosci o 24 miesigce lub diuzszy okres otrzyma 30 (trzydziesci) punktow.,

7. Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

e
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XHl.

XIv,

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w
petnych miesigcach nalezy wskazac we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik nr
1 do SIWZ.

Oferowane skrocenie terminu wykonania zamowienia nalezy wskazaé we
Wzorze oferty, stanowiacym zatgcznik nr 1 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1.

Zamawiajgcy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w  zakresie prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 11 do SIWZ.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajacy moze zgdac dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego, umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcow.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia wypetnione]
tabeli elementdw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajaca tgczng cene ryczattowg wskazang w ziozone] ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy,

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzic i przediozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy
robét, zgodnie z zatgcznikiem nr 12 do SIWZ oraz wymaganiami zamawiajacego
zawartymi w SIWZ wraz z pozostalymi zatgcznikami. Wykonawca w
przedmiotowym  terminie zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodgcego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie okresione w ust XIV.1 SIWZ wnosi sie najpdZniej w dacie

zawarcia umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w

jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spéidzielcze]  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze

1
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XV,

XVi.

Xvil,

zobowigzaniem pienigznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e} poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wplaci petna
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdarisku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445,

W przypadku wniesienia zabezpieczenta nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarurtkowa zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego, wilasciwie
podpisane, zawierajace oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe, Zamawiajgcy nie dopuszcza zadania
przez wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentow,
warunkujgcych zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okredlonej w ust. XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania fub nienalezytego wykonania zamoéwienia.

Zabezpieczenie w formie porgczen lub gwarancji musi wskazywacl jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska

Wz6ér umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zataeznik nr 11 do SIWZ.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujgcych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes wuzyskaniu danego
zamdwienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

Sradki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamédwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawnej sa:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koiRcowe.

1.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
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Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje zamoéwien, ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zadanie jest przewidziane do realizacji z wykorzystaniem dofinansowania
pochodzacego ze srodkdw Unii Europejskiej. Zadanie bedzie wspodifinansowane
przez Gmine Miasta Gdariska.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawarte] umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreélonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

2} Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy( podwykonawcom, | podania przez
wykonawce firm podwykonawcédw. W umowie zostanie okreslony zakres
robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcow, Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 j ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy wobec tego
podwykonawcy.

3) Zamawiajgcy z3da, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia
wykonawca, o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcdéw i osdb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi., Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w podZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

4) Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana atbo
rezygnacjia z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. i
ustawy, w celuwykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazad zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
1
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12)

13)

23danie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust, 1 pkt 13-22 j ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce [ub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Iub dokonac jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako ,do 30 dni” od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczone] za zgodnosé z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (aneksdw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu
podwiadczonej za zgodnosc z oryginatern kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy fub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umodw o podwykonawstwo ¢ wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie to
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo ¢ wartosci wiekszej niz 50 000 zt
brutto.

Terminy zaptaty | warunki platnosci wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy |ub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcy.
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9. Zgodriezart. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoéine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
.RODQ", Zamawiajgcy informuje, ze:

1)

administratorem danych osobowych, ktére moga zostal przekazane

Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy

Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy

Miasta Gdariska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta

Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl,

+48 693 937 711;

dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w

celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia

publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym

udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz

art. 96 ust. 3 ustawy;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez

okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia,

ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym

okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu

0 udzielenie zamoéwienia  publicznego,  konsekwencje  niepodania

okreslonych danych wynikajg z ustawy;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane

w spos6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku

niniejszego postepowania posiadaja:

- na podstawie art, 15 RODO, prawo dostgpu do danych osobowych ich
dotyczacych,

- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczgcych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowad zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,

- na podstawie art. 18 RODQ, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktdérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniésienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych osob uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;

osobom, ktérych dane osobowe zostana przekazane Zamawiajacemu

w tokUu niniejszego postepowania nie przystuguje:
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Zat

Zat,

Zat.

Zatl.

Zat.

Zath

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.
Zat.

Zat.

nr

nr2

nr3

nr 4

nrs

nreé

nr7

nrg

nr9

nr10

nr 11

nriz2

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d tub e RODO, prawo do usuniecia danych

osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20

RODO,

- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zataczniki.

Wzbr oferty.

Wzdr jednolitego europejskiege dokumentu zamoéwienia.
Wzdr wykazu robdt budowlanych.

Wzor wykazu oséb.

Wzér oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sgdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatkdw, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne fub zdrowotne.

Wzdr oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapohiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne,

Wzdr oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opfacaniem podatkow
i optat lokalnych,

Wzdr oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowe;.

Wzor zobhowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozygji
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Opis przedmiotu zamowienia wraz z zatgcznikami.

Wzor umowy.

Wzér Harmonogramu rzeczawo-finansowego.

Zatwierdzit ...k /il
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspélnie UDIEAJACYTN SIB | o e s *
0 udzielenie zamowienia)
Adres do korespondencji | e e et e e s *
Numer telefonu e e s s *
Numerfaksl e e e e *
Adres poczty elekironiCzne] | s e e *

login (jezeli jest niezbedny): ...
Hasto dastepu do pliku JEDZ (jesli to
riezbedne, rowniez inne informacje dla PASHO: et e
prawidiowego dostepu do dokumentu, w
szczegblnosci informacje o wykorzystanym | nazwa programu szyfrujgcego: ... coeevneecces
programie szyfrujacym lub procedurze
odszyfrowania danych zawartych w JEDZ): | Pozostate informacje konieczne do odszyfrowania danych:

~Remont sal i korytarza w Szkolach Okretowych i
Ogoblnoksztatcacych Conradinum obejmujacy:
Adaptacje sal na pracownie techniczng w Szkolach
Okretowych i Ogéinoksztatcgcych Conradinum w
Gdanisku na potrzeby ksztalcenia w zawodzie technik
budownictwa ockretowego {pracownia pomiarow,
obrébki recznej materiatéw) w branzy Transport,
logistyka i motoryzacja. Modernizacje pracowni
mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki,
adaptacje sal na pracownie techniczng w budynku
Szk6t Okretowych i Ogblnoksztatcgcych Conradinum
w gdansku (pracownia pomiaréw, obrébki recznej
materialow) na potrzeby ksztatcenia w zawodzie
technik mechatronik w branzy I1CT i elektronika.”

Przedmiot zamowienia

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia
na nastepujacych warunkach:

................................................................................... * 7t brutto

1 Cena ofertowa ogotem

SEOWNIE DIULLO. L iv st ee e et e *




[/PNE/165/2018/MD

(1 30.09.2018r.

[J 31.10.2018r.
2 Termin wykanania zamowienia
Brak zaznaczenia ktorejkolwiek z powyiszych opcji terminu
wykonania zamodwienia bedzie oznaczalo, ze wykonawca oferuje
termin 31.10.2018r,
Zaznaczenie wiece] niz jednej opcji wykonania zaméwienia bedzie
oznaczato, ze wykonawca oferuje termin najpéiniejszy sposrod
zaznaczonych.
3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od daty cdbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu I
4 . e ¥ MieSioCy
gwarancji jakosci o
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zambéwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 POWIErzZyC POGWYKONAWCOMN OT8Z O | coeiieieeec i e mam e siee e eb st et ab s s e rn s et
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcdw

Uwagal

{*) Nalezy wypetnic wykropkowane migjsca.

7. Oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {(UE)} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych, wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie¢ o udzielenie
zamoOwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazufe danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczgcyeh lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 41ub art. 14 ust. 5 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679, oswiadczenia
0 powyzszej tresci wykonawca nie sktada (nalezy usungd tresc powyzszego oswiadczenia np. poprzez
fego wykreslenie).

8. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunkdw zamodwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezenr i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

9. Odwiadczamy, Ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia wraz z zatgcznikami.
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10.

11.

12,

Oswiadczamy, ze Wzor umowy zostat przez nas w peini zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

Oswiadczamy, ze jestesmy zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wilasciwe pole):
o wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;
o wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towardw/ustug:

Wartosc towardw/ustug powodujaca obowiagzek podatkowy u zamawiajgcego to
zi netto**.
** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedq generowad obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngtrzwspéinatowego nabycia towardw,
- mechanizmu odwréconego obcigienia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustowy o podatku

od towardw i usfug,
- importu usfug fub importu towardw, z ktdrymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajqcego

przy poréwnywaniu cen ofertowych padatku VAT,

Oswiadczam, Ze niewypelnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ie jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imig i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Podmiot, na

Wartosd Data - .
Miejsce rzecz Ktérego

Rodzaj robét

. (wykonany zakres rzeczowy) zamawienia wyk’onam.a wykonania| robotazostata
brutto (zh) |(zakonczenia)
wykonana
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1
2

(*) niepotrzebne skresli¢

W zalaczeniu dowody okreslajace czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacje o tym czy roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone,

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia)

Osoby upowainibne do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), pod nazwa:

~Remont sal i korytarza w Szkotach Okretowych i Ogélnoksztatcacych Conradinum
obejmujacy: Adaptacje sai na pracownie techniczng w Szkotach Okretowych
i Ogélnoksztatcgcych Conradinum w Gdansku na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik budownictwa okretowego (pracownia pomiaréw, obrébki recznej
materiatow) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacjge pracowni
mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacje sal na pracownie
techniczng w budynku Szkét Okretowych i Ogélnoksztatcacych Conradinum
w gdariisku (pracownia pomiaréw, obrébki recznej materialéw) na potrzeby
ksztatcenia w zawodzie technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.”

Oswiadczam, ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sgdu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub skiadek
na ubezpieczenia spoteczne [ub zdrowotne.

Uwaga!

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca skiada dokumenty
potwierdzajgce dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.

Nazwa {firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 z pdZn. zm. ) pod nazwa:

.Remont sali korytarza w Szkotach Okretowych i Ogélnoksztatcacych Conradinum
obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie techniczng w Szkotach Okretowych
i Ogdlnoksztatcacych Conradinum w Gdarnsku na potrzeby ksztatcenia w zawodzie
technik budownictwa okretowego (pracownia pomiaréw, obrébki recznej
materiatéw) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacje pracowni
mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacje sal na pracownie
techniczng w budynku Szkét Okretowych i Ogéinoksztatcacych Conradinum
w gdatisku (pracownia pomiaréw, obrobki recznej materialéw) na potrzeby
ksztatcenia w zawodzie technik mechatronik w branzy iCT i elektronika.”

Oswiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem srodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania odwiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na pedstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm. )

~Remont sai i korytarza w Szkotach Okretowych i Ogdlnoksztatcacych Conradinum
obejmujgcy: Adaptacje sal na pracownie techniczng w Szkotach Okretowych
i Ogélnoksztatcacych Conradinum w Gdarnsku na potrzeby ksztalcenia w zawodzie
technik budownictwa okretowego (pracownia pomiaréow, obrébki recznej
materiatéw) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacje pracowni
mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacje sal na pracownie
techniczng w budynku Szkét Okretowych i Ogdlnoksztatcacych Conradinum
w gdansku (pracownia pomiardow, obrébki recznej materialdw) na potrzeby
ksztatcenia w zawodzie technik mechatronik w braniy ICT i elektronika.”

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716 z poin. zm.).

Nazwa (firma} i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ

Uwaga!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedkiada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNQSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TE} SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udziatu w postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6in. zm.), ped nazwa:

.Remont sal i korytarza w Szkotach Okretowych i Ogélnoksztatcacych Conradinum
obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie techniczng w Szkotach Okretowych
i Ogélnoksztatcgcych Conradinum w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodzie
technik budownictwa okretowego (pracownia pomiaréw, obrobki recznej
materiatéw) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacje pracowni
mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacje sal na pracownie
techniczna w budynku Szkét Okretowych i Ogéinoksztatcacych Conradinum
w gdanisku (pracownia pomiaréw, obrébki recznej materiatébw) na potrzeby
ksztalcenia w zawodzie technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.”

1. Qswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitalowe] co wykonawca/ wykonawcy,

ktéry/ktdrzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniez ziozyi/ztozyli oferte/oferty (nazwa |
adres wykonawcy/wykonawcow):
B et e bbb s

2. Oswiadczam, Ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktary/ktdrzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniez zlozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcow):

T e e

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadne] grupy kapitatowe|*

Uwaga!
{*) niepotrzebne skreslic

W przypadku przynaleznosci do tej samej] grupy kapitafowe] wykonawcCa moze ztozyc
wraz z odwiadczeniem dokumenty badi informacje potwierdzajgce, Ze powiazania z innym
wykonawca nie prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu,

Przez grupe kapitalowa nalezy rozumie grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z poZn. zm.).

Nazwae {firma) i adres

wykonawcy
Osoby upowaznione do podpisania odwiadczenia wimieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Uwaga!

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZY(JI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:
1. Zobowigzanie podmioty, o ktorym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okresfajg w szczegoinosci:

zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

sposob  wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

zakres j okres udziafu innego podmictu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,
czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrych wskazane zdolnosci
dotyczq.

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wlosciciel, prezes zarzgdu,

czfonek zarzqdu, prokurent, upelnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nozwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zamodwienia:

{okresienie zasobu -sytuacia finansowa lub ekonomiczna, zdolnose techniczna fub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy;

(ngzwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamdéwienia:
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.Remont sai i korytarza w Szkotach Okretowych i OgéInoksztatcacych Conradinum

obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie techniczna w Szkolach Okretowych

i Ogélnoksztatcgcych Conradinum w Gdaisku na potrzeby ksztatcenia w zawodzie

technik budownictwa okretowego (pracownia pomiarow, obrébki recznej

materiatéw) w braniy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacje pracowni
mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacje sal na pracownie

techniczng w budynku Szkét Okretowych 1 Ogélnoksztatcgcych Conradinum
w gdarisku (pracownia pomiardw, obrobki recznej materiatow) na potrzeby

ksztatcenia w zawodzie technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.”
(nazwa zamowienia)

Oswiadczam, iz:

1)

Udostepniam wykonawcy ww. zascby, w hastepujgcym zakresie:

Sposbb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:

Zakres mojego wudzialu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

Qkres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

Czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. {Tak / Nie).
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Oswiadczam, ze jestem swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstate]
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobdw nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

podpis oscby upowaznionej do reprezentacji
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Zatgcznik nr 10 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Dyrek¢ja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez

DRMG

tel.: 58 320-51-00, fax.: 58 320-51-05
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl, e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.}, zwanej dalej ustawa.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia
3.1. Przedmiot zamowienia

N

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania polegajgca na adaptacji wybranych
pormnieszczenn w Szkotach Okretownictwa | Ogélnoksztatcgcych  Conradinum
mieszczgcych sie przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdansku na potrzeby nauki w zawodzie,
wedtug projektu sporzgdzonego przez pracownie Kremer Graf z siedzibg w Gdansku
w listopadzie 2017 roku. Projekt obejmuje dziatke 188/2 obreb 0056.

Przedmiot zamoéwienia jest realizowany w ramach zadania: Gdarisk Miastem
Zawodowcow - rozwdj infrastruktury szkoét zawodowych: budowa, rozbudowa,
przebudowa oraz wyposazenie obiektéw szkdt zawodowych (RPPM.04.01.00-22-
0016/16-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiege na lata 2014-2020.

Przedmiot zamoéwienia jest wspodtfinansowany przez Unie Europejska z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego
dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowe] 4 Ksztatcenie,
Dziatanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkéf zawodowych.

Budynek SOIO Conradinum na ksztatt litery L — bryta sktada sie z dwoch zestawionych
prostopadle skrzydet - czes¢ péinocna, historyczna, lezy w strefie ochrony

1
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konserwatorskie] i wpisana jest do rejestru zabytkow. Czes¢ potudniowa szkoty
znajduje sie poza granicami tej strefy.
5) W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wykonac¢ komplet prac objetych
projektem, czyli:
A. Pracownie mechatroniki, mikromaszyn i robotyki z pomieszczeniem
prostownikéw w nowym istniejgcym budynku
B. pracownie techniczng pomiaréw i obrobki recznej materiatdw w starym
istniejgcym budynku
C. remont korytarza,
D. osuszenie $cian budynku.
4) W ramach przedmiotu zamowienia nalezy réwniez dostawa i montaz statych
elementow wyposazenia (np. umywalka) ujetych w dokumentacji. Wyposazenie
ruchome {np. krzesta) nie sg objete niniejszym zamowieniem.

3.2. Zakres rzeczowy zamoéwienia:

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

Tmonw»

H.

Prace ziemne,
Prace rozbiérkowe,
Osuszanie Scian budynku oraz izolacja zewnetrzna,
Roboty budowtane w pieciu salach oraz korytarzu,
Stolarka okienna i drzwiowa,
Roboty sanitarne obejmujace:
» Instalacje ¢.0. - wymiana grzejnikow,
s Instalacje wod.-kan.,
» wentylacja
Roboty elektryczne obejmujgce:
» Wykonanie nowych instalacji oswietlenia LED dla sal zajec,
»  Wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych,
+ Wykonanie instalacji gniazd zasilajgcych,
» Wykonanie sieci strukturalnej w salach objetych opracowaniem i podigczenie do
sieci obiektu,
o Wykonanie systemu alarmu przeciwwlamaniowego w salach,
o Wykonanie zasilania do urzadzen instalacji sanitarnych
Prace wykonczeniowe,

Szczegotowy zakres rzeczowy zamowienia okresiony jest w dokumentacji projektowej
wymienionej w pkt. 3.2. SIWZ.

3.3. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych
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3.3.1. Przedmiot zamowienia okredla dokumentacja wykonana w listopadzie 2017 roku
przez firme KREMER GRAF

Zatacznik nr 1 do OPZ obejmuje projekt budowlany
Zatgcznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty wykonawczy wielobranzowy

Zatacznik nr 3 do OPZ obejmuje przedmiary robat, ktdre petnig jedynie role pomocniczg
przy obliczeniu ceny

Zatacznik nr 4 do OPZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych

Zatacznik nr 5 do OPZ obejmuje wytyczne dotyczace wykonania tablicy informacyjnej

UWAGA:

1. Wszystkie przedmiary robét petnig role wylgcznie pomocniczg przy cobliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia Wykonawca winien
je wyceni¢ i uwzglednic w cenie ofertowej.

2. W przypadku gdy Zamawiajgcy uiyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz
z zafgcznikami) nazw materiafow, urzgdzen lub producentéw nalely je rozumieé jako
przykiadowe parametry minimalne oczekiwone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza uZycie materiaiéw réwnowainych dopuszczonych do stosowanio w
budownictwie. Zamawiajqgcy uzna za réwnowaine materialy, ktorych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy
Zamawiajgcy uiyt oznaczenn norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust, 1-3 Ustowy Pzp nalely je rozumiec jako
przyktadowe. Zamawiajqcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustowy Pzp dopuszcza w kozdym
przypadku zastosowanie rozwiqzan réwnowainych opisywanym w tresci SIWZ
Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy
przyjgé, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania . lub réwnowaina”.

3.2.2. Zgioszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokonad
w trybie okreslonym w art. 38 ust.1 ustawy.
4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzegac warunkdéw prowadzenia robot zawartych w:
3
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a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowe;

¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej

d) decyzjach administracyjnych

4.2 Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidiowe wykonanie prac budowlano
- montazowych oraz uwzgledniw wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu uzgodnionego przez dyrekcje placowki odwiatowe] |
zaakceptowanego przez wiodacego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo -
finansowego robd6t wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 12 do SIWZ. Harmonogram
rzeczowo - finansowy, winien okreslac kolejnos¢ prowadzonych robdt z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilodci | krotnosdi ingerencji w zasoby
srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w srodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich
dokumentow wynikajacych z warunkdéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdiniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego

4.4 7amawiajacy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren
ckreslony dokumentacjg projektowa.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

- Zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania

- zapewni dostawe wody i energii efektrycznej dia potrzeb placu budowy

Koszty urzgdzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej
obciazaja wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu
ryczattowym).

4.5, Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozér budowy i ochrony mienia
b) zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie,
drogi technologiczne, odwietlenie placu budowy
) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania
d) tymczasowe sktadowisko materiatdw i mas ziemnych poza placem budowy
e) ogrzewanie obiektu w okresie jesienno-zimowym oraz w dni o obnizonych
temperaturach zewnetrznych
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu

4
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ryczattowym.

4.6. W celu wyeliminowania pozniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci
sasiadujgcych z terenem budowy, przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przy wspdtudziale
Zamawiajgcego i Dyrekcji placéwki zobowigzany jest do:

>
>

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow
zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach,
gdzie wystepuja zarysowania, badz uszkodzenia

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasdciwego prowadzenia
robdt konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

4.7. Wykonawca zobowigzany jest :

>

>

v

Y V¥V ¥V VY

uzyska¢ zgode Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na
zastosowanie materiatow lub wyrobdw do budowy sieci i przytaczy wodociggowych
odgrodzi¢ strefe roboczg przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie,
oznakowarnie

zapewni¢ bezpieczenstwo obiektéw oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne
istniejacych budynkdw nie objetych zamowieniem zlokalizowanych w sasiedztwie
placu budowy oraz drog dojazdowych w tym terenie

zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Dyrekcjg
Placodwki i Inspektorem Nadzoru

zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kolowego | pieszego wraz z czytelnym
iwidocznym oznakowaniem

zapewni¢ dojazd do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym
zapewnic¢ bezpieczenstwo 0sob przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia
przestrzegaé przepisdw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét

zorganizowad¢ we wiasnym zakresie czasowe migjsce sktadania urobku powstatego
podczas wykonywania robdt, a po zakonczeniu robot teren budowy doprowadzié
do stanu pierwotnego

prowadzi¢, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porzgdkowych w
rejonie placu budowy oraz utrzymac pobliskie uktady drogowe w rejonie budowy w
nalezytym stanie technicznym i czystosci

przyjac technologie i organizacje robot, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drog dojazdowych oraz wykonanych
robot

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami: Rozporzgdzenia Ministra tnfrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z péZniejszymi
Zmianami),

przestrzegac wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
wsprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)
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Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

4.8 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowo tablice informacyjng. Tablica
informacyjna powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposéb trwaty,
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy.
Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy.
W celu uzgodnienia projektu tablicy nalezy kontaktowad sie z p. Agnieszka Zakrzacka,
tel. 58 320 51 38. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru.
Dodatkowo po zakoriczeniu robdt (przed przystgpieniem do czynnosci odbiorowych),
wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablicy zgodnie z projektem
graficznym dostarczonym przez Zamawiajacego.

4.9. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko
lub ztomowisko odpaddw budowlanych i Smieci.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu nalezy dostarczyd
zamawiajgcemu,

4.10. Na placu budowy nie mogg przebywac pracownicy firm nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego jako podwykonawcy.

4.11. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlnych elementow (elementéw
ulegajgcych zakryciu), ktore nalezy zglosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robét
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem

4.12. W terminie zakonczenia robdt wykonawca dostarczy:

e pozytywne wyniki badan skutecznosci i poziomu hatasu wykonane] wentylacji
mechanicznej

» pozytywne wyniki badan wody z instatacji wodociggowe] obiektu badania i pomiary
elektryczne $wiadectwo energetyczne

e instrukcje bezpieczenstwa p.poz obiektu i urzgdzen z nim zwigzanych

o kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegbtowym jef wykazem

s zestawienie rzeczowe wykonanych robot w podziale na branze wg nazewnictwa
zgodnego z tabelg elementdw scalonych

e sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byly roboty budowiane (z podaniem numeru dziatki i obrebu)

» sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 520} powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajgcy jej ztozenie
w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

e inwentaryzacje powykonawcza nasadzonych drzew

6



Funduszek j URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejs ie Vs - Europejski Fundusz
. rogram Rea onathy _ WOIEWODZTWA POMORSKICGO Rozeroi Hugionatean

4.13. Wszelkie protokoly rozruchowe instalacii i urzgdzen Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu na 14 dni przed odbiorem koricowym.

4.14. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym
kosztow:

¢ zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

e tymczasowej organizacji ruchu kolowego | pieszego (oznaczenia, barierki,
oswietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robot,

» tymczasowych drog technologicznych dia potrzeb budowy,

» sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych z
terenem budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

» sporzgdzenia,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawg - Prawo budowlane art.213,

- Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126).

s Potwierdzenie sporzadzenia ,.planu BIOZ" zawarte zostanie w o$wiadczeniu o
podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy.

» odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robét,

» odtworzenia zniszczonych istniejacych uktadow drég tokalnych w tym rejonie i
terenu zaplecza budowy,

+ catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem osob niepowotanych,

e rejestracji urzgdzen w UDT, ktére takiemu obowigzkowi podlegajg wraz z optatami

* przygotowanie i zamontowanie instrukcji obstugi dla urzadzen tego wymagajacych
i obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracownikow szkoty

e zobowigzan wynikajacych z warunkow prowadzenia robdt

4.15. Parametry techniczne materiatow, elementéw wyposazenia i wyrobdw uzytych
do wykonania zamoéwienia oraz urzadzen nie moga by¢ nizsze od przyjetych przykiadowo
w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna by¢ uzgodniona z Dyrekcjg placdwki
oraz Zamawiajacym.,

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia winny spetnia¢ wymogi:

» Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz.1570)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198 poz. 2041 z
pdZniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
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. E””d"‘s.zek, * URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska E
uropejskie { MVl Europejski Fundusz
SRSy P WOIEWODZTWA POMORSKIEGO roroRejs Fundust

budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. Nr 195 poz. 2011 z pdzniejszymi
Zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.
417).

W ofercie nalezy przewidzieC ceny osprzetu i materiafdw wykonczeniowych instalacyjno-
budowlanych wysokiej jakosci, ktére umoziiwiq Uzytkownikowi i Zamawiajgcemu szeroki wybor
przed ich zakupem.

Dobdr kolorystyczny osprzetu i materiatdbw  wykonczeniowych wymaga réwniez
wyprzedzajacych uzgodnien z Uzytkownikiern i Zamawiajgcym.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatdw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. iTB)
dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publiczne], chyba ze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
tub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski

4.16. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robot kierownika budowy oraz kierownikdw
robét branzowych. Kierownik budowy / kierownicy robot powinni posiadac uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r,,
poz. 1332 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r., poz.
1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesdniej obowigzujgcych przepiséw, Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo
budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art, 12 ust. 1
ustawy moga rowniez wykonywal osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng
stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.
65)



Zatgcznik nr 11 do umowy
WZOR UMOWY

zawarta w dnil e r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, zwanga dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez.

a
2 e e ., Z siedzibga w . e e e . ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS .. , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ . numerze REGON ..., kapitat zakltadowy w  wysokodci

........................ zt  wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

................................. zamieszkatym/g W i e e, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym/g dziatalnosc gospodarczg pod firma
................................. , 2 5Iedzibg W oo iy Ul e, WPRISANYM/g dO
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP . numerze  REGON ..., )
posiadajgeym nr PESEL........oviiviv i zwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczaina jest odpowiednia modyfikacja powyészych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziafalnosci gospodarcze)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych  Warunkéw  Zamowienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PNE/165/2018/MD (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Remont sal i korytarza w Szkotach Okretowych i Ogélnoksztatcacych Conradinum
obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie techniczng w Szkotach Okretowych
i Ogéinoksztatcacych Conradinum w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodzie
technik budownictwa okretowego (pracownia pomiarow, obrébki recznej
materiatéw) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacje pracowni
mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacje sal na pracownie
techniczng w budynku Szkdét Okretowych i Ogélnoksztatcgcych Conradinum
w gdansku (pracownia pomiardw, obrébki recznej materiatéw) na potrzeby
ksztalcenia w zawodzie technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.

2. Szczegotowy zakres robot zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng
czesc niniejszej Umowy.



. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie 2z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
. Stosownie do art. 647' § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robdt:

§2
Pierwszenstwo dokumentow

. Tre$é¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” albo ,Umowa");
2} SIWZwraz z Opisem przedmiotu zamowienia (datej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy

. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznosc lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;
kolejnosci na wyzszym miejscu.

. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesé.

§3
Wynagrodzenie
. kaczne wynagrodzenie ryczaltowe Wynosi: ..o ztotych brutto, stownie
ZEOTYCH DTUTEOI Lo s .
w tym:
1) wartos¢ netto " e e z4,
2) podatek VAT = 23% - ..o, zt,

. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy  wobec
Zamawiajgcego z tytutlu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatow | ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowic¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne [ niezmienne z zastrzezeniem postanowien 8 3 ust. 5oraz 8 15
Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powolywal na pominiecie lub bigd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatdw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca odwiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catoSci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca
z niewykonania czesci robot, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonad cesji, przekazu, sprzedazy oraz
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zastawienia jakiejkolwiek wierzyteinosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czeddi,
korzysci z niego fub udzialu w nim, na osoby trzecie,

. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg
kalkulacji uproszczonej, polegajgca na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilodci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowe] danej pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w
sposodb umozliwiajgcy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robdt w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy
. Termin zakoriczenia robot do dnia ......ccocvvnivincniniiicni, r.
. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidér w trybie okreslonym w & 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robot z przyczyn tezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér
robot.
. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w§15.
. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzié
i przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robdt, zgodnie
z Zatacznikiem nr 12 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ,
w tym OPZ Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot przez wiodgcego
inspektora nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora placéwki oswiatowej.
. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robét. Wykonawca bedzie przedkiadat aktualizacje
harmonagramu rzeczowo - finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.
. Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1} faktyczny postep robot, z przyczyn zafeznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakonczenia robot
2) postep robét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéinieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot | wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.



§5

Rozliczenie robdt

1.

10.

Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedg stanowily potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementdw ustalonych w zatgezniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy |
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoly zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robdt Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzér protokotow zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejéciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koncowych Wykonawcy po zakoriczeniu robot bedacych przedmiotem odbioru
kohcowego. Fakture koncowa Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uptywie 28 dni
od dnia zakonczenia robot lub wczedniej - pod warunkiem dokonania odbioru
koncowego.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce musza by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopia faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

56
Warunki ptatnosci

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robdét objetych
umowsa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Nalezno$é za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze [ub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzone] i zaakceptowane;j
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy |
inspektora nadzoru. ,
Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajacego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
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10.

11.

12,

zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w & 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzienn zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigZenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcdw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust.3, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajacemu
umowe, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedktadac Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcomn i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odehranych robét, o ktorych mowa w ust.6 (z wytgczeniem
podwykonawcow,  ktérym  Zamawiajacy  ptaci  bezposrednio). W przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach ckreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowe] ptatnosci  faktury lub  rachunku  Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokoscl,
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-369;
- odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-560
Gdarisk, ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
- ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdarnsk,
ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki, W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z  wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towarodw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 lipca 2018,
Rachunki bankowe Wpykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatatnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
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odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy | w szczegoinosci Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za opdznienie w zaptacie w takim wypadku.

§7
Obowiazki wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonal Umoweg z najwyzszg starannoscig, zgodnie

z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robdt,

obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami

i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co

do prawidtowosci i kompletnosct oferty oraz kosztow poszczegdlnych robét, ktore

powinny pokryé wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoriczenia robdt oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy

zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowe], a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwia  prawidtowe  wykonanie robdt, niezwlocznego  pisemnego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robdt, ktéra zapewni bezpieczeristwo osdb przebywajgcych na
terenie Budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4} przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektordw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz termindw wykonania rob6t

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robot,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosdci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robdt uporzgdkowanie terenu

12)wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej,

13)ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media
technologiczne niezbedne do prowadzenia robdt i zagospodarowania terenu
budowy,

14ykompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawern budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15)wykonania dokumentacji powykonawczej

16)wykonania zalecen pokontrolnych instytucji paristwowych

17)sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku
realizacji robot zgodnie z ustawg o odpadach
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18)ustanowieniu  kierownika budowy oraz kierownikédw robdt branzowych,
posiadajgcych stosowne uprawnienia

19)sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych

20)naprawy (lub wymiany} zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementdw istniejace] infrastruktury

21)przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robot po
zakonhczeniu robdt do stanu pierwotnego,

22)dokonywanie prob i odbioréw robdét z udziatem wymaganych instytugji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg

24)uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25)pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazde] mozliwosci opdznienia robdt
spowodowane] niewykonaniem obowigzkdw przez Zamawiajgcego,

26)przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie
Personelu Wykonawcy, zwlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia |
bezpiecznych warunkéw pracy i zobowigzania Podwykonawcow do przestrzegania
w/w przepisow we wspomnianym zakresie

27)przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 7 do umowy ,Zasady
bezpieczenstwa pracy dla umow o roboty budowlane”.

28)pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét.

4. Szczegdtowy zakres obowigzkdw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegdinosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacja projektowg, zasadami BHP Iub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robdt budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowiazki wynikajace
z niniejsze] Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwal Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,
3
4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czedc,

)
)
) nakazac poprawienie [ub ponowne wykonanie robét,
)
)

Ln

powierzyC poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotem na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementdw robét, ich czedci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego
i naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowiazan
przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistnialtych szkéd ma prawo
potrgci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu;

1) zabezpieczenia $rodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu

unikniecia szkod i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych
z zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkdw powstatych z jego dziatania;
7



2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia
robdt przez Wykonawce | uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedy
posiadatly wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosc za:

1} przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robot objetych przedmiotem zamowienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania zaméwien dodatkowych,
nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym
fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wpltywu na termin wykonania robot a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robét,

3) poprawi Zamawiajacemu sprawnosc lub warto$é¢ ukonczonych Robét,

4) winny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku,

wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robot a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy 2z zakresie robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
ZamawiajgCego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgce] zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen  jednostkowych dla
poszczegdbinych robot, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymdég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robo6t w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegotowy sporzgdzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktaddw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikow cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu
w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatdw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
8



bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce.
W przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koncowego zataczy faktury za ww.
matertaty lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzgdzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wiasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robot, o ktorym mowa w § 15
ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikajacego ze zmiany sposobu spetnienia
swiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu
0 sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy
wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdlnych robédt, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robdt w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegotowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu
w wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikdéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robdt, dla ktdrych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR oraz cen
materiatdow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we witasnym zakresie.

§9
Odbiér koncowy

1. W terminie zakoriczenia robot (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na plycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw.

2. Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zarnawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkdw okreslonych w ust. 1 iw OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkdw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4, Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru
kohcowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokdt z wyznaczonym

terminem ich usuniecia;



2y wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednic do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie chiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koricowego i zazadac
powtornego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. |ezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy

uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

§10
Uhezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 600 000 zt - na co dotgcza odpowiedni
dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sige utrzymacl ciggtos¢ tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCT oo, zh

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamowienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamédwienia.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie
terminu rekojmi.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie ({gwarancja)
zabezpieczajace pokrycie roszczert z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoéwienia zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

6. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi,

7. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyngl weczedniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptynac wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia okresu rekojmi.

9. W przypadkuy, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 1 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
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przesungd termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu ¢o najmnief 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

10. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie dorgeczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenis,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce,
bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

1. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpteczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajacego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania fub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robdét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albc w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwtoki, liczgc od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,02%
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) Za odstagpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosc 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu  kare w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane [ub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

7) Za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

8) Za wykonywanie robdét budowlanych przez Podwykcnawce ub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie.

9) W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy,
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10) Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek (kazdg osobe),

11} Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

12) W przypadku okreslonym w ust. 13 zatgcznika nr 7 do umowy ,Zasady bezpieczenistwa

pracy dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w 8 3 ust. T umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia 7 wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartosc kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczyC tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ...

miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 8 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamowienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi wterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecid
usuniecie tych wad podmictowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze srodkéw
pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania pelnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstate] roznicy.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmictem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarangji.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o nastepujacych okolicznodciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkdw
wynikajacych z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stal sie niewyptacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawecy,

4) w przypadku diuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robdt w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robat,
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5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienaleiyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w
wykonaniu tych obowigzkow,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4
Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca — Zamawiajgcemu  zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowiazku okreslonego w 8§ 10 umowy.

. Zamawiajacy ma prawo odstapic¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego

dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub

koniecznosdci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierac wskazanie przyczyny odstgpienia.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstapic od

Umowy i usungé Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia

Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robdt objetych Umowa

innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar

umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstapienie od Umowy bedzie wywotywalo skutki

wytacznie ex nunc {,na przysziosc).

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstapieniu od Umowy przez

Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu

wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce

oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki

szczegbiowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczenstwa

2} Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedziainos¢ za odstgpienie
od Umowy

3} W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstapienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktore nie mogg by wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na whasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu
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10.

11.

12,

13.

1.

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego
jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcg.

Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot

wykonanych przez Wykonawce na dzien odstapienia, biorac pod uwage wynagrodzenie

Wykonawcy przewidziane w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu

ustalenia wszystkich kosztow wykonania, zakoniczenia prac, usuniecia wad, naliczenia

kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku

z odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od c¢zesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej

Urmowie,

Oprécz sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 1 7 ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do odstapienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien

publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czege nie mozna byto przewidziec w chwili

zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach

§15
Zmiany postanowien umowy
Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawarte] umowy na podstawie art. 144 ustawy
Pzp, przewiduje rowniez mozliwosé dokonywania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana termindéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzZnienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedza
i sztuka budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego,
a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen Jub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegoélnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robdt klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢} konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystagpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkdw
terenowych, w szczegdlnodci istnienie niezinwentaryzowanych Iub biednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych fub podziemnych urzgdzen, instalagji
lub obiektdw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione | niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdinosci:
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a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe| lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatlania organdw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegoinosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntdw pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia fub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminow wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d} opdéznienie fub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomaosé;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo 2ycia,
zdrowia, mienia, fub robdt na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos< polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac tub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktdre spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoZnienie;

1.8)w przypadku opdiniert w przehiegu procedury udzielania zamowienia, ktdre sg
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczegdlnosci na skutek ziozenia przez
wykonawcow odwotan do Krajowej izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegolnodci gdy oferta ziozona przez Wykonawce przekraczatla mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego ikonieczne byio podjecie dziatah zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawca), co wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu oczas niezbedny do
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zakonczenia wykonywania jej przedmictu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. W takim wypadku mozliwa jest takze odpowiednia zmiana
rozliczania wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zgdac zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich fub posrednich spowodowanych przestojem (ub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1} spowodowane w szczegoinosci nastepujgcymi ckolicznosciami;

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b} z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosc,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamowienia,

€) pojawienie sie na rynku materiatdow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztow wykonania robot lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robodt, jak roéwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznod¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej tub specyfikacji technicznej
wykonania | odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  umowy przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentagji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowienn lub wuzgodnienn przez organy administracyjne
i podmicty Uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j} koniecznos$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczeristwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdinosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
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robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2) zmiana osdb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia, wedtug polityki kadrowej
wykonawcy.

3} pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czedci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi fub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

hw przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za praceg ustalonych na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu fub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdrowotne.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3} lit. a),
d) e), H mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzer.

3. W przypadku okreSlonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okresionych w ust. 1 pkt 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktoére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajagcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych  zmian
postanowien umowy, ktdre nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
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wyboru Wykonawcy.
7. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy ({(np.
zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy
8. Strona wystepujgca o zmiane postanowier zawartej umowy zobowigzana fest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktdérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okresiajacego wysokosé wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 3} lit. i} tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 zmiane postanowiernt umawy musi by¢ wyrazony na pismie.
9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny miec forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0sob reprezentujacych;

2} przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz termin wykonania przedmiotu
umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowieri ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementow wynagrodzenia
ryczattowego w ukladzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposoh i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potraceni/zatrzymar z wynagrodzenia Podwykonawcy (ub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych nalezno$ci odpowiednic Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7} zakazie dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleiznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ziozonej oferty za te czes¢ zamowienia, ktéra ma byé
wykonana przez Podwykonawce. Wysokosé wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. Wumowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
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6.

4

5.

dostawy lub ustugi.

Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie

Z Zamawiajgcym.

Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca nie moze zawierac

zapisdw dotyczacych moziliwosci:

1) potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umdw przedkiadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$< z oryginatem przez notariusza,

radce prawnego lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadajgcego kopie

umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg.

. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 ust. T h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

8§17
Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby

byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskad zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przediozyé Zamawiajgcemu projekt umowy o© podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robot budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrzed¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

0 podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz 8 16 umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

0 jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zglosi¢ w formie pisemne;

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezen w formie pisemnej

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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10.

M.

12,

13.

14,
15.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie s3 zgodne z wymaganiami okresionymi w SIWZ lub & 16
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartosc przekracza 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub jedli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy

0 podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych umow o podwykonawstwo okreslonych
w 8 16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przestac w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczone] za
zgodno$E z oryginatem kopii umowy, ktdra nalezy ziozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, il pigtro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
odwiadczenia Iub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 fust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce iub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 137 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowiazkdw okredlonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub  Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Urmowie.
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1.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat
na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdéwienia, osoby
wykonujgce nastepujace czynnosci:

1) wykonanie robét rozbicrkowych | demontazowych;

2) wykonanie robdt branzy konstrukcyjno-budowlane;

3) wykonanie robdt branzy sanitarnej;

4) wykonanie robot branzy elektroenergetyczne;.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcow, za pomoca ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2.

3.

Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikow budowy
oraz kierownikéw robét.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,

2} zadania wyiasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w

wymogéw i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
4.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnodci wskazane
w ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osob wykoenujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem ficzby tych o0séb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oSwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaC zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdinosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
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3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne | zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce [ub
podwykonawce Kkopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okresfonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzaja Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru;

T) e e - Zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2] bR bR L ek LR £ E AR RS bR e .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:

1) branza konstrukcyjno-budowlana: ... - upr. bud. nr
............................................. O e e et b ene)

2) branza sanitarna: ......... e s UPE DU N e, do

3) branza  elektroenergetyczna: ..., - upr.  bud.  nr
............................................. o Lo SO OO OO SRR

4) branza teletechniczna: - upr bud nr
............................................. 16 Lo T U PSP OSSO

520

Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (,ustawa Pzp"), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest:
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ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarisku.

5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dia Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

Zat. nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze]

Zat.nr2  tabela elementow wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robét

Zat. nr4  oswiadczenie Podwykonawcy

Zat.nr5  przekaz

Zat.nr6  oswiadczenie Dalszego Podwykonawcy

Zat.nr7  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr8  wzor karty gwarancyjnej

Zat.nr9  oswiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

..................................................................................................
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZAYTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:
Remont sal i korytarza w Szkotach Okretowych i Ogéinoksztatcacych Conradinum
obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie techniczng w Szkotach Okretowych
i Ogélnoksztatcacych Conradinum w Gdarnisku na potrzeby ksztatcenia w zawodzie
technik budownictwa okretowego (pracownia pomiaréw, obrébki recznej
materiatéw) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacje pracowni
mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacje sal na pracownie
techniczna w budynku Szkét Okretowych i OgéInoksztalcgcych Conradinum
w gdansku (pracownia pomiardw, obrébki recznej materiatéw) na potrzeby
ksztatcenia w zawodzie technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.

Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢
1 2 3
1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1.1 Rozbiorki i demontaze sala 22a, 22b, 22¢
1.2 Rozbitrki | demontaze sala 021, 022
1.3 Rozbjdrki i demontaze korytarz
2.0 ROBOTY BUDOWLANE J
2.3 Roboty bhudowlane sala 22a, 22b, 22¢ i
2.2 Roboty budowlane sala 021, 022 j
23 Roboty budowlane korytarz
2.4 Roboty budowlane izolatja zewnetrzna
3.0 ROBOTY SANITARNE
3.1 Instalacja C.O.
3.2 Instalacja wod.-kan.
33 Wentylacja
4.0 ROBOTY ELEKTRYCZNE
4.1 Roboty elektryczne sala 22a, 22b, 22¢
4.2 Roboty elektryczne sala 021, 022
5.0 TABLICE WG SIWZ
WARTOSC NETTO ]
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO )
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_ wpisaé wartosc¢

sum posrednich pedpis wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do umowy

............................................................. Ldnia e 1
{miejscowosd) {data)
[podwykonawca)
OSWIADCZENIE
T TR oAU - [ o O OO OO SO S SO PSP VSO U P CT ST YD PPUPON
{nazwa firmy podwykonawcy, adres)
DEAGCEEO POAWYKONBWEG c.eiviiiiiiiiie it e eiier st ettt et e e eat et e e e e e e vas s st e et s anens
(nazwa firmy wykonawcy)
W ZAKIESIE Lttt ettt e s e et eava sttt eeneareann e i ettt a e an et
{rodzaj robot)
ezl 2= o =1 a LI T T D O P PP T PO SO U U P PRSI OTPT PP
realizowanym w ramach umowy Nr ... Z dNid o r.

zawarte] przez Wykonawce z Zamawiajgcym {(Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska), jako Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji umowy o podwykonawstwo wystawitem do dnia
sporzadzenia niniejszego oSwiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w
przypadku pierwszego oswiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

| TSR ZdANia e r. na kwote netto ......ccecoeviiiv e,

zt z terminem ptatnosSci do dnia .o r.

Niniejszym dziatajgc w peini $wiadomie, nie bedgc wprowadzony w btad przez Wykonawce,
Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajgc stan faktyczny i prawny, a w
sz¢zegdlnosci zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem
Podwykonawcéw zgodnie z ustawg prawo zamdwien publicznych i ustawg kodeks cywilny,
oswiadczam ze:

{niepotrzebne skreslic)

1. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego os$wiadczenia uregulowat wszelkie

naleznosci wynikajgce z naszych(ej) faktur(y) VAT

= NF e Z  dnid@ r. na kwote netto
..................................... zt - nateznosé w kwocie Netto .....evevcceerenennennn. Zh Wplyneta
Na Nasz rachunek w dnil ... r.;

S N s Z dnia r. na kwote netto
..................................... zt - naleznosc w kwocie Netto ... 24 Wplynela
na nasz rachunek w dniu ..o r

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy 1 inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego

oswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym osSwiadczam, Ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen
wzgledem Zamawiajgcego i Wykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane
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prace objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych
roszczen w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczegodlnosci roszczen na
podstawie art. 143c ustawy prawo zamowien publicznych oraz art. 647" kodeksu
cywilnego.

2. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci
wynikajgcych z naszych(ej) fakturly) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nr
..................................... Z2dnia i FoNA KWOLE NELO e,
zt z terminem pratnosci do dnia v r.

3. Wykonaweca na dzierl sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci z
tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Wykonawca zalega z zaptata

faktury:

= DT e ZANIA e, r. na kwote netto
..................................... zt, ktdrej termin ptatnosci uptynat w dniu oo 1

1 (OO ZdNia e r.na kwote netto
..................................... zt, ktérej termin ptatnosci uptyngt w dniu oo T

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy 1 inspektora nadzoru. objetych tg fakturg/ami -
sporzadzonym pomiedzy Wykonawcg | Podwykonawcg. Niniejsze stanowi zarazem
wezwanie Zamawiajacego do bezposdredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczy( stosowne petnomocnictwo

" nie wykazywac faktur, ktdre zostaly juz wykazane w poprzednich odwiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

(podpis osoby/osdb reprezentujacych podwykonawce)
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Zatgcznik nr 5 do umowy

{migjscowosd) {data)

PRZEKAZ
Na podstawie art. 921" KC oraz zgodnie z § ............ UMOWY I (i

zdnia e r.Zawarte] POMISUZY i
{nazwa firmy wykonawcy)

- Wykonawca, a Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdahnska w Gdarisku

dziatajgcg w imieniu  Gminy Miasta Gdanska - Zamawiajagcym o  wykonanie

{nazwa zadania)

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania zaptaty na rzecz ...
.......................................................... - Podwykonawey robot ...,
........................................................ KWOLY i 26,

{radzaj robdr)

N 1017.1 o 1T =S OTUOT U RS TRTUTO TP

stanowigce] wynagrodzenie za prace objete zatgczonym protokotem wykonanych prac z
dnia ... r. oraz fakturg/rachunkiem Podwykonawcy z dnia ................... .

Jednoczesnie Wykonawca upowainia Podwykonawce do przyjecia kwoty stanowigcej
przedmiot niniejszego przekazu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaplaty na rzecz
Podwykonawcy kwoty stanowigce] przedmiot niniejszego przekazu zwalnia
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za
wykonane prace w wysokosci kwoty objetej przekazem.

{podpis)
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Zatgcznik nr 6 do umowy

.............................................................. dnia ..o 1
{miejscowosd) (data}
(podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUIAC™ Lot et et e a st b st e ea e

(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres)

bedacego Dalszym POOWYKOMAWEEG «..vioei oottt
(nazwa firmy wykonawcy)

W ZAKTESTE ovoivarecoiiss oottt s et ettt

(rodzaj robdt)
T T o = 1T I o o O SO PSPPSR
realizowanym w ramach Umowy NI Z dNi@ r.

zawartej przez Wykonawce z Podwykonawcg, jako Dalszy Podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajgcego (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska) w ramach realizacji umowy o dalsze podwykonawstwo wystawitem do
dnia sporzadzenia niniejszego o$wiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia
(w przypadku pierwszego o$wiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakturely) VAT, tj.:

= N e Z 0@ e, r. na kwote netto
..................................... zt z terminem platnos$ci do dnia ..o T

S NF e Z dnia r. na kwote netto
..................................... zt z terminem ptatnosci do dnia e 1

Niniejszym dziatajgc w peini swiadomie, nie bedgc wprowadzony w bigd przez
Podwykonawce, Wykonawce, Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajgc stan
faktyczny { prawny, a w szczegolnosci zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcow zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych
i ustawa kodeks cywilny, oswiadczam ze:

(niepotrzebne skreslic)

1. Podwykonawca/Wykonawca na dzieh sporzadzenia niniejszego oéwiadczenia uregulowat

wszelkie naleznosci wynikajace z naszych(ej) faktur(y) VAT**:

= A e z dnia o, r. na kwote netto
..................................... zt - nalezno$¢ w kwocie Netto ....cccocvccovnrireceenn.. 24 Wplyneta
na nasz rachunek W drnil ... ciiinnvenenne r.;

SN e 2 ANa r. na kwote netto
..................................... 2t - naleznodé w kwocie netto ......cccvrreeieeenenn. 24 Wplyneta
na nasz rachunek w dnit ..o r.

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy, kierownika robdt Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu
zatgczam do niniejszego oswiadczenia.
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W zwigzku z powyiszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen
wzgledem  Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy  zwigzanych z
wynagrodzeniem za wykonane prace objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy
wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
a w szczegdblinosci roszczen na podstawie art. 143c¢ ustawy prawo zamowien publicznych
oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie
uregulowat naleznosci wynikajgcych z naszych(e]} faktur(y) VAT ze wzgledu na brak
wymagalnosci - Nr ., Z dNia o r. na kwote netto
..................................... zt z terminem ptatnosci do dnia .ol 1

3. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie
uregulowat naleznosci z tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosc, gdyz
Podwykonawca/Wykonawca zalega z zaptata faktury:

e 1] SRV 2dnia e, r. na kwote netto
..................................... zt, ktdrej termin ptatnosci uptynat w dniu ool 1

i 1] ST U U UUTU U SN zdnia .o T NA kwote netto
..................................... zt, ktorej termin ptatnosc uptynat w dniu v 1

W zalgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru
objetych ta fakturg/ami. Ninigjsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiajgcego do
bezposrednie] zaptaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy.

" w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczyC stosowne petnomocnictwo

** nie wykazywad faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone w
catosci,

(podpis 0soby/osdb reprezentujacych Podwykonawee)
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Zatgcznik nr 7 do umowy
Zasady bezpieczernistwa pracy dla umoéw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikow w
odpowiednie $rodki ochrony indywidualinej i zbiorowej.

1.1. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowien okreslonych we wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.2. Sporzgdzenia instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac {w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania
plaru BIOZ) zawierajgcej co najmniej:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.2.2. Okreslenie materiatow, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktorych beda
wykonywane prace,

1.2.3. Okreslenie $rodkéw ostroznosci, instrukeji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowac
przy wykonywaniu prac,

1.2.4. Wykaz srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich [ gdzie nalezy
korzystac,

1.2.5. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.6. Wykaz podwykanawcow z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczaca wykonywanych prac.

1.3. Uzywania wytgcznie narzedzi, materiatdw i sprzetu w petni sprawnego, z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi, atestami, swiadectwami i certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentacji
powypadkowej sporzadzonej zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach
i innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyty sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe] przed przystapieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajgc
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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10.

11.

12.

13.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze jego pracownicy wykonujgcy na terenie budowy prace, w tym

prace szczegolnie niebezpieczne, legitymujg sie aktuatnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajgcy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne wtasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY

w zakresie przestrzegania obowigzujacych przepisdw i zasad bezpieczenstwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace pracownicy zatrudnieni przez réinych pracodawcow, bedzie wspdipracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA odwiadcza, ze w sprawach bezpieczenstwa | higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe] bedzie tgcznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowal uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajacego
i zobowigzuje sie do wspdtdziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowej oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi peing odpowiedzialno$é za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW | jest zobowigzany do umieszczenia wymogdéw okreslonych
w niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie budowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego nie wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym Zatgczniku do Umowy
oraz razacego naruszania przez pracownikow przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogdlnie obowiazujacych,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy  przez  pracownika/pracownikéw  WYKONAWCY  lub  pracownikdw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne i
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastapi¢ po
usunieciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespédt ds. BHP
Zamawiajgcego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace nie zwalnia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odsunigcia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktoéry nie przestrzegat przepisow
i zasad bezpieczenstwa pracy {ub ochrony przeciwpozarowe.

Za udokumentowane, powtarzajgce sie (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkdw okreslonych

w niniejszym Zatgczniku do Umowy - WYKONAWCA moze zostad zobowigzany do zaptaty,
36



za kazdy taki przypadek, kary umowne] w wysckosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto.
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Zatgcznik nr 8 do umowy
KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r.zadania pn.
Remont sal i korytarza w Szkotach Okretowych i Ogéinoksztatcacych Conradinum
obejmujacy: Adaptacje sal na pracownie techniczna w Szkotach Okretowych
i Ogélnoksztatcacych Conradinum w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodzie
technik budownictwa okretowego (pracownia pomiaréw, obrébki recznej
materiatow) w branzy Transport, logistyka i motoryzacja. Modernizacje pracowni
mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacje sal na pracownie
techniczna w budynku Szkoét Okretowych i Ogéinoksztatcacych Conradinum
w gdansku (pracownia pomiaréw, obrdébki recznej materiatléw) na potrzeby
ksztatcenia w zawodzie technik mechatronik w branzy ICT i elektronika.

§1

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte
materialy oraz Swiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... z dnia ..o, @ takze zapewnia, ze Roboty te zostaly
wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym
Opisem przedmiotu zamodwienia, a takze zasadami wiedzy techniczne], sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robdt, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreélonych powyzej.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcdw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od cdpowiedzialnosci Podwykonawcéw, Dostawcdw i Producentéw Urzgdzen.

§2
. Niniejsza gwarancja jakosci dla wykonanych robét budowlanych obowigzuje przez
okres ... miesiecy od dnia odbioru koricowego przedmiotu Umowy. W przypadku

dokonania odbioru kohcowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, Ze istniejg roboty
zalegte do wykonanta, gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole
potwierdzajgcym wykonanie zateghych robdt.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe fub w sposob istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich cbowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (fub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej od wad {lub czesci rzeczy) lub dokonanej

naprawy.

§3
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1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdéj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nows,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sig po dokonaniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usungé rowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosdi,
jezeli zostaly one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji
jakosci.

§5
Jezelt warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatow, z ktérych Wykonawca korzystal realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzadzenia lub materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarangji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentdw
urzadzen, podwykonawcow, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
o ogtoszenie upaditosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwiocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie | miejscu  wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgloszonych przez
Zamawiajgcego.

59
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
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i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych
z gwarangji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapil.
jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

5§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgeym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagacd sie usuniecia
szkdd, ktére wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem,
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przeglagdu gwarancyjnego beda wazne i skuteczme mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie | miejscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokét,

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie 0s6b, Strony s3 zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania
badz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

{podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr ¢ do umowy

{rmuejscowosd} (data}

{wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza)

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
...................................... c NIP i, REGON L, JESTEM/NIE
jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, Ze nie zawiesitam/em | nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci  gospodarcze] oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0s6b prawnych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SpOtki .. . NIP
...................................... . REGON ...coocivvireerienveree. OSWIAdCzam, ze Spotka jest/nie jest®
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spoétka nie zawiesita | nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiazuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu,

* niepotrzebne skreslic

...............................................
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