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SPECYFIKAC)A ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2)

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego stanowigcego
cze$¢ zamowienia o wartosci przekraczajacej
wyrazong w ztotych rownowarto$¢ kwoty 221 000 euro

Dokumentacja projektowa na przebudowe ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator,
ZaroSlak oraz Gérka wraz z infrastrukturg techniczna w ramach zadania
Rewitalizacja Biskupiej Gérki i Starego Chetmu w Gdansku

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu i na rzecz:

1) Gminy Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
2) Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdarisk
3) Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku,
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarnisk

Gdansk, dnia 28.05.2018r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w
imieniu I na rzecz: Gminy Miasta Gdariska, 80-803 Gdarnisk, ul. Nowe Ogrody 8/12;
Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0., 80-122 Gdansk,
ul. Kartuska 201; Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku, 80-858 Gdarisk, ul. Watowa 41/43,

- dalej zwana réwniez ,DRMG” lub ,Zamawiajacym”.

tel. (58) 320-51-00 faks (58) 320-51-05

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.p

Tryb udzielenia zamoéwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej
»dstawg”.

Opis przedmiotu zamédwienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:
~Dokumentacja projektowa na przebudowe ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator,
Zaro$lak oraz Gorka wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania
Rewitalizacja Biskupiej Gérki i Starego Chetmu w Gdarisku”.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia:

a) Przebudowa infrastruktury drogowej ulic: Biskupiej ok. 624 m, Na Stoku ok.
548 m, Salwator ok. 70 m, Zaroslak ok. 120 m, Gérka ok. 220 m,

b) Budowa i przebudowa instalacji podziemnych,

c) Rewaloryzacja zieleni,

d} Dodanie obiektéw matej architektury,

e) Zainstalowanie odwietlenia i monitoringu.

3. Szczegbtowy zakres zamdwienia oraz warunki realiza¢ji zostaty okreslone
w Opisie przedmiotu zamowienia, stanowigcym zatgcznik nr 10 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zaméwienia zostaly okreslone we Wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

4. Niniejsze zmowienie:

- Jest czescig projektu pn.: "Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu
w Gdansku", ktory otrzymat dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 0%
priorytetowa 08. Konwersja dziatanie 08.01. Kompieksowe przedsiewziecia
rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, poddziatanie 08.01.01. Kompleksowe
przedsigwzigcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitainego
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Trojmiasta - mechanizm ZIT;

- Jest wspdtfinansowane przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dia Wojewédztwa
Pomorskiego na iata 2014 - 2020;

~ Nrumowy o dofinasowanie: RPPM.08.01.01-22-0003/17-00.

5. Na powyzszy zakres podpisane s porozumienia o wspélnym finansowaniu
wykonania dokumentacji projektowej z:
- Gdanskg Infrastrukturg Wodociaggowo - Kanalizacyjng Spétka z 0.0. na
dokumentacje projektowa dotyczacg instalacji wod.- kan.,
~ Polskg Spétkg Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku na dokumentacje
projektowg dotyczgcy sieci gazowych.

6. Wspdlny Stownik Zamoéwieri (CPV).
Gtéwny kod CPV:
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowe kody CPV:

71.35.50.00-1 Ustugi pomiarowe
71.24.80.00-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacjg

v. Termin wykonania zaméwienia.

Przedmiot zaméwienia - cze$ci dokumentacji projektowej

oraz nadzor autorski Termin wykonania

L.p.

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami niezbednymi do
uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje
robot - dla catego zakresu rob6t z wytgczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod - kan. oraz budowy i
przebudowy sieci gazowe], dla przebudowy ul. Biskupia

19.06.2019r,

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych, przedmiary

2. |robot, kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne - dla 19.07.2019r.
catego zakresu robét z wytgczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i przebudowy sieci
gazowej, dia przebudowy ul. Biskupia

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiary rob6t,  kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe infrastruktury wod.-
kan. dla przebudowy ul. Biskupia

19.07.2019r.
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Zakres P5G Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe sieci gazowej dla
przebudowy ul. Biskupia

19.07.20109r.

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami niezbednymi do
uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje
robot - dla catego zakresu robdt z wytaczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod - kan. oraz budowy i
przebudowy sieci gazowej, dla przebudowy ul. Na Stoku

19.06.2019r.

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, przedmiary
robot, kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne - dia
catego zakresu robét z wylgczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i przebudowy sieci
gazowe| dla przebudowy ul. Na Stoku

19.07.2019r.

Zakres GIWK Sp. z c.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe infrastruktury wod.-
kan. dia przebudowy ul. Na Stoku

19.07.2019r.

Zakres PSG Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowtane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe sieci gazowej dla
przebudowy ul. Na Stoku

19.07.2019r.

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami niezbednymi do
uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje
robot - dla catego zakresu robét z wytgczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i
przebudowy sieci gazowej, dla przebudowy ul. Salwator

19.06.2019r.

10.

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych, przedmiary
robdt, kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne - dla
catego zakresu robot z wytgczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i przebudowy sieci
gazowej dla przebudowy ul. Salwator

19.07.2019r.
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1.

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Dokurmnentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiary rob6t, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe infrastruktury wod.-
kan. dla przebudowy ul. Salwator

19.07.2019r.

12.

Zakres PSG Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe sieci gazowej, dla
przebudowy ul. Salwator

19.07.2019r.

13,

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami niezbednymi do
uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje
robot - dia catego zakresu robot z wytgczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i
przebudowy sieci gazowej, dla przebudowy ul. Zaro$lak

19.06.201%r.

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych, przedmiary
robot, kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne - dla
catego zakresu robdt z wytgczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury wod. - kan, oraz budowy i przebudowy sieci
gazowej, dla przebudowy ul, Zarodlak

19.07.2018r,

15.

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiary rob6t, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe infrastruktury wod.-
kan. dla przebudowy ul. Zaroslak

19.07.2019r,

16.

Zakres PSG Sp. z o.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe sieci gazowej, dla
przebudowy ul, Zaroslak

19.07.2019r,

17.

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami niezbednymi do
uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje
robot - dla catego zakresu robét z wytaczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod. - kan, oraz budowy i
przebudowy sieci gazowej, dfa przebudowy ul. Gérka

19.06.2019r.
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Zakres DRMG
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych, przedmiary
18. | robot, kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne - dla 19.07.2019r.
catego zakresu robét z wylgczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i przebudowy sieci
gazowey, dla przebudowy ul. Gérka
Zakres GIWK Sp.z 0.0.
Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlfane,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
19. L . . 19.07.2019r.
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiary
robot, kosztorysy inwestorskie na budowe i przebudowe
infrastruktury wod.- kan. dla przebudowy ul. Gérka
Zakres PSG Sp. 2 0.0.
Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane,
20, projekty \fvy_konayvcze, spfecyﬂkaqe techniczne . 10.07.2019r.
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary
robot, kosztorysy inwestorskie na budowe i przebudowe
sieCi gazowej, dla przebudowy ul. Gérka
W okresie realizacji robét
budowlanych wykonanych
na podstawie
21, Nadzér autorski - zakres DRMG - 10 pobytéw dokumenlt ad! pro;gktowej
bedacej przedmiotem
umowy oraz w okresie
rekojmi | gwarancji jakosci
na te roboty
W okresie realizacji robot
budowlanych wykonanych
na podstawie
22, Nadzér autorski - zakres GIWK - 5 pobytéw dokumen‘t ad! pmjfakqu
bedgcej przedmiotem
umowy oraz w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci
na te roboty
W okresie realizacji robot
budowlanych wykonanych
na podstawie
23. Nadzér autorski- zakres PSG Sp. z 0.0, - 5 pobytéw dokumen.t 3dl prOJgktowej
bedacej przedmiotem
umowy oraz w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci
na te roboty
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Warunki udzialu w postepowaniu. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja H1.1.1),

1.

Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcéw

w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust, 5

pkt 1, 4 i 8 ustawy,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu

W postgpowaniu zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentéw:

1)

2)

4)

3)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreglonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczeéniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie spiat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

zadwiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega
z opfacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych
naleznodci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szezegllnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztoienie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

odpisu z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
dorejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sgdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
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zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami [ub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

6) oSwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem érodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamoéwienia publiczne;

7) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z pézn. zm.);

8} oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci atbo braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej wykonawca moze zlozy¢ wraz z oswiadczeniem
dokumenty bgdZ informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

4. Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 3
ppkt 1)-7).

5. Do oferty wykonawca dotgcza, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ,
aktuaine na dziers sktadania ofert owiadczenie w zakresie wskazanym przez
zamawiajgcego w ogloszeniu 0 zamoéwieniu lub w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu. Os$wiadczenie wykonawca sklada w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia, sporzadzonego zgodnie z
wzorem  standardowego formularza  okreslonego  wrozporzadzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej.

B. Sytuacja finansowa (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.2).

1. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postgpowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajacy Zada informacji
banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowe potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa
wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania speinienia warunku
opisanego w pkt 4 w okresie nie wczedniejszym niz 1 miesigc przed uptywem
terminu sktadania ofert.

2. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiajacego, moze
zozyC inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie
Opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu.
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3. W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotdw na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbgdnymi zasobami w stopniu umoziiwiajgcym naleyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajacy zada
ztozenia wraz z ofertg dokumentdw, ktére okreslajg w szczegéinogci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotuy;

- sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

— 2zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

— tzy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.

4. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegal sie wykonawcy, ktérzy posiadajg
srodki finansowe w banku lub spétdzielcze] kasie oszczednodciowo -
kredytowej lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej: 50 000 zt

C. Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa (Ogiloszenie o zaméwieniu Sekcja
H1.1.3).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu
w  postgpowaniu dotyczacych zdolnosci  technicznej lub  zawodowej
zamawiajgcy zada nastepujacych dokumentdw:

1) wykazu ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest
krotszy - w tym okresie, w zakresie niezbednym do wykazania spehienia
warunku opisanego w pkt 3 wraz z podaniem ich wartoéci, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane,
oraz zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bad? inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw -
oswiadczenie wykonawcy;

2) wykazu oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w pkt 4, wraz z informacjami na temat ich uprawnier
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
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2. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach tub sytuacji innych
podmiotdéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie
zamOwienia publicznege oraz oceny, czy stosunek t3czacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajacy zgda
ztozenia wraz z oferta dokumentéw, ktére okreélajg w szczegdinoscei:

— zakres dostgpnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

- sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego,

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.

3. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktérzy w okresie
ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali nalezycie
co najmniej dwa zaméwienia, z ktorych kazde obejmowato swoim zakresem
opracowanie dokumentacji projektowej sktadajacej sie co najmniej z projektu
budowlanego iwykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy drég,
owartosci jednostkowej kazdego z zaméwien réwnej lub wWyzszej niz
100 GO0 zt brutto.

4. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie wykonawcy, kt6rzy skierujg do jego
reaiizacji:
1) Projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci  instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji iurzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

2) Projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;

3) Projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania
W specjainosci inzynieryjnej drogowej;

4) Projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania
w specjainosci architektonicznej.

Projektanci powinni posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2017 r., poz. 1322) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r, poz. 1278) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
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ktére zostaty wydane na podstawie wczeéniej obowigzujacych przepiséw,
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga rowniez wykonywaé
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane
na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng
stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach czlonkowskich  Unii
Europejskiej (Dz. U. 2 2016 r., poz. 65).

D. informacje dodatkowe (Ogtoszenie 0 zaméwieniu Sekcja VI.3).

1. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w ust. V czesé
A pkt 3 SIWZ i Sekgji 11.1.1) pkt 3 ogtoszenia 0 zamoéwieniu:

1) ppkt 1) - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez
wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24
ust. T pkt 13, 141 21 ustawy;

2) ppkt 2)-4) - skiada dokument fub dokumenty wystawione w kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a} nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie splat tych naleznodci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdinosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organuy,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny byé
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania
ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) iit. a), powinien by¢
wystawiony nie wczedniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu,

3. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1, zastgpuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oéwiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem
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sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje sie.

4. Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, w
odniesieniu do osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. V cze$¢ A
pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekgji H11.1.1) pkt 3 ppkt 1} ogtoszenia o zamowieniu, sktada
dokument, o ktérym mowa w ust. V cze$¢ D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekeji VI.3) pkt
1 ppkt 1) ogtoszenia o zaméwieniu, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt
141 21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentéw, zastepuje sie go
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej osoby ztozonym przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyinym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego whasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje sie.

E. Pozostale informacje.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajacy zamierza
przeznaczyc na sfinansowanie zamoéwienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcéw,
ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zaméwienia,
okresu gwarancji iwarunkéw platnosci zawartych w ofertach; przekazuje
zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
ztozeniem odwiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze
powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
{procedura, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
wwyznaczonym, nie krdtszym niz 10 dni, terminie aktuainych na dzien
ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych
mowa w art, 25 ust. 1 ustawy, tj. nie podleganie wykluczeniu oraz spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, wskazanych w SIWZ lub w ogloszeniu o
zambwieniu.

3. Jednolity europejski dokument zamdwienia.

1) Do oferty wykonawca dotgcza, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI
SIWZ, aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu ©zamowieniu lub
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2)

3)

4)

5)

w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Informacje zawarte w
oswiadczeniu stanowia wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spenia warunki udziatu w postepowaniu. Oéwiadczenie
wykonawca sklada w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem  standardowego
formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej ,jednolitym
dokumentem”, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca, ktéry powoltuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spetniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postepowaniu sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych
podmiotéw, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw,
jednolity dokument sktada kazdy z wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie
0 zamowienie, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ. Dokumenty
te potwierdzajg spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcdw wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

Wykonawca moze wykorzysta¢ w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie ztozonym w
odrebnym postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypelnienia sekcji a: (Ogdlne
oswiadczenie dotyczace wszystkich kryteriéw kwalifikacji) w czesci IV
{Kryteria kwalifikacji) i nie musi wypeinia¢ zadnej z pozostatych sekcji w
czesci IV jednolitego dokumentu.

4. Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

1)

2)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetiania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych {ub zawodowych fub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ 2amawiajgcemu, Zze realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegéinodci

13




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZALKOWSKY Unia Europejska

! WOIrWODZTWA POMORSKIFGO Romm s R oo

{/PNE/185/2018/MK

przedstawiajgc zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

3) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne fub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

4) W odniesieniv do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikagji
zawodowych lub  doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na
zdolnosciach innych podmiotéw, jedli podmioty te zrealizujg ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

5) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostgpnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba e z2a
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

6) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna jub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg
spetnienia przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lfub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajgcy
23da, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego:

— zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

~ zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktdrych mowa w ppkt 1).

5. Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikagji istotnych warunkéw zamowienia
lub ogtoszeniu o zamowieniu dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw,
na ktérych zdolnodciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcéw, sktadane sa
w oryginale.

6. Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
lub ogtoszeniu o zamdwieniu, inne niz oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt 5,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

7. Poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

8. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub
w formie elektroniczne;.
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9. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z thumaczeniem
na jezyk polski.

10. Petnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okredieniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

2} Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadaja
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
wsprawie zamowienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem
jego zakresu. Pelnomocnictwo nalezy ziozy¢ woryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

1. W przypadku zlozenia przez wykonawcdéw dokumentéw, w  ktorych
jakiekolwiek kwoty podane zostaly w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy
te kwoty na zlote polskie wedtug $redniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujgcego w dniu publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu w
Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. Jezeli w dniu
publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje
informacji o s$rednim kursie walut, Zamawiajacy dokona odpowiednich
przeliczen wedtug $Sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym
Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej wymienione informacije.

12. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczert lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia fub dokumenty dotyczgce
tego wykonawcy lub moze je wuzyska¢ za pomoca bezptatnych i
ogblnodostepnych baz danych, w szczegoinosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnoéci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (t. j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 570).

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania o$wiadczen lub dokumentéw, a takie wskazanie osé6b
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcami odbywa sie za posdrednictwem operatora pocztowego w
rozurieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ~ Prawo pocztowe osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacii
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
droga elektroniczna, z uwzglednieniem wymogéw dotyczacych formy,
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3.

4,

ustanowionych ponizej.
Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:

a) Danuta Putra - Zespot ds. Przygotowania Zadan Liniowych,
tel. {58) 320 51 24;
b) Marek Kaminski - Biuro Zamdwieri Publicznych tel. (58) 320 51 08,

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o Swiadczeniu ustug droga, elektroniczna, kazda ze stron na zgdanie drugiej
strony niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W postepowaniu oswiadczenia sklada sie w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej, z tym, ze JEDZ nalezy przesta¢ w postaci elektroniczne
opatrzonej kwalifikowanym podpisem  elektronicznym. O$wiadczenia
podmiotéw sktadajacych oferte wspélnie oraz podmiotéw udostepniajgcych
potencjat sktadane na formularzu JEDZ powinny mieé¢ forme dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez kazdego z nich w zakresie w jakim potwierdzajg okolicznosci, o ktérych
mowa w tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymog dotyczy JEDZ
sktadanego przez podwykonawce, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.

Srodkiem  komunikacji elektronicznej, stuzgcym ztozeniu JEDZ  przez
wykonawce, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Ziozenie JEDZ wraz z oferta na
noéniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem
jego ztozenia przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 18 lipca 2002 o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczna, JEDZ nalezy przestac na adres email: jedz@drmg.gdansk.pl.

1) Zamawiajacy dopuszcza w sz¢zegdlnosci nastepujacy format przesytanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt.2;

2) Wykonawca wypetnia JEDZ, tworzac dokument elektroniczny. Moze
korzystal z narzedzia ESPD lub innych dostepnych narzedzi lub
oprogramowania, ktére umoziiwiajg wypetnienie JEDZ i utworzenie
dokumentu elektronicznego, w szczegdlnosci w jednym z ww. formatow;

3) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawce dokumentu
elektronicznego  JEDZ, wykonawca podpisuje  ww. dokument
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawce,
kwalifikowanej ustugi zaufania, bedacego podmiotem $wiadczagcym ustugi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spetniajgce wymogi bezpieczenstwa
okreslone w ustawie z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej.

4) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostac zaszyfrowany, t.
opatrzony hastem dostgpowym. W tym celu wykonawca moze postuzy¢ sie,
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narzedziami oferowanymi przez oprogramowanie, w ktérym przygotowuije
dokument odwiadczenia {np. Adobe Acrobat), lub skorzystal z dostepnych
na rynku narzgdzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip | Smart
Sign) lub komercyjnych. W przypadku niezaszyfrowania dokumentu JEDZ
sktadanego wraz z ofertg przez wykonawce, ponosi on wylgczne ryzyko
2wigzane z ewentualnym zapoznaniem sie przez zamawiajacego z trescig
tego dokumentu przed uptywem terminu sktadania ofert/wnioskéw,

5) Wykonawca zamieszcza hasto dostepu do pliku JEDZ w treéci formularza
oferty, sktadanej w formie pisemnej. Tres¢ oferty moze zawiera¢, jesli to
niezbedne, réwniez inne informacje dla prawidtowego dostepu do
dokumentu, w szczegblnosci informacje o wykorzystanym programie
szyfrujacym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

6) Wykonawca przesyta zamawiajgcemu zaszyfrowany i podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty
elektronicznej w taki sposéb, aby dokument ten dotart do zamawiajacego
przed uptywem terminu skladania ofert. W tresci przestanej wiadomosci
nalezy wskaza¢ oznaczenie i nazwe, postepowania, ktérego JEDZ dotyczy
oraz nazwe, wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalajace na
identyfikacje wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 - w takim przypadku
numer ten musi by¢ wskazany w tresci oferty).

7) Wykonawca, przesylajgc JEDZ, 2gda potwierdzenia dostarczenia
wiadomosci zawierajgcej JEDZ.

8) Data przestania JEDZ bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomodci
zawierajacej JEDZ z serwera pocztowego zamawiajgcego.

9) Obowigzek zlozenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem eiektronicznym w sposéb okreslony powyzej
dotyczy réwniez JEDZ sktadanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiajacy nie wymaga szyfrowania
tego dokumentu.

7. Oferte sktada sig pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

Vil.  Wymagania dotyczace wadium (Ogtoszenie 0 zaméwieniu Sekcja 11.2.14).
1. Zamawiajgcy zada od wykonawcdw wniesienia wadium w wysokosci 6 500 zt
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) porgczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spoétdzielczej  kasy
oszczedno$ciowo - kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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4,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Wadium w formie poreczert lub gwarancji musi wskazywa¢ jako beneficjenta:
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PNE/185/2018/MK.

Wadium w formie poreczer lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z oferta
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotaczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposéb, ktory pozwoli na jego pdzniejszy zwrot wykonawcy bez
naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium - ,Opracowanie dokumentacji projektowej wroz z petnieniem
nadzoru autorskiego dia zadania inwestycyjnego pod nazwq: ,Dokumentacja
projektowa na przebudowe ulic Biskupiej, Na Stoku i Saiwator, ZaroSlak oraz Gérka
wraz z infrastrukturq techniczng w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Gérki i
Starego Chefmu w Gdarisku”, nr referencyjny I/PNE/185/2018/MK.

Wadium w formie porgczen lub gwarancji musi gwarantowaé zamawiajacemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
wprzypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen | warunkéw. Poreczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni,

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

Oferte skfada sig pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Tres¢ oferty musi odpowiadal tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Zaleca sig przy sporzgdzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze zloizy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze beda one zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwéch zaklejonych kopertach:
18
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1. zewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - ,Dokumentacja
projektowa na przebudowe ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zarosiak oraz
Gbrka wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania Rewitalizacjo
Biskupiej GOrki i Starego Chetmu w Gdansku";

2. wewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - ~Dokumentacja
projektowa na przebudowe ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaro$lak oraz
Gérka wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania Rewitalizacja
Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdarisku’ oraz nazwa i adres wykonawcy.

Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk E]?‘den‘ek Amber Expo), Il pietro, l‘iayncelaria
pokéj nr 203, w terminie do dnia: JLT. . . . 2018 r. do godziny 34 : $G

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zagiowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: .?,ﬂ:. g . 201810 godzinieﬂf\. M

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ cene ofertowg za wykonanie przedmiotu
zamowienia w oparciu o opis przedmiotu zamowienia oraz warunki realizacji
zamowienia zawarte w SIWZ wraz z zatacznikami. Cena winna by¢ obliczona
scisle wedtug zapiséw formularza ofertowego.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe, z zastrzezeniem ust, XI.3, i obejmowa¢ bedzie
wszelkie koszty zwigzane zkompleksowym wykonaniem przedmiotu
zamowienia. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny z zastosowaniem
upustu.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wynagrodzenie za 20 pobytéw na placu
budowy w ramach nadzoru autorskiego, wraz ze wskazaniem jednostkowej
ceny ryczattowej za jeden pobyt.

Ceng oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug w
stawce 23%,

Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sig¢ kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sg:
1) Cena-60%.
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2) Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentac;i projektowe;j
liczonego od daty odbioru ostatniej czeéci dokumentacii projektowej -
40%.

2. Sposdb przyznawania punktow:
1} Cena

gdzie:

C - ilos¢ punktow oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - najnizsza cena (brutto) sposrod wszystkich podlegajacych ocenie
ofert.

Cbaa - cena (brutto) oferty badanae,i.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentagji projektowe;j
liczonego od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowe;j

POfbag
Por = --eemeeeeee X 40
24
gdzie:
Por - ilos¢ punktdw oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty
odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej

Porssg - ilos¢ miesiecy o jakg przediuzono minimalny okres rekojmi dla
dokumentacji projektowej (nie wigcej niz 24 miesiace) liczony od daty
odbioru ostatniej czg$ci dokumentacji projektowej w ofercie badanej.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwieksza tgczng
liczbe punktéw w poszczegdinych kryteriach oceny ofert (C+Por).

4. Minimainy okres rekojmi dla dokumentacji projektowej wynosi 36 miesiecy
liczonych od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowe;j.

5. Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu rekojmi dla
dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej czesci
dokumentacji projektowej maksymalnie o 24 miesiace. W przypadku
przediuzenia przez wykonawce okresu rekojmi o okres diuzszy niz 24 miesigce
oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny
wskazanej oferty w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi
dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej czesci
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dokumentacji projektowej” przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. POrsag =
24 miesigce.

Wykonawca, ktory nie przedtuzy minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji
projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej czeéci dokumentagji projektowe;j
otrzyma 0 (zero) punktéw. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres rekojmi
dla dokumentacji projektowej liczony od daty odbioru ostatniej czesci
dokumentacji  projektowej o 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40
{czterdziesci) punktdw.

Obliczenia dokonywane beds z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przediuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji
projektowej liczonego w petnych miesigcach od daty odbioru ostatniej czesci
dokumentacji projektowej nalezy wskaza¢ w ofercie wykonawcy, ktérej wzoér
stanowig zatgczniki nr 1 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1.

Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w  zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatacznik
nr 11 do SIWZ.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy {wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Zadania dostarczenia, przed
zawarciem umowy o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego,
umowy regulujgcej wspdtprace tych wykonawcow.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie okreslone w ust. XIV.1 SIWZ wnosi sie najpézniej w dacie
zawarcia umowy, przy czym mozna je wnie$¢ wediug wyboru wykonawcy w
jednej fub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzy,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielcze kasy
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oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

¢} gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczotci,

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniadzu wykonawca wptaci peing
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajacego: Bank Pekao S.A. w Gdarisku
Nr 871240 1268 1111 0010 3860 7445,

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania tumowy w
formie porgczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowsa
zaptate kwoty poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajacego,
wtasciwie podpisane, zawierajgce o$wiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca
nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe, Zamawiajgcy nie dopuszcza
zgdania przez wystawce poreczenia lub gwarangji dodatkowych dokumentéw,
warunkujgcych zaptate,

>. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

6. Zabezpieczenie w formie gwarancji lub poreczenia powinien by¢ wystawione
na beneficjenta: Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdariska.

Wzor umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 11 do SIWZ,

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponieéé szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia przystuguja réwniez organizacjorn wpisanym
na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sa:
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- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koncowe.

t.
2.
3

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien, ktoérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zadanie jest przewidziane do realizacji z wykorzystaniem dofinansowania
pochodzacego e $rodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Zamawiajacy przewiduje uniewainienie postepowania o udzieienie
zamowienia, jezeli $rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej, ktére
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamébwienia nie zostang mu przyznane,

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektroniczne;j.

Zamawiajacy  przewiduje mozliwos¢  dokonywania istotnych  zmian
postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreélonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

2) Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czesci
zamowienia, ktorej lub  ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow. W umowie zostanie okreslony zakres prac, ktére
wykonawca bedzie wykonywat wlasnymi si#tami lub za pomoca
podwykonawcow.

3) Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow | o0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdiniejszym okresie zamierza
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10.

4)

powierzy( realizacje ustug.

Dopuszcza sig zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacia z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych wart. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
flub  kryteridw  selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na
ktérego zasoby powotywal sie wtrakcie postepowania o udzielenie
zamébwienia.

5) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na ustugi

nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 |
ust. 5 pkt 1, 41 8 ustawy.

6) Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza

7)
8)

podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6} stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
{UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zZwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO", Zamawiajacy informuje, ze:

1)

3)

administratorem danych osobowych, ktére mogag zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekeja
Rozbudowy Miasta Gdarnska, 80-560 Gdarnisk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdanska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl,
+48 693 937 711;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego;
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4)

>)

6)

7)

8)

9)

XV, Zataczn
Zat. nr1
Zat. nr2

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym

udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8

oraz art. 96 ust. 3 ustawy,;

dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez

okres 4 lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia,

ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym

okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu

o udzielenie zaméwienia  publicznego, konsekwencje niepodania

okreslonych danych wynikajg z ustawy;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane

w sposob zautomatyzowany, stosownie do art, 22 RODO:;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku

niniejszego postepowania posiadajg:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczgcych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie
moze skutkowac zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiana
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,

~ na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych 2z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy kt6rakolwiek z tych oséb uzna, 7ze przetwarzanie
danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;

osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu

w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

~ W zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia
danych oscbowych,

~ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust, 1 lit. ¢ RODO.

iki.
Wzér oferty.

Wzér jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia.
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Zat. nr3
Zat. nr 4
Zat.nrs

Zat. nr 6

Zat.nr7

Zat.nr@

Zat.nr9

Zat. nr 10
Zat. nr 11
Zat.nr12
Zat.nr 12.1
Zat.nr12.2
Zat.nri12.3

Program Regionalny
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WOIEWODZTWA POMORSKIFGO Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Wzor wykazu wykonanych ustug.
Wz6r wykazu oséb.

Wzdr oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu zuiszczaniem podatkéw, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wzdr oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zaméwienia
publiczne.

Wzdér oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw
i optat ickalnych.

Wzdér oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci  lub  braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;.

Wz6r zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

Opis przedmiotu zamodwienia.

Wzdr umowy.

Materiaty wstepne do projektowania.
Materiaty i dane wyjsciowe do projektowania
Wzér protokotu uzgodnien.

Kosztorys inwestorski uproszczony - wzér.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

{wykonawcow wspdinie UDIBEAJACYCR SIB 1 i rricrrnerrs s s e b s s st v nr et et b e n e *
0 udzielenie zamowienia)

Adres do Korespondencii | e e e na e e *
Numer telefonu W
Numer faksu WF

Adres poczty elektronicznej

Hasto dostepu do pliku JEDZ (jesli to
niezbedne, réwniez inne informacje dla
prawidiowego dostepu do dokumentu, w
szezegolnoded informacje o wykorzystanym
programie szyfrujgcym lub procedurze
odszyfrowania danych zawartych w JEDZ):

login (jezeli jest RIEZDEANYY .. e
DSHOT e e e b
Nazwa programu SZyfruJgCegO: ...t

Pozostate informacje konieczne do odszyfrowania danych:

Przedmiot zamowienia

Dokumentacja projektowa na przebudowe ulic
Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaro$lak oraz Gorka
wraz z infrastrukturg techniczna w ramach zadania

Rewitalizacja Biskupiej G6rki i Starego Chetmu w

Gdansku

W odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia

na nastepujacych warunkach:

CENA OFERTOWA
. A - . . Stawka .
Przedmiot zamowienia - czesci dokumentacji Wynagrodzenie Wynagrodzenie
Lp. ; . . . podatku
projektowej oraz nadzér autorski netto zt VAT brutto zt
] 2 3 4 5
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Zakres DRMG

Projekt budowtany wraz z materialami niezbednymi
do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej
1. realizacje robét - dla catego zakresurobotz ¢ e * 23% | e
wytaczeniem budowy i przebudowy infrastruktury
wod - kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej,
dla przebudowy ul, Biskupia

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonaniai odbioru robot budowlano -

2. montazowych, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne - dla calego
zakresu robdt z wylaczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i przebudowy
sieci gazowej, dla przebudowy ul. Biskupia

¥ 23% | e *

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne

3. wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary | s * 23% ] e *
robét, kosztorysy inwestorskie na budowe i
przebudowe infrastruktury wod.- kan. dia
przebudowy ul. Biskupia

Zakres PSG Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne

4, wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary reeeeinsinrnnere® 23% | e *
robot, kosztorysy inwestorskie na budowe i
przebudowe sieci gazowej dla przebudowy
ul. Biskupia

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materialami niezbednymi
do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej
5. realizacje robét - dla catego zakresu robdtz ] e * 23% ervserecerriins ©
wylaczeniem budowy i przebudowy infrastruktury
wod. - kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej,
dla przebudowy ul. Na Stoku

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, przedmiary robét, kosztorysy . 23% .
inwestorskie, badania geologiczne -dlacategg | T
zakresu robot z wytaczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i przebudowy
sieci gazowej dla przebudowy ul. Na Stoku

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne

7. wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary | oo * 23% ] e *
robat, kosztorysy inwestorskie na budows i
przebudowg infrastruktury wod.-kan. dla
przebudowy ul. Na Stoku
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Zakres PSG Sp. zo0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiary
robét, kosztorysy inwestorskie na budowe i
przebudowe sieci gazowej dla przebudowy

ul, Na Stoku

23%

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami niezbgdnymi
do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej
realizacje robdt - dia catego zakresu robot z
wylgczeniem budowy i przebudowy infrastruktury
wod. - kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowe;j,
dla przebudowy ul. Salwator

23%

10.

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robd6t budowlano -
montazowych, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne - dia catego
zakresu robdt z wylaczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i przebudowy
sieci gazowej dla przebudowy ul. Salwator

23%

1.

Zakres GIWK Sp. z o.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budewlanych, przedmiary
robot, kosztorysy inwestorskie na budowe i
przebudowe infrastruktury wod.-kan. dla
przebudowy ul, Salwator

23%

12.

Zakres PSG Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane,
projekty wykonawecze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary
robot, kosztorysy inwestorskie na budowe i
przebudowe sieci gazowej, dla przebudowy

ul. Salwator

23%

13.

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatarni niezbednymi
do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajgcej
realizacje robét - dla catego zakresu robdt z
wytagczeniem budowy i przebudowy infrastruktury
wod. - kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej,
dla przebudowy ul. Zarogiak

23%

14.

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne - dia catego
zakresu robdt z wylgczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i przebudowy
siecl gazowej, dla przebudowy ul. Zaroglak

23%
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Zakres GIWK 5p. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowiane,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne

15. | wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiary | e * 23% | e *
robot, kosztorysy inwestorskie na budowe i
przebudowe infrastruktury wod.-kan. dla
przebudowy ul. Zaroslak

Zakres PSG 5p. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne

16. | wykonania i odbioru robét budowianych, przedmiary wererrererneeens ¥ 23% | *
robot, kosztorysy inwestorskie na budowe i
przebudowe sieci gazowej, dla przebudowy
ul, Zaroslak

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami niezbednymi
do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej
17. | realizacje robot - dla catego zakresurobotz | e * 23% e
wylgczeniem budowy i przebudowy infrastruktury
wod, - kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowe,
dla przebudowy ul, Gérka

Zakres DRMG

Projekty wykonaweze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, przedmiary robét, kosztorysy * 2320 *
inwestorskie, badania geologiczne - dlacalege | ~vveet o T
zakresu robét z wylgczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury wod. - kan. oraz budowy | przebudowy
sieci gazowej, dla przebudowy ul. Gérka

18.

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne

19. | wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiary | . * 23% | *
robot, kosztorysy inwestorskie na budowe
przebudowe infrastruktury wod.- kan. dia
przebudowy ul. Gérka

Zakres PSG Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne

20. | wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiary JOTUR 23% | e *
robot, kosztorysy inwestorskie na budowe i
przebudowe sieci gazowej, dla przebudowy

ul. Gérka
Razem poz. {1 -20brutto zt | e *
Przewidywan | Wynagrodzenie | Stawka Wynagrodzenie
Cenaza s
a tlos¢ netto zt podatku brutto zt
pobyt pobytow (6x7) VAT
6 7 8 Ei 10
elnienie nadzoru
21. autorskiego - zakres | ... * 10 | * 23% | e *
DRMG
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25. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskatiémy konieczne
informacje do przygotowania oferty,

26. Oswiadczamy, Zze wyzej podana cena ryczattowa obejmuije realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia wraz z zatacznikami.

27. Oswiadczamy, e Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany | zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawlajgcego.

28. Oswiadczamy, Ze jestesmy zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikacii
istotnych warunkéw zamowienia.

29. Powstanie obowiazku podatkowego u zamawiajacego.
Oswiadczam, Ze {wstawic X we whasciwe pole):

o wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

o wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Wartos¢ towardw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
zi netto**,

** dotyczy wykonawcdw, ktorych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci
podatku VAT do wartosdi netto oferty, . w przypadku:
- wewngtrzwspdinotowego nabycia towardw,
- mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy
o podatku od towardw | ustug,
—- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowiqzek doliczenia przez
zamawiajqeego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,

Oswiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 29 oznacza, ze jej zlozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

Osoby upowainione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgeznik nr 3 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH USLUG
Czy zamdwienie
obejmowalto swoim
zakresem opracowanie
. dokumentadji projektowej Wartos¢ Data Podmiot, na rzecz
Przedmiot S o L . .
Lp. zaméwienia skiadajacej sie co najmniej | zamdwienia wykonania ktorego ustuga
z projektu budowlanego {2zt brutto) (zakoriczenia) | zostata wykonana
i wykonawczego, w zakresie
budowy lub przebudowy
drég?
1 2. 3. 4, 5. 6.
1
2

(*) niepotrzebne skresli¢

W zatgczeniu dowody okredlajgce, ze wskazane w wykazie ustugi zostaty wykonane

nalezycie.

Nazwa (firma) i adres
wykanawcy / wykonawcdw wspélnie
ubiegajacych sie o udzlelenie
zamowienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

imie | Nazwisko

Data

Podpis

KX]
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC) ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Zakres . .
Lp Imie i nazwisko wykonywanych Posiadane uprawnienia Informacja o podstawie
) i do dysponowania osobg
CZynnosci
1. 2. 3. 4, 5.
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnieniz budowtane | (nalezy wskazad rodzaj umowy
do projektowania w np. UMowa o
specjalnosci podwykonawstwo,

1. Projektant instalacyjnej w zakresie umowa cywilno-prawna itp.)
sieci, instalacji /

i urzgdzen elektrycznych | osoba zostanie udostgpniona
i elektroenergetycznych przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢

Uprawnienia budowlane Samodzieinie na podstame:*
do projektowania | s e

g oo (nalezy wskazaé rodzaj umowy
w specjalnosci
. - ) np. UMowa o
instalacyjnej w zakresie

o o podwykonawsiwo,

2, Projektant sieci, instalacf umowa cywilno-prawna itp.)
i urzadzen cieplnych, / '
wentylacyjnych, osoba zostanie udostgpniona
gazowych, rzez inny podmiot*
wodociggowych P yp
| kanalizacyjnych (*) niepotrzebne skresli¢

Samodzielnie na podstawie:
*
{nalezy wskazac rodzaj umowy
Uprawnienia budowlane np. Umowa o
. . podwykonawstwo,
. do projektowania ) .

3. Projektant . . umowa cywiino-prawna itp.)
w specjalnosci /
inzynieryjne] drogowej osoba zostanie udostgpniona

przez inny podmiot®
(*) niepotrzebne skresli¢
Samaodzielnie na podstawie:
*
{nalezy wskazad rodzaj umowy
Uprawnienia budowlane np. umowa o
. ) podwykonawstwo,
. do projektowania . .

4. Projektant . L umowa cywilno-prawna itp.)
w specjalnosci /
architektoniczne] osoba zostanie udostepnicna

przez inny podmiot*
{*) niepotrzebne skresli¢
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Nazwa (firma} i adres
wykonawcy / wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1579 ze zm.), pod nazwa:

~Dokumentacja projektowa na przebudowe ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator,
Zaroslak oraz Gorka wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania
Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdarisku”

Oswiadczam, ze nie zostal wydany wobec nas prawomocny wyrok sadu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skiadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

Uwagal

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca skiada dokumenty
potwierdzajace dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi cdsetkami fub
grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie splat tych nalfeznodci.

Nazwa (firma)i adres
wykonawcy

Osoby upowainione do podpisania oéwiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -

Prawo zamowien publicznych {t.j. Dz.U. 2017r,, poz. 1579 ze zm.), pod nazwa:

~Dokumentacja projektowa na przebudowe ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator,
Zaro$lak oraz Gérka wraz z infrastruktura techniczna w ramach zadania
Rewitalizacja Biskupiej Goérki i Starego Chetmu w Gdarisku”

Oswiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem érodka zapobiegawczego zakazu

ubiegania sie o zamdéwienia publiczne.

Mazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data

Podpis
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Zalgcznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z QPLACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2017r.,, poz. 1579 ze zm.), pod nazwa:

~Dokumentacja projektowa na przebudowe ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator,
Zaroslak oraz Gorka wraz z infrastruktura techniczng w ramach zadania
Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chelmu w Gdarnsku”

Oswiadczam, Ze nie zalegamy z optacaniem podatkdw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokainych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716).

Nazwa (firma)i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie | Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
UWAGAI

Niniejsze odwiadczenie wykonawca przedkiada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TE| SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art, 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz.U. 2017r.,, poz. 1579 ze zm.), ped nazwa;

~Dokumentacja projektowa na przebudowe ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator,
Zaroslak oraz Gérka wraz z infrastruktura techniczng w ramach zadania
Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdarisku”

1. Oswiadczam, ze przynaleie do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyiej postepowaniu rownies ztozyl/zlozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcow):
1

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktdrzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniez ztozyl/ztoiyli oferte/oferty (nazwy
| adresy wykonawcow):
1)

3} *

3. Osdwiadczam, ze nie przynaleze do 2adne] grupy kapitatowe]*

(*) niepotrzebne skreslic

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe] wykonawca moZze ziozyc
wraz z o$wiadczeniem dokumenty bad? informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadza do zakidcenia konkurencji w postepowaniu,

*

Przez grupe kapitatowa naleZy rozumied grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r,
o ochronie konkurencji i konsumentow {Dz. U. 2 2017 r. poz. 229 t..).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

0Osoby upowainione do podpisanta oSwiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 9 do 5IWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCH WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstowic inne dokumenty, w szczegdinosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktdrym mowa w art, 220 ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktore okreslajg w szczegdinoscr:

~-  zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

- 5poséb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamdwienia publicznego;

- zakres i okres udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

- &y podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawco polega w odniesieniu do warunkdw
udziafu w postepowoniu  dotyczgcych  wyksztofcenio,  kwalifikacji  zowodowych  lub
doswiadczenio, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczq.

Ja:

{imie i nazwisko osoby upowaznionef do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes
zarzqdu, czlonek zarzqdu, prokurent, upeinomocniony reprezentant, itp.)

Dzialajgc w imieniu i na rzecz:

{nazwa podmiotu)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zamowienia:

(okreslenie zasobu -sytuadja finansowa lub ekonomiczna, zdolnose techniczna iub zowodowa)

do dyspozycji wykonawcy;

{nazwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zamdwienia:

~Dokumentacja projektowa na przebudowe ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator,
Zaroslak oraz Gorka wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania
Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku”

Oswiadczam, iz

1} Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie;
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2) SposOb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw, przez wykonawce,

3}

4)

3}

przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie nastepujacy:

Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji  zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoscl dotycza:
.............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej wskutek
nieudostepnienia  ww. zasobéw  odpowiadam  wobec  zamawiajgcego  solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa jeZeli nieudostepnienie przedmiotowych
zasobdw nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

USRI o 11 1F- RTRTOTOTRIION o

podpis esoby upowaznionej do reprezentaci podmiotu

11
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Zatgcznik nr 12.2 do SIWZ

Protokét z uzgodnien
{wzor}
Wykonawca dokumentacji projektowej- ...t
dziatajac w ramach zawartej umowy z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajaca
w imieniu Miasta Gdariska w sprawie wykcnania dokumentaci projektowej dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa;

dokonata uzgodnien projektowanego uzbrojenia i urzadzenia terenu
z prawnym whascicielem terenu.
Prawny wlasciciel dziatkinr .............. T b e e ne e n e e e ern

UZGODNIENIE

1. Po wspdinej wizji lokalnej terenu i oméwieniu przez Projektanta rozwigzan projektowych
dokonano uzgodnieh w nastepujgcym zakresie dla w/w dziatki tj.:

................................................................................................................

................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Whasciciel dziatki wyraza zgode na:
- dysponowanie przez Inwestora terenem na cele budowlane zgodnie z powyZszym zakresem
- realizacje robot wg przedstawionego projektu

3. Uzgodnienie jest waine takie w przypadku zmiany Inwestora przedmiotowej inwestyciji.
Niniejsze uzgodnienie spisano w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:
1 egz. dia Wtasciciela dziatki i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng czesc uzgodnienia;
- odbitka z projektu z rozwigzaniami projektowymi obejmujacymi w/w dziatke
- wypisiwyrys z ewidendji gruntu w/w dziatki

PROJEKTANT WEASCICIEL DZIALKI

czytelny podpis czytelny podpis
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Zatgcznik nr 12.3 do SIWZ
KOSZTORYS INWESTORSK!
TYTUL ZADANIA
Cena jedn. Wartost
Lp. Opis Jedn. miary lingé NETTO NETTO
2 z
1 2 3 4 5 B
1 |NAZWA DZIALY
= kel 4xkol 5

Razem dzlal: NAZWA DZIALU

=suma (dzial 1}

NAZWA DZIALUY

21 [NAZWA PODDZIALU
b T PO S e Y IPNOYUUUVORN EOTUPEN N = kol 4x kol 5
B L ST ER L B b L | e | = koi. 4 x kot &
4 = kol 4x kol §
22 |NAZWA PODDZIALU
5 [ b e = #ol. 4 x kol.
L DT r R IUUUCUPRI NN (OIS = kol 4xksl 5
......... = kot d4x kol 5

Razem dzlab: NAZWA DZIAL U

ssuma (dziat 1)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

=suma {dziat | + dziatft + ...}

Podatek VAT

Wartos¢ hosztorysowa brutio

ILOSC DZIALOW, PODDZIALOW ORAZ POZYCJI W DZIALACH DOSTOSOWAC DO

PROJEKTOWANEGO ZAKRESU ROBCGT
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Zatacznik nr 10 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa {firma) oraz adres Zamawiajjcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca w imieniu i na rzecz:
Gminy Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12; Gdanskiej infrastruktury
Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0, 80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201; Poiskiej Spétki
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, 80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43,

- dalej zwana réwniez ,DRMG" lub ,Zamawiajacym”.

tel. (58) 320-51-00 faks (58) 320-51-05
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia

1) Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Dokumentacja projektowa
ha przebudowe ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaro$lak oraz Gdérka wraz z
infrastruktury techniczng w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Gérki i Starego
Chelmu w Gdaiisku”.

2} Szceeptiowy opis przediniviu zamawienia;

a} Przebudowa infrastruktury drogowej ulic: Biskupiej ok. 624 m, Na Stoku ok. 548 m,
Salwator ok. 70 m, Zaroslak ok. 120 m, Gérka ck. 220 m,

b) Budowa i przebudowa instalacji podziemnych,

¢) Rewaloryzacja zieleni,

d) Dodanie obiektdéw mate] architektury,

e) Zainstalowanie oSwietlenia i monitoringu.

2.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest W_MMMW

rzebu owe infras ruk u owej ulic Bi k Na t k alwator Zaroslak rka wraz

wykazu ponizej:

ut. Biskupia, di. ok. 624 m;
a) przebudowa infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic, chodniki, miejsca postojowe, wyspy,

progi, w przypadkach koniecznych dostosowanie wejs¢ do budynkéw - regulacja wysokosciowa
schoddw wejsciowych do budynkdw itp.)

b) przebudowa infrastruktury podziemnej w tym m. in.

- przebudowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa siedi kanalizacji sanitarne] i wodociggowej wraz z przebudowg przytgczy

- przebudowa sieci gazowe]

¢) rewaloryzacja zieleni

d) dodanie elementdw matej architektury,

Regionainy Program Qperacyjny Wmewodzlwa Pomorskiego nz lata 2014~2020
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d) zainstalowanie oswietlenia i monitoringu

ul. Na Stokuy, dt. ok, 548 m:

a) przebudowa infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic, chodniki, miejsca postojowe, wyspy,
progi, w przypadkach koniecznych dostosowanie wejs¢ do budynkéw - regulacja wysokoéciowa
schodbw wejsciowych do budynkow itp.)

b} przebudowa infrastruktury podziemnej w tyrm m, in.

- przebudowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

- przebudowa sieci gazowe]

¢} rewaloryzacja zieleni

d) dodanie elementow matej architektury,

d) zainstalowanie oswietlenia i monitoringu

ul. Salwater, dt. ok. 70 m:

a) przebudowa infrastruktury drogowe] (nawierzchnie ulic, chodniki, miejsca postojowe, wyspy,
progi. w przypadkach koniecznych dostosowanie wejs¢ do budynkéw - regulacja wysokosciowa
schoddéw wejsciowych do budynkoéw itp.)

b) przebudowa infrastruktury podziemnej w tym m. in.

- przebudowa kanalizacji deszczowei,

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej

- przebudowa sieci gazowej

¢) rewaloryzacja zieleni

d) dodanie elementéw matej architektury,

d) zainstalowanie o$wletlenia f monitoringu

ul. Zaroslak, dt. ok. 120 m:

a) przebudowa infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic, chodniki, miejsca postojowe, wyspy,
progi, w przypadkach koniecznych dostosowanie wejs¢ do budynkéw - regulacja wysckosciowa
schodow wejsciowych do budynkdw itp.)

b) przebudowa infrastruktury podziemnej w tym m. in.

- przebudowa kanalizacji deszczowe;j,

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej

- przebudowa sieci gazowej

c) rewaloryzacja zieleni

d) dodanie elementéw matej architektury,

d) zainstalowanie oswietlenia i monitoringu

ul. Gorka, dl. ok. 220 m:

a) przebudowa infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic, chodniki, miejsca postojowe, wyspy,
progi. w przypadkach koniecznych dostosowanie wejs¢ do budynkéw - regulacjia wysokosciowa
schoddw wejsciowych do budynkdw itp.)

b) przebudowa infrastruktury podziemnej w tym m. in.

- przebudowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

- przebudowa sieci gazowej

¢) rewaloryzacja zieleni

d) dodanie elementéw matej architektury,

d} zainstalowanie owietlenia i monitoringu
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~ Wykonawca powinien wyceni¢ w ofercie wykonanie Przedmiotu zaméwienia z rozbiciem na
poszczegolne efementy zgodnie z wzorem Oferty (Zatgcznik nr 1 do SIWZ).

Niniejsze zmowienie jest:

~ czescig projektu p.n.: "Rewitalizacja Biskupie] Gorki i Starego Chetmu w Gdarnsku",
ktary otrzymat dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewbdztwa Pomorskiege na lata 2014-2020, o$ priorytetowa 08. Konwersja
dziatanie 08.01. Kompleksowe przedsiewziecia rewitalizacyine - wsparcie
dotacyjne, poddziatanie 08.01.07. Kompleksowe przedsiewzigcia rewitalizacyjne w
miastach Obszaru Metropolitalnego Trojmiasta - mechanizm ZIT;

- wspofinansowane przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionainego, w ramach Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego
nalata 2014 - 2020;

—~ Nrumowy o dofinasowanie: RPPM.08.01.01-22-60063/17-00

Obecnie w obszarze objetym przedmiotem zamowienia prowadzone sa zadania inwestycyjne, ktore
nalezy uwzgiednic przy sporzadzaniu oferty:

- zabezpieczenie skarpy przy ul. Biskupie] pomiedzy nr 27 i 28 w Gdansku,

- modernizadja chodnikéw na terenie Gdarnska - edycja 2017 - ulica Zaroslak (remont jezdni i
chodnikdw od ulicy Spadzistej do ulicy Stoczniowcow),

- budowa zabezpiecze przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Gorki w Gdarnsku.

- budowa wiaduktu Biskupia Gérka,

- inwestycja GPZ prowadzona przez Energa Operator

Na powyzszy zakres podpisane sq perozumienia wspoéinego finansowania wykonania dokumentacji
projektowej z:

- Gdanskg Infrastrukturg Wodociggowo - Kanalizacyjng Spotka z 0.0. na dokumentacje projektows
dotyczgcg instalacji wod.-kan.;

- Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku na dokumentacje projektows dotyczaca
sieci gazowych.

W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest do:

a) Wykonania kompletu materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnej
urnozliwiajacej realizacje robot (zgtoszenie, pozwolenie na budowe, ZRID).

b) W przypadku realizacji inwestycjl w oparciu o Ustawe o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych Wykonawca zobowigzuje sie
do przygotowania projektow podziatéw nieruchomosci (zatacznik do wniosku o wydanie
decyzji ZRID), wyznaczenia nowych granic oraz zatozenia operatu technicznego z
przeprowadzonych czynnosci geodezyjnych do wihasciwego organu stuzby geodezyjnej i
kartograficznej w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

€) Wykonawca wystapi do wiasciwego organu {Wydziat Srodowiska Urzedu Miejskiego w
Gdarisku) z wnioskiem o wydanie opinii o koniecznos< uzyskiwania decyzji srodowiskowej
dla przedsiewziecia bedacego przedmiotem prac projektowych. W przypadiku koniecznym
uzyskania decyzji Srodowiskowe] Wykonawca opracuje KIP | materiaty niezbedne do
uzyskania decyzji.

d} Konsultowania z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni na etapie projektowania rozwiazan
projektowych, celem przy$pieszenia procesu uzgodnieri projektu.

e} Konsultowania z Biurem Rozwoju Gdarfska na etapie projektowania rozwigzan
projektowych, celem przyspieszenia procesu uzgodnien projektu.

Regionzainy Program Operacyjny Wojewodziwa Pomorskiege na lata 5(1)14«2020



Fundusze
Europejskie
Progrem Regicalny

URZAL} MARSZAT KOWSK! Unia Europejska
WOILWODZTWA POMORSKIEGO Furopejskie funcuse

Strustura.ne lawoestyoyinc

f) W zakresie koniecznym opracowa¢ dokumentacje branzowe uwzgledniajace przebudowe
istniejagcego  uzbrojenia kolidujgcego z projektem ukiadu, ewentualne zabezpieczenie
istniejgcych sieci w zakresie wynikajgcym z przyjetych rozwiazan technicznych,

g) Do obowiazkdw Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie wszystkich materiatow niezbednych
do sporzgdzania projektdw i realizac)i zamdwienia.

h) Rozwiazania projektowe nalezy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw lub Miejskim Konserwatorem Zabytkdw - zgodnie z kompetencjami (tylko tam
gdzie to wymagane).

i} Dostosowaé sie do wytycznych GZDIiZ do umieszczania tabliczek z kosztem zakupu na
koszach, wiatach i tawkach miejskich, wg wzory Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni.

jy Zastosowanie materiatow budowlanych bardzo dobrej jakosci dostosowanych do warunkow
uZytkowania,

k) Wykonawca musi uwzglednic przy projektowaniu  elementy dodatkowe budynkdw
wchodzace w pas drogowy, jak schody, pochylnie, przedproza (wchodzgce w teren ciggu
pieszego). Ponadto nalezy uwzgledni¢ odprowadzenie wod opadowych z dachdw budynkéw
poprzez rynny - przykanalikami do Kanalizacji deszczowe).

) W zadaniu waznym aspektem jest réwniez zastosowanie zasad projektowania
uniwersainego, majac na wzgledzie osoby niepelnosprawne i niedofezne zamieszkujgce
powyzszy obszar, zgodnie z Ogolnymi wytycznymi projektowymi dla modernizacji ulic w
obszarach rewitalizacji wynikajace z opracowania Gdanskie Przestrzenie Lokalne. Etap 1 -
obszary rewitalizacji.

m) Wykonawca zobowigzany jest do obowigzkowego oznaczenia dokumentacji projektowej.
Kaide oznaczenie musi zawiera¢ nastepujace znaki:

- znak Funduszy Europejskich (Program Regionainy),
- znak Unii Europejskiej (wiasciwy dla danego funduszu),
- znak Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego.

2.2.  Materialy pomocnicze do projektowania udostepniane przez Zamawiajgcego

a) wstepne wytyczne Energa Operator SA z dnia 08.09.2017r. znak EOP-3MMR-000480-2017,

b) wstepne wytyczne GPEC Sp. Z 0.0. zdnia 11.09.2017r. ar PAWW/011199/2017/002,

)} wstepne wytyczne Gdanskie Wody z dnia 14.09.2017r. nr NT.N-3332/2017/PL,

d} wstepne wytyczne Orange Polska z dnia 04.09.2017r. nr 57017/TTIDRRU/P/2017,

e} wstepne wytyczne infrastruktury rowerowej od Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds.
Komunikacji Rowerowej z dnia 25.08.2017r. syg. Akt WGK-IV.7221.44.2017 374661,

f} warunki techniczne GZDiZ w Gdansku nr UE/111/2016/BZ projektowania, wykonania i
przekazania w uzytkowanie oswietlenia ul. Biskupiej z dnia 28.11.2016r.,

g) warunki techniczne przebudowy gazociggdw i istniejacych przytaczy niskiego cidnienia
Polskiej Spotki Gazownictwa z dnia 26.09.2017r. nr 0038/WT/0TI/2017,

h) warunki techniczne GIWK przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr W-
7/516/2017/MB.

i) ogdine wytyczne projektowe — opracowanie ,Gdariskie Przestrzenie Lokalne. Etap 1 - obszary
rewitalizagji.

) wyciag ze Studium Wykonalnosci opracowany na podstawie SW dla Projektu Rewitalizacja
Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku.

Materiaty wymienione w punkcie 2.2. stanowia zatgcznik nr 12 do SIWZ.
Jesli jakies tredci zawarte w poszczegolnych materiatach wyjsciowych sg ze sobg sprzeczne to

jako Zrodiowe nalezy przyjmowac te, ktore pochodza z materiatéw wyjsciowych wykonanych
najpbiniej.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodziwa Pomorskiege na lata 2017441-2020
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Wskazane materialy nie stanowig wylacznej podstawy do opracowania dokumentacji
projektowe], nalezy traktowac je jako materiaty pomocnicze i wyjsciowe. Wykonawca winien je
wykorzystal, uzupetniajgc (pozyskanymi na wiasny koszt i wlasnym staraniem) dodatkowymi
materiatami w postaci warunkow technicznych, prognoz ruchu, opinii, uzgodnien, badar |
ekspertyz niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2.3. Dokumentacje nalezy opracowac na:

Aktualne] mapie sytuacyjno - wysokosciowe] w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celow
projektowych.

Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamoéwienia winna odpowiadad aktualnym przepisom i
polskim normom, a takze wymaganiom technicznym niezbednym do ztozenia w sposdb
prawidiowy zamdéwienia publicznego | oferty na zamodwienie dla wykonania zadania
inwestycyjnego w petnym zakresie oraz w sposdb nadajacy sie do eksploatacji i bez wad.

W zakres przedmiotu zamodwienia wchodzi rdwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetniert, modyfikacji w dokumentacji, ktdrych wykonanie bedzie wymagane dia
uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny i
kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznosc wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien |
modyfikacjt wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia i zaptacie za
jego wykonanie oraz zapewnienie swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizagji
robot.

3. Zakres prac projektowych:

Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie:

a} Aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych wraz z ewentualna aktualizacja,

b) Inwentaryzacje terenu dia celdw projektowych,

¢) Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi
przepisami, zawierajgcy uzupetnienia istotne dla wykonawstwa rohdt budowlanych.

d) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej badar podioza gruntowego,

e) Projekt organizacji ruchu,

f) Projekt zieleni wraz z projektem nasadzen zastepczych,

g) Projekty wykonawcze branzowe,

h) Projekt oswietlenia,

i) Projekt monitoringu wizyjnego,

J} Operat terenowo - prawny,

k} Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

[} Czed¢ przedmiarowo - kosztorysowa, ktora zawiera przedmiary robét, Slepe kosziorysy (w
wersjl edytowalnej) | kosztorysy inwestorskie dia wszystkich branz i wszystkich robét
objetych zleceniem,

m} Opracowanie materiatow pod decyzje srodowiskowg (KIP | materiaty do wniosku).

4. Problematyka prac projektowych winna zawierac:

a) Inwentaryzacje terenu i obiektéw dla cetow projektowych
Nalezy zinwentaryzowal wszystkie obiekty kolidujgce 2z projektowana inwestycja
zlokalizowane w planowanym {erenie,

b) Projekt budowlany
Wielobranzowe projekty budowlane wyrmagane przez Prawoc budowlane dla uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe / zgtoszenia robdt / zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowe]j winny zawierac:
1) Projekt zagospodarowania terenu,
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2} Projekt drogowy,

3} Projekty branzowe,

4} Projekt docelowej organizacji ruchu,

5) Projekt organizacji ruchu na czas budowy - w formie wytycznych,

6) Projekt zieteni wraz z projektem nasadzet zastepczych,

7} Projekt oswietlenia,

8) Projekt monitoringu wizyjnego,

8) Operat terenowo - prawny,

10) Przebudowa istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowanym ukiadem drogowym,

11) Projekt dostosowania wejs¢ do budynkéw w stosunku do niwelety chodnika,

12) Projekt elementéw matej architektury,

13} inwentaryzacja zieleni | gospodarka drzewostanem zawierajacym wykaz ewentuainych
kolizji istniejace] zieleni z projektowang infrastrukturg,

14} Informacje dotyczacg bezpieczeristwa § ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do
wykonania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

¢} Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze naleity opracowa¢ w formie odrebnych opracowan dla
poszczegboinych branz,

UWAGA! W trakcie prac projektowych naleiy liczy¢ sie z motliwoscig powstania
dodatkowych probleméw i kolizji zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi
jak i innymi urzadzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny by¢ rozwijzane przez
Wykonawce w ramach zlozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia. Teren
potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw jako historyczny uktad
urbanistyczny miasta Gdanska. Wymagane zastosowanie materialéw ,wygodnych”
2godnie z Ogélnymi wytycznymi preojektowymi dla modernizacji ulic w obszarach
rewitalizacji wynikajace z opracowania ,Gdanskie przestrzenie lokalne. Etap 1 -
obszary rewitalizacji”. Zastosowanie nawierzchni z materialéw gwarantujacych
wygode i bezpieczeistwo ruchu oséb niepetlnosprawnych, starszych, kobiet z dzieé¢mi.
Stosowanie standardéw projektowania uniwersalnego (zgodnie 2z Konwencjg ONZ o
prawach oséb niepelnosprawnych). NaleZzy zachowac istniejagce elementy dodatkowe
budynkéw wchodzgce w teren ulicy.

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdét budowtanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. z 2013r,, poz. 1129 z pbin. zm.} w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowatnych oraz programu funkcjonatne-uzytkowego,

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okredlenie przedmiotu robdt objetych dokumentacja
projektowa i jej Kkonkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosSciowych i
materiatowych, warunkow | kolejnosci technologiczne] wykonania robo6t, warunkow
technicznych odbioru poszezegbinych rodzajéw robét, ich elementow lub etapow.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbicru robot majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia
przedmiarow roboét (nie dopuszcza sie stosowania KNR-6w fub innych katalogéw) | musza
zawierad okredlenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji
przedmiaru.

e) Przedmiary robdét

Przedmiar robdt powinien stanowi¢ opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania
oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakladow rzeczowych z podaniem ilosci jednostek

) Regionalny-brogram Operacyjny Wojewodziwa Pomorskiego na lata 2014-2C20
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przedmiarowych robét i obliczes ich iloéci na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Przedmiary robot nalezy opracowac odrebnie dla poszczegdinych branz i rodzajow robot
{lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolita catosc dia poszczegdlinych zadan.
Przedmiary robét stanowi( bedsy podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robét
szczegOtowego kosztorysu ofertowego i okredlenia ceny oferty w zamowieniu publicznym na
wykonanie zadari inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu maja stuzyc i
winny zawiera¢ wytyczne i dane wyjsciowe do ich sporzgdzenia.

Nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowalnych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz, U. z 2013r,, poz. 1129z poin. zm.)

Wykonawca bedzie zobowigzany, na zgdanie Zamawiajgcego, do opracowania przedmiarow
robot wedlug podziatu na zakres robot, ktorych koszt bedzie kosztem kwalifikowalnym |
niekwalifikowalnym w ramach rozliczenia projektu posiadajacego dofinansowanie ze
srodkéw Uinii Europejskiej.

f) Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzic zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
tnfrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okresienia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcyjno-uzytkowym
{Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym, przed sporzadzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje szczegdtowe cen
jednostkowych, analizy indywiduaine nakiadéw rzeczowych oraz analizy wiasne czynnikéw
produkgji i wskaZnikéw narzutdw kosztdw posrednich i zysku,

4] Operat terenowo - prawny

W ramach zadania nalezy wykonac¢ operat terenowo-prawny, w celu wskazania wszystkich
wiascicieli posesji, na ktorych bedzie prowadzona inwestycja.

h) Materialy do wydania niezbednych warunkéw technicznych gestoréow sieci.

i) Uzyskanie niezbednych decyzji, ktére wynikajj na etapie wykonywania projektu.
B Materiatéw pod decyzje sSrodowiskowa (KIP i materialy do wniosku).

k) Dokumentacje geotechniczng badan podloia gruntowego.

5. Harmonogram prac projektowych i obowiazki Wykonawrcy:

Wszelkie materialy do projektowania i dane wyjsSciowe dla celow projektowych
Wykonawca uzyska wilasnym staraniem i kosztem,

5.1. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczatowym winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia w tym m., in.:

a)  wykonanie aktualnego podkiadu geodezyjnego dla celow projektowych w skali 1:500 na
ptycie CD wraz z 3 egz. odbitek z pokolorowanym uzbrojeniem dla Zamawiajgcego,

b}  sporzadzenia wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych | opinii niezbednych dla
wykonania zamowienia,

c) uzyskania wszystkich uzgodnien i opinii oraz sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajgcym z przepisow,

d)  uzyskania wypisow i wyrysdw z miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,

e}  uzyskania wypisow i wyrysdw z ewidencji gruntéw aktuaine na dziert przekazania
Zamawiajgcemu projektéw podziatu nieruchomosc,

Reéigﬁalny Program Operacyjny Wojewddziwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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f}  uzyskania zgdéd wiascicieli nieruchomosci prywatnych w przypadku zaistnienia
koniecznosdi,
g} wykonania kompletu materiatow,
h}  sporzgdzenia wnioskdw o usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,
i) sporzadzenia aktualizacji dokumentacii z badan geotechnicznych gruntu (jeieli bedg

wyrnagane),
hi] inwentaryzacji terenu dia celéw projektowych,
k)  przygotowania wnioskow | materialdw niezbednych do uzyskania decyzji ©

srodowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku niezbednym,

1) przygotowania wnioskéw | materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym, w przypadku niezbednym,

m} innych materiatéw i danych wyjSciowych, ktére Wykonawca uzna za niezbedne do
projektowania, a ktore nie zostaty wymienione w niniejszym zestawieniu,

ny  przygotowania materiatow niezbednych do wuzyskania odstepstw (jeZeli bedj
wymagane).

Wykonawca przed zlozeniem kompletnych materialéw do uzgodnien, opinii itp,,
winien przedstawic materialy Zamawiajacemu do wgladu.

5.2. Najpdiniej 7 dnia, liczac od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ do Zamawiajgcego sporzadzony harmonogram, ktoéry bedzie uwzgledniat
ponizsze terminy:

a) ztozenia wnioskow o warunki techniczne do gestordw siedi,

b)  opracowania / aktualizacji mapy do celdw projektowych,

c) przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,

d)  przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnien branzowych,

e} przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia korficowego,

f) przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu.

5.3. Wykonawca zobowigzany jest:

a) Wykonawca w trakcie prac projektowych zobowigzany jest do organizowania
okresowych spotkan z Zamawiajgcym w celu przedstawienia sprawozdania z
zaawansowania prac, w tym uzgodnien z wlasciwymi instytucjami oraz przedstawienia
problemow wymagajacych rozstrzygniecia. Terminy spotkan oraz ich tematyka (materiaty
robocze} beda przekazywane Zamawiajacemu oraz stronom zainteresowanym z 5 -
dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca sporzadzi protokdt z ustalen podjetych na ww.
spotkaniach t na kazdym nastepnym przedstawi zakres wykonania ustalen z
poprzedniego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac zamdwionych w trakcie
sporzadzania,

b}  Brania udziatu w przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentéw w postepowaniu
przetargowym na realizacje zadann. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego i
niezwtocznego udzielania wyjasnien na ewentuaine zapytania, ztoZzone w toku przetargu
na realizacje zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo - budowainej, a
takze zajmowania stanowiska w przypadku ztoZenia odwolania. Wykonawca ma cbowigzek
udzieli¢ odpowiedzi w ciggu dwoch dni od dnia przekazania pytait przez Zamawiajgcego.

) Do obowiazku Wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych i
uzgodnieh od gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego wiasnym staraniem i na wiasny
koszt. Wymagania gestoréw steci uzbrojenia podziemnego, zgtoszone do uwzgiednienia w
dokumentacji technicznej a wykraczajgce poza zakresy wynikajace z ukiadem
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~ projektowanym, musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym przed rozpoczeciem
projektowania.

d) W przypadku btedéw dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci bledow polegajacych
na niezgodnodc przedmiaréw oraz kosztorysow inwestorskich z projektem) Wykonawca
jest zobowiazany do ich usuniecia na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

e) Po zakonczeniu opracowania dokumentacji projektowe] Wykonawca jest zobowigzany
przediozy¢ oswiadczenie o kompletnosci | zgodnosc przedmiarow robét z rozwigzaniami
technicznymi,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do prac zaméwionych w trakcie ich
sporzadzania,

6. Nakiad dokumentacji

6.1. Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w podziale na zadania w
poszczegdinych pakietach w formie pisemnej w nizej wymienionej ilo$ci egzempiarzy:
llos€ dokumentacji do DRMG
a} o egz. projektow budowlanych
b) 5 egz. projektdw wykonawczych w uktadzie branzowym z uzgodnieniami
0 3 egz. specyfikadji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
dy 3 egz. przedmiardw robét
e) 2 egz. kosztorysu inwestorskiego
f) 2 egz. pozostate zatgczniki projektéw wykonawczych {np. badania, inwentaryzacje,
uzgodnienia, analizy itp.)
oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilosci 3 egzemplarzy:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls
- pliki z kosztorysem inwestorskim: ath.
- kosztorys inwestorski uproszczony z formie edytowainej xlIs, sporzadzony wg zatgczonego
wzoru stanowigcy zatacznik nr 2 do OPZ,
- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi.
ponadto catodd dokumentacji w formacie PDF.
Dodatkowa ilos¢ dokumentacji do GIWK $p. z 0.0.
a) 2 egz. projektu budowlanego
b) 2 egz. projektow wykonawczych branzowych z uzgodnieniami
0} 1 egz. specyfikadji technicznych wykenania i odbioru robét budowlanych
e} 1 egz. przedmiardw rob6t
f) 1 egz. kosztorysu inwestorskiego
oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilosci 1 egzemplarzy:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls
- pliki z kosztorysem inwestorskim: ath.
- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi.
ponadto catos¢ dokumentacii w formacie PDF.
Dodatkowa ilo$€¢ dokumentacji do PSG Sp. z 0.0,
a) 2 egz. projektu budowlanego
b} 2 egz. projektdw wykonawczych branzowych z uzgodnieniami
¢} 1 egz. specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robdt budowlanych
e) 1 egz. przedmiaréw robét
f} 1 egz. kosztorysu inwestorskiego
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oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilosci 1 egzemplarzy:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc

- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xIs

- pliki z kosztorysem inwestorskim: ath.

- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi.
ponadto catos¢ dokumentacji w formacie PDF.

Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe - nalezy zalgczy¢ stosowne
odwiadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma
elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawa dla Zamawiajgcego do
odmowy podpisania protokotu zdawczo odbiorczego do czasu usuniecia rozbieznoéci.

6.2. Znakitowarowe

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie Prawo Zamodwien
Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w
opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentéw jub pochodzenia,
rodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym
wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodia lub szczegdinego
procesu, ktory charakteryzuje produkty [ub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jest uzasadniony specyfikga przedmiotu zamoéwienia i nie ma mozliwosci
opisania przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie dokladnych okreslen a
wykonawca uzyskat uprzednio pisemna zgode zamawiajgcego na takie wskazanie. W
przypadku wyrazenia przez zamawiajacego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentéw Jub pochodzenia, Zrédia Iub szczegblnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca
jest zobowiazany opisa¢ w dokumentacji specyfike przedmiotu zamdwienia powodujaca
koniecznosc takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stow ,lub réwnowazne”, W takim
przypadku obowigzkiem wykonawcy jest okreslenie szczegbtowych cech i parametréw, ktore
umoziiwig dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentow jako réwnowaznych,

6.3. Nadz6r autorski

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujac do wykonania niniejsze
zamowienie do swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz w
okresie rekojmi i gwarancji jako$ci.

W ofercie nalezy podad wartos¢ 1 pobytu na placu budowy w ramach nadzoru autorskiego.
Planowana ilo$¢ pobytéw na zadanie - 20 wizyt.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc zmiany liczby pobytéw w ramach nadzoru
autorskiego w uzasadnionych przypadkach, na zasadach okre$lonych w umowie,
Wynagrodzenie zaptacone wykonawcy, zostanie ustalone jako iloczyn faktycznej ilosci
pobytow i ryczattowej ceny jednostkowe] za pobyt podanej w ofercie. Cena za pobyt jest
stata przez caly okres realizacji umowy i nie bedzie podlegata zmianom za wyjgtkiem
przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku realizacji Nadzoru autorskiego péiniej niz rok od daty odbioru opracowan
projektowych bedacych przedmiotem umowy przewiduje sie, na wniosek wykonawcy,
mozliwosC waloryzacji ceny jednostkowej ustalonej dla petnienia nadzoru autorskiego w
oparciu 0 Srednioroczny wskainik wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem
okreslony w Komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za rok poprzedni
stosownie za kazdy rok.
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6.4. Materiaty wyjsciowe do projektowania
Materiaty i dane wyjsciowe do projektowania stanowig zatacznik nr 12.1 do SIWZ:
- mapka pogladowa z zaznaczonym zakresem zadan

Wszelkie inne materialy i dane wyjsciowe do projektowania - nie wymienione w pkt. 6.4
Wykonawca uzyska wiasnym staraniem | kosztem, ktére naleiy uwzglednic w
wynagrodzeniu ryczattowym.

6.5. Zakres uzgodnien

Dokumentacja musi by¢ formainie uzgodniona, miedzy innymi z nastepujgcymi

instytucjami, stosownie do kompetendji:

1) Zamawiajacym

2} Biurem Rozwoju Gdanska

3) Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw lub Miejskim Konserwatorem
Zabytkow - zgodnie z kompetencjami

4} Zespotem Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

5} Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku

6) Gdanskim Zarzadem Nieruchomosciami Komunalnymi

7) Gdarnska Infrastrukturg Wodociggowo - Kanalizacyjna

8) Gdaniskimi Wodami

9) Gestorami sieci i urzadzen podziemnych, jezeli taka koniecznos¢ wystapi w trakcie
prowadzenia prac projektowych, w tym rowniez w zakresie kolizji tych urzadzen z
projektowanymi obiektami jezeli wystapia,

10) Prawnymi wiascicielami terenu wg wzoru protokotu uzgodnien ~ zatacznik nr 4 do OPZ
{jezeli prawnych wiascicieli jest kilku, nalezy dokona¢ uzgodnieri ze wszystkimi
wspdiwtascicielami),

11} Uzytkownikami urzadzen podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektamy,

12) Instytucjami t organami, ktérych koniecznos¢ dokonania uzgodniei wytoni sie w
trakcie prac projektowych.

Uzgodnienia winny by¢ zawarte odpowiednic w projekcie budowlanym i projektach
wykonawczych poszczegéinych branz.

7. Opracowanie projektowe winno spetnia¢ wymogi okresfone i zgodne z:

1} Uchwatami Rady Miasta Gdarnska ws. uchwalenia miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowych terendw,

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 20171, poz. 1332),

3} Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012r., poz. 462),

4} Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
{Dz.U. Ny 120 poz. 1126),

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz2.U. z 2014r,, poz. 1278),

6) Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2017r., poz, 1073),

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r,, poz. 1440, ze zm.),
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8) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegéinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. 2 2017r., poz. 1496.),

9) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124),

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. - poz. 1570),

11) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.UJ. 2 2017r., poz. 519 ze
zm.},

12} Ustawa z dnia 3 patzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2017, poz. 1405) wraz z aktami wykonawczymi,

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. Prawo o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2134ze
zm.),

14) Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziet
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71),

15) Ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017r., poz.
2101) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i standardy techniczne,

16) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 Jutego 1995 .
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnodci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133),

17) Ustawaq z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamowien publicznych (t.). Dz.J. 2017r., poz. 1579),

18} Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389},

19) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z
pain. zm.),

20) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r.,
poz. 1446 ze zm.),

21) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w
sprawie  prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich | badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badart archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.
U.z 2017r., poz. 1265),

22) Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 736 ze
zm.},

23) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017r., poz. 1260),

24} Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. 2 2017r. poz. 1121),

25) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegbinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800),

26) Obowigzujgcymi  ustawami, rozporzgdzeniami, normami projektowania i warunkami
technicznymi oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przedmiotu
Zamowienia.

Wykonawca winien na bieiaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych Zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zaméwieniem
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“powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi na dzied
przekazania dokumentacji.
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Zatacznik nr 11 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta W adniu ... e pomiedzy:

Gming Miasta Gdarska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnisku, 80-560
Gdarisk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca réwniez w imieniu i na rzecz Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, 80-122 Gdansk, ul. Kartuska
201 wpisanej do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
0000216612, NIP 583-287-03-69 oraz Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Gdansky, z siedzibg w Gdarsku, 80-858 Gdarnisk, ul. Watowa 41/43 wpisanej
do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 00003740001,
NIP 525-249-64-11, reprezentowang przez:

..............................................................................................................................................

a
................................................... , z siedzibg W s (m) przy ol
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS ... . 0 numerze identyfikacyjnym NIP ..., .
numerze REGON ....covevveeneeee. , kapitat zaktadowy w wysokosCi ... zt wptacony

w catosci/czgsci, zwanym/q dalej Wykonawca, reprezentowanym/a przez:

..............................................................................

..............................................................................

................................. 2amieszkatym/g W ......cccevevcvecvcnveonnn (= YPIZY Ul oo
przedsigbiorcg prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod firma .....cvcveeeeccvcsreeennn i
5iedziba W e (oo pray Ul e , wpisanym/g do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP,
numerze REGON ......covervricenirne. , Zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia
dziafolnosci gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z:

- specyfikacja istotnych  warunkéw  zamdwienia publicznego z  dnia
...................................... r. sygn. akt I/PNE/185/2018/MK wraz z zalgcznikami (dalej
SIWZ) |

- ofertg Wykonawcy

stanowigcymi integralng czgs¢ niniejszej umowy (dalej ,umowa”), Zamawiajgcy powierza
a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:



Dokumentacja projektowa na przebudowe ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator,
ZaroSlak oraz Gérka wraz z infrastruktura techniczng w ramach zadania
Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku.

. Tres¢ umowy oraz wymienione w ust.1 dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie
uzupetniajace sie i wzajemnie wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas
sprzecznosc lub rozbieznos¢ pierwszenstwo majg postanowienia umowy, a nastepnie
postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejnosci na
WYyZszym miejscu

. O wyborze oferty Wykonawcy zadecydowaty nastepujace kryteria oceny ofert:

1) cena ofertowa,

2) przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi.

§2
Zakres przedmiotu umowy
. Przedmiot umowy stanowi wykonanie opracowan okreslonych w & 3 ust. 1 Umowy
{zwanych dalej ,Dokumentacjg projektowa”) dla przebudowy ulic Biskupiej, Na Stoku |
Salwator, Zarosdlak oraz Gorka wraz z infrastruktura techniczng oraz petnienie nadzoru
autorskiego w okresie realizacji robét budowlanych na podstawie opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej i w okresie rekojmi i gwarancji na te roboty.
. Szczegblowy zakres Przedmiotu umowy zostat okreslony w Opisie przedmiotu
zamowienia stanowigcym zatacznik nr 10 do SIWZ (dalej ,OPZ").
. Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy materiaty | opracowania pomocnicze
do projektowania wyszczegolnione w SIWZ,

§3
Termin realizacji
. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

Przedmiot zaméwienia ~ czesci dokumentaci projektowej oraz

Lp- nadzoér autorski Termin

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami niezbednymi do
uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje
robét - dla catego zakresu robot z wytaczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod - kan. oraz budowy i
przebudowy sieci gazowej, dla przebudowy ul. Biskupia

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowtano - montazowych, przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne - dla catego
zakresu robot z wykaczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i przebudowy sieci
gazowej, dla przebudowy ul. Biskupia




Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rebét
budowlanych, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie na
budowe i przebudowe infrastruktury wod.- kan. dla przebudowy
ul. Biskupia

Zakres PSG Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie na
budowe i przebudowe sieci gazowej dla przebudowy

ul. Biskupia

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami niezbednymi do
uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje
robét - dla catego zakresu robdt z wylaczeniem budowy |
przebudowy infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i
przebudowy sieci gazowej, dla przebudowy ul. Na Stoku

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych, przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne - dla catego
zakresu roboét z wytaczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i przebudowy sieci
gazowej dla przebudowy ul. Na Stoku

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie na
budowe i przebudowe infrastruktury wod.-kan. dla przebudowy
ul. Na Stoku

Zakres PSG Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na
budowe i przebudowe sieci gazowej dla przebudowy

ul. Na Stoku

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami niezbednymi do
uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje
robot - dla calego zakresu robét z wykgczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i
przebudowy sieci gazowej, dla przebudowy ul. Salwator

10.

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne - dia catego
zakresu robot z wylaczeniem budowy | przebudowy
infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i przebudowy sieci
gazowe] dla przebudowy ul. Salwator




11.

Zakres GIWK Sp. z 0.0,

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na
budowe i przebudowe infrastruktury wod.-kan. dla przebudowy
ul. Salwator

12.

Zakres PSG Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na
budowe i przebudowe sieci gazowej, dla przebudowy

ul. Salwator

13.

Zakres DPRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami niezbednymi do
uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje
robot - dla catego zakresu robot z wytaczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i
przebudowy sieci gazowej, dla przebudowy ul. Zaroslak

14,

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne - dla catego
zakresu rob6t z wyltgczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury weod. - kan. oraz budowy i przebudowy sieci
gazowe], dla przebudowy ul. 2arodlak

15.

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na
budowe i przebudowe infrastruktury wod.-kan. dla przebudowy
ul. Zarostak

16.

Zakres PSG Sp. 2 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowiane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie na
budowe i przebudowe sieci gazowej, dla przebudowy

ul. Zaroslak

17.

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami niezbednymi do
uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje
robot - dia catego zakresu robodt z wytaczeniem budowy |
przebudowy infrastruktury wod. - kan, oraz budowy i
przebudowy sieci gazowej, dla przebudowy ul. Gérka

18.

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowtano - montazowych, przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne - dla catego
zakresu robdt z wytaczeniem budowy i przebudowy
infrastruktury wod. - kan. oraz budowy i przebudowy sieci
gazowej, dla przebudowy ul. Gérka




Zakres GIWK 5p. z 0.0,
Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
19 wykonawicze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
' budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na
budowe i przebudowe infrastruktury wod.- kan. dla przebudowy
ul. Gorka
Zakres PSG Sp. z 0.0,
Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane, projekty
20 wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
" | budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na
budowe i przebudowe sieci gazowej, dla przebudowy
ul. Goérka
W okresie
realizacji robét
budowlanych
wykonanych
na podstawie
dokumentagji
21. Petnienie nadzoru autorskiego projektowej
bedacej
przedmiotem
Umowy oraz w
okresie rekojmi i
gwarancji jakosci
na te roboty

~J

. Terminy wykonania przedmiotu umowy, o jakich mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za
zachowane, jezeli w tych terminach Wykonawca przekaze kompletng Dokumentacje
projektowg do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany
odbior w trybie okreslonym w § 6.

. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w OPZ.

. Wykonawca w harmonogramie winien uwzgledni¢ czas niezbedny na uzyskanie

odpowiednich: warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, koreferatéw, ekspertyz,

konsultacji, decyzji administracyjnych oraz terminy wynikajace z wymagan prawa,
procedur organéw i gestoréw obowigzujacych na dzien sktadania oferty i niezbednych
do poprawnego opracowania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie z harmonogramem

prac projektowych, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie

przedkiadat aktualizacje harmonogramu prac projektowych, kiedykolwiek poprzedni
stanie sig niespdjny z faktycznym postepem prac.

Zmiana harmonogramu prac projektowych, nie powodujgca zmiany terminu realizacji

Umowy nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy, aby mégt zostaé zachowany termin wykonania przedmiotu umowy

2) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w tyle w
stosunku do biezgcego harmonogramu prac projektowych z przyczyn zaieznych od
Wykonawcy



Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzic w celu przyspieszenia postepu prac projektowych i wywigzania
sig z niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiazany do przediozenia takiego
programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski w okresie realizacji robét budowlanych
wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

84
Wynagrodzenie

. W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym przeniesienie

autorskich praw majgtkowych zgodnie z § 5 i udzielenie wskazanych tam upowaznien,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie uisci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczaitowe w
WYSOKOSCT  Nettor e ztotych  (stownie netto  ziotych:
.......................................... ), plus podatek od towaréw i ustug w kwocie
.......................................... ; €O stanowi fgcznie wartodé Brutto .o,
ziotych (stownie brutto Ztotych: .......ccocovvevcvvvncrirrennen, ). W tym:

Lp.

Stawka
podatk
u VAT

Wynagrodzeni
e brutto zi

Przedmiot zamdwienia - czesci dokumentacji | Wynagrodzeni
projektowej oraz nadzdr autorski e netto zt

2 3 4 5

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami
niezbednymi do uzyskania decyzji
administracyjnej umozliwiajacej realizacje rob6t "
- dla catego zakresu robot z wytaczeniem
budowy i przebudowy infrastruktury wod - kan.
oraz budowy i przebudowy sieci gazowej, dla
przebudowy ul, Biskupia

23% | e *

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rebot budowlano -
montaZzowych, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne - dla catego TP 23%
zakresu robét z wytgczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod. ~ kan. oraz
budowy i przebudowy sieci gazowej, dia
przebudowy ul. Biskupia

Zakres GIWK 5p. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty
budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt %
budowlanych, przedmiary robdt, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe
infrastruktury wod.- kan. dla przebudowy ul.
Biskupia

23% | *




Zakres PSG Sp. z o.0.

Dokumentacja projektowa ¢j. projekty
budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, przedmiary robdt, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe sieci
gazowej dla przebudowy

ul. Biskupia

23%

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami
niezbednymi do uzyskania decyzji
administracyjnej umoiliwiajace] realizacje robot
- dla catego zakresu robdt z wytaczeniem
budowy i przebudowy infrastruktury wod. -
kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej,
dla przebudowy ul. Na Stoku

23%

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne - dla catego
zakresu robdt z wytaczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod. - kan. oraz
budowy i przebudowy sieci gazowej dia
przebudowy ul. Na Stoku

23%

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty
budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie na budowe | przebudowe
infrastruktury wod.-kan. dla przebudowy ul. Na
Stoku

23%

Zakres PSG Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty
budowiane, projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe sieci
gazowej dla przebudowy

ul. Na Stoku

23%

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami
niezbednyml do uzyskania decyzji
administracyjnej umozliwiajacej realizacje robét
- dla catego zakresu robét z wytgczeniem
budowy i przebudowy infrastruktury wod. -
kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej,
dla przebudowy ul. Salwator

23%




10.

Zakres DRMG

Projekty wykonawecze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, przedmiary rob6t, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne - dla catego
zakresu robot z wylaczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod. - kan. oraz
budowy i przebudowy sieci gazowej dla
przebudowy ul. Salwator

23%

11

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty
budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowtanych, przedmiary robdt, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe
infrastruktury wod.-kan, dla przebudowy ul.
Salwator

23%

12.

Zakres PSG Sp. 2 0.0,

Dokumentacja projektowa tj. projekty
budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rohét
budowlanych, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe siec]
gazowej, dla przebudowy

ul. Salwator

23%

13.

Zakres DRMG

Projekt budowtany wraz z materiatami
riezbednymi do uzyskania decyzji
administracyjnej umozliwiajgcej realizacje robaét
- dla catego zakresu robdt z wyltaczeniem
budowy i przebudowy infrastruktury wod. -
kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej,
dla przebudowy ul, Zaroélak

23%

14.

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i adbioru robét budowlano -
montazowych, przedmiary roboét, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne - dla catego
zakresu robodt z wylgczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod. - kan. oraz
budowy i przebudowy sieci gazowej, dla
przebudowy ul. Zaro$lak

23%

15.

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty
budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe
infrastruktury wod.-kan. dla przebudowy ul.
Zaroslak

23%




16.

Zakres P5G 5p. z o.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty
budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary rob6t, kosztorysy
inwestorskie na budowe | przebudowe sieci
gazowej, dla przebudowy

ul. Zaro$lak

23%

17.

Zakres DRMG

Projekt budowlany wraz z materiatami
niezbgdnymi do uzyskania decyzji
administracyjnej umozliwiajacej realizacje robot
- dla catego zakresu robét z wytaczeniem
budowy i przebudowy infrastruktury wod. -
kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej,
dla przebudowy ul. Gérka

23%

18.

Zakres DRMG

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne - dla catego
zakresu robét z wytaczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod. - kan. oraz
budowy i przebudowy sieci gazowej, dla
przebudowy ul. Gérka

23%

19.

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty
budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie na budowe i przebudowe
infrastruktury wod.- kan. dla przebudowy ul,
Gérka

23%

20.

Zakres PSG Sp.z 0.0.

Dokumentacja projektowa tj. projekty
budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie na budowe | przebudowe sieci
gazowej, dla przebudowy

ul. Gérka

23%

21,

R

azem poz. (1 - 20) brutto zt

*

Cenazal Mak§ymaln
ailosc

pobyt pobytow

Wynagrodzeni
e netto zt
(6x7)

Stawka
podatk
u VAT

Wynagrodzeni
e brutto z

6 7

9

10

Petnienie nadzoru
autorskiego - zakres v ¥ 10
DRMG

23%

22.

Pelnienie nadzoru
autorskiego - zakres | ... % 5
GIWK 5p. 7 0.0.

23%




Petnienie nadzoru

23. | autorskiego - zakres | ... * 5 crrresrerireneens ¥ 23% | e *
PSG Sp.z o0.0.
2. Wysokos¢ wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego bedzie ustalona na

1.

podstawie iloczynu liczby rzeczywiscie zrealizowanych pobytéw na budowie i ceny za
Jeden pobyt, o ktdrej mowa w ust. 1 Ip. 21, 22, 23 tabeli. Przewidywang liczbe pobytéw
ustala sie na 20.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny

ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w
ustalonym wynagrodzeniu a w szczegélnosci koszty ekspertyz, warunkéw
technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, zgéd, pozwolen, zezwolen, procedur i
decyzji administracyjnych niezbednych do poprawnego opracowania przedmiotu
Umowy.

. W wynagrodzeniu ryczattowym zostaly uwzglednione koszty wykonania wszelkich

czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w
OPZ, w szczegblnosci w pkt. 2.1 OPZ oraz wszelkich ekspertyz, opinii i innych
materiatdw i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dia prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia - niewymienionych w niniejszym zestawieniu.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy Ip. 1-20 tabeli, ptatne bedzie na

podstawie prawidtowo wystawionych faktur, doreczonych Zamawiajacemu przez
Wykonawcg po podpisaniu protokotéw odbioru, o jakich mowa w § 6.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 Ip. 21, 22, 23 tabeli, ptatne bedzie na

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce po potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru liczby pobytéw w ramach nadzoru autorskiego.

. Wykonawca wyraza 2gode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote

wynikajacg z nie wykonania czesci prac projektowych.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelno$ci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzyteinosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej
czedci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

W przypadku realizacji nadzoru autorskiego pézniej, niz rok po odbiorze dokumentacgji
projektowej, przewiduje sie, na wniosek Wykonawcy, mozliwo$¢ waloryzacji ceny
jednostkowej ustalonej dla petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o $rednioroczny
wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem, okreslony w
Komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za rok poprzedni odpowiednio
za kazdy rok.

§5
Prawa autorskie

Wykonawca odwiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne
do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Dokumentacji projektowej
oraz innych utwordw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 .

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majagtkowych
0s6b trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych oséb.

3. Wykonawca 2z chwilg faktycznego przekazania Dokumentacji projektowej




Zamawiajgcemu, przenosi w ramach obowigzujacego wynagrodzenia ryczattowego

wszelkie prawa autorskie do wszystkich utwordéw w rozumieniu ustawy o Prawie

autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu

Umowy na Zamawiajgcego bez ograniczeni co do terytorium, czasu, liczby

egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacji:

1) korzystania z dokumentacji w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci, dia potrzeb
realizacji inwestycji oraz przyszlych projektéw budowlanych i inwestycji, w celach
reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w celu ewentualnych
dodatkowych modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych wszelkiego
dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji prac,

2} uzytkowania utwordw na whasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego

3) kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji w postaci materialnych nosnikdw dokumentacji z wykorzystaniem
dowolnych technik, w szczegdlnosci technik drukarskich, reprograficznych cazy
zapisu magnetycznego,

4) kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania

dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu, zaréwno poprzez umieszczanie

dokumentacji jako produktu multimedialnego na nosnikach materiainych {w

szczegblnosci na dyskietce, CDR, DVD, dyskach optycznych Iub innych

urzadzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, lub poprzez wprowadzanie i

zapisanie w pamigci komputera) jak réwniez poprzez udostepnianie dokumentacji

jako produktu multimediainego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdinosci
poprzez umieszczenie dokumentacji na serwerze, w sieci Internet, w sieci

komputerowej, pamieci RAM poszczegolinych urzadzen biorgcych udziat w

przekazie internetowym), umozliwienie powszechnego dostepu do dokumentagji

w wybranym miejscu i rmomencie,

rozpowszechniane dokumentacji zaréwno w formie materialnych no$nikow jak i w

postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,

publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dokumentadj
publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mégt miec do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym,

obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono przez

wprowadzanie do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego

egzemplarzy, zarowno w formie materialnych no$nikéw dokumentacji projektowe;
jakijej cyfrowej postadci,

7) przetwarzania opracowan projektowych w celu realizacji projektu inwestycyjnego,

8) przekazania opracowan projektowych wykonawcom biorgcym  udziat w
postepowaniu ¢ udzielenie zaméwienia publicznego jako czesci specyfikacdji
istotnych warunkéw zaméwienia,

9) powierzenia wykonania rob6t budowlanych wedtug opracowan projektowych
stanowigcych przedmiot umowy wybranemu w innym postepowaniu wykonawcy
roboét,

10) wykonywanie praw autorskich zaleznych: modyfikacji, przerébek, adaptacji

opracowan projektowych,

11) wykorzystania opracowar} projektowych w celu promocji przedsiewziecia oraz

pozyskania srodkow finansowych na jego realizacje,

12) udzielenia odrebnego zamodwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia
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1.

koreferatu do opracowan projektowych
Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nieodptatnego zezwolenia na wykonywanie
zaleznych praw autorskich (rozporzadzanie i korzystanie z opracowar: czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w tym
modyfikacji, tworczych przerébek, adaptacji itp.) do wszystkich utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a takie przenosi na
Zamawiajacego prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich w
stosunku do czgsci lub catodci utwordw wytworzonych w trakeie realizacji przedmiotu
Umowy.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wtasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wlasnosci nabytych praw autorskich
majgtkowych na inne podmioty w drodze umowy.,
Osoba, ktdra nabyta od Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe uprawniona
bedzie do korzystania z opracowan projektowych na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3i 4.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2 2017 r,, poz. 880 ze. zm.) wytwarzanych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie obejmujacym zgode na
zmiany, uzupemienia lub poprawki opracowan projektowych w zakresie niezbednym
do realizacji Umowy oraz prac budowlanych realizowanych w oparciu o materiaty
powstate w ramach niniejszej Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje w
imieniu twdrcy autorskich praw osobistych, zobowiazuje sie uzyska¢ zobowigzanie
tworcy do niewykonywania wzgledem Zamawiajacego praw osobistych do utwordw
wytwarzanych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,
W razie jakichkolwiek watpliwosci co do skutecznosci zgody Wykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 8 zdanie pierwsze Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego
wyrazania zgody na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek do utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz ich poszczegélnych
elementéw, z zastrzezeniem, ze proponowane zmiany, uzupetienia lub poprawki nie
bedg naruszaty obowigzujacych przepisow prawa budowlanego.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie
dotyczacym nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca
jest tworeg lub wspottworca, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.
Niezalezenie od innych postanowiert Umowy, w przypadku wystapienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajacego z przedmiotu niemniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie¢ do podjecia na swéj koszt wszelkich krokéw prawnych
zapewniajgcych Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przez takimi roszczeniami. W
szczegoinosci zobowigzuje sie wstapi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub w przypadku
braku takiej mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich
postgpowan toczacych sig przeciwko Zamawiajacemu oraz zwrdci¢ Zamawiajacemu
wyptacone przez niego kwoty odszkodowari i innych naleznosci, w tym kosztow
pornocy prawnej, wynikajgcych z ewentualnych naruszent w/w praw osoéb trzecich w



terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zadania ich
2ZWrotu,

12.Wraz 2z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu, Wykonawca zatyczy

1.

2.

os$wiadczenie o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich.

§6
Odbi6r
Wykonawca zagwarantuje Zamawiajacemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezacej kontroli
postepu prac projektowych.
Odbiér czesci Dokumentacji projektowej (elementéw przedmiotu umowy) o ktérych
mowa w & 3 ust. 1 umowy Ip. 1-20 tabeli, nastapi na podstawie protokoféw odbioru.

. Protokoly odbioru powinny zawiera¢ w szczegéinosci:

1) informacjg o czasie i miejscu przekazania Dokumentacji projektowe;j,

2) wykaz sporzgdzonej Dokumentacji projektowej

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole Dokumentacja projektowa
jest wykonana zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢

4) pisemne odwiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wykonanej Dokumentacji
projektowej,

5) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ pisemne
oswiadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych powyzej.

6) oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej Dokumentac;i projektowej jest
identyczna z wersjg papierowa Dokumentacji projektowej.

7) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjna o tresci zgodnej z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy.

- Miejscem odbioru wykonanych opracowan, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,

bedzie siedziba Zamawiajgcego.

. Wykonawca przekaze Dokumentacje projektowa Zamawiajgcemu w formie pisemnej

oraz elektronicznej w liczbie egzemplarzy okreslonej w pkt 5.1 lit. a) oraz 6.1 OPZ.

. Forma elektroniczna i papierowa musza by¢ jednakowe - nalezy zatgczy¢ o$wiadczenie,

ze zawartos¢ wersji elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa. W przypadku,

gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawa dia
Zamawiajagcego do odmowy podpisania protokotu odbioru do c¢zasu usuniecia

rozbieznosci.

. Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej Dokumentacji projektowe]

znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédia lub szczegblnego procesu,
ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédla lub szczegdinego procesu, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest
uzasadniony specyfika przedmiotu zaméwienia i nie ma mozliwoéci opisania
przedmiotu zamowienia za pomocy dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca
uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.



8. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdinego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentagi specyfike powodujacy
koniecznosc¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub rownowazne”. W
takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegdtowych cech
i parametréw, ktére umozliwig dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentéw
jako réwnowaznych.

§7
Warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie za wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy ptatne bedzie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, odrebnie dla czesci Dokumentacgji
projektowej , o ktérych mowa w § 3 ust. 1. Umowy Ip. 1 - 20 tabeli, po podpisaniu przez
Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru oraz odrebnie dla nadzoru
autorskiego.

2. Zamawiajgcy moze sprawdzi¢ dostarczong przez Wykonawce Dokumentacje
projektowg w terminach wskazanych w Umowie w szczegéinosci pod wzgledem:

1} kompletnosci,

2) zgodnosdi z postanowieniami Umowy, wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami wiedzy technicznej
i standardami projektowania,

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i Normami,

3. W terminie 21 dni od dnia ztoZenia Dokumentacji projektowej przez Wykonawce, w
wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji, o ktérej mowa powyzej, Zamawiajacy
moze:

1) podpisac protokét odbioru

2) w przypadku wystapienia wad czy usterek Dokumentacji projektowej lub jej
niekompletnosci wezwa¢ Wykonawce do usuniecia wad/usterek lub przedstawienia
kompletnej Dokumentacji projektowej wyznaczajgc Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin i odméwi¢ podpisania protokotu odbioru.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez
Zamawiajgcego w toku przygotowania lub podczas odbioru Dokumentacji projektowej
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia
danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu usunigcia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w
przedstawianych opracowaniach.

5. W przypadku nienaleZytego wykonywania Umowy w zakresie prac projektowych, a w
szczegolnosci bezskutecznego uplywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu
usuniecia wad/usterek, Zamawiajacy ma prawo usuna¢ wady/usterki na koszt i ryzyko
Wykonawcy, niezaleznie od pozostalych uprawnied Zamawiajgcego przyznanych
niniejszg Umowa.

. Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru w zakresie prac projektowych nie
wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jego wady/usterki. Fakt odebrania
Dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady/usterki
Dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu
art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia
Zamawiajgcego uprawnier wynikajgcych z rekojmi i gwarangji.
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Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.

Nalezno$¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na rachunek
bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tej naleznosci
Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy wraz oryginatem odwiadczenia Podwykonawcy sporzadzonego wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do Umowy.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wedtug nastepujacych danych:

1) Zakres finansowany przez Gmine Miasta Gdanska - nabywca: Gmina Miasta
Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-
11-969 (nabywca); ptatnik i odbiorca: wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-
32-74;

2} Zakres finansowany przez Gdaniska infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp.
z 0.0. ~nabywca, ptatnik- Gdarska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z
0.0. 2 siedziba w Gdanisku, 80-122 Gdarnisk, ul. Kartuska 201, NIP 583-287-03-69;

3) Zakres finansowany przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy
w Gdansku na fakturze Wykonawca wskaze:

- dane nabywcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, ul, Krucza 6/14, 00-537

Warszawa, NiP 5252496411
- dane odbiorcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska w

celuich sprawdzenia i zaptaty.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT

czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych

ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania,

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiacej réwnowarto$¢ podatku VAT, w

stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki

zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada $rodki finansowe na sfinansowanie zamodwienia

objetego umowa.

§8
Ubezpieczenie

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na co dotgcza odpowiedni dokument (zat. nr 3 do umowy) i
zobowigzuje si¢ utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caly okres obowigzywania
umowy.

§9
Nadzér autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji

robdt budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty .

. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego pelni¢ bedzie nadz6r autorski zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w zakresie:
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1} stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z
projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2} uzgadniania wprowadzania rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie zgtaszanych przez wykonawce fub Zamawiajgcego;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych Dokumentacji projektowej powstatych w toku
realizacji rob6t budowtanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedkiadanych
przez Wykonawce robot w trakcie realizacji rob6t budowlanych;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikdw badan geologicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robot
w trakcie realizacji rob6t budowlanych oraz ewentualnie odbiegajacych od wynikow
badan sporzadzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej
niniejszym zamaowieniem,

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasniefi precyzujacych przyczyny wystapienia
rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg projektowa a stanem faktycznym:;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowym i odbiorze ostatecznym,

9) analizowania  ewentualnych  roszczert wykonawcédw  robdt  budowlanych
odnoszacych sig do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedktadaniem
Zamawiajgcemu swojego stanowiska ze szczegbtowym uzasadnieniem;

10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowiazkéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi § 9 ust.2 Umowy.
Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi
wezwanie, przekazane przez inspektora nadzoru w formie wiadomosci e-mail lub faksu
lub pisemnej, o koniecznosci osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji
robét budowlanych, siedzibie Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru.

. Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytutu nadzoru autorskiego jedynie w

przypadku wykonywania czynnosci nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

- Nadzor autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji

projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczacym podjetych ustalen.

- Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.
. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru

autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajacg odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomic¢ Zamawiajgcego niezwlocznie na pimie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody
Zamawiajgcego.

. Faktury za petnienie nadzoru autorskiego beda wystawione na podstawie

potwierdzonych przez inspektora nadzoru pobytéw,



§10
Gwarancja i rekojmia
- Strony ustalajg, ze okres rekojmi na wykonana Dokumentacje projektowg wynosi .......
miesigcy od daty odbioru ostatniej cze$ci Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
§ 3 ust. Tumowy Ip. 1-20 tabeli.
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci dla Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
§ 3 ust. 1 umowy Ip. 1-20 tabeli. Okres gwarancji rozpoczyna swdj bieg od daty
podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru dla kazdejz tych
czesci i koriczy sig z uptywem okresu rekojmi dla robét budowlanych realizowanych w
oparciu o przedmiot Umowy przez wykonawcdw rob6t budowlanych.
- Warunki gwarancji jakosci okresla wzor karty gwarancyjnej stanowiacy zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy.
- Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnier
wynikajacych z gwarangji,

8§11

Kary umowne

- W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy naliczane beda kary

umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za zwioke w wykonaniu poszczegdlnych czeéci Dokumentacii projektowej w
terminach okreslonych w § 3 ust. 1 Ip. 1-8 Umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie cze$ci Dokumentacji projektowej,
ktorej zwioka dotyczy, za kazdy dzien zwioki;

2) za zwloke w wykonaniu poszczegélnych czeéci Dokumentagji projektowej w
terminach okreslonych w8 3 ust. 1 Ip. 9-16 Umowy - w wysokosci 2 % wynagrodzenia
umownego brutto za wykonanie czeéci Dokumentacji projektowej, ktérej zwtoka
dotyczy, za kazdy dzier zwtoki;

3} za zwioke w wykonaniu poszczegéinych czesci Dokumentagji projektowej w
terminach okreslonych w § 3 ust. 1 Ip. 17-20 Umowy - w wysokoéci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie czeéci Dokumentacji projektowe;j,
ktGrej zwloka dotyczy, za kazdy dzier zwioki;

4) za zwioke w wykonaniu obowigzkéw okreélonych w § 9 ust. 2 pkt 1)-7) oraz pkt 9)
Umowy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za jeden pobyt w ramach nadzoru
autorskiego ustalonego na podstawie § 4 ust. 11p. 21, 22, 23 za kazdy dziert zwioki
liczac od dnia wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na realizacje
obowiagzkdw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi § 9
ust.2 Umowy;

5} za brak wykonania obowigzkéw okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 8) Umowy, mimo
skutecznego wezwania Zamawiajacego - w wysokosci 1.000,00 z za kazdy brak
wykonania obowigzku;

6) za nieusunigcie usterek/wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii jakosci w
danej czesci Dokumentacji projektowej Wykonawca zapfaci kare umowna w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czeéci
Dokumentacji projektowej za kazdy dzier zwtoki liczac od dnia wskazanego przez
Zamawiajgcego na usuniecie usterki/wady,

7) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy- w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia umownego



brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo do dochodzenia  odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosc zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej
szkody.

4. W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

5. Jezeli w toku realizacji inwestycji w oparciu o Dokumentacje projektows, przekazang
Zamawiajacemu w trybie okreslonym w § 6 niniejszej Umowy, wystepuja wady i braki
w dokumentacji projektowej, Wykonawca poniesie petne skutki finansowe wynikle z
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych spowodowanych tymi
wadami i brakami.

6. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwiazku z
wystgpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych jezeli przerwy te
powstaly z powodu wad/usterek ujawnionych w Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce.

7. W przypadku koniecznosci wykonania opracowar zamiennych lub uzupetniajacych
spowodowanych ujawnieniem sie w trakcie procedur przetargowych lub realizacji
robot budowianych wad/usterek, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia oraz
przekazania w/w opracowar) wraz z koniecznymi oswiadczeniami, zmianami decyzji na
koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskaé wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych,

§12
Zmiany postanowieti umowy
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowieh zawarte

umowy, takze w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w nastepujacych okolicznodciach:

1) Zmiana nieistotna, nie dotyczacych tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

2) Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli z przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

3) Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznosé
wykonania zamowien dodatkowych niezbednych dla prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy, jezeli nie jest mozliwe réwnolegte wykonywanie robét.

4} Dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

5) Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot.

6) W przypadku umow zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,



~ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu fub wysokoéci stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

— zmiany przepiséw o podatku od towardw i ustug (VAT).

7) Zmiana w zakresie przedmiotu zaméwienia, jezeli koniecznoé¢ wprowadzenia
takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepiséw prawa.

8} Zmian w zakresie zasad rozliczen | warunkow ptatnodci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo

9) Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy.

10) Zmiana terminéw wykonania umowy wynikajaca z okolicznoéci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy
przez Zamawiajacego.

11) Zmiana termindw wykonania przedmiotu umowy wynikajaca z dziatania lub braku
dziatania organdw administracji i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych
do organdw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdinosci:

a) wwyniku przekroczenia zakreslonych przez prawo lub reguiaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznoéciach, terminéw wydawania
przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnier itp.,

b) odmowa wydania przez organy administragji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

12) Zmiana terminéw wykonania umowy wynikajaca z wystapienia sity wyzszej, 1o
znaczy niezaleznego od stron umowy losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannoéci,

13) Zmiana terminéw wykonania umowy wynikajgca ze szczegdinie uzasadnionych
trudnosci w pozyskiwaniu materiatow wyjéciowych do projektowania.

14) Zmiana terminow wykonania umowy wynikajgca z innych przyczyn zewnegtrznych
niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujacych brakiem
mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowg, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opoZnienie.

15) Zmiana terminéw wykonania umowy w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg
po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci, gdy oferta zlozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto podjecie
dziatarn zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co wplynelo na skrécenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub terminow wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od
uplywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

16} Zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy.

17) Zmiana iloSci pobytdw na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego w
ramach petnienia nadzoru autorskiego.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy



moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

. Strona wystepujgca o zmiang postanowiert zawartej umowy zobowigzana jest do
udokurmentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczeghtowego sposobu
wyliczenia okreslajacego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6) tiret pierwszy i drugi, na wysokoS¢ wynagrodzeni.
Whniosek o zmiang postanowieri umowy musi by wyrazony na pismie.

- Zmiana umowy moze nastgpi¢ wyltgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug nalezne
wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone
z uwzglednieniem stawek i zasad wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw, z
zastrzezeniem postanowien ust. 2.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie prac wykonanych po dacie
podpisania aneksu.

8§13

Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia

wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach;

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow
wynikajacych z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania.

2) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostato wszczete postepowanie uktadowe
fub likwidacyjne wobec Wykonawcy

3) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu prac projektowych w
stosunku do harmonogramu prac projektowych,

4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w
wykonaniu tych obowigzkow

5) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoficzenia, okreslonym w § 4
Umowy

6) dwukrotnego nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad dotyczacych tego
samego opracowania

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé¢ wskazanie przyczyny

odstapienia.

. Odstagpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania przedmiotu umowy

innym podmiotom na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy.

. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia go prawa dochodzenia

kar umownych, ckreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki

wyltgcznie ex nunc (,na przysziosc”).

. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawcg i Zamawiajgcego obcigzaja

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace projektowe
2) Wykonawca wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz
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Zamawiajgcego jakiejkolwiek umowy z Podwykonawca

3} Wciggu 7 dni od daty odstapienia Wykonawca sporzgdzi zestawienie zawierajgce
wykaz | okredlenie stopnia zaawansowania poszczegbinych opracowan
projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych opracowar wedtug stanu
na dzien odstapienia w oparciu o ceny jednostkowe uzyte przez Wykonawce przy
sporzadzaniu oferty a w dalszej kolejnosci w oparciu o Srodowiskowe Zasady
Wyceny Prac Projektowych.

4} W terminie 14 dni daty przedtozenia zestawienia Zamawiajacy dokona ustalenia
prawidtowosci wyceny wartosci prac wykonanych przez Wykonawce na dzien
odstgpienia

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia wylgcznie za
zrealizowane do dnia odstapienia opracowania projektowe. Zamawiajgcy nie
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowang czeé¢ opracowan
projektowych, ktéra nie mogtaby by¢ przez Zamawiajacego wykorzystana lub
bytaby dla Zamawiajgcego nieprzydatna.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakohczenia prac, usuniecia
wad/usterek, naliczenia kar umownych oraz innych kosztow poniesionych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z odstapieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.
Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu
wad/usterek Dokumentacji projektowej wykonanej do dnia odstapienia, ani gwarangji
i/lub rekojmi w zakresie zrealizowanych prac projektowych

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od cze$ci Umowy na zasadach okredlonych w niniejszej
Umowie.

Oprdcz sytuacji okre$lonych w § 13 ust. 1 Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§14
Koordynatorzy
Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot niniejszej Umowy
WYKONAWEE WYZNACZA! ..ovrvvreiereeies et es e es e en s s s res e ens oo

2. Jako koordynatora Zamawiajgcego w zakresie obowigzkow wynikajgcych z niniejszej

4,

UMOWY WYZNACZA S8 viitieeirisiini e iee st etsssestestsst e st esr s eressesses e s s s eaes .

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Dia zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W W WYSOKOSC v i .

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamowienia.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdéwienia.

W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowiaca zabezpieczenie
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roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
terminu rekojmi.

- W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej porgczenie (gwarancja)

zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Porgczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi 2a wady zostanie

zwrocone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

- Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uplyng¢ wczeéniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

- Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uplyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia okresu rekojmi.

- W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uplyngé wezeéniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungc termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy(
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uplywem waznoséci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznoici zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwréch Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizadji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajgcego przesunigcie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§16
Podwykonawcy

. Uzgodniony z Zamawiajacym zakres prac projektowych moze by¢ wykonywany przez

Wykonawcg za pomocg podwykonawcdw na zasadach okreélonych w Umowie,

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoséc

z oryginaterm kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podwykonawcéw o kwalifikacjach i

doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w
Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamaéwienia,

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

- W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do

uzyskania autorskich praw majatkowych oraz praw zaleinych wraz ze zgoda na
wykonywanie praw osobistych do utworow wytworzonych w ramach tej umowy w
zakresie tozsamym z okreSlonym w §5 Umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajgcego zgodnie z 85 Umowy.

. Zamawiajgcy nie odpowiada za |akiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec

Podwykonawcéw, jak réwniez za zobowigzania Podwykonawcéw wobec 0séb trzecich.

. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie stanowi zgody Zamawiajacego na



8.

przyjecie odpowiedzialnosci wobec podwykonawcédw z tytutu ich roszczen o zaptate

wynagrodzenia, jezeli odpowiedzialno$¢ taka nie wynika z bezwzglednie

obowiazujacych przepiséw prawa.

Umowa zawierana z Podwykonawcg nie moze zawieral zapisow dotyczacych

mozliwosci;

) potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar
umownych czy innych naleznodci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.
9.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na realizacje przedmiotu umowy za pomocy dalszych
podwykonawcow (tj. podwykonawcdw podwykonawcy).

§17
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwier publicznych oraz inne obowiazujgce przepisy
prawa.

2. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sad
whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Adres korespondencyjny dla Zamawiajacego:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska -~ ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

4. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres.

5. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Wzor karty gwarancyjnej.

2. Oferta wykonawcy.

3. Wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego.

4. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest

L

ubezpieczony od odpowiedziainosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

. Odwiadczenie Wykonawcy
. Oswiadczenie Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCY]NA (WZOR)

Dokumentacja projektowa na przebudowe ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator,
Zaroslak oraz Gérka wraz z infrastruktura techniczng w ramach zadania
Rewitalizacja Biskupiej Gérki | Starego Chetmu w Gdansku.

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Dokumentacje projektowa
opracowangw ramach UmoOwY Nl ... ZAN8. e, atakze
zapewnia, ze Dokumentacja projektowa zostata wykonana z najwyzszg starannoscia,
zgodnie z Umowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zamdwienia wraz z zatacznikami,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i obowiazujgcymi normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za wady i usterki
Dokumentacji projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce
ktéregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy okreslonych powyze;.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnod¢ gwarancyjng za wykonang
Dokumentacje projektowa niezaleznie od tego czy wykonat jg sam czy za pomoca
Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ gwarancyjna za caly
zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcow,

4. Okres gwarangji jakosci dla kazdej cze$ci Dokumentacji projektowej, o ktérych mowa
w 83 ust. 1 umowy Ip. 1-20 tabeli, rozpoczyna swodj bieg od daty podpisania przez
Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru dla kazdej z czedci | konczy sie z
uptywem okresu rekojmi dla robdét budowlanych realizowanych w oparciu o
przedmiot Umowy przez wykonawcow robdt budowlanych.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wszelkich
wad i usterek dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Z tytutu usunigcia wad | usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca
nie moze odmowi¢ wad i usunigcia usterek powotujac sie na nadmierne koszty i trudnoéci.
§3
1. Za wade/usterke Strony uznajg w szczegdélnosci:

1) jawne lub ukryte wlasdciwoéci tkwigce w Dokumentacji projektowej powodujace
niemoznosc uzywania lub korzystania z zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu
umowy

2) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w
Umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia wraz z zatgcznikami

3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy.

4) obnizenie jakosci, trwatosci tub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

5) sytuacje w ktorej przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami osob
trzecich,

6) nieprawidfowosci, btedy, braki czy niescistosci w Dokumentacji projektowej



§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wady i usterki, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru bezusterkowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usungl réwniez wady i usterki po uplywie okresu
gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uplywem
okresu gwarancji jakosci.

§5
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie/ usterce
pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgloszenie telefoniczne winno by¢ niezwiocznie
potwierdzone na pismie.

86
W przypadku odmowy usuniecia lub nieusuniecia wady/ usterki przez Wykonawce w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze
usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§7
Usuniecie wady/usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

88
W ramach niniejszej gwarancji jakos$ci Zamawiajgcy moze takze domagad sie usuniecia
szkdd, ktore powstaly w wyniku ujawnionych wad/ usterek, a takze szkéd powstatych w
trakcie usuwania wad/ usterek.

WYKONAWCA



Zatgcznik nr 5 do umowy

............................................................. ,dnia i 1
........................................ (mle}SCOW0§c) (data)
(Wykonawca)
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla o0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza)

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa

jestem/nie jestern® zarejestrowanym czynnym podatnikiern podatku VAT,

Jednoczesnie oswiadczam, Ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢
LUB

B. OSWIADCZENIE (dia 0sdb prawnych prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarcza)

...................................... . REGON ....ccceoveirviricrnrenne. O8Wiadczam, Ze Spolka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spétka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia 0 zmianach powyiszego statusu.

* niepotrzebne skreslic



Zatgcznik nr 6 do Umowy

..................... L AN el T
{migjscowosid) {data}
{podwykonawca)
OSWIADCZENIE
Reprezentujgc ............... OO e eis TN
(nazwa firmy podwykonawcy, adres)
bedgcego podWYKONAWES ....ovcvevcvececc et et
(nazwa firmy wykonawcy)
W ZBKIESIE wu.tiiiiiiisiecis ettt bt es st sttt st s st et enree e e st e
{rodzaj prac)
A ZEAANIU PRI ettt eae s e sss e vt et ee st aaeeeessssee s s essesssssseand
realizowanym w ramach umowy nr ................ e zdnia ... r.
zawartej przez Wykonawce z Podwykonawcg
odwiadczam,  ze  otrzymatern  nalezne  wynagrodzenie  od Wykonawcy
.......... {nazwa firmy Wkon.:;w'c';f) -

W KWOCI® .o, e zt, stownie: ... veteeeraens
za prace projektowe wykonane w okresie od .................... r.do ... Crrerreeaes r.

netto e ————_- e zt

podatek VAT - .o, voreenns ZH

brutto " i———— e zt
zgodnie z fakturag/rachunkiem nr ..o Z2dnia o, r.

{podpis)



