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SAN.00.00 SCYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (zwana  dalej  Specyfikacją  
Techniczna  ST)  SAN-00.00.00  „Wymagania Ogólne”  odnosi  się  do  wspólnych  
wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i odbioru  robót,  które  zostaną  
wykonane  w ramach zadania:   
Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi.   
Gdańsk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5   
działki nr 29/50, 28/2, 27,15 obręb 256 Gminy Miasta Gdańska 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres stosowania obejmuje prowadzenie robót związanych z prowadzeniem robót 
ziemnych związanych z układaniem instalacji zewnętrznych odwodnienia i instalacjami 
odwodnienia terenu powierzchownymi i podziemnymi..  

1.4. Nazwy i kody 
CPV 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych 
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  

1.5. Określenia podstawowe 
Kanalizacja  deszczowa  -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  
odprowadzania  ścieków opadowych.  
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.  
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej (odbiornika).  Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego 
ścieki do odbiornika.  
Studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym  
przeznaczona  do  kontroli  i  prawidłowej eksploatacji kanałów.  
Wpust  deszczowy  -  urządzenie  do  odbioru  ścieków  opadowych,  spływających  do  
kanału  z  utwardzonych powierzchni terenu.  
Odwodnienie liniowe – urządzenie powierzchniowe do odprowadzenia ścieków, 
zaopatrzone w ruszt pokrywowy, zakończone wylotem 
Koryto odwodnieniowe - urządzenie powierzchniowe do odprowadzenia ścieków, bez 
rusztu pokrywy, zakończone wylotem 
Kanały i ogrody deszczowe – specjalnie utworzone zagłębienia terenu z zielenią, 
przeznaczone do wspomagania naturalnego odwodnienia terenu, pozwalający na 
swobodny, naturalny spływ wód deszczowych z projektowanych nawierzchni 
nieprzepuszczalnych oraz zieleni i tym samym zagospodarowanie wody na terenie 
inwestycji. W szczególności jest to system rowów i kanałów obsadzonych roślinnością 
hydrofitową, odprowadzających wodę z nawierzchni utwardzonych oraz system ogrodów 
deszczowych, niecek oraz sadzawek, których podstawowym celem jest retencja wody 
oraz odparowanie, wspomagane dzięki ewapotranspiracji poprzez nasadzenia roślinne. 
Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „architektury i 
zieleni”.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) – osoba wyznaczona przez 
Zamawiającego , upoważniona do nadzorowania robót, zgodnie w wymogami ustawy 
Prawo Budowlane, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń  należąca do odpowiedniej Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa.  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST), - np. SST-00.00 stanowią 
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
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określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót a także procedur ich odbioru; 
Aprobata techniczna - dokument, potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu i 
stwierdzający jego przydatność, wydany przez upoważnioną do tego jednostkę. Spis tych 
jednostek jest zestawiony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 10 z 1995 r., poz. 48). 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z określoną 
normą lub aprobatą techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na j ego własna odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią urzędu wydającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem Kontraktu, Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, Wykonawcą i projektantem.  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę posiadająca Uprawnienia 
budowlane odpowiedniej specjalności oraz będąca członkiem Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa i zaakceptowana przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu we wszelkich sprawach związanych z 
prowadzeniem robót i realizacją Kontraktu. 
Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania określoną 
specjalnością robót posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodnie z 
przepisami . 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, pełniąca nadzór autorski nad realizacją zadania,  
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót a 
także informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja budowy, która obejmuje dokumentację projektową, dziennik budowy z 
dziennikami specjalistycznymi i księgą obmiarów (lub kartami obmiarów), plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty 
geodezyjne, sondażowe, protokoły badań i sprawdzeń, dokumenty potwierdzające, że 
wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robót, są dopuszczone do 
stosowania, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robót, plan 
zapewnienia jakości, harmonogram realizacji robót, protokoły z narad, raporty z przebiegu 
realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, korespondencję na 
budowie. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi przez 
projektanta w trakcie wykonywania robót   ze stwierdzeniem, że zmiany są nieistotne w 
świetle Prawa budowlanego, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej , rozliczenia 
inwestycji, raportu końcowego z realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków 
unijnych i innych dokumentów. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, który ma za zadanie określać 
zgodność z Dokumentacją projektową faktycznego zakresu wykonanych robót, wg stanu 
na dzień jego przeprowadzenia albo w celu obliczenia wartości robót uzupełniających lub 
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dodatkowych, nieobjętych przedmiarem. Roboty można uznać za wykonane pod 
warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład Umowy. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego, wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zakończeniem 
i odbiorem całego zakresu robót, objętego kontraktem , który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”. 
Odbiór końcowy - formalna nazwa czynności polegających na protokólarnym przyjęciu 
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego (pełnego zakresu robót 
budowlanych objętych kontraktem) przez osobę lub grupę o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, 
stwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z niezwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót objętych kontraktem, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru 
Teren (plac) budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla realizacji inwestycji 
będącej przedmiotem kontraktu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi w polskich przepisach 
budowlanych i powiązanych z nimi obowiązującymi polskimi normami. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych (SST) oraz zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
Teren inwestycji objęty jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
ochroną archeologiczną. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do przepisów 
wynikających z tego tytułu. 
 

1.7. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie i na zasadach określonych w warunkach Umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową oraz Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu materiałów i punktów pomiarowych do chwili końcowego 
odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub 
utrwali na własny koszt. 
 

1.8. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać potrzebne opisy i rysunki zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, obejmującą projekt budowlany wielobranżowy wraz z projektami 
wykonawczymi i przedmiarami robót oraz dokumentację geotechniczną w zakresie terenu 
inwestycji.  
- Wykonawcy, obejmującą konieczną dokumentację projektową, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
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1.9. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy  
przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je 
wycenić i ująć w cenie kontraktu.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności:  
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  
- Dokumentacja Projektowa.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach kontraktowych i 
umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru bądź 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów inwestycji muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu inwestycji, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

 zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem 
 sąsiednich posesji.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami.  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres  
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  
Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
włączony jest w ceną kontraktową. 

 

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

1.12. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w magazynach i pojazdach.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 

1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników 
w zakresie wykonywanych przez nich robót.  
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, kierownik 
budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.15. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora nadzoru oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać prawa autorskiego, praw patentowych i przepisów związanych 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania chronionych prawem autorskim i patentowym urządzeń, rozwiązań lub metod, 
włączając w to opracowania zawarte w Dokumentacji Projektowej, i w sposób ciągły będzie 
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informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
stosowne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowań, obciążenia i wydatki wynikające z naruszenia 
jakichkolwiek praw patentowych, autorskich oraz przepisów związanych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 
 

1.17. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, 
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
 

1.18. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów 
wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za 
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z władzami / gestorami / właścicielami 
terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 
 

2.0        Materiały 
Wszystkie  wyroby budowlane przewidziane do wbudowania muszą spełniać wymagania 
Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG zwanego dalej Rozporządzeniem 305/2011.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące materiałów, to znaczy źródła pochodzenia, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również odpowiednie dokumenty 
potwierdzające  wprowadzenie  wyrobów budowlanych do obrotu zgodnie z zasadami 
określonymi w Rozporządzeniu 305/2011.  
Jeżeli Inspektor nadzoru uzna za niezbędne, to w celu uzyskania akceptacji proponowanych do 
wbudowania materiałów, Wykonawca przedstawi/ dostarczy/ przekaże/ umożliwi 
przedstawicielowi Zamawiającego pobranie, próbki materiałów oraz świadectwa badań 
laboratoryjnych wydane przez Upoważnioną jednostkę do wykonywania odpowiedniego dla 
danego materiału zakresu badań i oznaczeń (jednostkę w rozumieniu odpowiednich aktów 
prawnych obowiązujących na terenie kraju, w którym działa Upoważniona jednostka). 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru.  Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru pewnych materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu realizacji robót. 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacjom Technicznym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i dokumentacji 
projektowej zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
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wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i odmową 
zapłaty. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań wymaganych przez Inspektora nadzoru.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 

2.5. Kontrola producentów materiałów 
Producenci materiałów mogą być okresowo kontrolowani przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję producenta, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

3.0        Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika projektu.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.  
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Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone i 
niedopuszczone do robót. 
 
3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 
własny koszt.  
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi 
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

 
4. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Kierownika projektu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie 
instrukcjami Inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy 
dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie 
przez Zamawiającego / Inspektora nadzoru.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, SST, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty i tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważną decyzję.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami dodatkowymi.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisową  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
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- sposób zapewnienia bhp,- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru.  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w razie potrzeby personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych.  
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą,  
- lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji. W 
przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone przez Kierownika 
projektu. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym uczestników procesu 
budowlanego, m.in. Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu 
budowy do czasu zakończenia budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku budowy. 
 
Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementów wykonywanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i 
wpisuje się do Księgi obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Kierownika projektu. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych powyżej, zalicza się następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,  
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c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzoru,  
f) korespondencje na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie jego lub Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub 
ustalonym oczekiwanym i ustalonym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w  
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót.  
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi obmiarów. 
 
8. Odbiory robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu –  polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być wykonany nie później 
niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, 
ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Kierownik projektu dokumentuje wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
8.2. Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, 
który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.3. Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów 
i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
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Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych uzupełniających lub 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań wynikających z 
dokumentów Umowy. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,  
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe z dokumentów umowy i 
ewentualne uzupełniające lub zamienne),  
c) Recepty i ustalenia technologiczne,  
d) Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),  
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i 
programem zapewnienia jakości,  
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i 
programem zapewnienia jakości,  
g) Dokumentację na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie uzbrojenia, itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom (gestorom) urządzeń, 
h) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i uzbrojenia terenu, 
i) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
przedmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały, czynności,  
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla danej roboty w specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość 
zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, wartość prac sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty 
pośrednie, ryzyko i zysk.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Cena umowna może być zwiększona w następujących przypadkach:  
a) Warunki terenowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż można było przypuszczać z 
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozeznania,  
b) Inspektor nadzoru zleca wykonanie robót dodatkowych,  
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c) Inspektor nadzoru zleca wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót a ich wynik nie 
potwierdza występowania wad, 
d) Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych przekazanych 
przez Zamawiającego / Inspektora nadzoru,  
e) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie działają 
zgodnie z wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe koszty.  
Wszystkie dodatkowe koszty przedłożone przez Wykonawcę muszą być zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru.  
Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie kontraktowej. Roboty te 
nie będą rozliczane osobno.  
 
10. Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.); 
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579); 
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.); 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 
roku )  
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237) 
- Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku      i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119 poz. 804) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U.00.63.735 z późn. zm.);); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779 z późn. zm.);); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780 z późn. zm.);); 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.);); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042 z późn. zm.);). 
- Instrukcje ITB dot. wytycznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych 
- Wymagania  techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.” Warunki Techniczne wykonania 
 i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
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SAN.01.00  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
CPV 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych 
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  

 
 

SAN.01.01 BRANŻA SANITARNA – ODWODNIENIE TERENU 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odwodnieniem terenu dla zadania określonego w SAN.00.00 pkt.1.1. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z odwodnieniem terenu dla w/w zadania. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST SAN „Wymagania ogólne”. 
 
Komora robocza i osadnik  
Komora robocza i osadnik studzienki powinny być wykonana z kręgów betonowych DN1200 łączonych 
na uszczelkę. Kręgi betonowe w klasie betonu co najmniej C35 w klasie W8.  Powyżej osadnika o 
wysokości 0,5m wbudowane na roboczo przejścia szczelne dla rur przewodowych.  
Dno studzienki 
Wykonać jako nie uszczelnione układane na gruncie rodzimym przepuszczalnym na podsypce z 
pospółki minimum 20cm. Warstwa podsypki wprowadzona w głąb studni na grubość 10cm stanowiąca 
filtr denny wymienny w przypadku zakolmatowania.  
Płyta pokrywowa 
Płytę pokrywową stanowi prefabrykowana płyta nastudzienna z otworem dla włazu żeliwnego  
Włazy kanałowe  
Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy  żeliwne DN600 typu  ciężkiego D400 z rusztem 
kratowym, pełniącym rolę wpustu deszczowego ryglowane lub montowane śrubowo. 
Stopnie złazowe  
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.  
Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne wykonać w formie studni kanalizacyjnych przelotowych i połączeniowych jak 
wyżej. Wpusty uliczne w rozumieniu klasycznym nie występują.  
Odwodnienia liniowe  
Odwodnienia liniowe stosować polimerobetonowe o szerokości minimum 10cm, głębokości minimum 
16cm,  z rusztem żeliwnym klasy D400  blokowanym śrubowo. Odwodnienia montowane na podkładzie 
betonowym zgodnie z technologią branży drogowej. Wlot i wylot do odbiornika umocniony narzutem 
kamiennym 16-32mm. 
Koryta odwodnieniowe 
Koryta odwodnieniowe stosować płytkie o profilu wycinka koła, szerokości 50cm, głębokości użytkowej 
pomiędzy 4 a 6cm.  Koryta montowane na podkładzie betonowym zgodnie z technologią branży 
drogowej.  Wlot i wylot do odbiornika umocniony narzutem kamiennym 16-32mm. 
Kruszywo na podsypkę 
Podsypka  wykonana  z  pospółki  lub gruntu rodzimego jeśli jest piaskiem pozbawionym kamieni. Użyty  
materiał  na  podsypkę  powinien  odpowiadać wymaganiom norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112.  
Filtr studzienny 
Warstwę filtracyjną w części dennej studni wykonać z pospółki. 
Kruszywo do umacniania 
Umacnianie wlotów odwodnień, koryt, i wokół włazów/wpustów studni ze żwiru płukanego 16/32  
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Rury kanałowe  
Rury  PCW-U  SDR  34  kielichowe  ze  ścianką  litą  o  średnicy  Dz  250/7,2  mm i Dz 200/5,9 mm.  
Podłączenia przelewów awaryjnych do sieci miejskiej Dz 200/5,9 mm. Połączenia pomiędzy studniami 
wpustów Dz 250/7,2  Rury  winny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999.  

 
3. Składowanie materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w SST SAN „wymagania ogólne” 
Rury kanałowe   
Rury  można  składować  na  otwartej  przestrzeni,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno-  lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych.  W  przypadku  składowania  poziomego  pierwszą  warstwę  rur  
należy  ułożyć  na  podkładach drewnianych.  Podobnie  na  podkładach  drewnianych  należy  układać  
wyroby  w  pozycji  stojącej  i  jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków  w 
sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów  lub  
pojedynczych rur.  
Kręgi 
Kręgi  można  składować  na  powierzchni  nieutwardzonej  pod  warunkiem,  że  nacisk  kręgów  
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8  m.  Składowanie  powinno  umożliwiać  dostęp  do  
poszczególnych  stosów  wyrobów  lub  pojedynczych kręgów.  
Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy  kanałowe  i  stopnie  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji  działających  korodująco. 
Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i odwodniona.  
Kruszywo Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
4. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST SAN „wymagania ogólne” 
Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
−  żurawi budowlanych samochodowych,  
−  koparek przedsiębiernych,  
−  spycharek kołowych lub gąsienicowych,  
−  sprzętu do zagęszczania gruntu,  
−  wciągarek mechanicznych,  
 
5. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST SAN „wymagania ogólne” 
Transport rur kanałowych  

 Rury, PCV, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  Wykonawca  zapewni  przewóz  rur  w  pozycji  poziomej  wzdłuż  
środka  transportu,  Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w  pozycji  poziomej  przed  
przesuwaniem  i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych  należy  układać  na  
podkładach  drewnianych,  zaś  poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).  
Transport kręgów  
Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do  
pozycji wbudowania. Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  
Wykonawca  dokona  ich usztywnienia  przez  zastosowanie  przekładek,  rozporów  i  klinów  z  drewna,  
gumy  lub  innych  odpowiednich materiałów. Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów  o  średnicach  1,2  m 
należy  wykonywać  za  pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu.  
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Transport włazów kanałowych  

Włazy kanałowe (ruszty wpustów) mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy  typu  ciężkiego  mogą  być  
przewożone  luzem 
Transport mieszanki betonowej  
Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie  
spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  
Transport kruszyw  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed  
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
6. Wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST SAN „wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) oraz 
zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
Teren inwestycji objęty jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ochroną 
archeologiczną. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do przepisów wynikających z 
tego tytułu. 
Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za  
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  W  przypadku  niedostatecznej  
ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z rzędnymi  sprawdzonymi  przez  
służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  przekaże Zamawiającemu.  
Roboty ziemne  
Wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte  obudowane. Do głębokości 1m ppt nie jest wymagana 
obudowa. Metody  wykonania  robót  -  wykopu  (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane 
do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  Szerokość  
wykopu  uwarunkowana  jest  zewnętrznymi  wymiarami  kanału,  do  których  dodaje  się  obustronnie  
0,4  m  jako  zapas  potrzebny  na  deskowanie  ścian  i  uszczelnienie  styków.  Deskowanie  ścian 
należy  prowadzić  w  miarę  jego  zagłębienia.  Wydobyty  grunt  z  wykopu  powinien  być  składowany 
na odkład. 
Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji  
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów  rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy  Wykonawca  wykona  
ręcznie  lub  w  sposób  uzgodniony  z Nadzorem Inwestorskim Budowy.  
Przygotowanie podłoża  
W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych  podłożem  jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  
W  gruntach  nawodnionych  (odwadnianych  w  trakcie  robót)  podłoże  należy  wykonać  z  warstwy  
Pospółki z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm. W przypadku występowania na rzędnej posadowienia 
przewodów piasków wskazujących przydatność jako grunty podsypki – nie przewiduje siew 
wykonywania podsypki z gruntu nawiezionego. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST drogowej i wynosić 1,0  
Roboty montażowe  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu  
powinny spełniać poniższe warunki:  
−  minimum 1,0% dla połączeń pomiędzy studniami wpustów awaryjnych   
−  minimum 2% na włączeniach przelewów do sieci miejskiej.  
−  głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów minimum 1.0m  
Przykanaliki  
  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej  to  przy  wykonywaniu  przykanalików  należy  
przestrzegać następujących zasad:  
−  trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie  
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−  minimalny  przekrój  przewodu  przykanalika  powinien  wynosić  0,20  m i 0,25 dla połączeń 
przelewowych.  (dla  pojedynczych  wpustów  i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować 
średnicę 0,15 m),  
−  długość  przykanalika  od  studzienki  ściekowej  (wpustu  ulicznego)  do  kanału  lub  studzienki  
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,  
−  włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej,  
−  włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 
wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. (osadnik) 
Studzienki ściekowe – wpusty awaryjne.  
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  należy  przestrzegać  następujących  zasad:  
Najmniejsze  wymiary  studzienek  rewizyjnych  kołowych  powinny  być  DN1200 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych  
należy przestrzegać następujących zasad:  
−  wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),  
−  studzienki  należy  wykonywać  na  uprzednio  wzmocnionym  (warstwą  tłucznia  lub  żwiru)  dnie  
wykopu. Dno studni wypełnić 10cm warstwą pospółki celem zape3wnienia wymiennej warstwy filtracyjnej 
odwodnienia syfonu pomiędzy studniami.  
−  studzienki  wykonywać  należy  zasadniczo  w  wykopie  szerokoprzestrzennym.  Natomiast  w  
trudnychwarunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, itp.) w wykopie wzmocnionym,  
  Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:  
−  komory roboczej,  
−  komina włazowego - w przypadku podnoszonej inwestycji nie występuje. 
−  dna studzienki – w przypadku podnoszonej inwestycji – rozszczelnionego – krąg oparty na warstwie 
przepuszczalnej podbudowy. 
−  włazu kanałowego,  
−  stopni złazowych.  
W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość  ułożenia  kanału  oraz  warunki  ukształtowania  
terenu  nie  pozwalają  zapewnić  ww.  wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą 
niż 2,0 m.  
Przejścia  rur  kanalizacyjnych  przez  ściany  komory  należy  obudować  i  uszczelnić  materiałem 
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej.  
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze  
roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124.  
Studzienki powinny mieć właz kratowy typu ciężkiego  
 Poziom  włazu  w  powierzchni  terenu powinien być 4cm niżej od terenu wydzielającego ogród 
deszczowy, tak aby wody z ogrodu odbierane były dopiero 4cm przed stanem całkowitego napełnienia.   
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.  
 Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.  
Studzienki  ściekowe,  przeznaczone  do  odprowadzania  wód  opadowych – wpusty awaryjne  
wykonywane są jako studnie DN1200. Studnie zwieńczone DN600 włazem klasy D400 kratowym 
ryglowanym lub montowanym śrubowo ze względu na konieczność ograniczenia kradzieży. 
głębokość osadnika 0,5 m, −  średnica osadnika (studzienki)1,20 m.  
Krata ściekowa (właz kratowy DN600) wpustu powinna być usytuowana w skraju  ogrodu deszczowego 
4cm poniżej rzędnej korony zbiornika.  
Należy stosować kregi studzienne z betonu C35/45 o wodonasiąkliwości W8. Studnie nie wymagaja 
dodatkowego zabezpieczenia przed wpływem wód gruntowych.  
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie  rur  w  wykopie  należy  prowadzić  warstwami  grubości  20  cm.  Materiał  zasypkowy  
powinien  być  równomiernie  układany  i  zagęszczany  po  obu  stronach  przewodu.  Wskaźnik  
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST drogowej i wynosic 1.0.  
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Nadzorem Inwestorskim budowy z 
uwzględnieniem przydatnych gruntów rodzimych. 
 
7. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST SAN „wymagania ogólne” 
Kontrola, pomiary i badania  
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Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
−  wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,  
−  uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  (aprobaty  
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.)  
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji.  
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
−  sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych  
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
−  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
−  badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z   kruszywa 
mineralnego lub betonu,  
−  badanie odchylenia osi kolektora,  
−  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  
−  badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,  
−  sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  
−  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
−  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
−  sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,  
−  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  
Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
−  odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie  powinno  
wynosić więcej niż ± 5 cm,  
−  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
−  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
−  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  
−  odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  
−  odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno  
przekraczać  -5%  
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym  
spadku),  
−  rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  
 
8. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST SAN „wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową jest :  
m (metr) wykonanego przykanalika  
ilość sztuk studzienek ściekowych  
m(metr) wykonanego odwodnienia liniowego  
m(metr)| wykonanego koryta odwodnieniowego 
 
9. Odbiór robót  

  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST SAN „wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg dały wyniki pozytywne.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
−  roboty montażowe wykonania przykanalika,  
−  wykonane studzienki ściekowej,  
−  wykonana izolacja,  
−  zasypany  zagęszczony wykop.  
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i  
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poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 
10. Podstawa płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST SAN „wymagania ogólne”  
 
Cena jednostki obmiarowej  
  Cena 1 kompletu wykonanej i odebranego studni z osadnikiem i wpustem obejmuje:  
−  oznakowanie robót,  
−  zakup i dostawę materiałów,  
−  wykonanie robót przygotowawczych,  
−  wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,  
−  przygotowanie podłoża i fundamentu,  
−  wykonanie sączków,  
−  wykonanie wylotu studni,  
−  ułożenie studni  
−  wykonanie izolacji rur i studzienek,  
−  zasypanie i zagęszczenie wykopu,  
−  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
    
  Cena 1 m wykonanej i odebranego przykanalika obejmuje:  
−  oznakowanie robót,  
−  zakup i dostawę materiałów,  
−  wykonanie robót przygotowawczych,  
−  wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,  
−  przygotowanie podłoża,  
−  wykonanie sączków,  
−  ułożenie przykanalika  
−  wykonanie izolacji przykanalika,  
−  zasypanie i zagęszczenie wykopu,  
−  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
  Cena 1 m wykonanego i odebranego odwodnienia liniowego lub koryta obejmuje:  
−  oznakowanie robót,  
−  zakup i dostawę materiałów,  
−  wykonanie robót przygotowawczych,  
−  wykonanie korytowania w gruncie  
−  przygotowanie podłoża,  
−  ułożenie koryta  z nawiązaniem do wykonywanej drogi/chodnika 
−  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
11. Przepisy związane 
Normy  
 PN-EN 124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do nawierzchni  dla  ruchu  
pieszego  i  kołowego.  Zasady konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,  sterowanie jakością  
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku  
PN-EN 206-1:2000  Beton.  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i zgodność  
PN-EN 295:2002  Rury  i  kształtki  kamionkowe  i  ich  połączenia  w  sieci drenażowej i kanalizacyjnej  
PN-EN 13101:2002 Stopnie  do  studzienek  włazowych.  Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności  
PN-B-06250:1988  Beton zwykły  
PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka  
PN-B-11112:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni drogowych  
PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykłe  
BN-86/8971-08  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Kręgi  betonowe i żelbetowe  
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BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
 
Inne dokumenty  
Instrukcja  zabezpieczania  przed  korozją  konstrukcji  betonowych  opracowana przez Instytut Techniki 
Budowlanej - Warszawa 1986 r.  
Katalog budownictwa:  
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)  
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)  
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm  
„Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych”.  „Transprojekt”  -  Warszawa, 1979-1982 r.  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie sposobów  
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  08  listopada  2004  r.  w  sprawie aprobat  technicznych  
oraz  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
 


