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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego o wartoéci nie przekraczajacej
wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro

»Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb
wynikajgcych z reformy edukacji - ETAP V"

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 19.07.2018r.
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Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 (dalej zwana
réwniez ,DRMG"), dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

tel. (58) 320-51-00 faks (58) 320-51-05

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), zwane;
dalej ,ustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacia zadania pn. ,Dostosowanie
wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych z reformy
edukacji - ETAP V",

2. Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na dwie czesci:

1) Czes¢ nr 1 zamoéwienia: , Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych
do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji - ETAP V w budynkach 3 szkét
na terenie miasta Gdanska, tj. Szkole Podstawowej Nr 14, przy ul.
Kartuskiej 126 A; Szkole Podstawowe Nr 58, przy ul. Skarpowej 3; Szkole
Podstawowej Nr 86, przy ul. Wielkopolskiej 20"

2) Czgs¢ nr 2 zamobwienia: , Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych
do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji - ETAP V w budynkach 2 szkét
na terenie miasta Gdanska, tj. Szkole Podstawowej Nr 47, przy
ul. Reformackiej 18, Szkole Podstawowej Nr 65, przy ul. $luza 6",

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoséé sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy dopuszcza zlozenie tylko jednej oferty czesciowej przez
wykonawce wytgcznie na jedna czes¢ przedmiotu zaméwienia dowolnie
wybrang sposréd dwéch czesci przedmiotu zaméwienia. Tym samym
Zamawiajacy ogranicza liczbe czesci, na ktére wykonawca moze ztozy¢
oferte czesciowa.

4. Szczegbtowy zakres zamoéwienia oraz warunki realizacji zostaty okreslone

w Opisie przedmiotu zaméwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zaméwienia zostaty okreslone we Wzorze umowy,
stanowigcym zatacznik nr 9.1 do SIWZ dla czesci nr 1 zaméwienia i zatacznik
nr 9.2 do SIWZ dla czesci nr 2 zamoéwienia.

5. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 do SIWZ dla czesci nr 1 zaméwienia
i zatgcznik nr 9.2 do SIWZ dla czeéci nr 2 zaméwienia.
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6. Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV).

Gtowny kod CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne

Iv. Termin wykonania zaméwienia.
1. Data zakoriczenia dla czesci nr 1 zamdwienia; 25.04.2019r.

2. Data zakoriczenia dla czesci nr 2 zamdwienia: 25.04.2019r.

V. Warunki udziatu w postepowaniu.
1. Sytuacja finansowa.

O udzielenie zaméwienia w zakresie czesci nr 1 lub nr 2 moga ubiega¢ sie
wykonawcy, ktérzy posiadajg $rodki finansowe w banku lub spoétdzielczej kasie
oszczednosciowo - kredytowej lub zdolno$¢ kredytowg w wysokosci co
najmniej 150 000,00 zt.

2. Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa.

1) O udzielenie zamowienia w zakresie czesci nr 1 lub nr 2 mogg ubiega¢ sie
wykonawcy, ktdrzy nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci
jest krotszy - w tym okresie, wykonali nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyli co najmniej dwa zamdéwienia,
z ktorych kazde obejmowato swoim zakresem roboty budowlane
wramach budynkéw lub przy ich budowie, o wartosci jednostkowej
kazdego z zamoéwien réwnej lub wyzszej niz 500 000,00 zt brutto.

2) O udzielenie zamoéwienia w zakresie cze$ci nr 1 lub nr 2 mogg ubiegac sie
wykonawcy, ktérzy skierujg do jego realizacji:

a) kierownika budowy posiadajgcego  uprawnienia  budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej;

b) kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

c) kierownika robdét posiadajgcego uprawnienia budowlane do

3



VL.

VIL.

M/PN/209/2018/MK

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

d) kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Kierownik budowy i kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga
rowniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.
Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Podstawy wykluczenia.

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Wykaz oswiadczeri lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

- do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien skladania ofert
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

B. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznoéci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja Ill.4 ogtoszenia o zamdéwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postgpowaniu zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentéw:
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2.

1) zaswiadczenia  wiasciwego  naczelnika  urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wiaéciwym organem podatkowym
W sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

2) zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeéniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdinosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu;

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i
optfat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o0 podatkach i opfatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z pozn.
zZm).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 1)-3) -sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z whasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegltych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyz;i witasciwego
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3.

organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

4. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje
sie¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajagcym odpowiednio odwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie
osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Zapis pkt 3 stosuje sie.

Zamawiajacy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnoéciach lub
sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajacego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
wart. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja I11.5.1 ogtoszenia o zamdéwieniu).

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w
postgpowaniu  dotyczacych sytuacji  finansowej zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentow:

— informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysokosC posiadanych Srodkéw finansowych lub
zdolnosc kredytowg wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekcji 111.1.2)
ogtoszenia o zamowieniu, w okresie nie wczeéniejszym niz 1 miesiac
przed uptywem terminu sktadania ofert.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
W postgpowaniu  dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej
zamawiajacy zgda nastepujgcych dokumentéw:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt
2 SIWZ i sekcji 111.1.3) ogtoszenia o zamowieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz

6



M/PN/209/2018/MK

ktorych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddéw
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegblnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencie badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw -
inne dokumenty;

2) wykazu oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamoéwienia publicznego, w szczegélnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbednym do
wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekgji
I11.1.3) ogtoszenia o zamoéwieniu, wraz z informacjami na temat ich
uprawnien niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zamoéwieniu):;

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach:;
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajagcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postgpowaniu (procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy).
Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia os$wiadczen lub  dokumentdw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
(niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamoéwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnoéciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
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nim stosunkdéw prawnych,

4. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujac zamdwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

5. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22iust. 5 pkt 1, 4i 8 ustawy.

6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na
zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktdrych te zdolnosci sq wymagane.

7. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstaty wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia
przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec
tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci
zamoéwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

9. W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuadji
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie
dysponowat niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte
wykonanie zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek faczacy
wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobow, zamawiajacy z3da ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére
okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposOb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;
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T
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14.

18

16.

4) czy podmiot, na zdolnoSciach ktérego wykonawca polega w
odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoéci dotycza.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oswiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcow,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie
0 zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy = zwykonawcéw  wykazuje  spelnianie  warunkéw  udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb
potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oéwiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, jezeli zamawiajacy posiada os$wiadczenia lub dokumenty
dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomoca bezptatnych
i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.)
oraz ustawy z dnia 25 lutego z2016 r. o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 352).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia i ogtoszeniu o zaméwieniu dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia iogloszeniu o zamodwieniu, potwierdzajgce spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niz oswiadczenia, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio
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wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacii polega
wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego
z nich dotycza.

17. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej.

18. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 skladane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

19. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

20. Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia sktadaja
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem
Jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ woryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

21. W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentdw, w ktorych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy
przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug sredniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia o
zamowieniu  w Biuletynie Zamoéwienn  Publicznych. Jezeli w  dniu
zamieszczenia ogtoszenia o zamdwieniu w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim
kursie walut, zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczerr wedtug
sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

il
Z.

3

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pdzn. zm.),
osobiscie, za posrednictwem postafica, faksu lub przy uzyciu $rodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
swiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z pézn. zm.).

Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie

10
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drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
Operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postarica. Nie dopuszcza sie
sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdaniska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska:
- Magdalena Staniewska - Zespét ds. Zadan Modernizacyjnych, Remontowych
i Awarii tel. (58) 722 89 18,
— Marek Kaminski - Biuro Zamowien Publicznych tel. (58) 320 51 08.

Wymagania dotyczace wadium.

1. Zamawiajacy zada od wykonawcdw wniesienia wadium w wysokosci:
— 28000 zt dla czesci nr 1 zamowienia;
— 18000 zt dla czesci nr 2 zaméwienia.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach spotdzielczej  kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).

4. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywa¢ jako beneficjenta
Gming Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska a.

5. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem odpowiednio: Wadium - czesé nr ...,
nr referencyjny M/PN/209/2018/MK.

6. Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy zlozy¢ wraz z oferta
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposéb, ktéry pozwoli na jego pézniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony odpowiednio: Wadium - czes¢ nr ... , hazwa zamdwienia,
nr referencyjny M/PN/209/2018/MK.

7. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowac zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
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bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje
muszg byC wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych. Zamawiajacy
dopuszcza ztozenie tylko jednej oferty cze$ciowej przez wykonawce wylgcznie
na jedng czes¢ przedmiotu zaméwienia dowolnie wybrang sposréd dwdch
czesci przedmiotu zamoéwienia. Tym samym zamawiajgcy ogranicza liczbe
czesci, na ktére wykonawca moze ztozy¢ oferte czesciowa.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

TreSC oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Zaleca sige przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze beda one zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwéch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujgcy: Oferta - Dostosowanie
wybranych pomieszczeri szkolnych do potrzeb wynikajqcych z reformy edukacji
-ETAPV - czesc nr ......

2) wewnegtrznej, opisanej w spos6b nastepujgcy: Oferta - Dostosowanie
wybranych pomieszczeri szkolnych do potrzeb wynikajgcych z reformy edukacji
- ETAP V - czesc nr ......, oraz nazwa i adres wykonawcy.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1,

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria
pokdj nr 203, w terminie do dnia:/!ﬂ.—.@ﬁzm 8r. do godziny //UO

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek A ger Expo), IV pietro, sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: ./ ..S..—.[T...ZO‘ISL 0 godzinie j//{ﬂ

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

12
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2

3.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
z zastosowaniem upustu.

Cene oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT w stawce = 23%.

X1V, Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla czesci nr 1 i nr 2 zaméwienia
s3:

1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

Sposdb przyznawania punktow:

1) Cena

gdzie:

C  -ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajacych ocenie
ofert.

Chae - CeNa (brutto) oferty badane;.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

Pgwbad
PEW = --oomeeeeeen x 40
24
gdzie:
Pgw - ilos¢ punktow oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu gwarancji jakosci.
PgWwhaq - il0SC miesigcy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jaka przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badane;.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg taczna
liczbe punktoéw w poszczegdinych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarangji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej
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oferty w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji
jakosci” przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgws,q = 24 miesiace.

Wykonawca, ktory nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci
otrzyma O (zero) punktow. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres
gwarangji jakosci o 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdzieéci)
punktow.

Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone
w petnych miesigcach nalezy wskazaé we Wzorze oferty, stanowigcym
odpowiednio zatgcznik nr 1.1 lub 1.2 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

T

Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedfozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 9.1 do SIWZ dla czesci nr 1 zamédwienia i zatgcznik nr 9.2 do SIWZ dla czesci
nr 2 zamdéwienia.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajgcy moze zadac¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy
o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcow.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia wypetnionej
tabeli elementow wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajgcg fgczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie zwzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzic i przedtozy¢ zamawiajagcemu uzgodniony przez wiodgcego
inspektora nadzoru harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie z
zatgcznikiem nr 10.1 lub 10.2 do SIWZ oraz wymaganiami zamawiajgcego
zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1s

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

14
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2

Zabezpieczenie okreélone w ust. XVI.1 SIWZ wnosi sie najpdzniej w dacie
zawarcia umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy
w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach  bankowych lub poreczeniach  spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agengji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petna
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajacego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 871240 1268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowa
zapfate kwoty poreczenia (gwarancji) na pierwsze zgdanie zamawiajgcego,
witasciwie podpisane, zawierajgce o$wiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca
nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zadania przez wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw,
warunkujgcych zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XVI.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywaé jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarska.

Wz6r umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9.1 do SIWZ dla czesci nr 1 zamdwienia i zatgcznik nr 9.2
do SIWZ dla czesci nr 2 zamoéwienia.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

: 1

Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisOw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikagji
istotnych warunkéw zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

15



XIX.

M/PN/209/2018/MK

3.

Srodkami ochrony prawnej sa:
- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
~ skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koncowe.

1.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé¢ sktadania ofert czesciowych. Zamawiajacy
dopuszcza ztozenie tylko jednej oferty czesciowej przez wykonawce wytacznie
na jedng czes¢ przedmiotu zamdwienia dowolnie wybrang spoéréd dwéch
czesci przedmiotu zaméwienia. Tym samym zamawiajacy ogranicza liczbe
czesci, na ktére wykonawca moze ztozy¢ oferte czeéciowa.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajgcy nie przewiduje zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukgcji elektronicznej.

Zamawiajacy  przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych  zmian
postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

2) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zaméwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreslony zakres
robdt, ktére wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcéw. Na zgdanie zamawiajacego, wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oéwiadczenie
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec
podwykonawcy.

3) Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i o0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pédzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

4) Dopuszcza sig zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
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wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub  kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty

budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

6) Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza

7)

9)

10)

11)

12)

podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeéci
zamowienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamaéwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

Termin  zaptaty —wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu
poswiadczonej zazgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
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poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub wustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie
to nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt
brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki ptfatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg byé zgodne
z warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajacym.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO", Zamawiajgcy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére moga zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdarnsk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdanska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl,
+48 693 937 711;

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby Iub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajacemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:
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na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczgcych, z tym Zze skorzystanie z prawa do sprostowania nie
moze skutkowac zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikéw,

na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktoérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie
danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) osobom, ktérych dane osobowe zostana przekazane Zamawiajgcemu
w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

~ W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia

danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20

RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zataczniki.

Zat.nr 1.1
Zat. nr 1.2
Zat. nr 2

Zat. nr 3
Zat. nr 4
Zat. nr5

Zat.nr6

Zat.nr7

Zat.nr 8

Zat. nr 9.1
Zat. nr9.2

Wzor oferty dla czesci nr 1 zaméwienia.
Wzér oferty dla czesci nr 2 zamoéwienia.

Wz6r oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Wz6r wykazu robét budowlanych.
Wzoér wykazu osaéb.

Wzor oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opfacaniem podatkéw
i optat lokalnych.

Wzor oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowe;j.

Wz6ér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

Opis przedmiotu zamoéwienia dla czeéci nr 1 i nr 2 zamdwienia wraz z
zatgcznikami.

Wzor umowy dla czesci nr 1 zamowienia.
Wzdr umowy dla czesci nr 2 zaméwienia.
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Zat. nr 10.1 Wzor

harmonogramu

zamowienia.

Zat. nr 10.2 Wzér

harmonogramu

zamowienia.
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Zatgcznik nr 1.1 do SIWZ

OFERTA NA CZESC NR 1 ZAMOWIENIA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

(wykonawcow wspélnie UbIegajacyCh SIE | ottt ¥

0 udzielenie zamowienia)

Adres do kOrespondencji | ettt ¥

Numertelefonu ] e s e S s reas e e e et nensers &

Numerfakst: 0000 | asesscssssmessesseeeeeneoo e &
*

Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 06

U.z 2018 r. poz. 646) jest:

marca 2018 r. prawo przedsiebiorcéw (Dz,

[ mikroprzedsiebiorcg**
O matym przedsiebiorcg**

Ds’;rednim przedsiebiorcg**
[ pozostali przedsiebiorcy**

Przedmiot zamodwienia

.Dostosowanie wybranych pomieszczefi szkolnych do
potrzeb wynikajacych z reformy edukacji - ETAP V w
budynkach 3 szkét na terenie miasta Gdariska, tj.
Szkole Podstawowej Nr 14, przy ul. Kartuskiej 126 A;
Szkole Podstawowe Nr 58, przy ul. Skarpowej 3; Szkole
Podstawowej Nr 86, przy ul. Wielkopolskiej 20"

W odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia

na nastepujgcych warunkach:

1 Cena ofertowa ogbtem

................................................................................... * zt brutto

SHOWNIE BIULLO! oottt ettt *

2 Termin wykonania zamowienia

Zgodnie z SIWZ

3 Minimalny okres gwarancji jakosci

36 miesiecy od daty odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu
gwarandji jakosci o

v ¥ MiESIECY

5 Warunki ptatnosci

Zgodnie z Wzorem umowy
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Czesci zamodwienia, ktorych
wykonanie wykonawca zamierza

6 POWIErzVC BOdWYKONaWECTBIEZ | soniss s s e S i S L S e o 05
o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcow

Uwagal

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

7.

10.

1.

Osdwiadczam, Ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych, wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposdrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamobwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679,
oswiadczenia o powyzszej tresci wykonawca nie skfada (nalezy usungc tres¢ powyiszego
oswiadczenia np. poprzez jego wykreslenie).

Oswiadczamy, ze zapoznalisSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wz6r umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

12. Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.

Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we witasciwe pole):

L1 wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego;

[J wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardw/ustug:

Wartosc¢ towardw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**,
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** dotyczy wykonawcdw, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngtrzwspdinotowego nabycia towaréw,
mechanizmu odwrdconego obcigzenio, o ktérym mowa w art, 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku

od towardw i ustug,
importu ustug lub importu towaréw, z ktdrymi wigze sie obowigzek doliczenia przez

zamawiajqgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,

Oswiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgeznik nr 1.2 do SIWZ

OFERTA NA CZESC NR 2 ZAMOWIENIA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(wykonawcow wspolnie UDIBEAJACYCR SIE | oottt et st es e *
0 udzielenie zamdwienia)

Adres do Korespondencji | sttt ns *
NUMErtelefONU ettt ettt *
NUMEBMTAKSU ettt et et *
Adres poczty elekTrONICZNE] | oottt st et x

[] mikroprzedsiebiorcg**
Wykonawca zgodnie z ustawa z dnia 06

marca 2018 r. prawo przedsiebiorcow (Dz.
U.z2018 . poz. 646) jest: Dsrednim przedsiebiorcg**
[ pozostali przedsiebiorcy**

O matym przedsiebiorcg**

»~Dostosowanie wybranych pomieszczeii szkolnych do
potrzeb wynikajacych z reformy edukacji - ETAP V w
Przedmiot zaméwienia budynkach 2 szkét na terenie miasta Gdarska, tj.
Szkole Podstawowej Nr 47, przy ul. Reformackiej 18,
Szkole Podstawowej Nr 65, przy ul. $luza 6"

W odpowiedzi na ogloszenie o zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia
na nastepujacych warunkach:

................................................................................... * zt brutto
1 Cena ofertowa ogotem

(o1 T o] [ d 1 e O *
2 Termin wykonania zamoéwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od daty odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu

o
gwarandji jakosci o smsssos™ TINEICY,

5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
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Czesci zamowienia, ktorych
wykonanie wykonawca zamierza

6 POWIErzy¢C POAWYKONAWECOM OFZ | covererieeeeeirisicssesesee et sssbns st sasss s ettt s e e bsnnsbabssbsssnas
o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcow

Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane migjsca.

7

10.

11.

12.

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych, wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczqcych lub zachodzi wytqczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679,
oswiadczenia o powyiszej tresci wykonawca nie sklada (nalezy usungc tres¢ powyzszego
oswiadczenia np. poprzez jego wykreslenie).

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Os$wiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzar
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jestesSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawic¢ X we wiasciwe pole):

L1 wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

L] wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towarow/ustug:

Wartosc towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**.
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** dotyczy wykonawcow, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngqtrzwspdlinotowego nabycia towardw,
- mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust, 1 pkt 8 ustawy o podatku

od towardw i usfug,
- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez

zamawiafgcego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej zlozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIANIU WARUNKOW
UDZIAEU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), pod nazwa:

~Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajgcych z reformy
edukacji - ETAP V"

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zaméwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkow udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oéwiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

oswiadczam, Ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia:
TY  sovemivissvomionssssvvsssssne s ays vy R R e (nazwa i adres podmiotu)

) e e et b e e bt st e sttt e e e e n e e eateateeteesneenresresreeeseets (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

) ) Wartos¢ Data - Podmiot, na rzecz
Rodzaj robét : w a y Miejsce ;
Lp. O L c— zamowienia wykonania R ktérego robota
Wy y Wy brutto w zt (zakonczenia) b zostata wykonana
1. 2. 3 4, 5: 6.
1
2

W zatgczeniu dowody okreslajace czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane

nalezycie, w szczeg6lnosci informacje o tym czy roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamoéwienia)

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data

Podpis
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WYKAZ OSOB,

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

elektrycznych
i elektroenergetycznych

Zakres . .
L Imie i nazwisko konywanych Uprawnienia Infermatiac padstie de
- § bk dla H dysponowania osoba
€Zynnosci
1. 2 3. 4. 5.
Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskazac rodzaj
m !
Uprawnienia budowlane do HMOWY fp. Umowa o
: . . . . podwykonawstwo,
1 Kierownik kierowania robotami urmowa cywilrio-prawng it
' budowy budowlanymi w specjalnosci i / P H:
jno- lanej . .
SIS o BudowlANe} osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlanedo | s
. . . (nalezy wskazac rodzaj
kierowania robotami UMOWY 1D, UMoWa o
budowlanymi w specjalnosci WY np-
. ' ; T o podwykonawstwo,
Kierownik instalacyjnej w zakresie sieci, p .
2. ; ; e : umowa cywilno-prawna itp.)
robét instalacji i urzadzen /
clepnyen. wentqucyjnych, osoba zostanie udostepniona
gazowych, wodociggowych . i
; . : przez inny podmiot
i kanalizacyjnych
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (nalezy wskazac rodzaj
kierowania robotami umowy np. umowa o
Kierownik budowlanymi w specjalnosci podwykonawstwo,
3 bt instalacyjnej w zakresie sieci, | umowa cywilno-prawna itp.)
instalacji i urzadzen /

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢
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Kierownik
robét

Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

Samodzielnie na podstawie:

(nalezy wskaza¢ rodzaj
umowy
np. umowa o
podwykonawstwo,
umowa cywilno-prawna itp.)
/

osoba zostanie udostepniona

przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie
o0 udzielenie zamdwienia)

Osoby upowaznione d

0 podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imig i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPEACANIEM

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo

PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), pod nazwa:

~Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych z reformy
edukacji - ETAP V"

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z

pozn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajacemu po otwarciu ofert, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE)

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), pod nazwa:

»Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajgcych z reformy
edukacji - ETAP V"
1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcow):
T et sttt ettt e een

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwy
i adresy wykonawcow):

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*

(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozyc
wraz z oswiadczeniem dokumenty badZ informacje potwierdzajace, ze powiazania z innym
wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 t.j.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art, 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajq w szczegdlnosci:
—  zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;
— SposGb  wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;
—  Zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
- €zy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w  postepowaniu  dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotyczq.

.......................................................................................................................................................

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wilasciciel, prezes zarzgdu,
czfonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia:

.........................................................................................................................................................

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnosc techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamowienia:

..........................................................................................................................................................

(nazwa zamdwienia)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastgpujgcym zakresie:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2) Sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3) Zakres mojego wudziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobéw nastgpito na skutek okolicznoéci, za ktére nie ponosze winy.

.................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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b J A X

W e Rozbudowy
. Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajacego:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

2. Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.: ,Dostosowanie wybranych pomieszczen
szkolnych do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji - ETAP V"

Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na dwie czesci:

Czes$¢ nr 1 zaméwienia: ,Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajgcych
z reformy edukacji - ETAP Vw budynkach 3 szkdét na terenie miasta Gdanska, tj. Szkole Podstawowej
Nr 14, przy ul. Kartuskiej 126 A; Szkole Podstawowe Nr 58, przy ul. Skarpowej 3; Szkole Podstawowe]
Nr 86, przy ul. Wielkopolskiej 20"

Cze$¢ nr 2 zamoéwienia: ,Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajgcych
z reformy edukacji - ETAP Vw budynkach 2 szkot na terenie miasta Gdanska, tj. Szkole Podstawowej
Nr 47, przy ul. Reformackiej 18, Szkole Podstawowej Nr 65, przy ul. Sluza 6",

3. Zakres rzeczowy robot

3.1. Modernizacja pomieszczen szkolnych w budynku Szkoty Podstawowej Nr 14
ul. Kartuska 126A obejmuje:

a) roboty budowlane, sanitarne i elektryczne zwigzane z:
- wymiang posadzek,
- odnowieniem &cian i sufitéw - roboty tynkarsko-malarskie,
- wymiang stolarki drzwiowej,
- dostawa i montazem szatni ,teatralnej”
- dostawg i montazem taweczek z wieszakami oraz pétka na buty dla dzieci klas ,,0-3",
- wymiana grzejnikéw c.0. na nowe ptytowe,
- wymiana zaworow grzejnikowych
- sprawdzeniem droznosci i odgruzowaniem kanatow wentylacji grawitacyjnej,
- wymiang armatury sanitarnej,
- wymiang instalacji oswietleniowej
w sali informatycznej, pokoju nauczycielskim, szatnia, pom. konserwatora i sprzataczek, sali
fizyczno- chemicznej, zgodnie z zatgcznikaminr 1, 2, 3, 4 do OPZ; '

b) roboty teletechniczne zwigzane z wykonaniem instalacji sieci strukturalnych Pracowni
Komputerowej (modyfikacja instalacji komputerowej) oraz uporzadkowanie okablowania
teletechnicznego w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z zatgcznikami nr 5i 6 do OPZ;

€) utworzenie stanowiska do przeprowadzania doswiadczen w szkolnej pracowni chemicznej na
podstawie zat. nr7i8 do OPZ - przed przystapieniem do realizacji nalezy przedtozy¢ do
akceptacji przez Inspektara Nadzorui Uzytkownika (dyrekcji Szkoty) rysunki robocze
stanowiska wraz z podigczeniami wyposazenia do instalacji.
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Uwaga:

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Uzytkownikowi (dyrekcji Szkoty) rysunki robocze szatni
szkolnej teatralnej oraz czesci szatni dla klas 0-3 z taweczkami wraz z dodatkowymi
pomieszczeniami pomocniczymi. Nalezy przewidzie¢ dostawe numerkéw do szatni typu
Jteatralna”.

2. We wszystkich wymienianych oknach oraz w istniejgcych oknach w sali fizyczno- chemiczne;
wykonac montaz nawiewnikow okiennych akustycznych higrosterowanych z okapem.

3.2. Modernizacja pomieszczeri szkolnych w budynku Szkoty Podstawowej Nr 58, przy
ul. Skarpowej 3 w Gdansku obejmuje:

3.2.1. Roboty budowlane zgodnie z zat. Nr 9 do OPZ zwigzane z:

a) Przebudowg szatni na poziomie ..0” o pow. ok.128,83 m2 z likwidacja bokséw, nowymi podziatami:
Zbicie czesci tynkdw, demontaz zabudéw stalowych szatni usuniecie i utylizacja gruzu, oczyszczenie
scian i sufitow z farby, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu wraz z lamperiami, miejscowe
uzupetnienia greséw, dostawa i montaz szafek szatniowych z trzema kluczami, wieszakéw typu
teatralnego wraz z lada recepcyjna . llo$¢ miejsc do wieszania 560 szt.:

b) Utworzeniem pracowni specjalistycznych :

Pracownia chemiczna w sali dydaktycznej nr 51 o pow. ok. 52,36 + zaplecze 13,65 m2:

Zbicie czesci tynkow, demontaz drzwi i stolarki okiennej, demontaz wyktadzin podtogowych usuniecie
i utylizacja gruzu, oczyszczenie Scian i sufitéw z farby, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu wraz z
lamperiami, frezowanie powierzchni podtég, warstwa samopoziomujaca podiogi ,podioga z gresow
chemoodpornych z cokotem 10 cm, dostawa i montaz stolarki okiennej o podziatach zgodnych z
istniejgcq i stolarki drzwiowej, dostawa i montaz diwigni uchylnych, sprawdzenie udroznienie i
naprawy przewodoéw wentylacyjnych , fartuchy z glazury przy umywalkach.

Pracownia informatyczna w sali nr 40 o pow. ok. 56,90 m2 z podziatem na dwie niezalezne sale:
Demontaz drzwi i stolarki okiennej z parapetami, demontaz wyktadzin podtogowych usuniecie i
utylizacja gruzu, oczyszczenie Scian i sufitéw z farby, wykonanie podziatu sali z ptyt g-k na ruszcie 10 cm
z wypetnieniem wetng, wykucie otworu na drzwi wraz z osadzenie i obrobieniem nadproza , tynki
osciezy i nadproza, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu wraz z lamperiami, frezowanie powierzchni
podtdg, warstwa samopoziomujgca podtogi ,dostawa i montaz wykfadziny typu elektrostatyczna z
cokotem 10 cm, dostawa i montaz stolarki okiennej podziatach zgodnych z istniejaca, parapetow z
konglomeratu i stolarki drzwiowej, dostawa i montaz dzwigni uchylnych, sprawdzenie udroznienie i
naprawy przewodéw wentylacyjnych, wypeinienie bruzd po prowadzonych instalacjach w $cianach i
podtodze.

Pracownia informatyczna w sali dydaktycznej nr 74 o pow. ok. 32,0 m2:

Zbicie czgsci tynkow, demontaz drzwi i stolarki okiennej z parapetami, demontaz wyktadzin
podtogowych usunigcie i utylizacja gruzu, oczyszczenie $cian i sufitéw z farby , szpachlowanie i
malowanie $cian i sufitu wraz z lamperiami, frezowanie powierzchni podtog, warstwa samopoziomujaca
podtogi, dostawa | montaz wyktadziny elektrostatyczna z cokotem 10 cm, dostawa i montaz stolarki
okiennej podziatach zgodnych z istniejgca, parapetéw z konglomeratu i stolarki drzwiowej , dostawa i
montaz dzwigni uchylnych, sprawdzenie udroznienie i naprawy przewoddw wentylacyjnych ,
wypetnienie bruzd po prowadzonych instalacjach w $cianach i podtodze.
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Kompletnie wyposazona pracownia jezykowa w sali nr 57 o pow. ok. 32,0 m2;

Zbicie czgsci tynkow, demontaz drzwi i stolarki okiennej z parapetami, demontaz wyktadzin
podtogowych usuniecie i utylizacja gruzu, oczyszczenie $cian i sufitobw z farby, szpachlowanie i
malowanie scian i sufitu wraz z lamperiami, frezowanie powierzchni podtdg, warstwa samopoziomujaca
podtogi ,dostawa i montaz wyktadziny typu tarket z cokotem 10 cm, dostawa i montaz stolarki okiennej
podziatach zgodnych z istniejaca i stolarki drzwiowej, dostawa i montaz dzwigni uchylnych |,
sprawdzenie udroznienie i naprawy przewodéw wentylacyjnych.

Pracownie wyposazy¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. Nr 16 do OPZ,

3.2.2. Roboty budowlane w sali gimnastycznej zgodnie z zat. Nr 10 do OPZ:

Odbicia i naprawy tynkéw, demontaz i ponowny montaz urzadzen, roboty murarsko - tynkarskie,
wymiana stolarki i Slusarki drzwiowej , cyklinowanie i malowanie desek podtogowych z liniami do gier,
demontaz i ponowny montaz grzejnikéw, ostony na grzejniki, roboty przygotowawcze i malarskie,
skrzynki wnekowe 30x30,

3.2.3. Roboty elektryczne w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z zat. Nr 13 14 do OPZ

3.2.4. Roboty teletechniczne zwigzane z utworzeniem pracowni jezykowej zgodnie z zat. Nr 15 i 16 do
OopPzZ

3.2.5. Roboty teletechniczne zwigzane z wykonaniem instalacji strukturalnej oraz uporzadkowaniem
okablowania teletechnicznego w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z zat. Nr 17 - 18 do OPZ.

3.2.6. Utworzenie stanowiska do przeprowadzania doswiadczer\ z digestorium w pracowni chemicznej
zgodnie z zat. Nr 11.i 12 do OPZ - przed przystapieniem do realizacji nalezy przedtozy¢ do akceptadji
Inspektorowi Nadzoru i Uzytkownikowi  rysunki robocze  stanowiska wraz z podtgczeniami
wyposazenia do instalacji.

3.2.7. Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne zwigzane z przebudowa zaplecza sanitarno-
szatniowego przy sali gimnastycznej 0 pow. ok. 51,84 m2 w celu dostosowania do obowiazujacych

przepisow zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. Nr 19 do OPZ.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca przygotuje rysunki robocze poszczegélnych
weztéw sanitarnych wraz z opinig Rzeczoznawcy ds. Sanitarno-Higienicznych i przedstawi do
akceptacji Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) i Uzytkownikowi (Dyrekcji Szkoty).

3.3. Modernizacja pomieszczen szkolnych w Szkole Podstawowej nr 86, ul. Wielkopolska 20

Zakres robét obejmuje miedzy innymi:
a) Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne zwigzane z:

- wymiang posadzek,

- odnowieniem scian i sufitow,

- wymiang stolarki drzwiowej,

- Wymiang zaworow grzejnikowych,

- malowaniem grzejnikow,

- wymiang instalacji elektrycznej (w tym oswietleniowej),

- wykonaniem wentylacji wraz z zasilaniem.
Powyzsze roboty zostang wykonane w Sali chemicznej zgodnie z zatacznikami nr 22, 23 i 24 do
OPZ
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b)

o}

d)

34.

Przystosowanie Sali nr 0.18 na pracownie chemiczno-fizyczng wraz z digestorium (pow. 85,3
m?) zgodnie z zatacznikami nr 20 i 26 do OPZ,

Remont sanitariatow dla dziewczat chtopcéw na poziomie -1 (pow. 19,1 m?), na poziomie 0
(pow. 36 m?), na poziomie 1 (pow. 36 m?) i na poziomie 2 (pow. 20 m?) - formuta ~Zaprojektuj
i wybuduj”. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Uzytkownika, Rzeczoznawce ds. Sanitarnych i Zamawiajgcego oraz
realizacje robot budowlanych, zgodnie z zatgcznikiem nr 21 do OPZ.

uporzadkowanie okablowania teletechnicznego w pomieszczeniu pracowni chemiczno-
fizycznej zgodnie z zatgcznikiem nr 25 do OPZ.

Modernizacja pomieszczen szkolnych w Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18

Zakres robét obejmuje miedzy innymi:

a)

Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne zwiazane z:
- wymiang posadzek,
- odnowieniem $cian i sufitéw,
- wymiang stolarki drzwiowej,
- wymiang zaworow grzejnikowych,
- wymiang kratek wentylacyjnych,
- malowaniem grzejnikéw lub montazem oston na grzejniki,
- wymiang instalacji elektrycznej (w tym oswietleniowej),
- wykonaniem wentylacji wraz z zasilaniem.

Powyzsze roboty zostang wykonane zostang w salach nr 41, 42, 43 i 14, zgodnie z zatgcznikami
nr 30, 31132 do OPZ.

b)

0)

Przystosowanie Sali nr 42 na pracownie chemiczng wraz z digestorium (pow. 80 m?) zgodnie
z zatgcznikami nr 29§ 35 do OPZ,

Przystosowanie Sali na pracownie komputerowg (pow. 60 m) zgodnie z zatacznikami nr 28 |
33 do OPZ,

Utworzenie kompletnej pracowni jezykowej zgodnie z zatacznikiem nr 27 do OPZ
(przystosowanie Sali na pracownie jezykowa (pow. 60 m?),

Roboty teletechniczne zwigzane z wykonaniem instalacji sieci strukturalnych Pracowni
komputerowej (modyfikacja instalacji komputerowej) oraz uporzadkowanie okablowania
teletechnicznego w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z zatacznikami nr 28 i 34 do
OPZ.

3.5. Modernizacja pomieszczen szkolnych w budynku Szkoly Podstawowej Nr 65

ul. Sluza 6 obejmuje:

a) roboty budowlane, sanitarne ielektryczne zwigzane z :

- wymiang posadzek,

- odnowieniem $cian i sufitow - roboty tynkarsko-malarskie,

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiang grzejnikow c.0. na nowe plytowe,

- wymiang zaworéw grzejnikowych,

- wymiang urzgdzen sanitarnych,

- sprawdzeniem droznosci i odgruzowaniem kanatéw wentylacji grawitacyjnej,
- wymiang instalacji oswietleniowej
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w sali chemiczno-fizycznej (nr 32), w pracowni biologiczno- geograficznej (nr 33), pracowni
komputerowej (nr 21), Sali jezykowej (nr 35) Sale i korytarzach na 3 pietrze, zgodnie z zat. nr 36,
37,38, 39,40 do OPZ.

b) roboty teletechniczne zwigzane z wykonaniem instalacji sieci strukturalnych Pracowni
Komputerowej (modyfikacja instalacji komputerowej) oraz uporzadkowanie okablowania
teletechnicznego w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z zatacznikami nr 41 i 42 do
OpPZ

c) Utworzenie kompletnej pracowni jezykowej nr 203 zgodnie z zatgcznikami nr 43 i 44 do OPZ

d) utworzenie stanowiska do przeprowadzania do$wiadczen w szkolnej pracowni chemicznej na
podstawie zat nr45i46 do OPZ - przed przystapieniem do realizacji nalezy przedtozy¢ do
akceptacji przez Inspektora Nadzorui Uzytkownika (dyrekcji Szkoty) rysunki robocze
stanowiska wraz z podigczeniami wyposazenia do instalacji.

Uwaga dotyczaca wszystkich szkét:

1. Podziat okien oraz otwieralno$¢ kwater okiennych nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze stanem
istniejgcym.
Wymiana stolarki okiennej na nowa:
- w kolorze biatym, min 5 - komorowg,
- wspbtczynnik izolacyjnosci termicznej U nie gorszy niz 1,0 W/m?K
- wspotczynnik izolacyjnosdci akustycznej nie gorszy niz 32 dB
- z zachowaniem istniejacych podziatow
- okna wyposazone w okucia UR obwiedniowe
- w skrzydtach rozwierno- uchylnych blokada przestawienia klamki +
rozszczelnienie,
- nawiewniki cisnieniowe.
2. We wszystkich wymienianych oknach w Sali fizyczno- chemicznej wykonaé montaz nawiewnikéw
okiennych akustycznych higrosterowanych z okapem.

4. Dokumentacja okreslajaca przedmiot zaméwienia.

Przedmiot zamowienia okreslaja:

zat.

zat.

zat.
zal.

zat.

zat.

zat.

zal.
zatl.

nr1 do OPZ przedmiar robét pn.: ,Modernizacja w obiektach oswiatowych SP nr 14.
Branza: Budowlana: sala informatyczna, pokdj nauczycielski, szatnia, pom.
konserwatora i sprzataczek”

nr2 do OPZ przedmiar rob6t , Modernizacja w obiektach o$wiatowych - sala fizyczno-

chemiczna w SP nr 14. Branza: budowlana.”

nr3 do OPZ przedmiar robét pn.: ,Szkota Podstawowa nr 14. Branza: roboty sanitarne”

nr4 do OPZ przedmiar robét pn.: ,Szkota Podstawowa nr 14. Branza roboty elektryczne-

pracownie, pracowania komputerowa”

nr5 do OPZ przedmiar robot pn.:,Szkota Podstawowa nr 14. Branza: Roboty
teletechniczne - sie¢ komputerowa”

nré do OPZ ,Wytyczne do realizacji sieci LAN irobot teletechnicznych. Szkota
Podstawowa nr 14 przy ul. Kartuskiej "

nr7 do OPZ przedmiar robot pn.: ,Utworzenie stanowiska do przeprowadzania
doswiadczen w szkolnej pracowni chemicznej (bez digestorium)"

nr8 do OPZ ,Wytyczne realizacji pracowni chemicznej (bez digestorium)”.

nr9 do OPZ przedmiar robdt pn.: Modernizacja pomieszczer szkoty w ramach reformy oéwiaty
SP nr 58. Branza budowlana.
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zat. nr 10 do OPZ przedmiar robét pn.: Roboty budowlane w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
nr 58. Branza budowlana.
zat. nr 11 do OPZ przedmiar robét pn.: Szkota Podstawowa nr 58 - Utworzenie stanowiska do
przeprowadzani doswiadczen w szkolnej pracowni chemicznej(z digestorium). Branza
sanitarna.
zat. nr 12 do OPZ pn.: Wytyczne realizacji pracowni chemicznej (z digestorium) SP 58.
zat. nr 13 do OPZ pn.: Modernizacja w obiektach oswiatowych SP 58. Branza elektryczna - sala nr 51
chemiczna, nr 40 komputerowa, nr 57 jezykowa, nr 74 komputerowa.
zat. nr 14 do OPZ pn.: SP 58 - Wytyczne instalacje elektryczne.
zat. nr 15 do OPZ przedmiar robdt pn.: Pracownia jezykowa w Szkole Podstawowej nr 58 w Gdansku.
Branza teletechniczna.
zat. nr 16 do OPZ pn.: Wytyczne do realizacji Sali jezykowej nr 57 - Szkota Podstawowa nr 58 przy
ul. Skarpowej 3.
zat. nr 17 do OPZ przedmiar robét pn.: Szkota Podstawowa nr 58. Branza teletechniczna - sie¢

komputerowa.
zat. nr 18 do OPZ pn.: Wytyczne do realizacji sieci LAN i robét teletechnicznych - Szkota Podstawowa

nr 58 przy ul. Skarpowej 3.

zat. nr 19 do OPZ pn.: Wytyczne do realizacji sanitariatow - Modernizacja sanitariatow dla dziewczat i
chtopcdw wraz z szatnig przy sali gimnastycznej parter kondygnacjach w SP 58.

zal. nr 20 do OPZ Wytyczne realizacji pracowni chemicznej (z digestorium) w Szkole Podstawowej nr 86
przy ul. Wielkopolskiej w Gdarisku

zat. nr 21 do OPZ Wytyczne realizacji sanitariatow w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej w
Gdansku

zal. nr 22 do OPZ przedmiar pn.: ,Modernizacja wybranych pomieszczer w Szkole Podstawowej SP 86 w
Gdansku. Branza: budowlana”

zal. nr 23 do OPZ przedmiar pn.: ,Modernizacja wybranych pomieszczeri w Szkole Podstawowej SP 86 w
Gdansku. Branza: sanitarna”

zat. nr 24  do OPZ przedmiar pn.: ,Modernizacja w obiektach oswiatowych SP 86 w Gdansku. Brania:
elektryczna s. chemiczna”

zat. nr 25 do OPZ przedmiar pn.: ,Modernizacja wybranych pomieszczen w Szkole Podstawowej SP 86 w
Gdansku. Branza: teletechniczna”

zal. nr 26 do OPZ przedmiar pn.: ,Utworzenie stanowiska do przeprowadzania doswiadczen w szkolnej
pracowni chemicznej (z digestorium). Branza: sanitarna.” w Szkole Podstawowej SP 86 w
Gdansku

zat. nr 27 do OPZ wytyczne realizacji Sali jezykowe]j w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej

zat. nr 28 do OPZ wytyczne do realizacji sieci LAN i robot teletechnicznych w Szkole Podstawowej nr 47
przy ul. Reformackiej

zat. nr 29 do OPZ wytyczne realizacji pracowni chemicznej (z digestorium) w Szkole Podstawowej nr 47
przy ul. Reformackiej

zat. nr 30  do OPZ przedmiar pn.: ,Modernizacja wybranych pomieszczert w Szkole Podstawowej SP
47 w Gdansku. Branza: budowlana”

zat. nr 31 do OPZ przedmiar pn.: ,Modernizacja wybranych pomieszczert w Szkole Podstawowej SP
47 w Gdansku, Branza: sanitarna”

zal. nr 32 do OPZ przedmiar pn.: ,Modernizacja w obiektach oswiatowych SP 47 w Gdarisku. Branza:
elektryczna s. nr 42 (fizyczno-chemiczna), nr 41 (komputerowa), nr 43 (jezykowa)”

zat. nr 33 do OPZ przedmiar pn.: ,Szkota Podstawowa nr 47 w Gdansku. Branza: Roboty teletechniczne
- sie¢ komputerowa”

zat. nr 34 do OPZ przedmiar pn.: ,Pracownia jezykowa w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdarisku.
Branza: teletechniczna”
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zal. nr 35 do OPZ przedmiar pn.: ,Utworzenie stanowiska do przeprowadzania dowiadczen w
szkolnej pracowni chemicznej (z digestorium). Branza: sanitarna.” w Szkole Podstawowej SP
47 w Gdansku

zat. nr36 do OPZ przedmiar rob6t pn.: ,Modernizacja- sala fizyczno-chemiczna w SP nr 65 Branza:
Budowlana- sala fizyczno-chemiczna”

zat. nr 37 do OPZ przedmiar robét pn.: ,Modernizacja w obiektach o$wiatowych Szkota Podstawowa
nr 65. Branza: roboty budowlane- pracowania biologiczno- geograficzna, komputerowa,
jezykowa"

zal.nr38 do OPZ przedmiar robét pn.:,Modernizacja w obiektach oéwiatowych Szkota
Podstawowa nr 65. Branza: budowlana- posadzki i stolarka drzwiowa- sale i korytarz 3
pietro”

zat. nr39 do OPZ przedmiar robét -SP 65 san. Szkota Podstawowa nr 65. Branza: Roboty
sanitarne - pomieszczenia 33, 35 komputerowe”

zat. nr40 do OPZ ,Przedmiar robét- SP 65 elektr. Szkota Podstawowa nr 65. Branza- roboty
elektryczne - pracowanie, pracowania komputerowa”

zat. nr41 do OPZ przedmiar robét pn.: ,,Modernizacje w obiektach o$wiatowych: sala
informatyczna SP nr 65. Branza: roboty teletechniczne- sie¢ komputerowa sala
informatyczna”

zat. nr42 do OPZ ,Wytyczne do realizacji sieci LAN i rob6t teletechnicznych. Szkota Podstawowa nr 65
przy ul. Sluzy”

zal. nr43 do OPZ przedmiar robét pn.: ,Modernizacja w obiektach o$wiatowych- pracownia jezykowa
w SP nr 65w Gdansku. Branza: teletechniczna- pracownia jezykowa”

zal. nr44 do OPZ ,Wytyczne realizacji sali jezykowej w Szkole Podstawowej nr 65 przy
ul. Sluzy”

zat. nr45 do OPZ przedmiar robét pn.:, Utworzenie stanowiska do przeprowadzania
doswiadczen w szkolnej pracowni chemicznej (bez digestorium)”

zat. nr46 do OPZ ,Wytyczne realizacji pracowni chemicznej (bez digestorium)”

zal. Nr 47 do OPZ STWIORB

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. Wszelkie ilosci robét podane w przedmiarach maja charakter szacunkowy i nie ograniczaja
zakresu zobowiagzat wykonawcy wynikajacych z dokumentacji projektowej i zawartej umowy. W
przypadku, gdy jakies prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego
wykonania zamowienia Wykonawca winien je wycenic¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

W przypadku gdy, Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (OPZ wraz z zatgcznikami) nazw
materiatéw, urzqdzeri lub producentéw, nalezy je rozumiec jako przyktadowe parametry minimalne
oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatéw rownowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne materiaty, ktorych
zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku,
gdy Zamawiajacy uzyt oznaczeh norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia,
0 ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy
zgodnie z art. 30 ust4 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwiazan
réwnowaznych opisywanych w tresci OPZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym OPZ lub
zatgcznikach do OPZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
réwnowazna”,

5. Warunki prowadzenia robét:

5.1. Roboty modernizacyjne beda prowadzone w czynnych obiektach szkolnych przy zapewnieniu
ich statej eksploatacji. Wykonawca uwzgledni szczelne wygrodzenia na czas prowadzenia robét. Roboty
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powodujgce wytworzenie nadmiernego hatasu (tzw. ,gto$ne”) winny by¢ prowadzone w dni wolne od
zajeC szkolnych i po godzinach pracy placéwki szkolnej.

5.2. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodacego Inspektora harmonogramu rzeczowo-fina nsowego
robét wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10.1 do SIWZ dla czeéci nr 1 zamdwienia i 10.2 do SIWZ dla
czgsci nr 2 zamowienia. Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okreslac¢ kolejnos¢ prowadzonych
robot z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji
w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw
wynikajacych z warunkow prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia i
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia
Zamawiajgcego. Harmonogram nalezy uzgodnic z dyrekcjg poszczeg6lnych placéwek.

5.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy

b) zamontuje w uzgodnieniu z Dyrekcja Szkoty tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i
energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z uzytkownikiem obiektu
Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz 2z dostawa wody, energii elektrycznej,
pozyskaniem terenu na zaplecze budowy obcigzaja Wykonawce i naleizy je uwzgledni¢
w wynagrodzeniu ryczattowym.

5.4. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozor budowy i ochrone mienia,

b) zagospodarowanie placu budowy,

) zapewnienie przez Wykonawce we wiasnym zakresie terenu na zaplecze budowy,
d) wywoz i utylizacje odpaddw (w tym: gruz itp.).

5.5. Wykonawca zobowigzany jest:

 zapewnic bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i
pojazdom uprzywilejowanym;

e zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem;

e zapewniC bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynku i urzadzen oraz wilasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz drég dojazdowych w
tym terenie;

e zapewni¢ bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie Szkoly oraz ochrone mienia obiektu:

 do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzyma¢ plac
budowy w nalezytym porzadku;

* przyjac technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu
oraz jego terenu

* przy wymianie okien zastosowac nalezy folie zabezpieczajaca posadzke, a w cenie ryczaltowej
nalezy uwzgledni¢ mycie wymienionej stolarki okiennej;

e zorganizowal we wiasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania robot;

e prowadzic roboty zgodne z przepisami bhp i ppoz.;
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e odgrodzic strefe roboczg przed dostepem o0s6b trzecich;

» zapewni¢ bezpieczne przejécia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Uzytkownikiem i
Inspektorem Nadzoru;

e utrzymac w nalezytym porzadku i czystosci wspolnie uzytkowane drogi komunikacyjne;

e sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:
- Ustawg - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informadji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126)
Potwierdzenie sporzadzenia .planu bioz” zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu obowiazkéw
kierownika budowy.

Koszty wynikajace z tytutu w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu robét.

5.6. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne sktadowisko odpadéw materiatow z
demontazu i gruzu z rozbiorek.

Koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w Wywozu na
legalne sktadowisko odpadow.

Koszty ztomowania materiatdbw z odzysku dotycza Wykonawcy i zmniejszajg koszty realizacji
zamowienia.

5.7. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia winny spetnia¢ wymogi okreslone w:
- Ustawie z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn. zm.)

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j.Dz.U. z 2016, poz. 1570)

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 1989).

5.8. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobow i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia dokumentdéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania
posiadajg wymagane prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane
przez uprawnione instytucje np. Instytut Techniki Budowlanej dopuszczajgce stosowanie ich w
obiektach uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza byé
przettumaczone na jezyk polski przez ttumacza.

5.9. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia nie mogg by¢
nizsze od przyjetych przyktadowo w przedmiarach i opisie robét, a kolorystyka winna by¢ uzgodniona z
kierownictwem obiektu i Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem realizacji.

5.10. Dla realizacji zadania Wykonawca zapewni udziat kierownika budowy posiadajacego
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz kierownikéw robdét branzowych.

5.11. W dniu odbioru Wykonawca dostarczy :

- pozytywne wyniki badan wody z instalacji wodociggowej obiektu, w ktérym przeprowadzony bedzie
remont pomieszczen sanitarnych;

- pozytywna opinie kominiarska przewodow wentylacyjnych pomieszczen objetych zamdwieniem;

- pozytywne wyniki badan skutecznosci i poziom hatasu wykonanej wentylacji mechanicznej;

- badania i pomiary elektryczne w tym pomiar natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach, w ktérych
wymieniana bedzie instalacje elektryczna ;

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze szczegoétowym jej wykazem dla kazdego obiektu
oddzielnie;

- zestawienie rzeczowe wykonanych robét w podziale na branze dla kazdego obiektu oddzielnie;



M/PN/209/2018/MK

- szczegOtowe zestawienie wyposazenia specjalistycznego i meblowego wraz z jednostkowymi cenami
netto i brutto dla kazdego obiektu oddzielnie.

5.12. Na placu budowy nie moga przebywac pracownicy firm niedziatajgcych na podstawie uméw o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez DRMG.

5.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wtasnym staraniem i na wiasny koszt tablicy
informacyjnej o zadaniu (dla kazdego obiektu oddzielnie) o wymiarach 1,80x1,35 m i oznakowania
miejsca prowadzenia rob6t. Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji projektu w sposdb
trwaly, zabezpieczajacy przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt
graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiajacego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia
projektu nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszka Zakrzacka, tel. 58 320 51 38.

Dodatkowo po zakoriczeniu robét (przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych) Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablic zgodnie z projektem graficznym dostarczonym
przez Zamawiajgcego.

Po zamontowaniu tablicy oraz po wymianie nadruku Wykonawca zobowigzany jest do przestania
dokumentacji fotograficznej tablicy na adres e-mail boiz-ib@drmg.gdansk.pl.

Wymagania dotyczgce konstrukcji oraz nadruku tablicy:

*  Konstrukcja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr. Tmm
przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych stalowych za pomocg nitéw (rama pod blache -
profil 30x30x3 mm) z dodatkowym wzmocnieniem konstrukgji ramy.

* Rama z tablica powinna by¢ przytwierdzona do dwéch stupéw za pomoca $rub umozliwiajacych
montaz i demontaz tablicy.

*  Stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farba antykorozyjng. Stupy
powinny by¢ utwierdzone w gruncie.

* Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty wodoodporng folig UV
(potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwo$¢ wymiany nadrukéw/napiséw na tablicach.

* Wysokosc stupow - ok. 3,0m (cze$¢ nadziemna) + ok. 1m (cze$¢ podziemna).
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Zatgcznik nr 9.1 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu ..oceeeeeeeeeeccenecniee e, r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowana przez:

......................................................................................................................................................

a
. -l R — g YRR sipbbtemsonansens . ul.
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsu-;blorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ....ooooevene. » 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ » numerze REGON ............, kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wpfacony w catosci/czesci, zwanym/a dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

................................. zamieszkatym/a W e - T || !
................................. , przedsiebiorcg prowadzqcym/q d2|a+alnosc gospodarcza pod firmg
................................. , Z siedzibg w . 5 Ul; ssssimsssiininsssnsser, WPISEOYTI Y 00
Centralnej Ewidencji [ Informacji 0 Dzia#alnoéci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym ~ NIP v, NUMErze  REGON oo, ;
posiadajacym nr PESEL........c.cocovvieerevnreenennen. zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziafalnosci gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zamoéwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. M/PN/........./2018/MK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajgcych z reformy

edukacji - ETAP V

Czescnr1:

Szkota Podstawowa Nr 14, przy ul. Kartuskiej 126 A;

Szkota Podstawowa Nr 58, przy ul. Skarpowej 3;

Szkota Podstawowa Nr 86, przy ul. Wielkopolskiej 20”;

2. SzczegoOtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralna
czesc¢ niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................



2) Podwykonawcy wykonajg nastepujgcy zakres robot:

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. TresC niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” albo ,,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamdwienia (dalej OP2),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakaé sprzecznoé¢ lub rozbieznoéc,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zafaczniki wymienione w Umowie stanowia jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSI: .......ccccoevveeveseeresennn. ztotych brutto, stownie
Faol s a s 1T 1o 7o R
w tym:
- wartos¢ netto = estesesttsesnanrsesaseaensstasaasen Zh;
— podatek VAT = 23% - ..coveveececeecceveeeceeaas zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatdw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy
Z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywa¢ na pominiecie lub btad w zakresie
konieczno$ci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catoéci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca
z niewykonania czesci robét, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzySci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu  uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonac metoda
kalkulacji uproszczonej, polegajacg na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
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6.

jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w
sposéb umozliwiajacy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robét w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia robdt do dnia ........cceeeeceeveeecceveeeseserenn, r.
. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli

w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
I w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9,
W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgloszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
robot.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych

w 8§ 15,

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢

i przedfozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robdt, zgodnie
z Zatacznikiem nr 10.1 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ,
w tym OPZ. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt przez wiodacego
inspektora nadzoru oraz dyrektora placéwki o$wiatowej.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo - finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje

harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie

niespojny z faktycznym postepem robét.

Jezeli w ktérymkolwiek momencie:

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakonczenia robét lub

2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, w opoznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét,
Zamawiajagcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu rob6t i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakorczenia robot, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowsy.
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10.

11.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika rob6t Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.
Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartoéci umowne;.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy po zakoriczeniu rob6t bedacych przedmiotem odbioru
koncowego. Fakture koricowg Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uptywie 28 dni
od dnia zakonczenia robdt lub wczesniej - pod warunkiem dokonania odbioru
koncowego.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamga z zataczong kserokopia faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.
Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.,
Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawcg prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
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10.

11.

12,

Termin pfatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku podwykonawcdw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust.3, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozona Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, bioragcym udziat w realizacji
odebranych robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust.6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym  Zamawiajgcy ptaci  bezpoédrednio). W przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowe]j wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
— pfatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ pfatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towar6w i ustug w brzmieniu obowigzujagcym od 1 lipca 2018 .
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach musza by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzona dziatalnoscia
gospodarcza. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscia gospodarczg nie jest okolicznoscia, za ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany
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do zaptaty odsetek za op6znienie w zaptacie w takim wypadku.

§7
Obowigzki wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
I normami technicznymi.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sig ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegéinych robét, ktore
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robot oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowiazuje sie w szczegblnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo os6b przebywajacych na terenie
Budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robo6t budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i poleceri wydawanych przez Zamawiajacego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robot

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caly okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakofczeniu

robdt uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robot budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentac;i

projektowe;j,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robét i zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecers pokontrolnych instytucji panstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizagji

robot zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowieniu kierownika budowy oraz kierownikdéw robdt branzowych, posiadajacych

stosowne uprawnienia
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19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementow istniejgcej infrastruktury

21) przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania roboét.

4. SzczegOtowy zakres obowigzkow Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robdt budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce
z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wlasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowga innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich
wartosc¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu
uniknigcia szkod i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.
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8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwa¢ sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0os6b w zakresie przepiséw BHP, oraz
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamoéwienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych,
nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowaé o tym
fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania rob6t a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajagcemu pisemna
propozycje, ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukonczonych Robét,

4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania roboét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegodlnych robdt, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymaég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzgdzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdw cenotwérczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkoSciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen

materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét

bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W

przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materiaty

lub ustugi o wartosci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
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6.

przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu robét, o ktérym mowa w § 15

ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o
sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:
1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdlnych robot, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymaog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Naktadéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatdw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9
Odbidr koncowy

. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. T umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty

objete umowga, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikdéw w
liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ.

. Odbiér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego

spetnienia przez Wykonawce warunkoéw okreslonych w ust. 1iw OPZ.

. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych

w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru

koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub

nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeh a takze braku dokumentagji

odbiorowej to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokdt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
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odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
techniczne;j;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koricowego i zazadac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opoznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia Sadu,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy
moze migdzy innymi potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zaspokoi¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejsza niz 1000 000,00 zt - na co dotacza
odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSC wccrverirerirerrrereerereanns zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zaméwienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce rob6t i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie
terminu rekojmi.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieinej poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

6. Porgczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

7. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptynaé wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce rob6t i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptynaé wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.

9. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé¢ wczeéniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungc termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajagcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.
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10. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci  zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

11. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizagji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajacego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robodt, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,07 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwtoki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarandji
jakosci w wysokosci 0,07 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajagcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokoéci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

7) Za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

8) Za wykonywanie robot budowlanych przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie.

9) W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

10) Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazdg osobe),
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1) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 z} za kazde zdarzenie.

12) W przypadku okreslonym w ust. 13 zatgcznika nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa

B

4,

L,

pracy dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego.
Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyska¢ wartoé¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego w ramach przedmiotowej

umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarangji jakosci na wykonany przedmiot zaméwienia (w tym

wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzgdzenia) na okres ............ miesiecy
liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. W dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng

wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.
Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

- W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub

rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznoéci
uzyskiwania upowaznienia sgdu, a roszczenia z tego tytutu zaspokoi¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku mozliwoéci uzyskania petnej kwoty,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét

objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5§14
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:
1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych
Z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej

niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawcy,
4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robét w stosunku do

harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,
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5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienaleiyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoéci umowy

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstagpic¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstapieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowiazki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprdcz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Iub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.
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10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartodci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzier odstgpienia, biorac pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoriczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13.Oprocz sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach

8§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminow wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajacych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbiorow;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegdlnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystagpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w  szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
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projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegolnosci  eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzj,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolery, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajagce na bezpieczefnstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomoéci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opézZnienie;

1.8)w przypadku opéznien w przebiegu procedury udzielania zamdwienia, ktére sa
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczegélnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcow odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferty, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegblnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego ikonieczne byto podjecie dziatann zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych s$rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. W takim wypadku mozliwa jest takze odpowiednia zmiana
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rozliczania wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem Iub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwoé¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych  rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwiekszajacych jakoéc,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamowienia,

) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzer nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow
wykonania robot, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnieh przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznosc zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt

2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii

robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych

umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
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wynagrodzenia.

2.2) zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajagce warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wedtug polityki kadrowe;
wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

C) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkéw ptatnoéci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

w  przypadku umow zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:
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1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy
8. Strona wystepujgca o0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegotowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 zmianeg postanowier umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mieé forme pisemng pod rygorem niewaznoéci
i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu zgodnego z odpowiednim
zakresem przedmiotu zamowienia oraz termin wykonania przedmiotu umowy
nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementdéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposdb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczern okre$lonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznos$ci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktéra ma by
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.
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4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie
z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie powinna zawierad
postanowienia o mozliwosci:

1) potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;
2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie umdéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego lub osobe/y upowazniona/e do reprezentacji przedktadajgcego kopie
umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zataczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawca (Dalszym Podwykonawcg)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT, ktéry w zwiazku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. Th ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,
winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajacy zawrzec z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy rob6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione s3 tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umoweg o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
0 podwykonawstwo okreélone w SIWZ oraz § 16 umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtfozonego projektu umowy. Brak zastrzezen w formie pisemnej
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

11

12.

13.

14.
15

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia je]
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umoéw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajacego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcdw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnienn Zamawiajacego okreslonych w
Umowie.

§18
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Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat
na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby

wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) roboty branzy budowlanej,
2) roboty branzy sanitarnej

3) roboty branzy elektrycznej

4) roboty branzy teletechnicznej

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegéinosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnoéci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg 0sOb wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnoéci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
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lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

A s sanenmnene - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem.
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
T) crvvvnsrmmmsirrsrmisssansssessssssiinies = Upr: Bl NP o do
§20

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowiazujace
przepisy prawa.

2. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest:
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
Zat. nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
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ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementdéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla umow o roboty budowlane

Zat.nr5  wzor karty gwarancyjnej
Zat.nr6  oswiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajgcych z reformy
edukacji w budynkach 3 szkét (SP-14; SP-58; SP-86) na terenie miasta Gdanska
Etap V cz.1

Lp.

WYSZCZEGOLNIENIE

wartosé
netto

podatek
VAT

wartos¢ brutto

1. Szkota Podstawowa Nr 14 w Gdansku, ul.

Kartuska 126 A

Roboty budowlane w sali informatyczne;j,
pokoju nauczycielskim, szatnia, pom.

1.1 : L
konserwatora i sprzgtaczek, sali fizyczno-
chemicznej

1.2 Roboty sanitarne w pokoju nauczycielskim,

i pracownie, szatnia, sala chemiczna
13 Roboty elektryczne pracownie, pracownia
’ komputerowa.
1.4 Roboty teletechniczne- siec strukturalna i
’ uporzgdkowanie istniejgcego okablowania
Utworzenie stanowiska do przeprowadzania

1.5 | doswiadczen w sali chemicznej bez
digestorium

1.6 | Tablica informacyjna

razem:

2. Szkota Podstawowa Nr 58 w Gdansku, ul

. Skarpowa 3

Roboty budowlane w pom.: szatnia, pracownia

2.1 | chemiczna, informatyczna (sala nr 40 74),
jezykowa
2.2 | Roboty budowlane - sala gimnastyczna
Roboty elektryczne w pom.: pracownia
2.3 |chemiczna, informatyczna (sala nr 40 i 74),
jezykowa
24 Roboty teletechniczne wraz z kompletnym
' wyposazeniem w sali jezykowej
25 Roboty teletechniczne - sie¢ strukturalna i
’ uporzadkowanie istniejgcego okablowania
Utworzenie stanowiska do przeprowadzania
2.6 |doswiadczen w pracowni chemicznej z

digestorium
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Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego -

&l roboty we wszystkich branzach

2.8 | Tablica informacyjna

razem:

3. Szkota Podstawowa Nr 86 ul. Wielkopolska 20

Remont Sali nr 2.17 (Pracownia chemiczno-

o fizyczna)

3.1.1 | Branza budowlana

3.1.2 | Branza sanitarna

3.1.3 | Branza elektryczna

3.1.4 | Branza teletechniczna

Utworzenie stanowiska do przeprowadzania

2.2 doswiadczen w sali chemicznej (z digestorium)

3.3 | Remont sanitariatow na poziomie -1

3.3.1 | Dokumentacja projektowa

3.3.2 |Realizacja robot

3.4 | Remont sanitariatéw na poziomie 0

3.4.1 | Dokumentacja projektowa

3.4.2 |Realizacja robot

3.5 | Remont sanitariatéw na poziomie 1

3.5.1 | Dokumentacja projektowa

3.6.2 | Realizacja robét

3.6 | Remont sanitariatéw na poziomie 2
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3.6.1 | Dokumentacja projektowa
3.6.2 | Realizacja robot
3.7 | Tablica informacyjna

razem:

OGOLEM cz. 1:
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczenstwa pracy dla umow o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikow w
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

1.1. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowien okreslonych we wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.2. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) przed rozpoczgciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zawierajgcej co najmniej:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.2.2. Okreélenie materiatéw, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktorych beda
wykonywane prace,

1.2.3. Okreslenie $rodkéw ostroznosci, instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowac
przy wykonywaniu prac,

1.2.4. Wykaz $érodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystac,

1.2.5. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczgca wykonywanych prac.

1.3. Uzywania wytgcznie narzedzi, materiatéw i sprzetu w petni sprawnego, z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi, atestami, $wiadectwami i certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oéwiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentacji
powypadkowej sporzadzonej zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach
i innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyty sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystapieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajac
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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5. WYKONAWCA oswiadcza, ze jego pracownicy wykonujacy na terenie budowy prace, w tym
prace szczegolnie niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajacy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne wiasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY
w zakresie przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i zasad bezpieczeristwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;j.

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace pracownicy zatrudnieni przez roznych pracodawcéw, bedzie wspdtpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej bedzie t{gcznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajacego
i zobowigzuje sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowe] oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

10. WYKONAWCA ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogéw okre$lonych
w niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie budowy.

11. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym Zatgczniku do Umowy
oraz razgcego naruszania przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogélnie obowigzujgcych,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy przez  pracownika/pracownikow ~ WYKONAWCY  lub  pracownikow
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujacej przyczyne i
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastgpi¢ po
usunieciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespot ds. BHP
Zamawiajgcego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujgcej prace nie zwalnia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY |ub PODWYKONAWCY, ktéry nie przestrzegat przepiséw
i zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowej.

13. Za udokumentowane, powtarzajgce sie (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkéw okreslonych
w niniejszym Zatgczniku do Umowy - WYKONAWCA moze zostac zobowigzany do zaptaty,

32



za kazdy taki przypadek, kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
~Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych z reformy
edukacji - ETAP V"

Czesénr 1:

Szkota Podstawowa Nr 14, przy ul. Kartuskiej 126 A;
Szkota Podstawowa Nr 58, przy ul. Skarpowej 3;
Szkota Podstawowa Nr 86, przy ul. Wielkopolskiej 20"

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte
materiaty oraz Swiadczone wustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... z dnia ......ccecvuvunenn.. @ takze zapewnia, ze Roboty te zostaty
wykonane zgodnie z Umowag, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym
Opisem przedmiotu zamowienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyze,j.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcow, Dostawcéw i Producentéw Urzadzen.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru kohcowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zaleglte do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robét.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej

naprawy.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub
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trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usungc réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatow, z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w & 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarangji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

86
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw
urzadzen, podwykonawcow, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
0 ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.
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§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia
szkod, ktore wady spowodowaly, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

5§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego bedg waine i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oso6b, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania
badz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania firmy)
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Zatacznik nr 6 do umowy

(miejscowosd) (data)

(wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla 0séb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
...................................... s NIP iiiiiiiiesinneey, REGON L. jEStEM/ N
jestem®* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o0 zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0séb prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania spotki e NIP
veverrerreneneneeesnenenenesneresey,. REGON Lot oswiadczam, ze Spotka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczednie oswiadczam, ze Spoétka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis)
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Zatacznik nr 9.2 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta w dniu ................ . . . pomiedzy:

1. Gming M|asta Gdanska z S|ed2|bq w Gdansku 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
7. S ¢ 2 Siedzibg W seessseens A— s GRS , ul
.................................... , Wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..., . 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ............. kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catodci/czesci, zwanym/a dalej Wykonawcg,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

................................. zamieszkatym/a W e, - w
................................. . przedsiebiorcg prowadzgcym/a dZIa’ralnosc gospodarczq pod firmag
................................. ; T SIUZIbg W sparosss smmmmmssss Uk ssssammnesses WoISAnym/g do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e ,  numerze REGON ..., ,
posiadajgcym nr PESEL..........cccccevevevevnneneen.. ZWaNym/a dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zaméwienia z dnia
............................................. r. sygn. zam. M/PN/........./2018/MK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postegpowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych z
reformy edukacji - ETAP V

Czes$é nr 2:
Szkota Podstawowa Nr 47, przy ul. Reformackiej 18,
Szkota Podstawowa Nr 65, przy ul. Sluza 6”

2. Szczegbtowy zakres rob6t zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng
czes¢ niniejszej Umowy.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robdt, o ktdrym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................



§2
Pierwszenstwo dokumentoéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajg wspolnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” albo ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos$¢ lub rozbieznos,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;j
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integraing czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. kaczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: .....cccoeevevnrereeeiniiienas ztotych brutto, stownie
P4 (0187l a1 o] ¢ U1« (o OSSOSO ;
w tym:
— wartos¢ netto T —— .
— podatek VAT =23% - ..ccceevreeenenn B .

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywaé na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca
z niewykonania czesci rob6t, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenieS¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg
kalkulacji uproszczonej, polegajgcg na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w
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sposob umozliwiajgcy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robdt w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg elementdw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

1; Terminzakohczenia robot dodnia wssamsmarassio r.

2. Termin zakonczenia robodt, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w §& 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbior robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
robot.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w § 15,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatacznikiem nr 10.2 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ,
w tym OPZ. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt przez wiodacego
inspektora nadzoru oraz dyrektora placowki oswiatowe;.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczcowo - finansowym robét. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robot.

6. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac¢ zachowany termin zakonczenia robét fub
2) postep roboét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét
1. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robdét wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.



10.

1%

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wz6r protokotow zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przejSciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy po zakonczeniu robdt bedgcych przedmiotem odbioru
koncowego. Fakture koricowa Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uptywie 28 dni
od dnia zakonczenia robdt lub wczesniej - pod warunkiem dokonania odbioru
koncowego.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojgcie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy 0 podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje robo6t objetych

umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
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11.

12.

Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust.3, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét, o ktérych mowa w ust.6 (z wytgczeniem
podwykonawcdéw, ktérym  Zamawiajacy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodoéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okres$lonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W  przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
- pfatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdarnsk,
ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardow i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy i w szczegblnosci Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany
}



do zaptaty odsetek za opdznienie w zaptacie w takim wypadku.

§7
Obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robdt,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych roboét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukorczenia rob6t oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczeg6lnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego

2) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo 0s6b przebywajacych na terenie
Budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robdét budowlanych, zwitaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktdre sg niezbedne podczas wykonywania robot,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robot uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robot budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji

projektowej,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robdti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji parstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji

robot zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowieniu kierownika budowy oraz kierownikéw robdt branzowych, posiadajacych

stosowne uprawnienia
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19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementdw istniejgcej infrastruktury

21) przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robot do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw rob6t z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczerstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét.

4. Szczegotowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce
z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robot,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robét, ich czeéci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego |
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkdd ma prawo potracic¢ ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu
unikniecia szkod i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.
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8. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami

9,

i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robot objetych przedmiotem zamowienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych,
nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym
fakcie pisemnie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robot a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukoriczonych Robét,

4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania roboét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegblnych robot, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj rob6t w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwodrczych (tj. kosztdw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR oraz cen

materiatéw i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét

bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W

przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koncowego zatgczy faktury za ww. materiaty

lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzgdzania
8



przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robét, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o
sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegbinych robét, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymaég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robét, dla ktérych nie okredlono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatébw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

§9
Odbiér koricowy

1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowsa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w
liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ.

2. Odbiér konicowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 11w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkdw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzern a takze braku dokumentacji
odbiorowej to Zamawiajgcy odmadwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokdt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sig do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
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odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sig¢ do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego i zazgdac
powtornego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéZnia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia Sadu,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy
moze migdzy innymi potrgci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zaspokoi¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejsza niz 500 000,00 zt - na co dotacza
odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowiazuje sie utrzymac ciggtos¢ tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSC wevveriierasieeeierieeeienns zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zaméwienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamoéwienia.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
terminu rekojmi.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

6. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrocone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

7. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robédt i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyna¢ wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.

9. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungc termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.
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10. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

11. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizagji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

1) za niedotrzymanie terminu zakoniczenia robét, okreslonego w 8 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzienr zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

7) Za nieprzediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

8) Za wykonywanie robot budowlanych przez Podwykonawce |lub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie.

9) W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy,

10) Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazdg osobe),
11



11) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

12) W przypadku okreslonym w ust. 13 zatgcznika nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa

3

4,

s

pracy dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego.
Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyska¢ wartosc¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot zamdwienia (w tym

wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia) na okres ............ miesiecy
liczagc od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng

wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.
Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarangji lub

rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sadu, a roszczenia z tego tytutu zaspokoic¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku mozliwosci uzyskania petnej kwoty,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét

objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych

z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej

niz 7 dni,
) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwitoki w prowadzeniu robdét w stosunku do

harmonogramu rzeczowo - finansowego robot,
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5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w & 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce Iub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac wskazanie przyczyny odstgpienia.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytacznie ex nunc (,na przysztosc”).

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktore poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji roboét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Iub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.
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10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzier odstapienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwiazku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13.0procz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach

§15
Zmiany postanowiet umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminédw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczna, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegblnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegblnodci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
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projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub zamdwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

€) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opd6Znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajagce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia roboét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie;

1.8)w przypadku opéznien w przebiegu procedury udzielania zamédwienia, ktore sa
niezalezne od Zamawiajacego i powstaty w szczegdélnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcow odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego (w
szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego ikonieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minagt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznosci. W takim wypadku mozliwa jest takze odpowiednia zmiana
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rozliczania wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczego6lnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamdéwienia,

) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow
wykonania robét, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt

2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii

robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdét objetych

umowa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
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wynagrodzenia.

2.2) zmiana 0s6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wedtug polityki kadrowe;j
wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
z realizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkoéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

ijw przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastgpstwie:

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne.

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu sSwiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajagcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:
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1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy
8. Strona wystepujgca 0 zmiane postanowiert zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 zmiane postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0s6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu zgodnego z odpowiednim
zakresem przedmiotu zamowienia oraz termin wykonania przedmiotu umowy
nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w ukitadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okre$lonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgceri/zatrzymarn z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te czes¢ zamdwienia, ktdra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawarte;
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. Wumowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.
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4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy musza byc¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie
z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie powinna zawierac
postanowienia o mozliwosci:

1) potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedkiadanych
Zamawiajgcemu muszg byc potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadajacego kopie
umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac¢ kwote podatku VAT, ktory w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,
winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w 8 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
0 podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezen w formie pisemnej
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uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia je]
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przestaC w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamédwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawniern Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.
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§18
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat
na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby

wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) roboty branzy budowlanej,
2) roboty branzy sanitarnej

3) roboty branzy elektrycznej

4) roboty branzy teletechnicznej

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomoca ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnoéci wskazane w
ust. T w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osdb wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreélenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztoZzenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopige umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
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3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnos$ci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1Y sssssnssmmomnyrnimemssnvesoe - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem.
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
T SiiaeentiamsamensansphonsrknsnSonsamobnss - upr. bud.  Nr do
§20

Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest:
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarsku.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:
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Zat. nr1

Zat. nr 2
Zat.nr3
Zat. nr4
Zat.nr5
Zat. nr6

--------------------------------------------

polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

wzoér protokotu wykonanych robét

zasady bezpieczerstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

wzor karty gwarancyjnej

oswiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

-------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa;
Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych z reformy

edukacji
w budynkach 2 szkét (SP-47; SP-65 ) na terenie miasta Gdanska Etap V cz. 2

Lp.

WYSZCZEGOLNIENIE

wartos¢ netto

podatek
VAT

wartos¢ brutto

4. Szkota Podstawowa nr 47, ul. Reforma

cka 18

4.1 | Remont Sali nr 41 (Pracownia komputerowa)
4.1, ;
y Branza budowlana
4‘21 " | Branza sanitarna
4.1. .
3 Branza elektryczna
4.2 Remont Sali nr 42 (Pracownia chemiczno-
| fizyczna)
4'12' Branza budowlana
4'22' Branza elektryczna
4.3 Remont Sali nr 14 (Pracownia techniczno-
’ plastyczna)
4'13' Branza budowlana
4.4 |Remont Sali nr 43 (Pracownia jezykowa)
4'14' Branza sanitarna
4'24' Branza elektryczna
4534 " | Branza teletechniczna
45 Roboty elektryczne - roboty naprawcze,
" | montazowe, demontazowe i rozdzielnica
Roboty teletechniczne - sie¢ strukturalna i
4.6 | uporzgdkowanie istniejgcego okablowania w

remontowanych pomieszczeniach
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Utworzenie stanowiska do przeprowadzania

4.7 | doswiadczen w sali chemicznej (z
digestorium)
4.8 |tablica informacyjna

razem.

5. Szkota Podstawowa Nr 65, ul. Sluza 6

51

Roboty budowlane w pomieszczeniach: sala
chemiczno-fizyczna, pracownia biologiczno-
geograficzna (nr 33), pracownia
komputerowa (nr 21), Sala jezykowa (nr 35)
Sala i korytarzach na 3 pietrze

5.2

Roboty sanitarne w pomieszczeniach
pracowni (sala nr 33,35) i pracowni
komputerowej (sala nr 21 )

5.3

Roboty elektryczne w pomieszczeniach
pracowni ( sala nr 33,35) i pracowani
komputerowej (nr 21 )

5.4

Roboty teletechniczne- siec strukturalna i
uporzadkowanie istniejgcego okablowania

5.5

Roboty teletechniczne - sala jezykowa wraz
z kompletnym wyposazeniem

5.6

Utworzenie stanowiska do przeprowadzania
doswiadczen w sali chemicznej bez
digestorium

5.7

Tablica informacyjna

razem:

OGOLEM cz. 2 :
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikow w
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej i zbiorowe;j.

1.1. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowier okre$lonych we wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.2. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zawierajgcej co najmnie;:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.2.2. Okreslenie materiatéw, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda
wykonywane prace,

1.2.3. Okreslenie srodkéw ostroznoéci, instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowa¢
przy wykonywaniu prac,

1.2.4. Wykaz srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystac,

1.2.5. Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczgca wykonywanych prac.

1.3. Uzywania wytacznie narzedzi, materiatow i sprzetu w petni sprawnego, z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi, atestami, éwiadectwami i certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekc;ji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowiazuje sie do przekazania dokumentagji
powypadkowej sporzadzonej zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach
i innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystapieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajac
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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10.

11.

12.

13

WYKONAWCA osdwiadcza, ze jego pracownicy wykonujacy na terenie budowy prace, w tym
prace szczegolnie niebezpieczne, legitymuijg sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazar zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami
z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze pracownicy dziatajgcy w jego imieniu posiadajg uprawnienia

kwalifikacyjne wtasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY

w zakresie przestrzegania obowigzujacych przepiséw i zasad bezpieczenstwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

- WYKONAWCA zobowiazuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg

prace pracownicy zatrudnieni przez réinych pracodawcéw, bedzie wspdtpracowat
zZ innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajgcego
i zobowigzuje sie do wspétdziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowe] oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogow okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie budowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym Zatgczniku do Umowy
oraz razgcego naruszania przez pracownikdw przepisow i zasad bezpieczerstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogélnie obowigzujacych,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoé¢ wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy  przez  pracownika/pracownikéw ~ WYKONAWCY lub  pracownikéw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujgce] przyczyne i
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne Przystapienie do pracy moze nastapi¢ po
usunigciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zesp6t ds. BHP
Zamawiajgcego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace nie zwalnia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory nie przestrzegat przepiséw
i zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe;j.

Za udokumentowane, powtarzajace sie (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkéw okreslonych

w niniejszym Zatgczniku do Umowy - WYKONAWCA moze zostaé zobowigzany do zaptaty,
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za kazdy taki przypadek, kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
~Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych z reformy
edukacji - ETAP v”

Czesé nr 2:
Szkota Podstawowa Nr 47, przy ul. Reformackiej 18,
Szkota Podstawowa Nr 65, przy ul. $luza 6.

81

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte
materialy oraz $wiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... Z dnia ....cceeucveee. @ takze zapewnia, ze Roboty te zostaty
wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym
Opisem przedmiotu zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnoé¢ za wady Rob6ét, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyzej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam Czy za pomocg Podwykonawcow. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcéw, Dostawcéw i Producentow Urzadzen.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioruy korcowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robét.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czesC rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objgtej gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej

naprawy.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarandji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.
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3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one ujawnione i zgloszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatow, z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarangcji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do
wykonywania uprawnieri z gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentéw
urzgdzen, podwykonawcow, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
0 ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu  wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

59
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z gwarangji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
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W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstagpic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia
szkod, ktore wady spowodowaly, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowiazywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piémie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przeglagdu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie | miejscu
przeglagdu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

5§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajacemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sa zobowigzane informowa¢ sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania
badz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 6 do umowy

(miejscowosc) (data)

(wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla 0séb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalnoéé gospodarczg pod nazwa
TRt \ | | = OSSR s REGON ..o, jestem/nie
jestem™* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci  gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0s6b prawnych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania  SPOKi  ....ocoeeeereereenie . NIP
...................................... + REGON ... O$Wiadczam, e Spoétka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci  gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego  pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic
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