



EXP (L) 10

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA WPŁYNĘŁO	
data:	2018 -09- 06
L. dz.	9726/2018/D6

DKM/1191/AB/2018

Gdańsk, dnia 04.09.2018

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego - sygnatura akt nr M/PN/238/2018/MK na realizację zadania pn. „Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z reformy edukacji - ETAP VI”**

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt nr M/PN/238/2018/MK Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnia:

**PYTANIE 1:**

W związku z zamieszczeniem na Państwa stronie dokumentacji przetargowej jw. proszę o wyjaśnienie, których szkół dotyczą następujące załączniki do OPZ: Nr 4, 5, 14, 15, 23, 24, 41, 42, 48, 49

**ODPOWIEDŹ 1:**

Załączniki nr 4 i 5 dotyczą Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdańsku przy ul. Wczasy 3.

Załączniki nr 14 i 15 dotyczą Szkoły Podstawowej nr 55 w Gdańsku przy ul. Wolności 6A.

Załączniki nr 23 i 24 dotyczą Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku przy ul. Zielony Trójkąt 1.

Załączniki nr 41 i 42 dotyczą Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 49.

Załączniki nr 48 i 49 dotyczą Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku przy ul. Srebrniki 10.

**PYTANIE 2:**

Proszę o potwierdzenie, czy załącznik do OPZ nr 13, którego zawartość mówi o wytycznych do realizacji Sali językowej w SP 55 przy ul. Wyzwolenia dotyczy SP 55 przy ul. Wolności 6A.

**ODPOWIEDŹ 2:**

Potwierdzam – załącznik do OPZ nr 13 dotyczy SP 55 przy ul. Wolności 6A. Wystąpił błąd w adresie.

**PYTANIE 3:**

Proszę o potwierdzenie, czy terminy realizacji obu etapów (etap 1 – 24.05.2019, etap 2 – 24.04.2019) są właściwie dobrane. Zawarte w dokumentacji przetargowej przedmiary sugerują, że zakres prac w przypadku etapu 2 jest większy.

**ODPOWIEDŹ 3:**

Potwierdzam terminy realizacji podane w SIWZ.

DYREKTOR  
Włodzisław Bartosiewicz

