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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego o wartosci nie przekraczajacej
wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5 548 000 euro

Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych
z reformy edukacji - ETAP VI

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 23.08.2018r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 (dalej zwana
réwniez ,DRMG"), dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

tel. (58) 320-51-00 faks (58) 320-51-05

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zamoéwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej
dalej ,ustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1.

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.. ,Dostosowanie
wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych z  reformy
edukacji - ETAP VI".

Przedmiot zamodwienia zostat podzielony na dwie czgsci:

1) Cze$¢ nr 1 zamoéwienia: ,Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych
do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji - ETAP VI w budynkach 3
szkot na terenie miasta Gdanska, tj. w: Szkole Podstawowej Nr 20 przy
ul. Wczasy 3; Szkole Podstawowej Nr 55 przy ul. Wolnosci 6a; Szkole
Podstawowe] Nr 69 przy ul. Zielony Trojkat 1”.

2) Czeé¢ nr 2 zamowienia: ,Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych
do potrzeb wynikajacych  z reformy edukacji - ETAP VI w budynkach 3
szkét na terenie miasta Gdanska, tj. Szkole Podstawowej Nr 76 przy
ul. Jagiellonskiej 14, Szkole Podstawowej Nr 79 przy ul. Kotobrzeskiej 49;
Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki”.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy dopuszcza ztozenie tylko jednej oferty czesciowej przez
wykonawce wytacznie na jedna cze$¢ przedmiotu zaméwienia dowolnie
wybrang spos$réd dwéch czesci przedmiotu zamdwienia. Tym samym
zamawiajacy ogranicza liczbe czesci, na ktére wykonawca moze ztozyc
oferte czeSciowa.

Szczegbtowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostaty okreslone
w Opisie przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ
Pozostate warunki realizacji zamowienia zostaty okreslone we Wzorze umowy,
stanowiacym zatacznik nr 9.1 do SIWZ dla czeéci nr 1 zamoéwienia i zatgcznik
nr 9.2 do SIWZ dla czesci nr 2 zamowienia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracg, w okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 do SIWZ dla czesci nr 1 zaméwienia
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i zatgcznik nr 9.2 do SIWZ dla czesci nr 2 zamowienia.

6. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).
Gtéwny kod CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
Czes$¢ nr 1 zamodwienia:
45,21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne
Czes¢ nr 2 zamowienia:
45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Iv. Termin wykonania zaméwienia.
1. Data zakonczenia dla czesci nr 1 zamowienia: 24.05.2019r.
2. Data zakonczenia dla czesci nr 2 zamowienia: 24.04.2019r.
V. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. Sytuacja finansowa.
O udzielenie zamowienia w zakresie czesci nr 1 lub nr 2 mogg ubiegac sie
wykonawcy, ktérzy posiadajg srodki finansowe w banku lub spétdzielczej kasie
oszczednosciowo - kredytowej lub zdolno$¢ kredytowg w wysokosci co
najmniej 150 000,00 zt.

2. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

1) O udzielenie zamobwienia w zakresie czesci nr 1 lub nr 2 mogg ubiegac sig
wykonawcy, ktérzy nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wykonali nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli co najmniej dwa zaméwienia,

z ktorych kazde obejmowato swoim zakresem

roboty budowlane

wramach budynkéw lub przy ich budowie, o wartosci jednostkowej

kazdego z zamowien réwnej lub wyzszej niz 500 000,00 zt brutto.

2) O udzielenie zamdwienia w zakresie czesci nr 1 lub nr 2 mogg ubiegac sie

wykonawcy, ktorzy skierujg do jego realizacji:
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a) kierownika budowy posiadajgcego  uprawnienia  budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej;

b) kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

c) kierownika robdét posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie siedi, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;

d) kierownika robdét posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Kierownik budowy i kierownicy robdét powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r,, poz.
1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg
réowniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaly uznane na zasadach okreSlonych w przepisach odrebnych.
Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Podstawy wykluczenia.

1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie
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podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien skiadania ofert
os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu.

B. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktore wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajacego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja Ill.4 ogtoszenia o zamdwieniu):

12

2.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajacy zada nastepujgcych dokumentow:

1)

2)

3)

4)

zaswiadczenia  wilasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wasciwego organu;

zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczerh Spotecznych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji witasciwego
organu;

odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

os$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i
optat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z pézn.
zm).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 1)-3) -sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:
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4.

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje
sie dokumentodw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Zapis pkt 3 stosuje sie.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub
sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentdw i oswiadczen, ktore wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja l1l.5.1 ogtoszenia o zamowieniu).

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajgcy zada
nastepujacych dokumentéw:

- informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowe;
potwierdzajgce] wysoko$¢ posiadanych $rodkow finansowych Iub
zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekgji 11.1.2)
ogtoszenia 0 zamowieniu, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc
przed uptywem terminu sktadania ofert.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnoéci technicznej lub zawodowej
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zamawiajgcy zada nastepujgcych dokumentow:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt
2 SIWZ i sekgji 111.1.3) ogtoszenia o zamdwieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych roboty te zostaty wykonane, z zaftgczeniem dowoddéw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw -
inne dokumenty;

2) wykazu osbb, skierowanych przez wykonawce do realizagji
zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbednym do
wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekgji
11.1.3) ogtoszenia o zamdwieniu, wraz z informacjami na temat ich
uprawnien niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zamowieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowe] informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarangji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajgcy W niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada, czywykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu (procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy).
Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia wwyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia os$wiadczen |lub  dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
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(niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu).

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamoéwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z
nim stosunkéw prawnych.

4. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdInosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

5. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

6. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na
zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

7. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktorym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia
przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoéwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

9. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte
wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczgcy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich
zasobow, zamawiajgcy zgda ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére
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10.

11.

12

13,

14.

15.

okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres wudzialu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w
odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
os$wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o zamodwienie. Dokumenty te potwierdzaja spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy zwykonawcoéw  wykazuje spetnianie  warunkéw  udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajgcego, moze ztozyc¢ inny dokument, ktory w wystarczajgcy sposob
potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1i 3
ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty
dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocag bezptatnych
i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.)
oraz ustawy z dnia 25 lutego z2016 r. o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 352).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia i ogtoszeniu o zaméwieniu dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktéorych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia iogtoszeniu o zamoéwieniu, potwierdzajgce spetnianie
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21.

warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niz oswiadczenia, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego
z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemne;.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamédwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktorych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajgcy
przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia o
zamoOwieniu  w Biuletynie Zaméwiert Publicznych. Jezeli w dniu
zamieszczenia ogtoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien
Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim
kursie walut, zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczen wedtug
sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

i
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pdin. zm.),
osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z pzn. zm.).
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Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujga osSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o Swiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie
drugiej strony niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca. Nie dopuszcza sie
sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

— Magdalena Staniewska - Zespét ds. Zadan Modernizacyjnych, Remontowych
i Awarii tel. (58) 722 89 18,

— Marek Kaminski - Biuro Zamowien Publicznych tel. (58) 320 51 08.

Wymagania dotyczace wadium.

1:

Zamawiajgcy zgda od wykonawcdw wniesienia wadium w wysokosci:
— 30000 zt dla czesci nr 1 zamoéwienia;
— 40000 zt dla czesci nr 2 zamowienia.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych Iub  poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska a.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem odpowiednio: Wadium - czes¢ nr ....,
nr referencyjny M/PN/238/2018/MK.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposob, ktéry pozwoli na jego pdzniejszy zwrot wykonawcy
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bez naruszenia integralno$ci catej oferty. Dokument wadium winien byc
oznaczony odpowiednio: Wadium - czes¢ nr .. , hazwa zamowienia,
nr referencyjny M/PN/238/2018/MK.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowal zamawiajgcemu
bezwarunkowg wypfate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okredlonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezer i warunkéw. Porgczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

X. Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Xl. Opis sposobu przygotowywania ofert.

sy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czeSciowych. Zamawiajacy
dopuszcza ztozenie tylko jednej oferty czeSciowe] przez wykonawce wytacznie
na jedng cze$¢ przedmiotu zamowienia dowolnie wybrang sposréd dwoch
czeéci przedmiotu zamoéwienia. Tym samym zamawiajgcy ogranicza liczbe
czesci, na ktére wykonawca moze ztozy¢ oferte czesciowa.

2. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

3. Treé¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

4. Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzorow formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ ofertg na
swoich formularzach z zastrzezeniem, ze beda one zawieral wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca sktada oferte w dwoch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - Dostosowanie
wybranych ~ pomieszczeri  szkolnych do  potrzeb wynikajgcych
z reformy edukacji - ETAP VI - czesc nr ......
2) wewnetrznej, opisanej w sposob nastepujacy: Oferta - Dostosowanie
wybranych ~ pomieszczeri  szkolnych do  potrzeb wynikajgcych
z reformy edukacji - ETAP VI - czes¢ nr ......, oraz nazwa i adres wykonawcy.
Xil. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk ( ynek Amber Expo), Il pi troé&ncelarla
pokéj nr 203, w terminie do dnia: 2018r do godziny ..

12
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2. Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: /00 ...2018r. 0 godzinie ///{)

XIL. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamdwienia stanowiC bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
Z zastosowaniem upustu.

3. Cene oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT w stawce = 23%.

XIV. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla czesci nr 1 i nr 2 zamodwienia
SER
1) Cena-60%
2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

2. Sposob przyznawania punktow:

1) Cena

gdzie:

C  -ilo$¢ punktow oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert.

Coad - Cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgWhad
A x 40
24
gdzie:
Pgw - ilo$¢ punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu gwarancji jakosci.
PgWhaq - il0$¢ miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badanej.

13
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Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwigkszg tgczng
liczbe punktow w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesigcy od daty odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazane;
oferty w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji
jakosci” przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwsag = 24 miesigce.

Wykonawca, ktoéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci
otrzyma 0 (zero) punktéow. Wykonawca, ktory przedtuzy minimalny okres
gwarancji jakosci o 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci)
punktéw.

Obliczenia dokonywane bedg z dokladnoscig do dwoch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarangji jakosci liczone
w petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym
odpowiednio zatacznik nr 1.1 lub 1.2 do SIWZ.

Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1.

Zamawiajgcy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 9.1 do SIWZ dla czesci nr 1 zamodwienia i zatgcznik nr 9.2 do SIWZ dla czesci
nr 2 zamoéwienia.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamdwienia), zamawiajgcy moze zadac¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy
o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspotprace tych wykonawcow.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedfozenia wypetnionej
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajgca taczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie zwzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przedtozy¢ zamawiajgcemu uzgodniony przez wiodgcego
inspektora nadzoru harmonogram rzeczowo - finansowy robot, zgodnie z
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zatgcznikiem nr 10.1 lub 10.2 do SIWZ oraz wymaganiami zamawiajgcego
zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami.

XVL. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sig zabezpieczenie
w wysokos$ci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie okre$lone w ust. XVL.1 SIWZ wnosi sie najpdzniej w dacie
zawarcia umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy
w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach  spotdzielczej  kasy
oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkows
zaptate kwoty poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego,
wiasciwie podpisane, zawierajgce o$wiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca
nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe. Zamawiajgcy nie dopuszcza
z3dania przez wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentow,
warunkujgcych zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XVI.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia.

6. Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

XVII. Wzér umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 9.1 do SIWZ dla czesci nr 1 zamédwienia i zatgcznik nr 9.2
do SIWZ dla czesci nr 2 zamowienia.

XVIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.
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Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawnej sa:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koncowe.

1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert czesciowych. Zamawiajgcy
dopuszcza ztozenie tylko jednej oferty czesciowej przez wykonawce wytgcznie
na jedng cze$¢ przedmiotu zamodwienia dowolnie wybrang sposrod dwadch
czesci przedmiotu zamoéwienia. Tym samym zamawiajgcy ogranicza liczbe
czesci, na ktore wykonawca moze ztozyc¢ oferte czeSciowa.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy  przewiduje  mozliwos¢ dokonywania  istotnych  zmian
postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

2) Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreslony zakres
robét, ktére wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcow. Na zadanie zamawiajgcego, wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec
podwykonawcy.

3) Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi
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6)

zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub  kryteridw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamodwienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin  zaptaty —wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedfozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej zazgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie
to nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt
brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki ptatnoéci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg byC zgodne
z warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODOQ", Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdanska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl,

+48 693 937 711,

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia

publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakorczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;
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6)

7)

8)

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, konsekwencje  niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w spos6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

~ na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

~ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,

- na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie
danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

osobom, ktorych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu

w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunigcia
danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20
RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zataczniki.

Zat. nr 1.1 Wzor oferty dla czesdci nr 1 zamowienia.

Zat. nr 1.2 Wzoér oferty dla czesci nr 2 zaméwienia.

Zat. nr2

Zat. nr3
Zat. nr4
Zat.nr5

Wz6r oéwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu.

Wzér wykazu robét budowlanych.
Wzdr wykazu oséb.

Wzoér oéwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow
i optat lokalnych.
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Zat. nrb Wz6r oéwiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej.

Zat.nr7  Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Zat.nr8  Opis przedmiotu zamoéwienia dla czedci nr 1 i nr 2 zamowienia wraz z
zatgcznikami.

Zak. nr9.1  Wzér umowy dla czesci nr 1 zaméwienia.
Zat. nr9.2  Wzér umowy dla czesci nr 2 zamowienia.

Zat. nr10.1 Wzér harmonogramu rzeczowo - finansowego robot dla czesci nr 1
zamowienia.

Zat. nr10.2 Wzér harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt dla czesci nr 2
zamowienia.

Zatwierdzit
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Zatacznik nr 1.1 do SIWZ

OFERTA NA CZESC NR 1 ZAMOWIENIA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(wykonawcow wspolnie ubiegajacych SIE | i *

o udzielenie zamowienia)

Adres do korespondentcli. | i e s e b B e e s *

NUMEFTRIEFOREE = 000 || s e e e D e *

NUMEFTAKSU . | seesesmmenesemeeesesside e s e s e B B *
*

Adres poczty eleKtroniCZNE] | st b st s

[] mikroprzedsiebiorca*

Wykonawca zgodnie z ustawa z dnia 06 O matym przedsiebiorca*
marca 2018 r. prawo przedsiebiorcow (Dz. . ) o
U.z 2018 r. poz. 646) jest: Srednim przedsiebiorca*

[ pozostali przedsiebiorcy*

.Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych
do potrzeb wynikajgcych z reformy edukacji - ETAP VI
w budynkach 3 szkét na terenie miasta Gdarnska, tj.
w: Szkole Podstawowej Nr 20 przy ul. Wczasy 3; Szkole
Podstawowej Nr 55 przy ul. Wolnosci 6a; Szkole
Podstawowej Nr 69 przy ul. Zielony Tréjkat 1.

Przedmiot zamodwienia

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia
na nastepujacych warunkach:

................................................................................... * zt brutto
1 Cena ofertowa ogotem

SIOWRTEIERTEE] wucssusiumsissmmismsmmmsresemssmsm s semsmstoniinssons ¥
2 Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od daty odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu R
4 weeeen ¥ MieSigCY

gwarancji jakosci o

5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
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Czesci zamowienia, ktorych
wykonanie wykonawca zamierza

6 powierzyC pOdWYKONAWCOM OF8Z | it snssss s ss st sssssbssssbssasssssss s stas s sves
o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcow

Uwagal

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

.

10.

11.

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych, wobec oséb fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczqcych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679,
oswiadczenia o powyzszej tresci wykonawca nie skfada (nalezy usunqc tres¢ powyzszego
oswiadczenia np. poprzez jego wykreslenie).

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oéwiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzor umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze jeste$my zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

12. Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.

Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):
(1 wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

[J wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ustug:

Warto$¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.
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** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT
p

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngtrzwspdlnotowego nabycia towarow,
- mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku

od towardw i ustug,
- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze si¢ obowigzek doliczenia przez

zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oéwiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 1.2 do SIWZ

OFERTA NA CZESC NR 2 ZAMOWIENIA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

(wykonawcow wspolnie UbiegajacyCh SIE | v s ¥

o udzielenie zamowienia)

Adres do korespondencji = | e *

NURREFIEIETONE. | s i s R A R o

NUmErfaksu d esessrerreaissssnsasnsssassuiss s ranensny aies Shasene st ok S sNE Srvanig e e e e *
*

Wykonawca zgodnie z ustawa z dnia 06

U.z 2018 r. poz. 646) jest:

marca 2018 r. prawo przedsiebiorcow (Dz.

[C] mikroprzedsiebiorca*
O matym przedsiebiorca*

i:Is'rednim przedsiebiorca*
[[J pozostali przedsiebiorcy*

Przedmiot zamowienia

.Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do
potrzeb wynikajacych z reformy edukacji - ETAP VI w
budynkach 3 szkél na terenie miasta Gdanska, tj.
Szkole Podstawowej Nr 76 przy ul. Jagiellonskiej 14,
Szkole Podstawowej Nr 79 przy ul. Kolobrzeskiej 49;
Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki”

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia

na nastepujgcych warunkach:

1 Cena ofertowa ogotem

................................................................................... * 7zt brutto

SHOWNIE DU oiiiiiiii it vae e e e srs e e e s eee s emae e srees *

2 Termin wykonania zamowienia

Zgodnie z SIWZ

3 Minimalny okres gwarancji jakosci

36 miesiecy od daty odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu
gwarancji jakosci o

PR 1111-17-Tw)

5 Warunki ptatnosci

Zgodnie z Wzorem umowy
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Czesci zamowienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza

6 poWIerzyE POQWYKONAWEOIIATAZ [ ssrsmmmss o oo saossemissss v ssve sasesmsomss doamiviss 5oy B ISy aws s
o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw

Uwagal!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

ra

10.

1.

12

Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych, wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczqcych lub zachodzi wyfgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679,
oswiadczenia o powyzszej tresci wykonawca nie skfada (nalezy usungc tres¢ powyZszego
oswiadczenia np. poprzez jego wykreslenie).

Oswiadczamy, ze zapoznalisSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, Ze wyZzej podana cena ryczaltowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia wraz z zatgcznikami
(wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatbw w Szkole
Podstawowej Nr 76 przy ul. Jagielloriskiej 14).

Oswiadczamy, ze Wzdér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze jestedmy zwigzani niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczamy, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):

[J wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego;

] wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardéw/ustug:

Wartos$¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.
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** dotyczy wykonawcdw, ktdrych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngtrzwspdlnotowego nabycia towarow,
mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku

od towardw i ustug,
importu usfug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowiqzek doliczenia przez

zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczamy, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatagcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujagc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), pod nazwa:

~Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych z reformy
edukacji - ETAP VI"

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkoéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

oswiadczam, ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sig, nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych

warunkdéw zamowienia:
) AP (nazwa i adres podmiotu)

2) e e e te et e s e e h bt et e satee e et e st e e at e et eenrreanee e rees eeaneans (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

. , Wartosc Data o e Podmiot, na rzecz
Rodzaj robét i z Miejsce ;
Lp. iwdlianany zakres rzecowy) zamowienia wykonania kA ktorego robota
4 y WY, brutto w zt (zakonczenia) Y zostata wykonana
it 2. 3, 4, 5. 6.
1
2

W zataczeniu dowody okreslajgce czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane

nalezycie, w szczego6lnosci informacje o tym czy roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia)

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data

Podpis
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WYKAZ OSOB,

Zatacznik nr 4 do SIWZ

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zakres : :
L Imie i nazwisko konywanych Uprawnienia IrmEGa 6 st
P- ¢ Wyczyr)r[l:\;s’c)i/ P dysponowania osobg
1: 2. 3. 4. 5
Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskazac rodzaj
mowy np.
Uprawnienia budowlane do * odwy kgn::v152$2 o
1 Kierownik kierowania robotami umovo).'a cwyilno- rawn‘; itp.)
' budowy budowlanymi w specjalnosci W / P -
kevino. :
konstrukcyjno-budowlane] osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
prawnlenizBudonlaneds
kierowania robotami (el o Kazas CoH2E)
. . - umowy np. umowa o
budowlanymi w specjalnosci ST E G
2 Kierownik instalacyjnej w zakresie sieci, umo»l')va ch”no_ rawn:a itp.)
' robot instalacji i urzadzen W / P P-
: sl _ .
C':ZF:%CCZ hv\:fzr;tgclz?;éjonvz;ch osoba zostanie udostepniona
igkanalizaéyjnych przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skreslic
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (nalezy wskazac rodzaj
kierowania robotami umowy np. umowa o
Ki&F Gk budowlanymi w specjalnosci podwykonawstwo,
3 cobist instalacyjnej w zakresie sieci, umowa cywilno-prawna itp.)
instalacji i urzgdzen /

elektrycznych
i elektroenergetycznych

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢
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Kierownik
robot

Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

Samodzielnie na podstawie:

(nalezy wskazac rodzaj
umowy
np. umowa o
podwykonawstwo,
umowa cywilno-prawna itp.)
/
osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia)

Osoby upowaznione d

o podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM

PODATKOW | OPEAT LOKALNYCH

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 z p6Zn. zm.), pod nazwa:

.Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajgcych z reformy
edukacji - ETAP VI”

Oswiadczam, Zze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z

pozn.zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME) GRUPY KAPITALOWE|

Przystepujgc do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), pod nazwa:

.Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajgcych z reformy
edukacji - ETAP VI”
1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitalowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcowy):
U S S U

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy
i adresy wykonawcow):
TE snrarsmssrmsmsarssamsanensassnssasnormsme s RS PSS S SRS AR SRS s St R A SRR

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*
(*) niepotrzebne skreslic

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze ztozyc
wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumiec grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
0 ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U, z 2017 r. poz. 229 t.j.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okreslajg w szczegdlnosci:
—  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
- sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;
—  zokres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotyczq.

.......................................................................................................................................................

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzgdu,
czfonek zarzqdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia:

.........................................................................................................................................................

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamowienia:

..........................................................................................................................................................

(nazwa zamowienia)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

...................................................................................................................................................

2) Sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobow odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobdw nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

.................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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m Rozbudowy
. Miasta Gdanska

Zatgcznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajacego:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdariska.

2. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.. ,Dostosowanie wybranych pomieszczen
szkolnych do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji - ETAP VI".
Przedmiot zamowienia zostat podzielony na dwie czesci:

Cze$¢ 1 zaméwienia: ,Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajgcych
z reformy edukacji - ETAP VI w budynkach 3 szkét na terenie miasta Gdanska, tj. w : Szkole
Podstawowej Nr 20 przy ul. Wczasy 3; Szkole Podstawowej Nr 55 przy ul. Wolnosci 6a; Szkole

Podstawowej Nr 69 przy ul. Zielony Tréjkat 1.

Cze$é 2 zaméwienia: ,Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajgcych
z reformy edukacji - ETAP VI w budynkach 3 szkdt na terenie miasta Gdariska, tj.  Szkole
Podstawowej Nr 76 przy ul. Jagielloriskiej 14, Szkole Podstawowej Nr 79 przy ul. Kotobrzeskiej 49; Szkole
Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki” .

3. Zakres rzeczowy robét

3.1. Modernizacja pomieszczen szkolnych w budynku Szkoty Podstawowej Nr 20, przy ul. Wczasy
3 obejmuje:

3.1.1. Roboty budowlane zgodnie z zat. Nr 1a do OPZ zwigzane z :

a) Utworzeniem pracowni chemicznej w sali dydaktycznej nr 53 na o pow. ok. 62,4 m2:

Zbicie czesci tynkow, demontaz drzwi, demontaz wyktadzin podtogowych usuniecie i utylizacja gruzu,
oczyszczenie $cian i sufitéw z farby, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu wraz z lamperiami ,
frezowanie powierzchni  podtdg, warstwa samopoziomujgca podiogi, podioga z gresow
chemoodpornych z cokotem 10 cm , zabudowa g-k drzwi, dostawa i montaz stolarki drzwiowej,
sprawdzenie udroznienie i naprawy przewodoéw wentylacyjnych, fartuchy z glazury przy umywalkach,
zabudowy piondw i pozioméw kanalizagji sanitarnej i instalacji wody.

b) Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego na parterze dla chtopcow i dziewczat przy sali
gimnastycznej o pow. ok. 33,30 +33,50 m2 w celu dostosowania do obowigzujgcych przepisow:

Zbicie czesci tynkéw , demontaz drzwi i okien, rozebranie $cianek dziatowych, skucie glazur i greséw ,
wykucie nowych otwordéw na drzwi wejsciowe wraz z osadzeniem nadprozy stalowych i obrobieniem
otwor6w, usuniecie i utylizacja gruzu, wymurowanie nowych Scianek dziatowych oddzielajgcych
sanitariaty od natryskéw, uktadanie greséw antyposlizgowych i glazur na $cianach, oczyszczenie scian i
sufitow z farby, szpachlowanie i malowanie scian i sufitu wraz z lamperiami w szatniach , dostawa i
montaz stolarki drzwiowe] i okiennej , dostawa i montaz przegréd natryskow z ptyt HPL , dostawa i
montaz zabudow z PCV ze szkla bezpiecznego dzielagcych szatnie na dwa boksy, sprawdzenie
udroznienie i naprawy przewodéw wentylacyjnych. Dostawa i montaz wieszakow szatniowych typu
teatralnego. Dostawa i montaz szafek ubraniowych.




3.1.2. Roboty budowlane zwigzane z malowaniem korytarzy na parterze i |-l pietrze zgodnie z zat. Nr

1b do OPZ:
Ciggi komunikacyjne o pow. ok. 219,168+317,425 m2 - naprawy tynkdw, przecieranie, szpachlowanie i
malowanie $cian i sufitdbw i malowanie farbami olejnymi innych elementéw.

3.1.3. Roboty sanitarne w remontowanych pomieszczeniach zaplecza sanitarnego zgodnie z zat.
Nr 2 do OPZ

3.1.4. Roboty elektryczne w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego zgodnie z zat. Nr 3 do OPZ

3.1.5. Utworzenie stanowiska do przeprowadzania doswiadczenn bez digestorium w pracowni
chemicznej zgodnie z zat. Nr 4 i 5 do OPZ - przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru i Uzytkownikowi rysunki robocze stanowiska wraz z podtgczeniami
wyposazenia do instalacji.

Uwaga:
1. Podziat okien oraz otwieralnos¢ kwater okiennych nalezy zrealizowac zgodnie ze stanem
istniejgcym.
Wymiana stolarki okiennej na nowa:
- w kolorze biatym, min 5 - komorowa,
- wspétczynnik izolacyjnosci termicznej U nie gorszy niz 1,0 W/m*K
- wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej nie gorszy niz 32 dB
-z zachowaniem istniejacych podziatdw
- okna wyposazone w okucia UR obwiedniowe
- w skrzydtach rozwierno- uchylnych blokada przestawienia klamki +
rozszczelnienie,
- nawiewniki cisnieniowe
2. Wykonawca przedstawi do akceptacji Uzytkownikowi Szkoty projekt rozmieszczenia szkolnych
szafek ubraniowych w pomieszczeniu szatni.

3.2. Modernizacja pomieszczenn szkolnych w budynku Szkoly Podstawowej Nr 55, przy
ul. Wolnosci 6a w Gdarisku obejmuje:
a) roboty budowlane, sanitarne ielektryczne zwigzane z:
- wymiang posadzek,
- dociepleniem sufitu,
- odnowieniem $cian i sufitow - roboty tynkarsko-malarskie,
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
- dostawg i montazem szafek szatniowych,
- wymiang grzejnikow c.0. na nowe piytowe,
- wymiang zaworow grzejnikowych
- sprawdzeniem droznosci i odgruzowaniem kanatow wentylacji grawitacyjnej,
- wymiang instalacji oswietleniowej
w pracowni informatycznej (nr 41), pracowni chemiczno-fizycznej (nr 35) i pracowni jezykowej, w
pomieszczeniu szatni zgodnie z zatgcznikaminr 6, 7, 8,9 do OPZ
b) roboty teletechniczne zwigzane z wykonaniem instalacji sieci strukturalnych Pracowni
Komputerowej (modyfikacja instalacji komputerowej) oraz uporzadkowanie okablowania
teletechnicznego w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z zatgcznikaminr 101 11 do
OPZ

¢) Utworzenie kompletnej pracowni jezykowej nr 203 zgodnie z zatgcznikaminr 1211 13 do OPZ

d) utworzenie stanowiska do przeprowadzania doswiadczen w szkolnej pracowni chemicznej na
podstawie zat. nr14i15do OPZ - przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedtozy¢ do



akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika rysunki
robocze stanowiska wraz z podfaczeniami wyposazenia do instalagji.
waga:
1. Podziat okien oraz otwieralno$¢ kwater okiennych nalezy zrealizowac zgodnie ze stanem
istniejgcym.
Wymiana stolarki okiennej na nowa:
- w kolorze biatym, min 5 - kemorowa,
- wspotczynnik izolacyjnosci termicznej U nie gorszy niz 1,0 W/m?K
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej nie gorszy niz 32 dB
-z zachowaniem istniejgcych podziatow
- okna wyposazone w okucia UR obwiedniowe
- w skrzydtach rozwierno- uchylnych blokada przestawienia klamki +
rozszczelnienie,
- nawiewniki cisnieniowe
2. Wykonawca przedstawi do akceptacji Uzytkownikowi Szkoty projekt rozmieszczenia szkolnych
szafek ubraniowych w pomieszczeniu szatni.
3. We wszystkich wymienianych oknach w Sali fizyczno- chemicznej wykonac¢ montaz nawiewnikow
okiennych akustycznych higrosterowanych z okapem.

3.3 Modernizacja pomieszczen szkolnych w budynku Szkoly Podstawowej nr 69 przy ul
Zielony Trdjkat 1 w Gdarnsku obejmuje:

a) roboty budowlane, sanitarne ielektryczne zwigzane z:
- wymiang posadzek,
- odnowien Scian i sufitow - roboty tynkarsko-malarskie,
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
- wyposazenie szatni w szafki szatniowe,
- modernizacja i wyposazeniem sanitariatow ,
- wymiang grzejnikéw c.0. na nowe ptytowe,
- wymiang zaworow grzejnikowych
- sprawdzeniem droznosci i odgruzowaniem kanatow wentylacji grawitacyjnej,
- wymiang instalacji oswietleniowej

w pracowni biologiczno -geograficznej nr 36 i dodatkowej sali nr 38 , sanitariatach dla dzieci
(I pietro), sali fizyczno-chemicznej (nr 53), w pomieszczeniu szatni, zgodnie z zat. nr 16, 17,
18,19, 20 do OPZ

b) roboty teletechniczne zwigzane z wykonaniem instalacji sieci strukturalnych Pracowni
Komputerowej (modyfikacja instalacji komputerowej) oraz uporzadkowanie okablowania
teletechnicznego w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z zatgcznikami nr 211 22 do

OopPZ

c) utworzenie stanowiska do przeprowadzania doswiadczen w szkolnej pracowni chemicznej na
podstawie zat. nr 23124 do OPZ - przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedtozy¢ do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika rysunki robocze stanowiska wraz z
podtgczeniami wyposazenia do instalacji

d) przebudowa sekretariatu - roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z dokumentacja
projektowa - zat. do OPZ nr 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59



Uwaga:
1. Podziat okien oraz otwieralnos¢ kwater okiennych nalezy zrealizowac zgodnie ze stanem
istniejagcym.
Wymiana stolarki okiennej na nowa:
- w kolorze biatym, min 5 - komorowsa,
- wspotczynnik izolacyjnosci termicznej U nie gorszy niz 1,0 W/m’K
- wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej nie gorszy niz 32 dB
- z zachowaniem istniejgcych podziatéw
- okna wyposazone w okucia UR obwiedniowe
- w skrzydtach rozwierno- uchylnych blokada przestawienia klamki +
rozszczelnienie,
- nawiewniki cisnieniowe
2. Wykonawca przedstawi do akceptacji Uzytkownikowi Szkoty projekt rozmieszczenia szkolnych
szafek ubraniowych w pomieszczeniu szatni.

3.4 Modernizacja pomieszczen szkolnych w budynku Szkoty Podstawowej nr 76 przy ul.
Jagielloniskiej 14 w Gdansku obejmuje:

Zakres robot obejmuje migedzy innymi:
a) Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne zwigzane z:

- odnowieniem $cian i sufitow,
- wymiang lub odnowieniem stolarki drzwiowej,
- wykonaniem $cianek dziatowych,
- wymiang instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wymiang instalacji elektrycznej (w tym oswietleniowej),
- wykonaniem wentylacji wraz z zasilaniem.

Powyzsze roboty zostang wykonane zostang w salach nr 201, 204, 208 i 102 zgodnie z

zatgcznikaminr 26 i 32 do OPZ.

b) Utworzenie kompletnej pracowni jezykowej zgodnie z zatgcznikami nr 27 i 28 do OPZ,

c) Remont klatki schodowe] zgodnie z zatgcznikiem nr 33161 do OPZ,

d) Modernizacje sanitariatéw na poziomie 0, na poziomie 1 i na poziomie 2, ktora obejmie m.
in. roboty rozbidrkowe, murarsko-tynkarskie i malarskie, wymiane instalacji wodno-
kanalizacyjnej, wymiane instalacji elektrycznej, wymiane podtoza i posadzki, obudowe pionu
kanalizacyjnego, licowanie scian, wykonanie sufitu podwieszonego, wymiane stolarki
drzwiowej i wyposazenie tazienek - formuta ,zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmuje
wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnionej i zaakceptowanej przez Uzytkownika,
Rzeczoznawce ds. Sanitarnych i Zamawiajgcego oraz realizacje robdt budowlanych, zgodnie
z zatgcznikiem nr 29, 30 i 31 do OPZ.

e) Remont pom. socjalnego przy pokoju nauczycielskim zgodnie z zatgcznikiem nr 60 do OPZ

f) Modernizacje sanitariatu - WC personelu na parterze zgodnie z zatgcznikami nr 62, 63 i 64
do OPZ

g) Przebudowa szatni uczniowskiej zgodnie z zatgcznikami nr od 65 do 75 do OPZ.

Uwaga:
1. Podziat okien oraz otwieralno$¢ kwater okiennych nalezy zrealizowac zgodnie ze stanem
istniejgcym.
Wymiana stolarki okiennej na nowa:
- w kolorze biatym, min 5 - komorows,
- wspbtczynnik izolacyjnosci termicznej U nie gorszy niz 1,0 W/m’K
- wspbtczynnik izolacyjnosci akustycznej nie gorszy niz 32 dB



2. Wykon
szafek

3.5 Moder

z zachowaniem istniejacych podziatow

okna wyposazone w okucia UR obwiedniowe

w skrzydtach rozwierno- uchylnych blokada przestawienia klamki +

rozszczelnienie,

nawiewniki ci$nieniowe
awca przedstawi do akceptacji Uzytkownikowi Szkoty projekt rozmieszczenia szkolnych
ubraniowych w pomieszczeniu szatni.

nizacja pomieszczen szkolnych w budynku Szkoly Podstawowej nr 79 przy ul.

Kotobrzeskiej 49 w Gdansku obejmuje:

a) robo

ty budowlane, sanitarne i elektryczne zwigzane z :

wymiang posadzek,

wymiang stolarki okienne;j,

wymiang stolarki drzwiowej,

odnowien scian i sufitow- roboty tynkarsko-malarskie,

wyposazenie szatni w szafki szatniowe

naprawa dachu nad remontowanymi pomieszczeniami ostatniego pietra
wymiang grzejnikéw c.0. na nowe ptytowe

wymiang zaworow grzejnikowych

sprawdzeniem droznosci i odgruzowaniem kanatow wentylacji grawitacyjnej,
wymiang instalacji oswietleniowej

w pracowni muzyczno-techniczno-plastycznej (nr 200), w pracowni jezykowej (nr 203),
w pracowni przyrodniczo-geograficznej (nr 202), w pracowni informatycznej /komputerowej (nr
213), w pracowni chemiczno- fizycznej (nr 212), w Bibliotece z czytelnig (nr 114), w szatni dla

uczniodw,

w pomieszczeniu pomocniczym nr 1§ 2 przy szatni uczniowskiej, matej sali

gimnastycznej, korytarzem przed salkami sportowymi, Archiwum oraz pomieszczeniem na
przeciwko archiwum, korytarzem przy archiwum, pomieszczenie przy wejsciu do szatni od
wewnatrz i korytarzem zgodnie z zatgcznikami nr 34, 35, 36 do OPZ

b) robo
Kom

ty teletechniczne zwigzane z wykonaniem instalacji sieci strukturalnych Pracowni
puterowej (modyfikacja instalacji komputerowej) oraz uporzgdkowanie okablowania

teletechnicznego w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z zatgcznikami nr 37 i 38 do

OPZ

c) Utworzenie kompletnej pracowni jezykowej nr 203 zgodnie z zatgcznikami nr 39§ 40 do OPZ
d) utworzenie stanowiska do przeprowadzania doswiadczen w szkolnej pracowni chemicznej na
podstawie zat. Nr 4142 do OPZ - przed przystapieniem do realizacji nalezy przedtozy¢ do

akce

ptacji przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika rysunki robocze stanowiska wraz z

podtgczeniami wyposazenia do instalacji.

Uwaga:
1. Podziat okien oraz otwieralno$¢ kwater okiennych nalezy zrealizowac zgodnie ze stanem
istniejgcym.
Wymiana stolarki okiennej na nowa:

w kolorze biatym, min 5 - komorows,

wspoétczynnik izolacyjnosci termicznej U nie gorszy niz 1,0 W/m?K
wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej nie gorszy niz 32 dB

z zachowaniem istniejacych podziatow

okna wyposazone w okucia UR obwiedniowe

w skrzydtach rozwierno- uchylnych blokada przestawienia klamki +



rozszczelnienie,
- nawiewniki cisnieniowe
2. Wykonawca przedstawi do akceptacji Uzytkownikowi Szkoty projekt rozmieszczenia szkolnych

szafek ubraniowych w pomieszczeniu szatni.
3. We wszystkich istniejgcych oknach w Sali fizyczno- chemicznej wykona¢ montaz nawiewnikow

okiennych akustycznych higrosterowanych z okapem.

3.6 Modernizacja pomieszczer szkolnych w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 przy ul.
Srebrniki w Gdansku obejmuje:

a) Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne zwigzane z:
- wymiang posadzek,
- wymiana wyktadzin PCV,
- odnowieniem scian i sufitow,
- sufit podwieszany,
- wymiang stopni schodowych,
- wymiang stolarki drzwiowej,
- wymiang stolarki okiennej na nowa wraz z obrébka i parapetami - 13 szt.
- wspodtczynnik izolacyjnosci termicznej U nie gorszy niz 1,1 W/m?K
- wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej nie gorszy niz 32 dB
-z zachowaniem istniejacych podziatdw.
- malowaniem grzejnikow,
- wymiana instalacji elektrycznej (w tym oswietleniowej).
Powyzsze roboty zostang wykonane na korytarzach, klatkach schodowych, w Sali chemicznej, Sali
matematyczno-fizycznej oraz Sali techniczno-plastycznej zgodnie z zatgcznikiem nr 45, 46 i 47 do OPZ.
b) Przystosowanie Sali nr 18 na pracownie chemiczno-fizyczng bez digestorium (pow. 53 m’)
zgodnie z zatgcznikami nr 48 1 49 do OPZ,
¢) Remont sanitariatéw na poziomie 0: dla chtopcow (pow. 14,4 m?), dla dziewczat (pow. 17
m?) oraz dla personelu (3,8 m?); remont sanitariatdw na poziomie 1: dla chtopcow (pow. 11
m?), dla dziewczat (11 m?) wraz z rozbudowg o powierzchnie 11,5 m” - formuta ,zaprojektu;j i
wybuduj’. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Uzytkownika, Rzeczoznawce ds. Sanitarnych i Zamawiajgcego oraz
realizacje robét budowlanych, zgodnie z zatgcznikiem nr 50 i 77 do OPZ.
d) RemontSalnr18,12i14.
e) Remont posadzek i schodow, zgodnie z zatgcznikiem nr 44 do OPZ.
f) Wymiana okien wraz z obrébka i parapetami, zgodnie z zatgcznikiem nr 43 do OPZ.

Uwaga dotyczaca wszystkich szkot:

1. Podziat okien oraz otwieralno$¢ kwater okiennych nalezy zrealizowac zgodnie ze stanem
istniejgcym.
Wymiana stolarki okiennej na nowa:
- w kolorze biatym, min 5 - komorowsa,
- wspbtczynnik izolacyjnosci termicznej U nie gorszy niz 1,0 W/m?K
- wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej nie gorszy niz 32 dB
- z zachowaniem istniejacych podziatow
- okna wyposazone w okucia UR obwiedniowe
- w skrzydtach rozwierno- uchylnych blokada przestawienia klamki +



rozszczelnienie,
- nawiewniki cisnieniowe
2. We wszystkich wymienianych oknach w Sali fizyczno- chemicznej wykonac¢ montaz nawiewnikow
okiennych akustycznych higrosterowanych z okapem.

4. Dokumentacja okreslajgca przedmiot zaméwienia.

Przedmiot zamowienia okreslaja:
zat. nr 1a do OPZ przedmiar robdt pn.: Modernizacja wybranych pomieszczert w Szkole Podstawowej

nr 20 w Gdansku. Branza: budowlana.
zat. nr 1b do OPZ przedmiar robot pn.: Szkota Podstawowa nr 20 w Gdansku. Branza: budowlana-
malowanie korytarzy (parter, I+l pietro).
zat. nr 2 do OPZ przedmiar robdt pn.: Modernizacja wybranych pomieszczen w Szkole Podstawowej nr
20 w Gdansku. Branza: sanitarna-tazienki.
zal. nr 3 do OPZ przedmiar robot pn.: Szkota Podstawowa nr 20. Branza: Instalacje elektryczne -
sanitariaty, szatnie przy sali na parterze dziewczat i chtopcédw
zat. nr 4 do OPZ przedmiar robét pn.: Utworzenie stanowiska do przeprowadzania doswiadczen w
szkolnej pracowni chemicznej (bez digestorium).
zat. nr 5 do OPZ pn.: Wytyczne realizacji pracowni chemicznej (bez digestorium).
zal. nr 6 do OPZ przedmiar roboét- SP 55 bud. Branza: Roboty budowlane - pracownia
informatyczna nr 41, chemiczno- fizyczna, jezykowa”
zat. nr 7 do OPZ przedmiar robét pn.: ,Modernizacja w obiektach oswiatowych SP nr 55,
Branza: budowlana- szatnia”
zat. nr 8 do OPZ przedmiar rob6t pn.: ,Szkota Podstawowa nr 55. Branza: Roboty sanitarne -
pracowania jezykowa, komputerowa, szatnia”
zat. nr 9 do OPZ przedmiar robét pn.: ,, SP 55 elektr. Branza; Roboty elektryczne - pracownie,
pracownia komputerowa”
zal. nr 10 do OPZ ,Modernizacje w obiektach oswiatowych: sala informatyczna SP nr 55 w Gdarisku
przy ul. Wolnosci. Branza: roboty teletechniczne - sie¢ komputerowa, sala informatyczna”
zat. nr 11 do OPZ ,Wytyczne do realizacji sieci LAN i robot teletechnicznych. Szkota
Podstawowa nr 55 przy ul. Wolnosci ",
zat. nr 12 do OPZ przedmiar robét pn.: ,Modernizacja w obiektach oswiatowych- pracownia jezykowa
w SP nr 55 w Gdansku. Branza: teletechniczna- pracownia jezykowa”
zal. nr 13 do OPZ ,Wytyczne realizacji sali jezykowej w Szkole Podstawowej nr 55 przy
ul. Wyzwolenia”
zat. nr 14 do OPZ przedmiar robot pn.: ,Utworzenie stanowiska do przeprowadzania
doswiadczen w szkolnej pracowni chemicznej (z digestorium)”
zat. nr 15 do OPZ ,Wytyczne realizacji pracowni chemicznej (z digestorium)”
zak. nr 16 do OPZ przedmiar robot pn.: ,Modernizacja w obiektach oswiatowych Szkota
Podstawowa Nr 69. Branza: roboty budowlane - pracowania biologiczno- geograficzna i
dodatkowa sala nr 38, Sanitariaty”.
zat. nr 17 do OPZ przedmiar robo6t pn.: ,Modernizacja-sala fizyczno-chemiczna w SP 69
Branza: Budowlana”
zal. nr 18 do OPZ przedmiar robét pn.: ,Modernizacja w obiektach oswiatowych Szkota
Podstawowa Nr 69. Branza: Budowlana -szatnia”
zat. nr 19 do OPZ przedmiar robot pn.: ,Modernizacja wybranych pomieszczen
w Szkole Podstawowej nr 69. Branza: sanitarna: WC chtopcow i dziewczat, sala
chemiczna, biologiczno- geograficzna i szatnia".
zal. nr 20 do OPZ przedmiar robdt pn.: ,Modernizacja w obiektach oSwiatowych SP 69.
Branza: roboty elektryczne- pracownie, chemiczno-fizyczna, czytelnia, biblioteka
zat. nr 21 do OPZ przedmiar robot pn.:, SP 79 teletechn. Szkota Podstawowa Nr 69.

"



Branza: roboty teletechniczne - siec komputerowa.”
zal. nr 22 do OPZ przedmiar robot pn.: ,\Wytyczne do realizacji sieci strukturalnej i robot
teletechnicznych Szkoty Podstawowej 69 przy ul. Zielony Tréjkat.”
zat. nr 23 do OPZ przedmiar roboét pn.: ,Utworzenie stanowiska do przeprowadzania
doswiadczen w szkolnej pracowni chemicznej(bez digestorium)”
zal. nr 24 do OPZ ,Wytyczne realizacji pracowni chemicznej (bez digestorium)”
zal nr 25 do OPZ przedmiar robot, branza architektura pn.: ,Przebudowa sekretariatu szkolnego w
Szkole Podstawowej nr 69 w Gdansku ul. Zielony Trojkat 1
zat. nr 26 do OPZ przedmiar robot pn.: ,Szkota Podstawowa Nr 76. Branza: roboty elektryczne -
pracownie
zat. nr 27 do OPZ Wytyczne do realizacji sali jezykowej w SP 76 przy ul. Jagiellonskiej
zal. nr 28 do OPZ przedmiar robét pn.:, Pracownia jezykowa w Szkole Podstawowe]j nr 76 w Gdarsku.
Branza: teletechniczna.
zal. nr 29 do OPZ przedmiar robot pn.: ,Zespdt Szkolno-Podstawowy nr 1. Branza: roboty budowlane -
modernizacja sanitariatu”
zat. nr 30 do OPZ przedmiar robét pn.: ,Zespot Szkolno-Podstawowy nr 1. Branza: roboty sanitarne -
modernizacja sanitariatu”
zat. nr 31 do OPZ przedmiar rob6t pn.: ,Zespdt Szkolno-Podstawowy nr 1. Branza: roboty elektryczne -
modernizacja sanitariatu”
zat. nr 32 do OPZ przedmiar rob6t pn.: ,Zespét Szkolno-Podstawowy nr 1. Branza: roboty budowlane -
sala biologiczna 204, jezykowa 208, biblioteka, czytelnia 102"
zat. nr 33 do OPZ przedmiar robot pn.: ,Zespot Szkolno-Podstawowy nr 1. Branza: roboty budowlane -
klatka schodowa”
zat. nr 34 do OPZ przedmiar robét pn.: ,SP 79 bud. Szkota Podstawowa nr 79. Branza: Roboty
budowlane- modernizacja pomieszczen”.
zat. nr 35 do OPZ przedmiar robdt pn.:, SP 79 san. Szkota Podstawowa nr 79. Branza: Roboty
sanitarne- pracowania komputerowa, plast-techn. geograficzna, jezykowa, chemiczna,
biblioteka, szatnia”.
zal. nr 36 do OPZ przedmiar robot - pn.: ,Szkota Podstawowa nr 79.
Branza: Roboty Elektryczne- pracownie, pracownia komputerowa”
zat. nr 37 do OPZ przedmiar robét pn.: ,SP 79 teletechn. Szkota Podstawowa Nr 79,
Branza: roboty teletechniczne - siec komputerowa.”
zat. nr 38 do OPZ pn.: ,Wytyczne do realizacji sieci LAN i robdt teletechnicznych. Szkota
Podstawowa 79 przy ul. Kotobrzeskiej”
zal. nr 39 do OPZ przedmiar robét pn.: ,Pracownia jezykowa w Szkole Podstawowej Nr 79
w Gdansku. Branza: teletechniczna (pracownia jezykowa)”
zal. nr 40 do OPZ ,Wytyczne do realizacji sali jezykowej” w SP 79 przy ul. Kotobrzeskiej
pracownia jezykowa sala nr 203,
zatl. nr 41 do OPZ przedmiar robot pn.: , Utworzenie stanowiska do przeprowadzania
doswiadczen w szkolnej pracowni chemicznej(z digestorium)”
zal. nr 42 do OPZ pn.: ,Wytyczne realizacji pracowni chemicznej (z digestorium)”
Zal. nr 43 do OPZ - przedmiar pn.: ,Modernizacje w obiektach oswiatowych - Szkota Podstawowa nr
27. ROBOTY BUDOWLANE - stolarka okienna drewniana”
zat. nr 44 do OPZ przedmiar pn.: ,Modernizacje w obiektach oswiatowych - Szkota Podstawowa nr 27.

Branza budowlana: korytarze i schody”

zal. nr 45 do OPZ przedmiar pn.: ,Modernizacje w obiektach oswiatowych - Szkota Podstawowa nr 27.
Branza budowlana: s. nr 18 chemiczna, s. nr 12 mat.-fiz., s. nr 14 tech.-plast., korytarze”

zal. nr 46 do OPZ przedmiar pn.: ,Modernizacje wybranych pomieszczeri w Szkole Podstawowej nr 27.

Branza sanitarna”



zat. nr 47 do OPZ przedmiar pn.: ,Modernizacje w obiektach o$wiatowych - SP nr 27. Brania
elektryczna: sale nr 18 (chemiczna), nr 12 (matematyczno-fizyczna), nr 14 (techniczno-plastyczna)”

zat. nr 48 do OPZ przedmiar pn.: ,Utworzenie stanowiska do przeprowadzania doswiadczen w szkolnej
pracowni chemicznej (bez digestorium). Branza: sanitarna.” w Szkole Podstawowej SP 27 w Gdansku
zal. nr 49 do OPZ Wytyczne realizacji pracowni chemicznej (bez digestorium) w Szkole Podstawowej nr
27 w Gdarisku

zat. nr 50 do OPZ Wytyczne realizacji sanitariatow w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Matki Polki w
Gdansku

zat. nr 51 do OPZ ,STWiIORB"

zat. nr 52 do OPZ projekt wykonawczy, branza architektura pn.: ,Przebudowa sekretariatu szkolnego w
Szkole Podstawowej nr 69 w Gdansku ul. Zielony Trojkat 1”

zal. nr 53 do OPZ szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, branza architektura
pn.: ,Przebudowa sekretariatu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdansku ul. Zielony Tréjkat 1"
zal. nr 54 do OPZ projekt wykonawczy, branza elektryczna pn.: ,Przebudowa sekretariatu szkolnego w
Szkole Podstawowej nr 69 w Gdansku ul. Zielony Trojkat 1"

zab. nr 55 do OPZ szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, branza elektryczna
pn.: .Przebudowa sekretariatu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdansku ul. Zielony Trojkat 1”
zat. nr 56 do OPZ przedmiar robét, branza elektryczna pn.: ,Przebudowa sekretariatu szkolnego w
Szkole Podstawowej nr 69 w Gdansku ul. Zielony Trojkat 1"

zat. nr 57 do OPZ projekt wykonawczy, branza sanitarna pn.: ,Przebudowa sekretariatu szkolnego w
Szkole Podstawowej nr 69 w Gdansku ul. Zielony Trojkat 1"

zat. nr 58 do OPZ szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, branza sanitarna
pn.: ,Przebudowa sekretariatu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdansku ul. Zielony Tréjkat 1"
zal. nr 59 do OPZ przedmiar robét, branza sanitarna pn.: ,Przebudowa sekretariatu szkolnego w
Szkole Podstawowej nr 69 w Gdarsku ul. Zielony Tréjkat 1"

zat. nr 60 do OPZ przedmiar robot, branza: roboty budowlane - pom. socjalne przy pokoju
nauczycielskim pn.: ,Zespot Szkolno-Podstawowy nr 1”

zat. nr 61 do OPZ przedmiar robdt, branza: roboty budowlane - klatka schodowa pn.: ,Zesp6t Szkolno-
Podstawowy nr 1"

zal. nr 62 do OPZ przedmiar robét, branza: roboty budowlane - modernizacja sanitariatu WC
personelu PARTER pn.: ,Zesp6t Szkolno-Podstawowy nr 1”

zak. nr 63 do OPZ przedmiar robot, branza: roboty sanitarne - modernizacja sanitariatu WC personelu
PARTER pn.: ,Zesp6t Szkolno-Podstawowy nr 1"

zal. nr 64 do OPZ przedmiar robot, branza: roboty elektryczne - modernizacja sanitariatu WC
personelu PARTER pn.: ,Zespot Szkolno-Podstawowy nr 1”

zat. nr 65 do OPZ projekt wykonawczy, branza: architektoniczno-budowlana, konstrukcyjna, instalacje
elektryczne, instalacje sanitarne pn.. ,Przebudowa szatni uczniow w poziomie piwnic w Szkole
Podstawowej nr 76 przy ul. Jagielloriskiej 14 w Gdansku”

zat. nr 66 do OPZ projekt wykonawczy, branza elektryczna pn.: ,Przebudowa szatni uczniow w
poziomie piwnic w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagielloriskiej 14 w Gdansku”

zat. nr 67 do OPZ projekt wykonawczy branza: instalacje wentylacji pn.: ,Przebudowa szatni uczniow w
poziomie piwnic w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellonskiej 14 w Gdansku”

zat. nr 68 do OPZ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét branza budowlana, pn.
~Przebudowa szatni uczniéw w poziomie piwnic w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellonskiej 14 w

Gdansku”



zat. nr 69 do OPZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét branza instalacje sanitarne -
wentylacja, pn. ,Przebudowa szatni uczniow w poziomie piwnic w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul.
Jagielloriskiej 14 w Gdansku”

zat. nr 70 do OPZ specyfikacja techniczna branza: roboty elektryczne, pn. ,Przebudowa szatni uczniow
w poziomie piwnic w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellonskiej 14 w Gdansku"”

zat. nr 71 do OPZ przedmiar, branza: roboty budowlane pn. ,Przebudowa szatni uczniéw w poziomie
piwnic w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellonskiej 14 w Gdansku”

zat. nr 72 do OPZ przedmiar, branza: roboty elektryczne pn. ,Przebudowa szatni uczniéw w poziomie
piwnic w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellorskiej 14 w Gdansku”

zat. nr 73 do OPZ przedmiar, branza: system wideofonowy pn. ,Przebudowa szatni ucznidw w
poziomie piwnic w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellonskiej 14 w Gdansku”

zat. nr 74 do OPZ przedmiar, branza: instalacja wentylacji mechanicznej pn. ,Przebudowa szatni
ucznidw w poziomie piwnic w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagielloriskiej 14 w Gdarsku”

zat. nr 75 do OPZ przedmiar, branza: instalacja centralnego ogrzewania pn. ,Przebudowa szatni
uczniow w poziomie piwnic w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellonskiej 14 w Gdanisku”

zal. nr 76 do OPZ program funkcjonalno-uzytkowy dla modernizacji sanitariatdw w Szkole
Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellorskiej 14 w Gdansku

zak. nr 77 do OPZ program funkcjonalno-uzytkowy dla modernizacji sanitariatdw w Szkole Podstawowej
nr 27 przy ul. Srebrniki w Gdansku,

Wszystkie przedmiary robot petnig role wytgcznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. Wszelkie ilosci rob6t podane w przedmiarach majg charakter szacunkowy i nie ograniczaja
zakresu zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z dokumentacji projektowej i zawartej umowy.
W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego
wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wycenic¢ i uwzglednic w cenie ofertowej.

W przypadku gdy, Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia (OPZ wraz z zatgcznikami) nazw
materiatéw, urzqdzen lub producentéw, nalezy je rozumie¢ jako przykfadowe parametry minimalne
oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatdbw réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za rownowazne materiaty, ktorych
zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku,
gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczenn norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw odniesienia,
o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp nalezy je rozumiec¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy
zgodnie z art. 30 ust4 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan
réownowaznych opisywanych w tresci OPZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym OPZ lub
zatacznikach do OPZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
réwnowazna”.

5. Warunki prowadzenia robét:

5.1. Roboty modernizacyjne beda prowadzone w czynnych obiektach szkolnych przy zapewnieniu
ich statej eksploatacji. Wykonawca uwzgledni szczelne wygrodzenia na czas prowadzenia robét. Roboty
powodujgce wytworzenie nadmiernego hatasu, tzw. ,gtosne” winny by¢ prowadzone w dni wolne od
zajec szkolnych i po godzinach pracy placéwki szkolnej.

5.2. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu
robot z Dyrekcjg poszczegolnych placéwek i Inspektorem Nadzoru.

5.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie:
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a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy

b) zamontuje w uzgodnieniu z Dyrekcja Szkoty tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i
energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z uzytkownikiem obiektu
Koszty wurzgdzenia zaplecza budowy wraz z dostawag wody, energii elektrycznej,
pozyskaniem terenu na zaplecze budowy obcigzaja Wykonawce i nalezy je uwzglednic
w wynagrodzeniu ryczattowym.

5.4. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozér budowy i ochrone mienia,

b) zagospodarowanie placu budowy,

¢) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania w tym brak terenu na zaplecze budowy,
d) wywadz i utylizacje odpadow (w tym: gruz itp.).

5.5. Wykonawca zobowigzany jest:

e zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i
pojazdom uprzywilejowanym;

e zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem;

e zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynku i urzadzen oraz witasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz dréog dojazdowych w
tym terenie;

e zapewnic bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie Szkoty oraz ochrone mienia obiektu;

e do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymac plac
budowy w nalezytym porzadku;

e przyjac technologie i organizacje robdét, ktora nie spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu
oraz jego terenu

e przy wymianie okien zastosowac nalezy folie zabezpieczajaca posadzke, a w cenie ryczattowe]
nalezy uwzgledni¢ mycie wymienionej stolarki okiennej;

s zorganizowa¢ we wiasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania robét;

s prowadzi¢ roboty zgodne z przepisami bhp i ppoz. ;

e odgrodzi¢ strefe roboczg przed dostepem oséb trzecich;

e zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Uzytkownikiem i
Inspektorem Nadzoru;

e utrzymac w nalezytym porzadku i czystosci wspolnie uzytkowane drogi komunikacyjne;

e sporzadzenia ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawa - Prawo budowlane art.27a

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informagji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr
120, poz. 1126)

Potwierdzenie sporzadzenia ,planu bioz” zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy.

Koszty wynikajace z tytulu w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu robét.

5.6. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne sktadowisko odpadéw materiatow z
demontazu i gruzu z rozbidrek.

Koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na
legalne sktadowisko odpadow.

Koszty ztomowania materiatow z odzysku dotyczg Wykonawcy i zmniejszajg koszty realizacji
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zamowienia.

5.7. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia winny spetnia¢ wymogi okreslone w:
- Ustawie z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1570)

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 1989).

5.8. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobow i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania
posiadajg wymagane prawem, aktualne swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane
przez uprawnione instytucje np. Instytut Techniki Budowlanej dopuszczajace stosowanie ich w
obiektach uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢
przettumaczone na jezyk polski.

5.9. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zamowienia nie mogg by¢
nizsze od przyjetych przyktadowo w przedmiarach i opisie robo6t, a kolorystyka winna by¢ uzgodniona z
kierownictwem obiektu i Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem realizacji.

5.10. Dla realizacji zadania Wykonawca zapewni udziat kierownika  budowy posiadajacego
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz kierownikéw robét branzowych. W zakresie prac
projektowych Wykonawca na etapie realizacji umowy zapewni osobe z odpowiednimi uprawnieniami
do projektowania.

5.11. W dniu odbioru Wykonawca dostarczy :

- pozytywne wyniki badanh wody z instalacji wodociggowe] obiektu, w ktérym przeprowadzony bedzie
remaont pomieszczen sanitarnych

- pozytywna opinie kominiarska przewodow wentylacyjnych pomieszczen objetych zamoéwieniem

- pozytywne wyniki badan skutecznosci i poziom hatasu wykonanej wentylacji mechaniczne;j

- badania i pomiary elektryczne w tym pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach, w ktorych
wymieniana bedzie instalacje elektryczna

- kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze szczegdtowym jej wykazem dla kazdego obiektu
oddzielnie

- zestawienie rzeczowe wykonanych rob6t w podziale na branze dla kazdego obiektu oddzielnie

- szczegbtowe zestawienie wyposazenia specjalistycznego i meblowego wraz z jednostkowymi cenami
netto i brutto dla kazdego obiektu oddzielnie

5.12. Na placu budowy nie mogg przebywac pracownicy firm niedziatajacych na podstawie umow o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez DRMG.

5.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wtasnym staraniem i na wiasny koszt tablicy
informacyjnej o zadaniu (dla kazdego obiektu oddzielnie) o wymiarach 1,80x1,35 m i oznakowania
miejsca prowadzenia robét. Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji projektu w sposéb
trwaty, zabezpieczajacy przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt
graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiajagcego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia
projektu nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszkg Zakrzackg, tel. 58 320 51 38.

Dodatkowo po zakoriczeniu robot (przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych) Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablic zgodnie z projektem graficznym dostarczonym
przez Zamawiajgcego.

Po zamontowaniu tablicy oraz po wymianie nadruku Wykonawca zobowigzany jest do przestania
dokumentacji fotograficznej tablicy na adres e-mail boiz-ib@drmg.gdansk.pl.
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Wymagania dotyczgce konstrukcji oraz nadruku tablicy:

*  Konstrukcja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr. 1mm
przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych stalowych za pomoca nitéw (rama pod blache -
profil 30x30x3 mm) z dodatkowym wzmocnieniem konstrukcji ramy.

* Rama z tablica powinna by¢ przytwierdzona do dwéch stupéw za pomoca érub umozliwiajacych
montaz i demontaz tablicy.

*  Stupy stalowe o profilu zamknigtym 60x60x3mm, zabezpieczone farbg antykorozyjna. Stupy
powinny by¢ utwierdzone w gruncie.

*  Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty wodoodporna folig UV
(potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwo$¢ wymiany nadrukdéw/napiséw na tablicach.

* Wysokosc stupdw - ok. 3,0m (cze$¢ nadziemna) + ok. 1m (cze$¢ podziemna).

5.14. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodacego Inspektora harmonogramu rzeczowo-finansowego
robé6t wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10.1 do SIWZ dla czedci nr 1 zamdwienia i 10.2 do SIWZ dla
€zgsci nr 2 zamowienia. Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okreéla¢ kolejno$¢ prowadzonych
robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji
w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnieni i wszelkich dokumentéw
wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia i
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajacego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpozniej w ciggu 7 dni od polecenia
Zamawiajgcego. Harmonogram nalezy uzgodnic z dyrekcjg poszczegdlnych placowek.
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Zatgcznik nr 9.1 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dnil .ooeeeveeeceeeceeeeeeeeeeeesons r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dale] Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
e oo s STs SRN ; 2 BledZibg W s T e ., ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ..., » 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ » numerze REGON ..., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

..............................................................................

................................. zamieszkalym/a W i e e, UL
e, Przedsigbiorcg prowadzacym/g dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
................................. ¢ 2 SIBAZIDG W wiiismissss ssimmsinsmmsisnss Ml susssassnsnsassssssensenesy WPISANYIN/G do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e, . numerze REGON ....iviiinnn
posiadajgcym nr PESEL.......ccovvvvvvcreeereicrennen. zwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych ~ Warunkéw  Zamoéwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. M/PN/238/2018/MK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

«Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych
z reformy edukacji - ETAP VI.
Czesé 1:
~Dostosowanie wybranych pomieszczeri wynikajgcych z reformy edukacji
w budynkach 3 szkét na terenie miasta Gdanska, tj. w:
Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Wczasy 3;
Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Wolnosci 6a ;
Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Tréjkat 1”.

2. SzczegOtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralna
czesc niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -



finansowym robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647' § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2

Pierwszenstwo dokumentow

1. Tres¢ niniejszej Umowy okresdlajg wspélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” albo ,Umowa");

2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamdwienia (dalej OPZ),

3) Dokumentacja projektowa

4) Oferta Wykonawcy

. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznosc¢ lub rozbieznoéc,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

§3
Wynagrodzenie
. tgczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOoSi: .....coeeeeeeevvrerernenn. ztotych brutto, stownie
4wl oLV a1 R —————————— )
w tym:
— wartos¢ netto e S zt,
— podatek VAT =23% - ..o U &

. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatdw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywa¢ na pominiecie lub biad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca
z niewykonania czesci robét, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
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korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonaé metoda
kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w
spos6b umozliwiajgcy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robét w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.

54
Termin realizacji umowy

1. Termin zakonczenia robdt do dnia .......ccceeeeiicieieeeceene, r.

2. Termin zakonczenia robot, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okre$lonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbioér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbidr
robot.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreélonych
w § 15.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatacznikiem nr 10.1 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ,
w tym OPZ. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robé6t przez wiodgcego
inspektora nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora placéwki oswiatowe;.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robot.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac¢ zachowany termin zakorczenia robét
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdZnieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedfozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu rob6t i wywiazania sie z niniejsze]
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakorczenia robét, Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
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10.

11

Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora

nadzoru.
Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.
Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;j.

. Pozostate do zapfaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy po zakonczeniu rob6t bedacych przedmiotem odbioru
koncowego. Fakture koricowa Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uptywie 28 dni
od dnia zakonczenia robot lub wczeéniej - pod warunkiem dokonania odbioru
koncowego.

Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawcg musza by¢ na kwote tozsamga z zataczong kserokopia faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktore sa wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje rob6t objetych

umowg. Zamawiajgcy nie przewiduje ptatnosci wynagrodzenia w roku 2018.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

. Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty

ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
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10.

11.

12,

. Zaptata przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.

- Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzieA zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

- W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio

zgodnie z ust.3, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozona Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét.

. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg VAT dowody

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust.6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym  Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy (Podwykonawcy,
Dalszemu Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej
wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
~ pfatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ pfatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o podatku
od towardow i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 lipca 2018 .
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy wskazane
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w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzona dziatalnoscia
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscia gospodarcza nie jest okolicznoscia, za ktéra ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy i w szczegélnosci Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za op6znienie w zaptacie w takim wypadku.

7
Obowiazki wykonawcy
- Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyisza starannoscia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
I normami technicznymi.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatacznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegblnych robét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnoéci niezbedne do
wtasciwego wykonania i ukoriczenia robdét oraz usuniecia wad.
. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktdre
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie
Budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwiaszcza

prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecer wydawanych przez Zamawiajgcego oraz

inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz termindw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi

przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane

zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caly okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoficzeniu

robét uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robot budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji

projektowe;j,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawcze;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji parstwowych
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17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowieniu kierownika budowy oraz kierownikdw robét branzowych, posiadajacych
stosowne uprawnienia

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementow istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robot po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw rob6t z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazde] mozliwosci opdznienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzagdcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegdblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace
z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac¢ Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czedci,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowga innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci bad?
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracié ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.
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7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu
uniknigcia szkod i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkdw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzadzeniami
I materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktdre beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczefstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma Ilub aprobatg techniczna,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnoé¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania zamdéwierr dodatkowych,
nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac¢ o tym
fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania robdt a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukornczonych Robét,

4) winny sposéb dostarczy Zamawiajacemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegolnych robot, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robot w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
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dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu robét, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikajacego ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o
sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdinych robdt, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogdw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz érednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatdw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

§9
Odbiér koncowy

1. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ
oddzielnie dla kazdej placéwki oswiatowe;.

2. Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
spetienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzer a takze braku dokumentac;i
odbiorowej to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia - Strony spisza protokdt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego i zazgdac
powtdérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdZnia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 1 500 000,00 zt - na co dotgcza
odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

5§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
W WYSOKOSCi ..cvenvrererieircrirsinenans 2t

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamowienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce rob6t i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
terminu rekojmi.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

6. Porgczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

7. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyngc¢ wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, 0 ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyngc wczesniej,
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10.

11.

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngc wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Srodki  pienigezne otrzymane z  tytutu realizacji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot, okreslonego w & 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki, liczagc od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,04%
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) Za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) Za wykonywanie robdt budowlanych przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
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9)

kare w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie. W przypadku niespetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wynikajgcego z § 18 umowy,

Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazdg osobe),

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadku okreslonym w ust. 13 zatgcznika nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa

pracy dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego,

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony

—_

drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, , Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego.

. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w 8 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tagcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............

miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna

wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia rekojmi w liczbie miesigcy

réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze srodkow
pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej roznicy.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét

objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

5§14
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia

wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:
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1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow wynikajacych
z Umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej

2;

budowy i ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia
takiej umowy w terminie okre$lonym w umowie.
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpic¢ od
Umowy i usungc Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstapienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).
Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegoOtowe:
1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktore poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenstwa
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosc za odstgpienie od
Umowy
3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstapienia od Umowy
13



4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga byc¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajacemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci roboét

wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie

Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11.Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty wynagrodzenia do czasu

ustalenia wszystkich kosztéow wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia

kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z

odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie.

13.Oprécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie

uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdwien

publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach

§15

Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy
Pzp, przewiduje réowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana termindéw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikajace z warunkoéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
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geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalagji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opéznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia bledéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administragcji
w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opodznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub sagsiadujacych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie;

1.8)w przypadku opéznien w przebiegu procedury udzielania zamoéwienia, ktére sg
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczegdlnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcow odwotan do Krajowej [zby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego (w
szczegb6lnosci gdy oferta ziozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego ikonieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
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zabezpieczenia dodatkowych S$rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu oczas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwosc¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Iub materiatowych zwiekszajgcych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania roboét lub kosztéw eksploatagji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow
wykonania robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien Ilub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowsa,

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,
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j) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenistwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych
umowa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2) zmiana oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wedtug polityki kadrowe;
wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
z realizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczeh i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne.

2. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.
3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
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4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest robwniez, powigzana ze

&

1.

2,

zmiang sposobu, zakresu swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana

rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowiag katalog zmian, na

ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku

zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczeg6towego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek

0 zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczagce umoéw o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci

i okreslac¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0sob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz termin wykonania przedmiotu
umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementow wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) spos6b i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkow Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
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6.

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy muszg byc zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie
z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie powinna zawieraé

postanowienia o mozliwosci:

1) potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.
Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego lub osobe/y upowaznionag/e do reprezentacji przedktadajagcego kopie
umowy lub kopie zmian umowy.
Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarcza.
W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT, ktory w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robot budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tagcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
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10.

131.

12.

13.

14.

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca roboét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetniaC wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy. Brak zastrzezen w formie pisemnej
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia wust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcdéw i Dalszych Podwykonawcow zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych umow o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.
Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy, ktora nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia |lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy.
Zapisy pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.
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. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie

stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy 0 prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie robét branzy konstrukcyjno-budowlanej,

2) wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

3) wykonanie robét branzy sanitarnej,

4) wykonanie robét branzy elektrycznej,

5) wykonanie robot zwigzanych z utworzeniem stanowisk do przeprowadzania

doswiadczen w pracowniach chemicznych,
6) wykonanie robot branzy teletechnicznej.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcow, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2.

3,

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikow budowy
oraz kierownikdw robaot.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w

wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
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lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnosC z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzoér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) csmanmmmmmsnms - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem.

3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
UK cosenenmicomman s inemnniia =V IR - BERE LB . alieniitienisisni do
- O W AT - upr.  bud. Nr do
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§20
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest:
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementow wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robot

Zat. nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzor karty gwarancyjnej

Zat.nr6  oswiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatacznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:
Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych
z reformy edukacji - ETAP VI.
Czesc 1:
.Dostosowanie wybranych pomieszczei wynikajacych z reformy edukacji
w budynkach 3 szkét na terenie miasta Gdanska, tj. w:
Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Wczasy 3;
Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Wolnosci 6a ;
Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Tréjkat 1”.

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE warto$é netto
CZESC |
I. Szkota Podstawowa Nr 20 w Gdarisku, ul, Wczasy 3 2=

1. | Roboty budowliane - pracownia chemiczna, zaplecze sanitarno-szatniowe

2. | Roboty budowlane - ciggi komunikacyjne

3. | Roboty sanitarne - zaplecze sanitarno-szatniowe

4. | Roboty elektryczne - zaplecze sanitarno-szatniowe

Utworzenie stanowiska do przeprowadzania do$wiadczen w sali chemicznej
bez digestorium

6. | Tablica informacyjna

Il. Szkota Podstawowa Nr 55 w Gdarnisku, ul. Wolnosci 6A 3=

Roboty budowlane w pracowni informatycznej (nr 41 ), pracowni chemiczno-
fizycznej (nr 35), pracowni jezykowej i szatni.

2. | Roboty sanitarne w pracowni jezykowej, komputerowej, szatni

3. | Roboty elektryczne- pracownie, pracownia komputerowa

Roboty teletechniczne - sie¢ strukturalna i uporzgdkowanie istniejgcego
okablowania

Roboty teletechniczne - pracownia jezykowa wraz z kompletnym
wyposazeniem
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Utworzenie stanowiska do przeprowadzania do$wiadczen w sali chemicznej z

B digestorium
7. | Tablica informacyjna
lll. Szkota Podstawowa Nr 69 w Gdansku, ul. Zielony Trojkat 1 =
Roboty budowlane ( w pomieszczeniach: pracownia biologiczno -
1. | geograficzna i dodatkowa sali nr 38 , sanitariaty dla dzieci (| pietro), sala
fizyczno-chemiczna (nr 53 ), szatnia)
2 Roboty sanitarne (WC chlopcéw i dziewczat, sala chemiczna,biologiczno-
" | geograficzna i szatnia)
3. | Roboty elektryczne - pracownie, chemiczno-fizyczna, biblioteka
4. | Roboty teletechniczne -uporzadkowanie istniejgcego okablowania
5 Utworzenie stanowiska do przeprowadzania do$wiadczen w sali chemicznej
" | (bez digestorium)
6. | Przebudowa sekretariatu - roboty budowane
7. | Przebudowa sekretariatu - roboty sanitarne
8. | Przebudowa sekretariatu - roboty elektryczne
9. | Tablica informacyjna

WARTOSC NETTO

VAT 23%

WARTOSC BRUTTO

5= wpisac wartos¢ podpis wykonawcy

sum posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikéow w
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej i zbiorowe;j.

1.1. Sporzgdzenia planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowien okreslonych we wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.2. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zawierajacej co najmniej:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.2.2. Okreslenie materiatow, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda
wykonywane prace,

1.2.3. Okreslenie srodkéw ostroznosci, instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowac
przy wykonywaniu prac,

1.2.4. Wykaz srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystac,

1.2.5. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.6. Wykaz podwykonawcow z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczgcg wykonywanych prac.

1.3. Uzywania wytgcznie narzedzi, materiatow i sprzetu w petni sprawnego, z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi, atestami, Swiadectwami i certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentac;ji
powypadkowej sporzadzonej zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach
I innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyty sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystgpieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajgc
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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10.

11

T2,

13.

WYKONAWCA oswiadcza, ze jego pracownicy wykonujgcy na terenie budowy prace, w tym
prace szczegolnie niebezpieczne, legitymuja sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajgcy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne wtasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY

w zakresie przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i zasad bezpieczeristwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;j.

. WYKONAWCA zobowigzuje sig, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg

prace pracownicy zatrudnieni przez roznych pracodawcéw, bedzie wspdtpracowat
Z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej bedzie tacznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajgcego
i zobowigzuje sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowej oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogéw okreslonych
w niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie budowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym Zatgczniku do Umowy
oraz razacego naruszania przez pracownikow przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogdlnie obowigzujgcych,
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy  przez  pracownika/pracownikow ~ WYKONAWCY lub  pracownikow
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne i
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastgpi¢ po
usunieciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespét ds. BHP
Zamawiajgcego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujgcej prace nie zwalnia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY Iub PODWYKONAWCY, ktéry nie przestrzegat przepisow
i zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe;.

Za udokumentowane, powtarzajgce sie (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkéw okreslonych

w niniejszym Zatgczniku do Umowy - WYKONAWCA moze zostac zobowigzany do zaptaty,
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za kazdy taki przypadek, kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCY]NA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych
z reformy edukacji - ETAP VI.
CzesSc¢ 1.
~Dostosowanie wybranych pomieszczern wynikajacych z reformy edukacji
w budynkach 3 szkét na terenie miasta Gdanska, tj. w:
Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Wczasy 3;
Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Wolnosci 6a ;
Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Tréjkat 1.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte
materiaty oraz S$wiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... z dnia ......ccceeueeeee. @ takze zapewnia, ze Roboty te zostaty
wykonane zgodnie z Umowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym
Opisem przedmiotu zamowienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnosc za wady Robdt, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyzej.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcoéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcow, Dostawcéw i Producentéw Urzadzen.

§2
. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ..... miesiecy od dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru korficowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robét.
. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.
. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej
naprawy.
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§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odmédwi¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumiec rowniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktore ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach ninigejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usungc rowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezeli zostaly one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatdw, z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarangji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentow
urzagdzen, podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
0 ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

§9
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W' przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnier Zamawiajacego wynikajgcych
z gwarangji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajagcy moze takze domagac sie usuniecia
szkod, ktdre wady spowodowaty, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdzg stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwitocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania
badz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatacznik nr 6 do umowy

(miejscowosé) (data)

(wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla 0séb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
...................................... » NIP i, REGON L. jE@StE@M/NiE
jestem® zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0séb prawnych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SpPOKi .., ,  NIP
...................................... . REGON ...ccecvrvrervvcviinniennn. 0SWiAdczam, ze Spotka jest/nie jest™®
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie osSwiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic

(podpis)
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Zatacznik nr 10.2 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu oo r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
Ze  meres T T Ry , z siedzibg W o L e it eereerenee—. P 1
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .............., kapitat zaktadowy w wysokosci

zt  wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawcg,
reprezentowanym/a przez:

..............................................................................

................................. zamieszkatym/g W vy e e, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzgcym/g dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
................................. y & SIBHZIBE W s ooy Uk sy WHISaNYMI§ do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
s gl LT (830 DN | [ ——— ., nhumerze REGON
posiadajgcym Nr PESEL.....ccovvvevevvevcrcrceenne zwanym/a dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyziszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkédw  Zamoéwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. M/PN/238/2018/MK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

,Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych
z reformy edukacji - ETAP VI.
Czesé 2:
.Dostosowanie wybranych pomieszczenn wynikajacych z reformy edukacji
w budynkach 3 szkét na terenie miasta Gdanska, tj. w:
Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagielloniskiej 14;
Szkole Podstawowej nr 79 przy ul. Kotobrzeskiej 49;
Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki”.

2. Szczegotowy zakres prac zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng
czesS¢ niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -



finansowym prac, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw

. Tres¢ niniejszej Umowy okreslaja wspolnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa"” albo ,Umowa");

2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),

3) Dokumentacja projektowa

4) Oferta Wykonawcy

. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzeczno$¢ lub rozbieznos$¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

. Zataczniki wymienione w Umowie stanowia jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
. k3czne wynagrodzenie ryczaltowe Wynosi: .....ccccvevevvececerrerenennn, ztotych brutto, stownie
HOTEh BIRUBEO! wummsnnmmmmmonsnsssiss s sy R T S b R
w tym:
— wartos¢ netto T — zt,
— podatek VAT =23% - ....cceunee. N 5

. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie moégt sie powotywac na pominiecie lub btgd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowe] niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg
z niewykonania czesci prac, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
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6.

korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej, polegajgcg na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w
spos6b umozliwiajgcy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu prac w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg byc¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia przedmiotu umowy do dnia ........cccceeeveeneensceiensennens r.

. Termin zakonczenia przedmiotu umowy, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za
zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej prace do odbioru
Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbiér w trybie
okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, pozostaje on w zwiloce z zakoniczeniem prac do czasu ponownego
zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany przez
Zamawiajgcego odbior prac.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych

w 8 15.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢

i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy prac, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.2 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ,
w tym OPZ. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego prac przez wiodgcego inspektora
nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora placéwki oswiatowe;.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace, w tym roboty budowlane zgodnie z

harmonogramem rzeczowo - finansowym prac. Wykonawca bedzie przedktadat
aktualizacje harmonogramu rzeczowo - finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem prac.

Jezeli w ktoérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep prac, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakonczenia prac,

2) postep prac pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac,

Zamawiajagcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia prac, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy prac.



10.

gl

§5
Rozliczenie prac

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych prac wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika prac Podwykonawcy oraz inspektora

nadzoru.
Wzdr protokotow zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;j.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koncowych Wykonawcy po zakonczeniu prac bedacych przedmiotem odbioru
koricowego. Fakture koncowg Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uptywie 28 dni
od dnia zakonczenia prac lub wczesniej - pod warunkiem dokonania odbioru
korcowego.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce musza by¢ na kwote tozsamg z zataczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszej Umowy rozumie sie roboty,
dostawy i ustugi, ktore sg wykonywane na jej podstawie.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje prac objetych umowa.

Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci wynagrodzenia w roku 2018.
Nalezno$c¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokot wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
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10.

11.

12.

. Zaptata przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.

Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
prac, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust.3, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, bioracym udziat w realizacji
odebranych prac.

Wykonawca zobowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych prac, o ktérych mowa w ust.6 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktérym Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy (Podwykonawcy,

Dalszemu Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej

wysokosci.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:

- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;

- odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74

— ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT

czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych

ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej

Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu

Skarbowego.

Zamawiajgcy/ptatnik moze dokonaé platnosci z wykorzystaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o podatku

od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.

Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy wskazane
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w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarcza. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktorg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegélnosci Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za opdznienie w zaptacie w takim wypadku.

§7
Obowigzki wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym prac,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatagcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnodci oferty oraz kosztow poszczegolnych prac, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
witasciwego wykonania i ukonczenia prac oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robdt, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie
Budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwiaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminow wykonania prac

6) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robot,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzgdku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robot uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robot budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia roboti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych
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17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robodt zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowieniu kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementdw istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw prac z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia prac
spowodowanej niewykonaniem obowigzkow przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzgdcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robdt budowlanych dla
modernizacji sanitariatow, okreslonej w pkt 3.4 lit. d) OPZ, oraz remontu i rozbudowy
sanitariatow, okreslonej w pkt 3.6 lit. ¢) OPZ i przeniesienia praw autorskich do
dokumentacji zgodnie z 8 7% umowy.

4. Szczegotowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwiaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym  prac) lub  bedzie naruszat inne  obowiazki  wynikajace
z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie prac,

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie prac objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci bgdz
innego majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
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naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartosc z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkédw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jako$ci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

§ 7%
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy
dokumentacji projektowej oraz innych utworow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nienaruszania praw majagtkowych oséb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu
przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 3, wszelkie
majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na Zamawiajgcego bez ograniczen co do terytorium, czasu,
liczby egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatac;ji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji robét budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposoéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wtasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Gdanska oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci materialnych nosnikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w
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szczegolnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w

postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu

multimedialnego na nosnikach materialnych i urzagdzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostepnianie

utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w

szczegolnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci

komputerowej, pamieci RAM poszczegdinych urzgdzen biorgcych udziat w przekazie
internetowym) oraz umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym
miejscu i momencie;

rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,

niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych

nosnikow jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy
elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki sposob, aby kazdy maogt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposéb, roéwniez przy uzyciu sieci
telekomunikacyjnych;
7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzanie do
obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno
w formie materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;
8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;
9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

10) powierzenia wykonania rob6t budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot

umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania $rodkéw

finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamowienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia

koreferatu do opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1
zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na
ich podstawie utworow, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw
zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegélnosci adaptacji, zmian, przerébek.
Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim
zgody na dokonywanie opracowan utworéw wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utwordéw zaleznych,
o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

5. Robwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgcy
nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia wiasnosci nabytych praw autorskich
majgtkowych na inne podmioty w drodze umowy.

7. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
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10.

11.

12.

13.

wykonywania praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania w czesci obejmujacej zgode na
zmiany opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz robét
budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczacym

nabytych przez Zamawiajacego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twércg lub
wspoitworcg, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

. Niezalezenie od innych postanowien umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby

trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majatkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swdj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych
Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przez takimi roszczeniami. W szczegolnosci
zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych
sie przeciwko Zamawiajagcemu oraz zwrdci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztow pomocy prawnej, wynikajacych z
ewentualnych naruszenn w/w praw os6b trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zgdania ich zwrotu.
Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajacemu Wykonawca zatgczy oswiadczenie
0 potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe lub osobiste
prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym w
szczegblnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie
takie osoby trzecie niezwiocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujgce im majatkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajacemu,
niezwiocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na
korzystanie i rozpowszechnianie majatkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.
Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktore opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, a ktéorym przystuguja majgtkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utwordw zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku
do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w szczegolnosci
roszczen wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przerobek dokumentacji.
W razie rozwigzania umowy Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z
uzyciem tych opracowan w wybranych przez siebie biurach projektowych.
§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

dla zakresu robot objetych przedmiotem zamowienia bedzie konieczne dokonanie

zmiany umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych,

nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym
10



fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania prac a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub warto$¢ ukonczonych Robét,

4) winny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania prac a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie prac dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegblnych prac, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj prac w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Nakiadéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych prac
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koncowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu prac, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikajacego ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o
sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys  uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegbinych prac, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj prac w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegOtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatdbw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkos$ciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
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W przypadku prac, dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych prac
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we witasnym zakresie.

§9
Odbidr koncowy
. W terminie zakonczenia prac (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie prace
objete umowg, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ
oddzielnie dla kazdej placowki oswiatowe;.

. Odbidr koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego

spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 iw OPZ.

. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych

w ust. 1 nie pézniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia prac, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru

korcowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia prac, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji

odbiorowej to Zamawiajagcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego i zazadac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

Jezeli Wykonawca opézZnia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy

uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne

ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

ziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszag niz 1 500 000,00 zt - na co dotacza

odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac¢ ciggtos¢ tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

WP GRBSE \ocovmmsessmnsornmrssrnnes zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce prac i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie
terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrdécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce prac i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyna¢ wczeéniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce prac i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyngc¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynac¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia prac, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki,
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2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,04%
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) Za brak zaptaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy ©
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) Za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) Za wykonywanie robot budowlanych przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie. W przypadku niespetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wynikajgcego z 8 18 umowy,

9) Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazdg osobe),

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadku okreslonym w ust. 13 zatgcznika nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa
pracy dla umow o roboty budowlane” - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego,

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, , Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
miesiecy liczgc od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi wterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze $rodkow
pochodzgcych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne prac
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstagpienie od umowy

1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu prac w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego prac,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w & 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z 8 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej
budowy i ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia
takiej umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego

dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
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3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania prac objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegbdtowy protokét inwentaryzacji prac
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodpfatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartos$ci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzieh odstgpienia, bioragc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie,

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13. Oprécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
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Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach

§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowier zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana termindw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6Znienie, w szczegélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbiorow;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia prac klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opodznienie, w szczegodlnosci:

a) wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac,

1.4) koniecznos¢ wykonania prac zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administragji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczego6lnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktoére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie prac budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostalty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
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ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania roboét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoznienie;

1.8)w przypadku opoznien w przebiegu procedury udzielania zamowienia, ktére s3
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczegolnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcédw odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegolnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajacego ikonieczne byto podjecie dziatann zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy mozZe ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania prac poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwiekszajgcych jakosc,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
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termin realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania prac lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci prac,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robot, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznosé wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2) zmiana oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajace warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wedtug polityki kadrowe;
wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
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Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw pfatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

)w przypadku umoéw zawieranych na okres dluzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego prac nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy

8. Strona wystepujgca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
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§16
Wymagania dotyczagce uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem o0s6b reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz termin wykonania przedmiotu
umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) spos6b i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7). zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktéra ma byc¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. Wumowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie
z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie powinna zawieraé
postanowienia o mozliwosci:

1) potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie umow o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego lub osobe/y upowazniona/e do reprezentacji przedktadajgcego kopie
umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
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lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarcza.

. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawca (Dalszym Podwykonawcg)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezen w formie pisemnej
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia je]
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umow o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sa dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartos$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
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10.

11.

12,

13,

14.
15.

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umoéw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujacego Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcdw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w
Umowie.

5§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie rob6t branzy konstrukcyjno-budowlanej,

2) wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

3) wykonanie robot branzy sanitarnej,

4) wykonanie rob6t branzy elektrycznej,

5) wykonanie robdt zwigzanych z utworzeniem stanowiska do przeprowadzania

doswiadczen w pracowni chemicznej oraz z utworzeniem pracowni chemicznej,
6) wykonanie robot branzy teletechniczne;.

Powyzszy wymaog dotyczy rowniez podwykonawcédw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.
2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéow budowy
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oraz kierownikow robaét.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnoséci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
O pracg 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0séb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tji. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
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Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/osob wykonujacych czynnoéci wskazane w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1 iitiniesegiumen i msalparsmensaben - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodacym inspektorem,
. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
|1 R S P S 2 OHEN - B W s s do
T - upr BUE, | I oiieehmmmemmssinrs do
- AR RN L R S S B upr 510 (6 PN i | (O e Lo do
. - upr DU,  TIF svvsssrermisssmssssmvssssvosesssivs do
5)

§20

Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp"), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce
przepisy prawa.

. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest:

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej
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Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego
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Zat.nr5  wzOr karty gwarancyjnej
Zat.nr6  oswiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatacznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:
Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych
z reformy edukacji - ETAP VI.
Czesc 2:
~Dostosowanie wybranych pomieszczern wynikajacych z reformy edukacji
w budynkach 3 szkét na terenie miasta Gdanska, tj. w:
Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagielloriskiej 14;
Szkole Podstawowej nr 79 przy ul. Kotobrzeskiej 49;
Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki”.

CZESC Il
IV. Szkota Podstawowa Nr 76 w Gdarisku, ul. Jagielloriska 14 5=
1 Roboty budowlane - sala jezykowa, sala biologiczna, biblioteka
’ z czytelnig
2. Roboty budowlane - klatka schodowa
3 Roboty budowlane - modernizacja sanitariatéw (roboty
‘ budowlane + dokumentacja projektowa)
4 Roboty sanitarne - modernizacja sanitariatéw (roboty
’ budowlane + dokumentacja projektowa)
5 Roboty elektryczne - modernizacja sanitariatow (roboty
' budowlane + dokumentacja projektowa)
6 Roboty elektryczne - sala jezykowa, sala biclogiczna, biblioteka
’ z czytelnia, pracownia chemiczna
7 Roboty teletechniczne - pracownia jezykowa wraz z
) kompletnym wyposazeniem
8. Roboty budowlane - pom. socjalne przy pokoju nauczycielskim
9. Roboty budowlane - przebudowa szatni uczniowskiej
10. Roboty elektryczne - przebudowa szatni uczniowskiej
11. System wideofonowy - przebudowa szatni uczniowskiej
12 Instalacja wentylacji mechanicznej - przebudowa szatni
' uczniowskiej

27




13.

Instalacja centralnego ogrzewania - przebudowa szatni
uczniowskiej

14.

Tablica informacyjna

V. Szkola Podstawowa Nr 79 w Gdarnisku, ul. Kolobrzeska 49

Roboty budowlane (w pomieszczeniach: pracownia muzyczno-
techniczno-plastyczna (nr 200), jezykowa (nr
203),przyrodniczo-geograficznej (nr 202), komputerowa (nr
213), chemiczno- fizyczna (nr 212 ), w Biblioteka z czytelnig
(nr 114 ), w szatnia i pomieszczenie pomocnicze nr 1 2, mata
sala gimnastyczna, korytarzem przed salkami sportowymi,
Archiwum+pomieszczenie+korytarz, pomieszczenie przy
wejsciu do szatni

Roboty sanitarne (pracownia komputerowa, plast-tech,

2. geograficzna, jezykowa, chemiczna, biblioteka, szatnia)

3. Roboty elektryczne- pracownie, pracownia komputerowa.

4 Roboty teletechniczne- siec strukturalna i uporzg - dkowanie
' istniejacego okablowania

5 Roboty teletechniczne - sala jezykowa wraz z kompletnym
) wyposazeniem

6 Utworzenie stanowiska do przeprowadzania doswiadczen w
’ sali chemicznej z digestorium

7. Tablica informacyjna

VI. Szkota Podstawowa Nr 27 w Gdansku, ul. Srebrniki

Roboty budowlane - stolarka okienna

2. Roboty budowlane - posadzki w korytarzach i na schodach

3. Remont Sali nr 12 (Pracownia matematyczno-fizyczna)

4. Remont Sali nr 14 (Pracownia techniczno-plastyczna)

5. Remont Sali nr 18 (Pracownia chemiczno-fizyczna)

6. Roboty budowlane - korytarze | pietro

7 Roboty elektryczne - roboty naprawcze, montazowe,
’ demontazowe i rozdzielnica

8. Roboty elektryczne - instalacje ppoz.

9 Utworzenie stanowiska do przeprowadzania doswiadczen w
' sali chemicznej (bez digestorium)

10 Remont sanitariatéw na poziomie 0 (roboty budowlane +

dokumentacja projektowa)
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1.

Remont sanitariatéw na poziomie 1 (roboty budowlane +
dokumentacja projektowa)

12.

Tablica informacyjna

WARTOSC NETTO

VAT 23%

WARTOSC BRUTTO

wpisa¢ wartoé¢

2= sum posrednich PRRIs wykanawgy
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikow w
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

1.1. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowien okreslonych we wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.2. 5porzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zawierajgcej co najmniej:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.2.2. Okreslenie materiatéw, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktorych bedg
wykonywane prace,

1.2.3. Okreslenie srodkéw ostroznosci, instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowat
przy wykonywaniu prac,

1.2.4. Wykaz s$rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich | gdzie nalezy
korzystac,

1.2.5. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Oceng Ryzyka Zawodowego dotyczgcg wykonywanych prac.

1.3. Uzywania wytgcznie narzedzi, materiatdw i sprzetu w petni sprawnego, z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi, atestami, $wiadectwami i certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA odwiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowiazuje sie do przekazania dokumentagji
powypadkowej sporzgdzonej zgodnie z przepisami obowiazujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach
i innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyty sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystapieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajac
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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5. WYKONAWCA oswiadcza, ze jego pracownicy wykonujacy na terenie budowy prace, w tym
prace szczegolnie niebezpieczne, legitymuja sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajacy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne witasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY
w zakresie przestrzegania obowiazujgcych przepiséw i zasad bezpieczenstwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;j.

8. WYKONAWCA zobowigzuje sig, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonuja
prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow, bedzie wspétpracowat
Z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej bedzie fgcznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajgcego
i zobowigzuje sie do wspétdziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowe] oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

10. WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogéw okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie budowy.

11. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego nie wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym Zatgczniku do Umowy
oraz razacego naruszania przez pracownikdw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogolnie obowigzujacych,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy  przez  pracownika/pracownikow ~ WYKONAWCY  Iub pracownikéw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujacej przyczyne |
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastgpi¢ po
usunieciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespot ds. BHP
Zamawiajacego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymuijacej prace nie zwalnia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry nie przestrzegat przepisow
i zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe;.

13. Za udokumentowane, powtarzajgce sie (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkéw okreslonych
w niniejszym Zatgczniku do Umowy - WYKONAWCA moze zostac zobowigzany do zaptaty,

35



za kazdy taki przypadek, kary umownej w wysokoéci 2% wynagrodzenia umownego
brutto.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

Dostosowanie wybranych pomieszczer szkolnych do potrzeb wynikajacych
z reformy edukacji - ETAP VI.
Czesc 2:
»Dostosowanie wybranych pomieszczen wynikajacych z reformy edu kacji
w budynkach 3 szkét na terenie miasta Gdanska, tj. w:
Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagielloniskiej 14;
Szkole Podstawowej nr 79 przy ul. Kotobrzeskiej 49;
Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki.

§1

- Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte
materiaty oraz $wiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... ZANIE cumeasume.. 8 tEke zapewnia, ze Roboty te zostaly
wykonane zgodnie z Umowsa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia, w tym
Opisem przedmiotu zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyzej.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnog¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam Czy za pomocg Podwykonawcéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnog¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcéw, Dostawcéw i Producentéw Urzadzen.

§2
- Niniejsza gwarancja jakosci obowiazuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru
koricowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robét.
. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.
- Jezeli w wykonywaniu swoich obowiazkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czesc rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czedci rzeczy) lub dokonanej
naprawy.
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§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad.

54
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru korncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatéw, z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuije sie, ze Wykonawca udziela
gwarangji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarangji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnien z gwarandji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw
urzadzen, podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
o ogfoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

§9
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W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia
szkdd, ktére wady spowodowaly, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piémie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu
przeglagdu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokét.

8§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie os6b, Strony sa zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania
badZ przyjmowania postanowier o wadach.

WYKONAWCA
(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 6 do umowy

(miejscowosd) (data)

(wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnoé¢ gospodarcza)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalnoéé gospodarczg pod nazwg
...................................... ¢ NIP isccsnessnssnmannnmig REGON s JESEMIHIE
jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci  gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia o0 zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0s6b prawnych prowadzacych dziatalnoéé gospodarcza)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SPOIKI  .oooororoirioiein, . NIP
...................................... » REGON ..ot O8Wiadczam, Ze Spétka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis)

40



