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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ}

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nie przekraczajacej
wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro

~Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim w
Gdansku - Il etap”.

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 06.09.2018 r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dalej zwana
rowniez ,DRMG", dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdarska.

tel.

(58) 320-51-00 faks (58) 320-51-05

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.p!

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej dalej
LJstawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1.

1)

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

~Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim w
Gdansku” w zakresie Il etapu inwestycji obejmujacym remont kapitalny ,starej”

Kaplicy.

Celem inwestycji jest potgczenie istniejacej Kaplicy z rozbudowanym w latach
2015-2016 skrzydtem pétnocnym w spdjng pod wzgledem funkcjonalnym i
estetycznym cato$¢ oraz podniesienie standardu uzytkowania czesci istniejgce;
i w bezposrednim otoczeniu.

Objeta zadaniem Kaplica znajduje sie na terenie Cmentarza tostowickiego na
terenie dziatek 106 i 107 obreb 075, stanowigcych wiasnos$¢ Gminy Miasta
Gdansk.

Jest to wolnostojgcy budynek kaplicy cmentarnej. Dwukondygnacyjny,
czgsciowo podpiwniczony obiekt o konstrukcji murowej i Zelbetowej
wybudowany w latach 70-tych. Budynek wzniesiony na planie prostokata,
otoczony z dwoch stron placem. W parterze budynku znajduje sie
pomieszczenie kaplicy z klatkg schodowg i dwa pomieszczenia pomocnicze (dla
prowadzacych ceremonie pogrzebowe). Na kondygnacji przyziemia znajduje sie
kostnica z windg dla trumien, zaplecze techniczne oraz socjalne dla
pracownikéw.

W latach 2015-2016 zrealizowano rozbudowe istniejgcej Kaplicy o skrzydto
potnocne o powierzchni zabudowy 605,50m?, w ktérym umieszczono sale
nabozenstw na parterze, chlodnie z winda, magazyn oraz ogéinodostepne
toalety dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych w przyziemiu. W
ramach | etapu inwestycji zrealizowano tez schody zewnetrzne od strony
zachodniej, podnosnik dla osdb niepetnosprawnych, zagospodarowanie terenu
oraz kottownie, wezet pomiarowy, hydrofornie w przyziemiu ,starej” Kaplicy
oraz szacht instalacyjny.

Teren, na ktoérym usytuowano budynek nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania terenu.
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Dla inwestycji uzyskano pozwolenie na budowe:

- decyzjg Prezydenta Miasta Gdanska Nr WUIA-1-6740.590-3.15.5-KT.89372 z dnia
16.06.2015r,

- oraz decyzjg zamienng Prezydenta Miasta Gdanska Nr WUIA-1-6740.590-4.16.5-
KT.114323 z dnia 27.04.2016r.

Roboty budowlane przebiega¢ beda na terenie dziatki 0 numerze ewidencyjnym:
1061107 obreb 075.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku istniejacego ( bez rozbudowy):

- powierzchnia zabudowy budynku 353,30 m?
- kubatura 5517,00 m3
- powierzchnia uzytkowa budynku 526,04 m?
- llos¢ kondygnacji 2

2. Szczegotowy zakres zamoéwienia oraz warunki realizacji zostaly okreslone
w Opisie przedmiotu zamoéwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zamowienia zostaly okreslone we Wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamdwienia, osoby wykonujace czynnoéci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatacznik nr 9 do SIWZ.

4. Wspdlny Stownik Zamédwien (CPV).

Gtéwny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.26.27.00-8 Przebudowa budynkéw
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Termin wykonania zaméwienia.
Data zakonczenia: 30.08.2019r.

Warunki udziatu w postepowaniu.
1. Sytuacja finansowa.

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy posiadajg srodki
finansowe w banku lub spétdzielczej kasie oszczednoéciowo - kredytowej lub
zdolno$¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 250 000 zt.
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2. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

1) Oudzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wezesniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli
co najmniej dwa zamowienia, z ktorych kazde obejmowato swoim zakresem
roboty budowlane w ramach budynkéw lub przy ich budowie lub
przebudowie, o wartosci jednostkowej kazdego z zamodwiert réwnej lub
wyzszej niz 1 000 000 zt brutto.

2) O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegad sie wykonawcy, ktérzy skierujg do
jego realizacji:

a) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia  budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej;

b) kierownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

c) kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

d) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowianymi w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Kierownik budowy/kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia budowlane
zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r,, poz.
1202 ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r, poz. 1278) iub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga réwniez wykonywac osoby,
ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Podstawy wykluczenia.

1. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2, Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy:

L, "
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- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
~ na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Vil. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A.

Wykaz oswiadczert w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

- do oferty wykonawca dotagcza aktualne na dziern skiladania ofert
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu.

Wykaz dokumentow i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja Il1.4 ogloszenia 0 zamodwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu zamawiajgcy zgda nastepujacych dokumentow:

1) zaswiadczenia  wiasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami fub
grzywnami, w szczegoinosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

2) zaswiadczenia wlasciwe] terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczegoe Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega zoptacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegllnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catodci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

3) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i oplat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z péin.
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Zm.}.

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe jub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 1
ppkt 1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleghych
pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji whasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 fit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert Dokument,
o ktorym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu,

4. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje
sig¢ dokumentow, o ktdrych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajagcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo 0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oéwiadczenie
osoby, ktérej dokument mial dotyczyé, ztozone przed notariuszem jub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego whasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

5. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacj
innych  podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentdw
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentow i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktdrych mowa
w art. 25 ust, 1 pkt 1 ustawy (sekcja 111.5.1 ogloszenia o zamdwieniu).

1. W celu potwierdzenia speiniania przez wykonawce warunkéw udzialu w
postgpowaniu  dotyczacych sytuacji finansowe] zamawiajgcy zada
nastepujgcych dokumentdw:

~ informagcji banku lub spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych Srodkéw finansowych lub
zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekgji 11.1.2)
ogtoszenia o zaméwieniu, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac

6 )
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przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu

w postgpowaniu  dotyczacych  zdolnosdci  technicznej lub  zawodowej
zamawiajgcy zgda nastepujacych dokumentow:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2
SIWZ i sekgji 111.1.3) ogloszenia o zamoéwieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowodéw
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegbinosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoficzone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw -
inne dokumenty;

2) wykazu 0s6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekgji 111.1.3)
ogtoszenia o zamaéwieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogloszenia 0 zamowieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowe] informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu
(procedura, o ktdrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie
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wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu).

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetiania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.,

4. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, Ze realizujgc zaméwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamédwienia.

5. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
fust. 5 pkt 1,4 i 8 ustawy.

6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub dodwiadczenia, wykonawcy mogg polegac na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane.

7. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostgpnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstaty wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba z2e za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia
przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotdéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca
w terminie okreslonym przez zamawiajacego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem {ub podmioctami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

9. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach fub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie
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zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,
zamawiajacy zgda ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w
szczegblnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkdw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
fub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

10. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu
o niepodleganiu  wykluczeniu oraz spetnianiu  warunkéw udziatu
w postepowaniu.

11.W przypadku wspolnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcow,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie
0 zamowienie, Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkdw udziatu
W postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy zwykonawcdw  wykazuje spetnianie  warunkéw  udziahu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

12. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajacego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy spos6b
potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

13. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentdow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1i 3
ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce
tego wykonawcy Ilub moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych
i ogblinodostepnych baz danych, w szczegbinosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.)
oraz ustawy z dnia 25 lutego z 2016 r. oponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 352).

14. OSwiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia | ogtoszeniu o zamodwieniu dotyczace wykonawcy i innych
podmiotow, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow,
sktadane sa w oryginale.
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15.

16.

17.
18.

19.

20.

21

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia iogloszeniu o zamodwieniu, potwierdzajgce speinianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niz oswiadczenia, sktadane sq w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos€ z oryginatem,

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z
nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemne;j.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sa skiadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zataczy¢ petnomocnictwo z okredleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
wsprawie zamoéwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okredleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy zlozy¢ woryginale Iub kopii
poswiadczonej notarialnie.

W przypadku ziozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaly w walutach obcych, zamawiajacy
przeliczy te kwoty na ziote polskie wedtug $redniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogloszenia o
zamowieniu  w Biuletynie Zamédwien Publicznych. Jezeli w dniu
zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamdwien
Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o érednim
kursie walut, zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczen wediug
sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takie wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1.
2.

Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim,

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012, ~ Prawo pocztowe (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1481 z pdzn. zm.), osobiscie, za
posrednictwemn postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji
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elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 fipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z péin. zm.).

Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca. Nie dopuszcza sie
sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, 1l pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

- Monika Machalska - Zespdt ds. Przygotowania Zadan Kubaturowych tel, (58)
722 - 89 -09,

- Katarzyna Wyka - Biuro Zamowien Publicznych tel. (58) 320 51 08.

Wymagania dotyczace wadium.

1.
2.
3.

Zamawiajgcy zada od wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 35 000 zt.
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) porgczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spoétdzielczej  kasy
oszczednosciowo -~ kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4} gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie] Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczo$ci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywa¢ jako beneficjenta
Gming Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PN/
245/2018/KW.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztoizy¢ wraz z oferta
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposéb, ktéry pozwoli na jego péiniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony. Wadium - ,Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu
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tostowickim w Gdanisku - If etap. *, nr referencyjny I/PN/245/2018/KW.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajagcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje
musza by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferty, a w przypadku
przediuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3.

Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte.
Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Tres¢ oferty musi odpowiadad tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia.

Zaleca si¢ przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajagcego. Wykonawca moze zlozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze beda one zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwdch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposdb nastepujacy: Oferta - ,Przebudowa i
rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim w Gdarisku - Il etap.”,

2) wewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - ,Przebudowa i
rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim w Gdarisku - If etap. ™
oraz nazwa i adres wykonawcy.

Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy skiada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), il pietro, kancelaria pokoj
nr 203, w terminie do dnia: 44..09.......2018 r. do godziny 42100

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo) IV p|etro sala

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci | obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej SIWZ wraz z zalgcznikami, w tym wzoru umowy.
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2, Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
z zastosowaniem upustu.

3. Ceng oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT w stawce 23%.

XIv. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sig kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:

1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%
2. Sposéb przyznawania punktéw:

1) Cena

gdzie:

C  -ilo$¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajacych ocenie
ofert.

Chaa - cena {brutto) oferty badanej.

2) PrzedtuZzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgwWhad

PEW = —emrmrmrenes x 40
24
gdzie:
Pgw - ilos¢ punktow oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego ckresu gwarancji jakosci.
Pgwaad - I10SC miesiecy o jakg przediuzono minimalny okres gwarancji
jakosci w ofercie badanej (maksymalnie o 24 miesigce).

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwieksza tgczng
liczbe punktow w poszczegdinych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

4. Minimainy okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

5. Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przediuzenia przez wykonawce
okresu gwarangji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze Zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty
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w ramach kryterium ,Przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci”
przyjmie maksymalny okres przediuzenia, tj. PEWsag = 24 miesigce.

Wykonawca, ktory nie przediuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci
otrzyma 0 (zero) punktow. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimainy okres
gwarancji jakosci o 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdzieéci)
punktow.

Obliczenia dokonywane beda z doktadnosciag do dwéch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone
w petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatacznik
nr 1 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

T.

Zamawiajacy Zzada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci  cywilnej w zakresie prowadzone]
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatacznik
nr 9 do SIWZ,

Jezeli w postgpowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajacy moze zgdac dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcow.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedfozenia wypetnione;
tabeli elementoéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajgcg tgczng cene ryczattowa wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi€ i przedtozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo ~ finansowy
robdt, zgodnie z zatgcznikiem nr 16 do SIWZ oraz wymaganiami zamawiajacego
zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie
Zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo -
finansowego przez wiodacego inspektora nadzoru

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia naleZzytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.
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2. Zabezpieczenie okreslone w ust. XVI.1 SIWZ wnosi sie najpéiniej w dacie
zawarcia umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy
w jednej fub kilku nastepujgcych formach:

a) pieniadzu,

b) porgczeniach  bankowych lub  poreczeniach spéidzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

c} gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie] Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wpfaci petng
kwotg zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 12401268 1111 0010 3860 7445,

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia fub gwarandji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowa zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze Zzadanie zamawiajacego, wihasciwie
podpisane, zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe. Zamawiajacy nie dopuszcza zgdania
przez wystawce porgczenia fub gwarancji dodatkowych dokumentow,
warunkujacych zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XVI.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia.

6. Zabezpieczenie w formie gwarangji lub poreczenia powinno by¢ wystawione na
beneficjenta: Gmine Miasta Gdanska-Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska.

Wzor umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystuguja wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma fub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisdw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sa;
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- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sgdu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koAcowe.

1.
2.
3.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czedciowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznegj.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowier
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

Zamawiajacy zgda wskazania przez wykonawce cze$ci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcow. W umowie zostanie okreslony zakres
robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat wlasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcéw. Na zgdanie zamawiajacego, wykonawca przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie jub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa
w art, 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

Zamawiajacy zgda, aby przed przystagpieniem do wykonania zamdwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych wtakie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sig zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust, 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

6) Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamodwienia podwykonawcy.

7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcédw.

8) Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia,

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sgroboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotaczyc zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu
poswiadczonej zazgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (aneksdw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie to nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki platnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne
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z warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajacym.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 112 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dale;
«RODO", Zamawiajacy informuje, ze:

1)

3)

4)

2)

6)

7)

8)

administratorem danych osobowych, ktére moga zosta¢ przekazane

Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy

Miasta Gdanska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca w imieniu Gminy

Miasta Gdanska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta

Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.p!,

+48 693 937 711;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w

ceiu zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zaméwienia

publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz

art. 96 ust. 3 ustawy;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez

okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia,

ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym

okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu

o udzielenie zaméwienia publicznego, konsekwencje niepodania

okreslonych danych wynikaja z ustawy;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane

w sposdb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku

niniejszego postepowania posiadajg:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,

~ na podstawie art. 18 RODO, prawo Z2adania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;
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9) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajacemu
w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
o0sobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zataczniki.

Zat. nrt
Zat. nr2

Zat. nr 3
Zat.nr4
Zat.nr5

Zat. nr 6

Zatnr 7

Zal.nr 8
Zat. nr 9
Zat. nr 10
Zat. nr10.1

Zat. nr10.2

Zat. nr 10.3

Zat. nr 11
Zat. nr12
Zat.nr13
Zat. nr13.1

Zat.nr13.2

Zat. nr 14
Zat. nr 1%

Wzér oferty.

Wzér oéwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Wzér wykazu robdt budowlanych.
Wzér wykazu oséb.

Wzor oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow
i optat lokalnych.

Wzor oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej.

Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Opis przedmiotu zamowienia.
Wzér umowy.
Dokumentacja podstawowa:

Projekt budowlany pt. ,Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarne;
na Cmentarzu Lostowickim”;

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu pt. ,Przebudowa i rozbudowa
kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim®;

Projekt wykonawczy wielobranzowy pt. ,Przebudowa i rozbudowa kaplicy
cmentarnej na Cmentarzu tostowickim” tomy 1I-Vi;

Przedmiar robot,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Dokumentacja zamienna:

Projekt budowlany zamienny, pt. .Przebudowa i rozbudowa kaplicy
cmentarnej na Cmentarzu tostowickim”;

Projekt wykonawczy zamienny, pt. ,Przebudowa i rozbudowa kaplicy
cmentarne] na Cmentarzu kostowickim. ETAP 11~

Przedmiar robot.

Decyzje i Uzgodnienia:
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- Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Gdansku  nr WZ.5595.224.3.2014.PW 2z dnia
09.12.2014r,;

- Decyzje Nr WUIA-1-6740.590-3.15.5-KT.89372 z dnia 16.06.2015r.
Prezydenta Miasta Gdariska - pozwolenie na budowe;

- Decyzje Nr WUIA--6740.590-4.16.5-KT.114323 z dnia 27.04.2016.
Prezydenta Miasta Gdariska ~ zamienne pozwolenie na budowe.

4

Zatwiergm&ﬁ}“......................
A i

Zat nr 16 Wz6r harmonogramu rzeczowo - finansowego robot.

" (p#dpis Dyrektora)
W&uﬁ;ﬁj} terz G:E_if d
g N

5

P
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
{wykonawcow wspdlinie ubiegajacych sie
© udzielenie zamdwienia)

Adres do korespondencii

Numer telefonu

Numer faksu

Adres poczty elektronicznej

Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 06
marca 2018 r. prawo przedsiebiorcéw (Dz.
L.z 2018 r. poz. 646 z pozn. Zm.} jest:

[} mikroprzedsiebiorcg
[ matym przedsiebiorca

Ds’rednim przedsiebiorcg
pozostali przedsiebiorcy
(nalezy zaznaczy¢ wrasciwg opgje)

Przedmiot zamodwienia

«Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na
Cmentarzu Ltostowickim w Gdansku - Il etap”.

W odpowiedzi na ogloszenie o zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia

na nastepujacych warunkach:

v ¥ ZHbrutto
1 Cena ofertowa ogdtem
SHOWNI® DIULLOL (ot varsese e ssssenssssstnns *

2 Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od daty odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu -
4 PR SR * miesiecy

gwarancji jakosci o
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zamowienia, ktérych
6 wykonanie wykonawca zamierza K

powierzy¢ podwykonawcom oraz

rrazwy firm podwykonawcow {o ile

21
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jest to wiadome)

Uwagal!

(*} Nalezy wypeinic wykropkowane miejsca.

7.

10.

1.

12.

Oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i wsprawie swobodnego przeptywu takich danych, wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezpodrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu,*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczqeych lub zachodzi wylgezenie stosowania obowigzku informacyinego, stosownie do art, 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporzqdzenia Parfamentu Europejskiego i Rady (UF 2016/679, oswiodczenia
0 powyzszejf tresci wykonawca nie skfada (nalezy usungc tresé powyZszego oswiadczenia np. poprzez
jego wykreslenie).

Oswiadczamy, Ze zapoznalisSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliémy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, 7ze Wzér umowy zostat przez nas w peini zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jestesmy zwigzani niniejsza oferty na czas wskazany w specyfikagji istotnych
warunkéw zamowienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawic X we wiasciwe pole):

[J wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego;

[.J wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ustug:

Wartos¢ towardw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcow, ktdrych oferty bedqg generowac obowigzek doliczanio wartosci podatku VAT

do wartosd netto oferty, tj. w przypadku:

- wewngqtrzwspdinotowego nabycia towardw,

- mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku
od towardw i usfug,

- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigZe sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

22
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Oswiadczam, ze niewypeinienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej zlozenie
nie prowadzi do powstania obowiazku podatkowego po stronie zamawiajacego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zalgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1579 z p62n. zm.), pod nazwa:

~Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim w Gdarisku - Il
etap”.

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamdwieniu iub
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby,
warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oéwiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

oSwiadczam, Ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podiegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zamdwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia:

1) et bbb ene e b et st b e (nazwa i adres podmiotu)

2] et b e s bbb b e bt nt s e ea {nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Zakres . :
L fmie i nazwisko konywanych Uprawnienia Informacja o podstawie do
b ¢ wykonywany b dysponowania osobg
czZynnosci
1. 2. 3. 4, 5.
Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskaza¢ rodzaj umowy
Uprawnienia budowlane do np. umowa o
i . kierowania robotami podwykonawstwo,
Kierownik . . :
1. budowlanymi w umowa cywilno-prawna itp.)
budowy . g .
specjalnosci konstrukeyjno- /
budowlanej osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
Uprawnienia budowlane do e abe s snen s e
kierowania robotami {nalezy wskazac rodzaj umowy
budowlanymi w np. umowa o
. . specjalnosci instalacyjnej w podwykonawstwo,
Kierownik Lo s A .
2. . zakresie sieci, instalacji i umowa cywitno-prawna itp.)
robét o
urzadzen cieplnych, /
wentylacyjnych, gazowych, osoba zostanie udostepniona
wodociagowych przez inny podmiot*
i kanalizacyjnych
(*) niepotrzebne skreslic
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do | (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy
kierowania robotami Ap. urmowa o
Kierownik budgwian}/@w o podwylfonawstwo, _
3 robét specjalnosci instalacyjnej w umowa cywilno-prawna itp.)
zakresie sieci, instalacji i /
urzadzen elektrycznych osoba zostanie udostepniona
i elektroenergetycznych przez inny podmiot*®
{*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do | (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy
kierowania robotami np. umowa o
Kierownik budo.wianyr-n.n W o podwylfonawstwo, .
4, robét specjafnosci instalacyjnej w umowa cywilno-prawna itp.)
zakresie sieci, instalacji i /
urzadzen osoba zostanie udostepniona
tetekomunikacyjnych przez inny podmiot*
{*) niepotrzebne skresli¢
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Nazwa (firma) | adres wykonawcy
{wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamdéwienia)

Osoby upowaznione d

0 podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPEACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy 2z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwier
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), pod nazwa:

»Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim w Gdarisku - It
etap”.

Oswiadczam, Ze nie zalegamy z optacaniem podatkow i optat fokalnych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z péZn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oSwiadczenie wykonawca przedktada zamawiajacemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TE} SAME) GRUPY KAPITALOWE)

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), pod nazwa:

«Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim w Gdansku - li
etap”.

1. Oswiadczam, ze przynaieze do tej samej grupy kapitalowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcow):
et e e e e e b e s erasas

2. Qswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniez ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwy

i adresy wykonawcow):
1)
2}
3 bt e e e e
*

3. Odwiadczam, ze nie przynaleze do 7adnej grupy kapitatowej*
(*) niepotrzebne skreslic

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze zoiyé
wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.,

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
0 ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 t.j.).

Nazwa {firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic¢ inne dokumenty, w szczegéinosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktore okreslajq w szczegdinosci:
~  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
— sposéb wykorzystanio zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;
—  zakres | okres udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziafu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

.......................................................................................................................................................

{Imie i nozwisko asoby upowainionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzqdu,
czlonek zarzqdu, prokurent, upeinomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

.........................................................................................................................................................

{nazwa podmiotu}

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia:

.........................................................................................................................................................

{okresienie zasobu -sytuacia finansowa lub ekonomiczna, zdolnose techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

{nazwa wykoenawcy)

w trakcie wykonywania zamoéwienia:

..........................................................................................................................................................

{(nazwa zamodwienia)
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Os$wiadczam, iz:

1)

3)

4)

5)

Udostgpniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujagcy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkdw udzistu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstate]
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajacego solidarnie

F4

ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie

przedmiotowych zasobow nastgpito na skutek okolicznosci, za ktdre nie ponosze winy.

.................................................................................

podpis osoby upowainionej do reprezentacji podmiotu
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Zamawiajgcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana rowniez DRMG.

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Zamowienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z
péin. zm.} zwanej dalej ustawa.

3. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa i rozbudowa
kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim w Gdansku” w zakresie |l etapu inwestydji
obejmujgcym remont kapitainy ,starej” Kaplicy .

3.1. Celem inwestycji jest potaczenie istniejace] Kaplicy z rozbudowanym w latach 2015-2016
skrzydtem poinocnym  w spéjng pod wzgledem funkcjonalnym i estetycznym cato$¢ oraz
podniesienie standardu uzytkowania czesci istniejacej i w bezposrednim otoczeniu.

3.2. Objeta zadaniem Kaplica znajduje sie na terenie Cmentarza kostowickiego na terenie dziatek
1061 107 obreb 075, stanowigcych wiasnos$¢ Gminy Miasta Gdarnisk.

Jest to wolnostojacy budynek kapticy cmentarnej. Dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony
obiekt o konstrukcji murowej i zelbetowej wybudowany w latach 70-tych. Budynek wzniesiony na
planie prostokata, otoczony z dwdch stron placem. W parterze budynku znajduje sie
pomieszczenie kaplicy z klatkg schodowg i dwa pomieszczenia pomocnicze (dla prowadzacych
ceremonie pogrzebowe). Na kondygnacji przyziemia znajduje sie kostnica z windg dla trumien,
zaplecze techniczne oraz socjalne dla pracownikdw.

W latach 2015-2016 zrealizowano rozbudowe istniejacej Kaplicy o skrzydic péinocne o
powierzchni zabudowy 605,50m?, w ktdrym umieszczono sale nabozeristw na parterze, chiodnie z
winda, magazyn oraz ogéinodostgpne toalety dostosowane do potrzeb 0sb niepetnosprawnych
w przyziemiu. W ramach | etapu inwestycji zrealizowano tez schody zewnetrzne od strony
zachodniej, podnosnik dla oséb niepetnosprawnych, zagospodarowanie terenu oraz kotlownie,
wezet pomiarowy, hydrofornie w przyziemiu ,starej” Kaplicy oraz szacht instalacyjny.

Teren, na ktérym usytuowano budynek nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
terenu.

Dla inwestycji uzyskano pozwolenie na budowe:

- decyzjg Prezydenta Miasta Gdanska Nr WUIA-1-6740.590-3.15.5-KT.89372 z dnia 16.06.2015r.

- oraz decyzjg zamienng Prezydenta Miasta Gdanska Nr WUIA-1-6740.590-4.16.5-KT. 114323 z dnia
27.04.2016r.

Roboty budowlane przebiega¢ bedg na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym: 106 i 107 obreb
075.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku istniejgcego ( bez rozbudowy):
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34.

- powierzchnia zabudowy budynku 353,30 m?
- kubatura 551700 m?
- powierzchnia uzytkowa budynku 526,04 m2
- 1lo3¢ kondygnacji 2

Zakres rzeczowy zaméwienia chejmuje:

1} wykonanie tacznika pomigdzy istniejgca Kaplicg a zrealizowanym skrzydtem pdinocnym,

2) wykonanie nowych schodéw zewnetrznych od strony potudniowej,

3} hydroizolacje scian przyziemia,

4} termoizolacje elewacji budynku,

5) zasypanie czesci pomieszczen w poziomie piwnic,

6) dermontaz istniejgcego dZwigu towarowego;

7) dostawe, montaz i uruchomienie wewnetrznego diwigu towarowego (wraz z
dokumentacjg warsztatowa i odbiorowa UDT), wyposazonego w urzadzenie do wsuwania
trumien do wnetrza windy oraz drzwi systemowe z biokada przed otwarciem w trakcie
pracy windy, otwdr zatadunkowy windy 65cm nad posadzka o szer. 135¢m,

8) przebudowe pomieszczen ,stare]” Kaplicy wraz wynikajacymi ze zmiany ukladu
funkcjonalnego wyburzeniami i wykonaniem otwordw oraz wykonaniem nowych écian
dziatowych,

9) wymiane warstw posadzek z dowigzaniem do poziomu posadzek skrzydta potnocnego,

10) przebudowe istniejacych otworow drzwiowych w poziomie piwnic i parteru w zwigzku ze
zmiang poziomu projektowanej posadzki okreslong w projekcie zamiennym,

11} przebudowe istniejgcego katafalku w uzgodnieniu z Uzytkownikiem (wykonanie projektu
warsztatowego w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, dostawe i montaz elementdw katafalku),

12) wymiang zewnetrznej | wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

13) zmiane lokalizacji schoddw wewnetrznych,

14) wymiane i montaz okien dachowych,

15) termoizolacje dachu,

16} wykonanie pokrycia dachu oraz nowych obrobek blacharskich,

17) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechniczne] wraz z dowigzaniem do instalacji
zrealizowanej w skrzydle pdinocnym:

- oswietlenia,
- gniazd 230V,
- instalacji oswietlenla awaryjnego i ewakuacyjnego,
- zasilania urzgdzen klimatyzacji i wentylacji,
- instalacji wyréwnawczej,
- Instalacji alarmowej,
- instalacji nagtosnienia,
- instalacji przyzywowej,
- instalacji sygnalizacji ppoz.
18) wykonanie instalacji sanitarnych:
- wodociggowej,
- C.WLLL,
- przeciwpozarowej,
- kanalizacji sanitarngj,
- kanalizacji deszczowej,
- €O, Ct,
z dowigzaniem do instalacji zrealizowanej w | etapie, w tym do kottowni ziokalizowanej w
przyziemiu ,starej” Kaplicy,
19) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i chiodu;
20) dokonanie rozruchu wykonanych i przebudowywanych instalacji,
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21) uzyskanie pozytywnych decyzji instytucji odbierajacych (Straz Pozarna, SANEPID, UDT)
22) odtworzenie zagospodarowania terenu w obrebie inwestycji - remont chodnika wzdiuz

péinocno-wschodniego obrysu budynku,

23) medernizacje nawierzchni placu przed kaplicg wraz z wyposazeniem w elementy matej

architektury (tawki i kosze na $mieci),

Przedmiot zaméwienia okresia dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych:

dokumentacja podstawowa wykonana w listopadzie 2014r. przez firme DEMIURG sp. z
o0.0. s.k. w Poznaniu .

Zatgcznik nr 10 do SIWZ:

Projekt budowlany pt. ,Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarne] na Cmentarzu
tostowickim”,

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu pt. ,Przebudowa i rozbudowa kaplicy
cmentarnej na Cmentarzu Lostowickim”,

Projekt wykonawczy wielobranzowy pt. ,Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na
Cmentarzu tostowickim” tomy |-V,

Zalacznik do nr 11 do SIWZ:

przedmiar robot,

2atacznik do nr 12 do SIWZ:

specyfikacje techniczne.

dokumentacja zamienna wykonana w marcu 2016r. przez firme¢ DEMIURG sp. z 0.0.

s.k. w Poznaniu.

Zalgcznik nr 13 do SIWZ:

Projekt budowlany zamienny, pt. ,Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na
Cmentarzu tostowickim”

Projekt wykonawczy zamienny, pt. ,Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na
Cmentarzu tostowickim. ETAP 117,

Zatgcznik nr 14 do SIWZ:

Przedmiar robét

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytacznie pomaocnicza przy obliczeniu ceny ofertowe]
przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a s3
niezbedne do prawidiowego wykonania zamowienia Wykonawca winien je wycenic i
uwzgiednic w cenie ofertowej.

Zatacznik do nr 15 do SIWZ obejmuje uzyskane decyzje i uzgodnienia:

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gdansku nr WZ.5595.224.3.2014.PW z dnia 09.12.2014r.

Decyzje Nr WUIA-1-6740.590-3.15.5-KT.89372 z dnia 16.06.2015r. Prezydenta Miasta
Gdanska - pozwolenie na budowe ,

Decyzje Nr WUIA-1-6740.590-4.16.5-KT.114323 z dnia 27.04.2016. Prezydenta Miasta
Gdanska - zamienne pozwolenie na budowe ,
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UWAGA;

1) Dokumentacje podstawowsq i zamienng nalezy rozpatrywaé lacznie, uwzgledniajac
jednoczesnie przy okreilaniu zakresu robot stan faktyczny, w tym elementy
wykonane w ramach Etapu L.

2) Zalaczone przedmiary nale2y traktowac pogladowo ustalajac koszt przedmiotu
zaméwienia na podstawie tacznie rozpatrywanej catosci dokumentacji projektowej
i stanu faktycznego.

3) Zgloszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j/w wykonawca moze dokona¢
w trybie ckreslonym w art. 38 ust.1 ustawy.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robét zawartych w

a} projektach wykonawczych,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

€) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowe],

d} uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu,

e) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

f) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;,

g} decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe)j,

h) ze wzgledu na to, ze ,nowa" Kaplica jest na uiytkowana nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscig przerywania prac w ciggu dnia z powodu trwajacych pochowkow.

Uwaga:

Prace objgte przedmiotowym zamoéwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z:

- Decyzjg Nr WUIA-I-6740,590-3.15.5-KT.89372 z dnia 16.06.2015r. Prezydenta Miasta
Gdariska ~ pozwolenie na budowe ,

- Decyzjg Nr WUIA-I-6740.590-4.16.5-KT.114323 z dnia 27.04.2016. Prezydenta Miasta
Gdarniska ~ zamienne pozwolenie na budowe ,

4.2, Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetniaé wymogi
okreslone w:
- Ustawie - Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz. 290 z pdzZniejszymi zmianami),
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2016r., p0z.1570.)

4.3.Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobow | materiatdw budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materialy, systemy,
produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne sSwiadectwa, deklaracje,
certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. [TB) dopuszczajgce
stosowanie ich w obiektach uzytecznodci publicznej, chyba ze zostaly wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (art. 10 - ustawy Prawo budowlane tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami). Wszelkie aprobaty europejskie musza by¢
ttumaczone na jezyk polskl.

4.4. Materialy i technologie stosowane do wykonania robdt musza odpowiadaé zaleceniom
I rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione w
nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadal stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatéw i
technologii muszg by¢ uzgodnione z projektantem oraz z Zamawiajgcym.
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4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

Wszystkie materiaty i elementy wykonczenia wnetrz w zakresie jakosci i kolorystyki nalezy
uzgodnic¢ z Uzytkownikiem,

Wykonawca moze uzywac tylko materiatow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Nadzor
Autorski i Uzytkownika. Wykonawca nie moze samowolnie decydowac o uzyciu innych, jego
zdaniem rownowaznych materialdéw irozwigzand, bez zgody Zamawiajagcego, Nadzoru
Autorskiego, Administratora i Uzytkownika.

Wszystkie elementy przedmiotu zamoéwienia muszg byé zgodne 2z wiadciwosciami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej przy czym Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie materiatéw rownowaznych pod warunkiem zachowania parametréw
materiatow okreslonych w dokumentacji - nie gorszych, stuzgcych do tego samego celu, oraz
o pordéwnywalnych (ekwiwalentnych) wlasciwosciach i jakosci,

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlang -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Realizacja przedmiotu zaméwienia odbywad sie bedzie w czynnym obiekcie kaplicznym, Ze
wzgledu na odbywajace sie nabozeristwa i uroczystosci zatobne odbywajgce sie w skrzydle
potnocnym ucigzliwe i hatasliwe prace budowlane, moga by¢ prowadzone poza godzinami
pochowkdw. Nalezy sig liczy¢ z konieczno$cia przerywania prac w ciggu dnia w zwigzku z
trwajacymi uroczystosciami Zatobnymi. W zwigzku z tym technologie i harmonogram robét
nalezy uzgodni¢ z GZDiZ i Uzytkownikiem: administracjq Cmentarza tostowickiego.
Utrudnienia i przerwy w pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robGt | przy
szacowaniu kosztéw realizacfi. Przewiduje sie prowadzenie prac w godzinach
popotudniowych i nocnych,

4.10. Transport cigzki na sgsiedztwie kaplicy nalezy wykonywad w godzinach popotudniowych

po godz. 16- stej w uzgodnieniu z Uzytkownikiem,

4.11. W przypadku gdy Zamawiajgcy uZyt w opisie przedmiotu zamodwienia (SIWZ wraz

z zatgcznikami} nazw materiatéw, nalezy je rozumied jako przykladowe parametry minimalne
oczekiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatow réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne
materiaty, ktorych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej
technologii wykonania. W przypadku gdy Zamawiajacy U2yt oznaczerr norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy
Pzp nalezy je rozumiec jako przykiadowe. Zamawiajacy zgodnie z art, 30 ust. 4 Ustawy Pzp
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzart réwnowaznych opisywanym w
tresci SIWZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ
norma, nalezy przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

4.12. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiazany jest do przedfozenia

Zamawiajgcemu, uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru i zaakceptowanego przez niego oraz
uzgodnionego z Gdanskim Zarzgdem Drog i Zieleni | administracjg Cmentarza tostowickiego i
zaakceptowanego przez niego, harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 16. do SIWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okreétac¢
kolejnosC  prowadzonych robdt  zuwzglednieniem potrzeby minimalizacji  czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji
ryzyka szkody w Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas
uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajacych z
warunkdéw prowadzenia robot, niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia |
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zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie umownym. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowej jego aktualizadji
najpéiniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

4.13. Na czas trwania przebudowy Wykonawca zobowiazany jest w pozostatych pornieszczeniach
- skrzydle péinocnym Kaplicy, zapewni¢ ciaglos¢ ogrzewania, prawidiowe funkcjonowanie
instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz instalacji wody.

4.14. Zamawiajacy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okredlony
dokumentacja projektowa.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

- Zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

- zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

- zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektrycznej i
ciepinej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o ktére bedg dokonywane rozliczenia
wedtug stawek gestorow siedi,

na powyziszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy z Uzytkownikiem,

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzaja
wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczaitowym).

4.15. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a}  dozdr budowy, nadzdr saperski,

b) zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietfenie placu budowy,

o] utrudnienia zwigzane z realizacja zadania,

d}  tymczasowe skiadowisko mas ziemnych poza placem budowy.

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczaltowym.

4.16. W celu wyeliminowania pdZniejszych roszczert ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy, przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przy wspétudziale
prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do:
—sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu | obiektow ( ze szczegdlnym
uwzglednieniem zrealizowanej ,nowej” Kaplicy ) i przekazania jej na CD DRMG |
Inspektorowi Nadzoru,

- inwentaryzacja (jej zakres i szczegbtowos¢ ) powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem

Nadzoru

-zatozenia i obserwadji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie
wystepujg zarysowania, bad? uszkodzenia.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewlasciwego prowadzenia rob6t
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyiszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzasows technologie
wykonywania robot,

4.17. Wszelkie prace budowlane a zwlaszcza instalacyjne nalezy prowadzi€ w sposéb
zapobiegajacy dewastacji elementéw ( zaréwno budynku jak i zagospodarowania
terenu) zrealizowanych w ramach | etapu.

4,18. WyKkonawca zobowigzany jest :
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- opracowac szczegblowy harmonogram prac z podaniem  termindw wykonania
poszczegolnych robot objetych zamowieniem,

- opracowac i uzgodni¢ z GZDIZ i administratorem Cmentarza oraz Inspektorem Nadzoru
ptan organizacji placu budowy i dostaw materiatéw i sprzetu,

- na biezgco uzgadniac ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu,

- zapewni¢ bezpieczne przejécia piesze oraz dojazd zatobnikom i uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz zapewni¢ bezpieczna
organizacjg ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,

- zapewnic bezpieczeristwo konstrukeji, budowli, budynku i urzadzen oraz wladciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drog
dojazdowych w tym terenie,

- prowadzi¢ roboty nie narazajgc na niebezpieczeristwo 0séb przebywajacych na terenie
obiektu oraz zamieszkujgcych w sasiedztwie budowy,

- przyjac technologie i organizacje robot, ktéra nie spowoduje dewastacji modernizowanego
obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu,

- utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

- utrzymac w nalezytym porzgdku i czystosci wspdlnie uzytkowane drogi komunikacyjne,

- odtworzy¢ naruszone w wyniku prac istniejgce nawierzchnie, elementy zagospodarowania
terenu i zielen,

- przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét,

- odgrodzi¢ strefe robocza przed dostepem osob trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,

- zapewnic bezpieczeristwo 0séb przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia,

- do wyprzedzajgcego zawiadomienia uzytkownikow urzadzett podziemnych o planowanym
terminie rozpoczecia rohot uzbrojenia terenu,

- uktadac uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczgcymi zachowania normatywnych
odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,

- zorganizowac we wlasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania roboét, a po zakoriczeniu robot teren budowy doprowadzié do stanu
pierwothego,

- przyja¢ technologie i organizacie rob6t, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robot,

- sporzgdzenie instrukdji p. poz. budynku,

- wyposazenie budynku w sprzet p. poZ. wraz z oznakowaniem,

- oznakowanie drég ewakuacyjnych;

- wykonad dokumentacje powykonawczg i przekazac¢ Zamawiajgcemu,

- na etapie odbioru prac budowlanych nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela
Zamawiajgcego,

- do prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

1. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 r. poz. 1202 z péZn. Zm. )

2. Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadal  budynki | ich usytuowanie
{Dz.U.2015r. poz. 1422 z péin. zmignami),

3. Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401),

4. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnig 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcef bezpieczeristwa i ochrony zdrowia orez planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
{Dz. U. 2 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Strona 7/10




I/PN/245/2018/KW

Koszty wynikajace z w/w  zobowigzad nalezy uwzglednié w  wynagrodzeniu
ryczattowym.

4.19. Ziemie z wykopow, odpady budowlane, gruz i $mieci nalezy wywiei¢ na legalne

wysypisko.
Materiaty z demontazu i rozbiérek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko.
Koszty wywozu wraz z jego utylizacjy i zlomowaniem nalely uwzglednic

w wynagrodzeniu ryczattowym.

Odlegtos¢ dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatéw masowych (np.
piasek, zwir) Wykonawca ustali we wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane
w wynagrodzeniu ryczaltowym.

4.20. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedna przy realizacji zaméwienia
oraz operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty,

4.21. Obsiuga geologiczna - cbejmuje pomiary i zageszczenie gruntow. Wyniki badan stopnia
zageszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed przystapieniem do
wykonywania robot technologicznych.

Pomiary stopnia zaggszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdza¢, a wyniki
przekazywad Inspektorowi Nadzoru.

4.22. Odbidr koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniv do ich Hodci, jakosci i wartosdci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
zamawiajacego. Odbioér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez inwestora w obecnosci uzytkownika,
nadzoru konserwatorskiego i wykonawcy.

4.23. W terminie zakonczenia robdt wykonawca przygotuje:

~ dokumenty realizacji prac;

- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy/prac konserwatorskich,
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osebami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciuy,

- protokoly z narad i ustalent komisji konserwatorskich,

- wykaz rzeczowy wykonanych rob6t w zestawieniu na branie budowiane,
potwierdzony przez inspektora nadzoru budowlanego danej branzy (nazewnictwo
zgodne z tabelg elementdw scalonych,

- komptet dokumentacji odbiorowe] w 4 egz. - zestawienie dokumentacji odbiorowej
umieszczone w poszczegolnych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty
nalezy wykona¢ w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych
branz,

- wykaz dzialek geodezyjnych, na ktorych prowadzone byly roboty budowlane,
sporzgdzony przez geodete i potwierdzony przez kierownika budowy.

- instrukcje bezpieczenstwa p.poz obiektu i urzadzer z nim zwigzanych;

- sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1629) powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

4.24. Wszelkie protokoly rozruchowe instalacfi i urzadzen, wykonawca dostarczy
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4,25,

4.26.

4.27.

4.28,

4.29,

4.30.

zamawiajgcemu na 14 dni przed odbiorem korcowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wykonanie robdt zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe i uzgodnienia konserwatorskiego oraz normami okreélajgcymi
warunki wykonania i odbioru robot,

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

- zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

- tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego {oznaczenia, barierki, odwietlenie)
dostosowane] do planowanego harmonogramu robét,

- Sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow sasiadujacych
zterenem budowy i ukiadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz
zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych, reperdéw geodezyjnych,

- kompleksowe]j obstugi geodezyjnej i geologicznej zaméwienia,

- nadzoru saperskiego,

- sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290
z pdéniejszymi zmianami) art. 21a

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w oSwiadczeniu

o0 podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

- odwodnienia wykopéw na czas prowadzenia robét,

- odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodnikéw i zieleni,

~ zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot, zgodnie z warunkami zawartymi
wrozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania na
drogach,

- odtworzenia zniszczonych istniejacych uktadéw drog lokalnych w tym rejonie i terenu
zaplecza budowy,

- catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepisdw i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych
robat,

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwiazania, etc, nieopisane
lub niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z
punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawcg na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie musza byc
przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczaitowe.,

W celu dokonania odbioréw czeéciowych lub poszczegdinych elementéw {elementdw
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robét
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udzial kierownikéw robot branzowych
z uprawnieniami budowlanymi oraz posiadajacych co najmniej 2-letnig praktyke
zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow
{(wykonawca przedstawi stosowne o$wiadczenie/oéwiadczenia).
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4.28. Na placu budowy nie moga przebywac pracownicy firm niedziatajacych na podstawie
uméw o podwykonawstwo fub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca ma obowiazek pielegnowad nasadzong/zatozong zielert w okresie pierwszych
12 miesiecy obowigzywania gwarangji jakosci.
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dnil cee.cceeeecceinceer e r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba w Gdarnsku, 80-560
Gdarisk, ul. Zaglowa 11, zwana dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
2 e . 2 siedzibg W ... , e e et . ul
.................................... » wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..o, » 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ » nNumerze REGON ..., Kkapitat zaktadowy w wysokosci
........................ 2t wptacony w calodci/czedci, zwanym/g dalej Wykonawcs,

reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

..............................................................................

................................. zamieszkalym/a w ... T svssereeseennneny UL
................................. , przedsigbiorca prowadzgcym/a daaiainosc gospodarczg pod firma
................................. , 2 Siedzibg W ms ey Ul e, WDISANYM/3 do
Centralnej Ewidenc}i i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e . numerze REGON ..., ,
posiadajgcym nr PESEL......oceevivevivneeeresnnen. zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszezaina jest odpowiednia modyfikacja powyiszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/245/2018/KW (dalej ,SIWZ") oraz ztozone
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim w Gdansku
- 1l etap”.

2. Szczegotowy zakres robot zawiera SIWZ wraz z zalgcznikami, stanowigcymi integralna
czes¢ niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejsze] Umowy.
4. Stosownie do art. 647' 8 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................



1.

52
Pierwszenstwo dokumentéw
Tre$¢ niniejszej Umowy okredlaja wspoinie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa" albo ,Umowa”);

2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy

2.

Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajace sig. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznoéé lub rozbieznogé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyZszym miejscu.

Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng cze<(.
§3
Wynagrodzenie
. taczne wynagrodzenie ryCzattowe WYNOSI: .....ccccvvenivreerieereeennns zfotych brutto, stownie
ZIOTYCR DIULLO! oottt ss sttt see st s seseseesae s e s see s et ,
w tym:
- wartos¢ netto " e eerararaarans z,
— podatek VAT = 23% - ..ot zh

. Powyzsze  wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy  wobec

Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatdw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

- Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy

z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powolywal na pominiecie lub biad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny

ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawcg i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg

z niewykonania czesci robot, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie,

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz

zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnodci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czeéci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu uproszczonych Kkosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda

kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu

jako Hloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i

ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzic w
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sposob umozliwiajacy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu rob6t w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakonczenia robot do Gnia ..o, r.

2. Termin zakorczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwaza¢ sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajacemu
I'w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgloszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robot.

3. Termin okreslony w ust. 1 mozZe ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreétonych
w815,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przedtozyl Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatacznikiem nr 16 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ wraz
z zatacznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt przez wiodgcego
inspektora nadzoru, Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni uzgodnienie uzytkownika -
administracjg Cmentarza tostowice.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym rob6t. Wykonawca bedzie przedkfadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zosta¢ zachowany termin zakonczenia robot
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéinieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robat,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoAczenia robét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie roboét
1. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce beda stanowily potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych roboét wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
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Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robdt Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

Wzlr protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2§ 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czedciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umowne;.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie naleine Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy po zakonczeniu rob6t bedacych przedmiotem odbioru
koricowego. Fakture koncowag Wykonawca wystawi nie wczeéniej niz po uptywie 28 dni
od dnia zakorczenia robo6t lub wczesniej - pod warunkiem dokonania odbioru
koncowego.

Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy 0 podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, Ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
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daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcdw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy placi bezpogrednio
zgodnie z ust.3, warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktdrzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przeditozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktdrych mowa w ust.6 (z wylgczeniem
podwykonawcdw, ktorym  Zamawiajacy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysoko$ci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143¢ Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnodci  faktury lub rachunku Wykonawcy
{Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
- ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedziba w Gdansku, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyiszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ pfatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscia
gospodarcza. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dzialalnoscia gospodarcza nie jest okolicznoscia, za ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy | w szczegdinosci Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
do zapftaty odsetek za opdZnienie w zaptacie w takim wypadku.
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§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoscia, zgodnie
Z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
I normami technicznymi.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zalgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegélnych robét, ktére
powinny pokryC wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdInosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenistwo os6b przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwlaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecet wydawanych przez Zamawiajacego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidiowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania rob6t

6) przejgcia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robdt,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caly okres trwania budowy

11) utrzymywanie fadu, porzgdku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robot uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robot budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowe;j,

13} ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbgdne do prowadzenia rob6ti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji pafistwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji

robét zgodnie z ustawa o odpadach

18) ustanowieniu kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajacych

stosowne uprawnienia




19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych

20) naprawy (flub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementéw istniejgcej infrastruktury

21) przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robdt z udzialem wymaganych instytucji i
Zamawiajacego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o kazdej moiliwosci opéznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personeiu
Wykonawcy, zwlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznoéci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci;

31) realizacji robdt z zastrzezeniem pkt 4.101 4.11 OPZ.

4. Szczegdtowy zakres obowigzkdw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegolnosci OPZ,

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace
z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wlasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do naleZytej realizacji Umowy,

2) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robot,

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

5) powierzyC poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robét, ich czeéci badz
innego majatku  Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego |
naprawienia wyniklej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szk6d ma prawo potraci¢ ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:
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1) zabezpieczenia srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniklych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce | uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, kt6re bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaly wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

58
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dia realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robodt objetych przedmiotem zamodwienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany umowy, czy tez pojawi sig koniecznos¢ wykonania zamoéwien dodatkowych,
nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym
fakcie pisemnie Zamawiajagcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania robot a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktora (w opinii Wykonawcy), jedli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukornczonych Robét,

4) winny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujac na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wediug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdinych robdt, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj rob6t w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegotowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
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wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robot, dia ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie,

5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robot, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikajacego ze zmiany sposobu spefnienia
swiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o
sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys  uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegolnych robdt, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymdg ziozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Nakiadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robdét, dla ktérych nie okresiono nakladéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wilasnym zakresie.

§9
Odbidr koncowy

1. W terminie zakonczenia robdt (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objgte umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacjg odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okrestonej w OPZ.

2. Odbidr koncowy nastagpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okresionych w ust. 1w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajacemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.
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6. Jezeli w toku czynnodci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usunigcia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia | uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru koricowego i zazadac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek Iub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wylgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia naleiytego wykonania
umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1.500.000,00zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtos< tego ubezpieczenia na caly okres obowigzywania umowy.

5§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
W WYSOKOSCH i zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamdwienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
terminu rekojmi.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

6. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

7. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uplyna¢ wczeénie),
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce rob6t i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 6, nie moze uplyna¢ wczesniej,
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niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.

9. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé wczeéniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

10. jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego  przesuniecie terminu  waznosci  zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewad bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie,

11. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizaci
zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajacego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia ub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

8§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedga kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

1) za niedotrzymanie terminu zakorczenia robot, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,07 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzief zwioki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania umowne - w wysokodci 0,02 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzierh zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokoéci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) za wykonywanie robdt budowlanych przez Podwykonawce lub  Dalszego
Podwykonawce bez zawartej | zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo {ub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
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kare w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,

9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

wykonawca zaptaci kare umownga w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadku okreslonym w ust. 13 zatgcznika nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa

pracy dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego,

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okresionym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego.

. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

wynagrodzenie ryczattowe brutto okredlone w § 3 ust. 1 umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

- Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych, Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskaé warto$¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

- taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczyc tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............

miesiecy liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

- W dniu odbioru korcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarandji jakosci wskazanej w ust. 1.

. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarangji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze $rodkéw
pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaplaty
powstatej roznicy.

. Zamawiajacy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne roboét
objgtych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji,

§14
Odstapienie od umowy
. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:
1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,
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2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku diuzszej niz 30 dni zwloki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okredlonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajacemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreélonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzediozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznoci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie,

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznoéci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% warto<ci umowy

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usungc Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowga
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstapienie od Umowy bedzie wywolywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosé”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstapieniu od Umowy przez
Zamawiajacego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajacemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja obowiazki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt
w toku na dzier odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzes,
ktore nie moga byC wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
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objgtych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzgdzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajagcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartoéci robot

wykonanych przez Wykonawce na dzieri odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie

Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu

ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia

kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwiazku z

odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie.

13.Oprocz sytuacji okreslonych w 8§ 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien

publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach

§15

Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy
Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych okolicznosciach:

1} zmiana termindw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opézZnienie, w szczegélnosci:

a) klesk zywiolowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajagcych przeprowadzanie prob i sprawdzef lub dokonywanie
odbiorow;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdinosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia rob6t klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

¢} koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw
geologicznych,

e} wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
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terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoéznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administragji
I innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdw administracji
w szczegbinosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéZnienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzj,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymainie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jeéli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktory
uzytkuje nieruchomosc;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad
lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

1.7)inne przyczyny zewnegtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoznienie;

1.8)w przypadku opdznien w przebiegu procedury udzielania zamowienia, ktore sg
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaly w szczegdinosci na skutek ztozenia przez
wykonawcow odwotan do Krajowe] Izby Odwotawczej;

1.9w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczeg6inosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego
i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co wplyneto
na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe
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Jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu oczas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznodci. W takim wypadku mozliwa jest takze odpowiednia zmiana
rozliczania wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposcbu speinienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami;

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzar technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych  rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakoge,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamdwienia,

¢} pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztdw wykonania robdt lub kosztéw eksploatadi
wykonanego przedmiotu umowy, lub umoziiwiajgce uzyskanie lepszej jakoéci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegélnoici istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowieri lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

i) koniecznos¢ wykonania roboét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczehstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, iub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
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wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow | technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2) zmiana 0s6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki
okresione w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wedtug polityki kadrowej
wykonawcy.

3} pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznodciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgce] stawki VAT,

) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usuniecie kolizj,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczeh i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

hw  przypadku umoéw zawieranych na okres diuiszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne.

2. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

17




5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowiazania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy

8. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowiazana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 zmianeg postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy 2z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczaitowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w ukfadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczaltowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposab i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczeri okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy fub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczeristwa I higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokoéci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ziozonej oferty za te cze$¢ zamdwienia, ktéra ma byé
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
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pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

- Wumowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy oraz warunki platnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy oraz obioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

- Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca nie moze przewidywac

dokonywania:
1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Daiszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznoéci Wykonawcy:

2) cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.
6.

Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego lub osobe/y upowaznionag/e do reprezentacji przedkiadajacego kopie
umowy lub kopie zmian umowy.

- Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnoéé gospodarcza.

- W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

0 podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawca (Dalszym Podwykonawca)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art,
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

- Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrzed umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:
1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda

Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie

Jest wymagana, gdy spetnione sa tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 iub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢é wymagania dla umowy
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10.

11.

12.

13.

14,
15.

0 podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

O jakie] mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowiazany jest zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezed w formie pisemnej
uwaza sie za akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginalem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie s3 zgodne z wymaganiami okre$lonymi w SIWZ fub § 16
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

- W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sa dostawy lub  ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jedli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcédw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust, 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.
Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przestac faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.
Bieg terminu obowigzujacego Zamawiajacego, o ktdorym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy, ktéra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-
560 Gdarnisk, ul. Zaglowa 11, Il pigtro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty fub kuriera.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.
Zapisy pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
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przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wylacza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie,

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat
na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby

wykonujgce nastepujgce czynnosci:
1) ;

Powyzszy wymaog dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomoca ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce fub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1} zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zambwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
witym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg 0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoinosci: dokiadne okre$lenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia  czynnosci, ktorych dotyczy w/w  oswiadczenie  Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem reguiujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdInoéci bez
adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
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wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczer, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce  wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie  2adanych  przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwodci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego peini¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - Zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodacym inspektorem;
2) b bt R e ettt ee et :
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: .....coocoeircercnnncee e = UPF. DU, NF e
GO bbb ettt e a R ettt eeeet et st sers .
§20

Postanowienia korficowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondendji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ui. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku,

4. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Zatgczniki:

Zat, nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpleczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementdw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzér protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzor karty gwarancyjnej

Zal. nr6  oswiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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dotyczy inwestycji pod nazwa:

Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

~Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim w

Gdansku - Il etap”

Lp. Wyszczegdlnienie Wartosc
1 2 3
1.0 Roboty budowlane I=
1.1 Roboty ziemne
1.2 Fundamenty
1.3 Izolacje
14 Rozbiorki
15 Podlogi | posadzki
1.6 Sciany i $cianki dziatowe
1.7 Sufity
1.8 Tynki okiadziny, malowanie
1.9 Pochwyty i edhojnice
1.10 Eiementy konstrukcyjne
1.11 Stolarka
1.12 Dach
1.13 Elewacja
114 Dostawa i moptai.diwigu Kata_falk .
wraz uruchomieniem i dokumentacjg odbiorowg UDT
1.15 Wyposazenie fazienek
1.16 Aneks kuchenny
117 Szatnia pracownicza
1.18 Wyposazenie: tawki do sali nabozenstw
2.0 Roboty sanitarne L=
2.1 Instalacja wod.-kan. _I=
211 Demontaze wod.-kan.
2.1.2 Instalacja wody p.poz.
213 Instalacia wody uzytkowsj
214 Kanalizacja sanitarna
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Kanalizacja deszczowa

22 Wentylacja =
2214 Bemotnaze wentytacji

222 Urzadzenia

223 Kanaty wentylacyjne

2.24 Uzbrojenie

2.3 Instalacia grzewcza =
2.31 Demontaze c.o.

232 Instatacja c.o.

2.3.3 Instalacja c.t.

3.0 Instalacje elektryczne I=
3.1 Rozdzielnica RG i WZL

3.2 Demontaze

33 Instalacja sity

3.4 Instalacja gniazd wiyczkowych

35 Instalacja oswietlenia

36 Instalacja uziemienia i polgczen wyréwnawczych

3.7 Instalacja odgromowa

3.8 Badania i pomiary

WARTOSC NETTO

WARTOSCE BRUTTO

I=

wpisad wartosé
sum posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikéw w
odpowiednie $rodki ochrony indywiduainej i zbiorowej.

1.1. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowien okreslonych we wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.2. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robat (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zawierajacej co najmniej:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.2.2. Okreslenie materiatéw, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda
wykonywane prace,

1.2.3. Okreslenie Srodkéw ostroznosci, instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowac
przy wykonywaniu prac,

1.2.4. Wykaz Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystaé,

1.2.5. Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.6. Wykaz podwykonawcow z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Oceng Ryzyka Zawodowego dotyczacg wykonywanych prac.

1.3. Uzywania wytacznie narzedzi, materiatéw i sprzetu w petni sprawnego, z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi, atestami, $wiadectwami i certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekgji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowiazuje sie do przekazania dokumentacji
powypadkowej sporzadzonej zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2.informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach
binnych miejscowych zagroZeniach) jakie wydarzyty sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystgpieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajac
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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10.

11.

12.

13.

. WYKONAWCA oswiadcza, Ze jego pracownicy wykonujacy na terenie budowy prace, w tym

prace szczegolnie niebezpieczne, legitymuja sie aktuainymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

.- WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajacy w jego imieniu posiadajg uprawnienia

kwalifikacyjne whasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY

w zakresie przestrzegania obowigzujacych przepiséw i zasad bezpieczehstwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;.

- WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonuja

prace pracownicy zatrudnieni przez roznych pracodawcow, bedzie wspdtpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej bedzie fgcznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajgcego
i zobowigzuje si¢ do wspoétdziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowej oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogow okreslonych
w niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAM! na prace
wykonywane na terenie budowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego nie wywigzywania si¢ WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym Zalgczniku do Umowy
Oraz razgcego naruszania przez pracownikéw przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogélnie obowigzujacych,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy przez  pracownika/pracownikow ~ WYKONAWCY lub  pracownikdw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne i
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastapi¢ po
usunigciu przyczyny | ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespdt ds. BHP
Zamawiajgcego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace nie zwathia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, kt6ry nie przestrzegal przepisow
i zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe;j.

Za udokumentowane, powtarzajace sie (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkéw okreslonych

w niniejszym Zatgczniku do Umowy - WYKONAWCA moze zosta¢ zobowiazany do zaplaty,
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za kazdy taki przypadek, kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

»Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim w Gdansku - i
etap”

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji jakosci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte
materialy oraz Swiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... Z dnia ..., @ takZze zapewnia, ze Roboty te zostaly
wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym
Opisem przedmiotu zamowienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyzej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocy Podwykonawcéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialno$ci Podwykonawcéw, Dostawcdw i Producentéw Urzgdzen.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakosci obowiazuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru
koricowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koficowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zaleglych robét.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajacego dostarczonej rzeczy woinej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej
naprawy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni
stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie
umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 umowy.

§3
t. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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2. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

3. Hekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zarmawiajacy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejsze;
gwarandji jakosci ma obowigzek usunac réwniez wady po uplywie okresu gwarancji jakosdi,
jezeli zostalty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatow, z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarandji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentdw
urzgdzen, podwykonawcow, dostawcow,
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic¢ pisemnie Zamawiajacego o zlozeniu wniosku
0 ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajacy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usunigcia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
| ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z gwaranc]i jakosci lub rekojmi za wady.
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5§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie Z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolem podpisanym przez obie Strony,
wskazujacym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jako$ci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia
szkod, ktore wady spowodowaty, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przeglagdu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokdét.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie os6b, Strony s3 zobowigzane informowac sig niezwlocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej bad? do przekazywania
badZ przyjmowania postanowier o wadach.

WYKONAWCA

{podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 6 do umowy

(miejscowosc) {data)

........................................

........................................

(wykonawca)
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla 0s6b fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza)

Oswiadczam, Ze jako osoba prowadzaca dziatalnoé¢ gospodarczag pod nazwa
...................................... e NIP i, REGON s, j@STEM/NI
jestem™ zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,

Jednoczes$nie oswiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestalam/em wykonywania
dziatalnosci  gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0s6b prawnych prowadzacych dziatainosé gospodarczg)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SPOKI oo, . NIP
...................................... » REGON oo, OSwiadczam, ze Spoika jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczednie oswiadczam, Ze Spétka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci  gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego  pisemnego
powiadomienia 0 zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢

...............................................

35



