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Rozbudowy
Miasta Gdanska

BZP/AS Y2018/ ) Gdarisk, dnia 9 paZdziernika 2018 r.
I/PN/254/2018/TK

Strona www

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Gorkiw
Gdansku”.

I. WYJASNIENIA TRESCI SIWZ:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, dziatajgc w imieniu Gminy Miasta Gdariska, na podstawie
art. 38 ust. 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieri publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.) udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca sie z prosbg o zmniejszenie wysokosci kary umownej (2% wynagrodzenia) z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w zatgczniku bhp do
umowy. Zatacznik do umowy dotyczacy BHP jest zbyt ogolnikowy i nie zawiera Zadnego
konkretnego katalogu przewinien oraz traktuje jednakowo wszelkie naruszenia obowigzkéw bhp
(bardziej lub mniej znaczace), przewidziana kara jest niewspdtmierna do mozliwych przestanek
(podstaw) do jej naliczania oraz do podobnej kary za wykonywanie rob6t niezgodnie z umowg lub
nienalezytego wykonywania zobowigzan umownych w wys. 0,02% wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki.

OdpowiedZ na pytanie nr 1:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane wysokosci kary umownej za udokumentowane |
powtarzajace sie niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z przestrzeganiem
zasad BHP z 2 % wynagrodzenia umownego za kazdy przypadek na 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy przypadek.

Pytanie nr 2:

Wykonawca zwraca sie z prosbg o zmniejszenie wysokosci kary umownej w wys. 5% wynagrodzenia
za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi lub
dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie okreslonym w
umowie. Projekt umowy stanowi jedynie o obowigzku zawarcia z zarzadcg drogi takiej umowy (na
marginesie w bardzo krétkim terminie 30 dni od przekazania terenu budowy) lub uzyskania
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy, natomiast nie znalaztem
zapisu o obowiazku przedtozenia kopii takiej umowy lub dokumentu inwestorowi. Tak wigc ta kara
moze by¢ pozbawiona podstawy materialnej do jej naliczenia. Jezeli zas przyjac, ze przediozenie
kopii inwestorowi nastepuje na zasadach ogoélnych (ustuga powyzej 50.000 zt), to de facto jest to
dodatkowa kara do kary umownej z tytutu nieprzedtozenia kopii uméw podwykonawczych w wys.
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1000 zt za kazde zdarzenie. Widac tu takze, ze wysoko$¢ tej kary jest nieadekwatna do wysokosci
kary z tytutu nieprzedtozenia uméw podwykonawczych.

OdpowiedzZ na pytanie nr 2:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane wysokosci kary umownej za nieprzedtozenie kopii umowy
dot. obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajacego brak
koniecznosci zawarcia takiej umowy z 5 % wynagrodzenia umownego na 1 % wynagrodzenia
umownego. Zamawiajgcy potwierdza, iz przedtozenie kopii umowy dot. obstugi komunikacyjnej
budowy i ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy jest obowigzkiem Wykonawcy.

Il. ZMIANA TRESCI SIWZ:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgc w imieniu Gminy Miasta Gdanska, na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) dokonuje nastepujgcych zmian tres¢ SIWZ w nastepujacym zakresie:

1. w zatgczniku nr 9 do SIWZ "Wzor umowy" dokonuje sie nastepujacych zmian:
1) w§ 7 ust. 3 wzoru umowy zmienia sie pkt 29, ktéry otrzymuje brzmienie:
»29) zawarcia z zarzgdcg drogi umowy dotyczqcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi
lub uzyskania od zarzqdcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takief
umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i przekazanie tej umowy [ub
dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu,
lecz nie pdZniej niz w terminie 37 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy”.

2) w 8§12 ust. 2 wzoru umowy zmienia sie pkt 1112, ktoéry otrzymuje brzmienie:
"11) w przypadku okreslonym w ust. 13. zalgcznika nr 4 do umowy "Zasady bezpieczeristwa pracy dla
uméw o roboty budowlane" w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego,
12) za nieprzedfozenie kopii umowy dotyczqgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi lub
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie okresfonym w
umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego.”;

3) wzataczniku nr 4 do wzoru umowy- zatacznika nr 9 do SIWZ "Zasady bezpieczenstwa pracy dla
umoéw o roboty budowlane" zmienia sie ust. 13, ktory otrzymuje brzmienie:
"13. Za udokumentowane, powtarzajqgce si¢ (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowiqzkéw okreslonych w  niniejszych
zatgcznikach do Umowy - Wykonawca moze zostac zobowigzany do zapfaty, za kazdy taki przypadek,
kary umownej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.”.
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