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1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

   

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji budowy pn: 

„Budowa linarium na terenie parku im. Prezydenta Ronalda Reagana w ramach zadania „5 linariów w 5 gdańskich 

dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach w Gdańsku ramach „Budżet Obywatelski 2018””. 

 

1.2 Inwestor 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

Żaglowa 11, 80-001 Gdańsk 

 

1.3 Jednostka Projektowa  

Firma LandCOM – Projects sp z.o.o 

Ul. Brazylijska 10a lok 37, 03-946 Warszawa 

 

1.4 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem opracowania jest budowa linarium na terenie parku im. Prezydenta Ronalda Reagana w Gdańsku. 

Działka nr ewidencyjny: 19/9 obręb 18. 

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się realizację następujących zadań: 

• demontaż urządzenia zabawowego – ścianki wspinaczkowej; 

• wyposażenie terenu w  piramidę linową – linarium; 

• wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linarium. 

Teren użytkowany jest głównie przez mieszkańców Gdańska. Celem inwestycji budowa linarium, które ma 

zwiększyć ofertę rekreacyjno-zabawową terenu. 

 

1.5 Elementy zagospodarowania terenu obejmuje projektem zagospodarowania terenu 

 

UWAGA! W projekcie przedstawiono nawierzchnię bezpieczną o promieniu równym 7,2 m dostosowaną 

do urządzania o wysokości 6,5 m. Możliwe jest zastosowanie urządzenia o innych pramateriach pod 

warunkiem, że jego strefa bezpieczeństwa nie przekracza 7,2 m. W przypadku zastosowania innego 

urządzenia, wymiary nawierzchni zostaną dostosowane do podanej przez producenta urządzenia strefy 

bezpieczeństwa. 

 

Projekt obejmuje następujące elementy zagospodarowania terenu (zgodnie z rys. nr. 1): 

• wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linarium ze żwiru płukanego, frakcji 2-8 mm, o miąższości 30 

cm; 

• montaż urządzenia zabawowo-rekreacyjnego – linarium. 
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Nie przewiduje się montażu tablicy regulaminowej ze względu na lokalizację w obrębie istniejącego placu zabaw 

wyposażonego w tablicę regulaminową. Nie przewiduje się przeprowadzenia odnowy nawierzchni trawiastej, ze 

względu na jej małą powierzchnię oraz brak podstaw do jej uszkodzenia na skutek realizacji inwestycji. 

1.6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

L.p. Elementy 
zagospodarowania 

Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%] 

 Nawierzchnia 340,73 91,86 

1. Piaskowe – projektowana 162,86 36,93 

2. Piaskowa – istniejąca 157,16 41,73 

3. Chodnik 20,67 5,49 

 Szata roślinna 35,88 8,14 

4. Krzewy 28,82 6,54 

5. Trawnik 7,06 1,60 

 RAZEM 376,61 100% 

 

1.7 Podstawa opracowania specyfikacji 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAINFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

 PKN Katalog Polskich Norm; 

 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ. 

2 SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

OBMIARU I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 

2.1 Roboty rozbiórkowe 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

• 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż urządzenia zabawowego zgodnie z dokumentacją projektową (rys.1). Przed 

przystąpieniem do robót rozbiórkowych należ zabezpieczyć teren, ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi 

„Roboty rozbiórkowe – wstęp wzbroniony”.  Następnie należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe 

składanie materiałów z rozbiórki. 

Materiały do ponownego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i ziemię z wykopu  należy wywieźć na 

legalne zbiorowisko i zutylizować.  

Prace rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub lekkim sprzętem bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

 

2.2 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

• 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

2.2.1 Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
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Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 

rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera.  Wszystkie roboty, które bazują 

na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych. Jeżeli znaki pomiarowe 

przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a 

ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 

Punkty powinny być stabilizowane przy użyciu słupków drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane 

do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Rzędne reperów roboczych należy określać 

z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje 

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  

 

 Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów wysokościowych 

będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 

powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego 

typu robót. 

 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej nawierzchni bezpiecznej w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 

stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nawierzchni bezpiecznej na powierzchni 

terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 

 

2.2.2 Wykonanie wykopu - koryta 

Przed przystąpieniem do korytowania należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, sprawdzić 

niweletę terenu, nanieść punkty charakterystyczne oraz zapoznać się z projektem zagospodarowania w tym z 

istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki powinny należy ustawić po obrysie nawierzchni bezpiecznej. Rozmieszenie palików i szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia obszaru robót.  
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Koryto wykonane z wykorzystaniem minikoparki na podwoziu gąsienicowym. 

 

Piasek z wykopu  oczyścić i składować na odkład. Miejsce składowania piasku powinno być dobrane tak, by był 

on zabezpieczony przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniami. 

 

2.2.3 Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przez przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 

oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 

głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania  obowiązujące dla 

górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę. Do profilowania należy stosować równiarki. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić 

się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i – 5 cm. Nierówności poprzeczne i podłużne koryta oraz 

profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą 

przekraczać 20 mm. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1, +2 cm. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zgęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartość wskaźnika 

zagęszczenia Is do głębokości 0,50 m od powierzchni podłoża powinna wynosić 1,00. Jeżeli grunty rodzime w 

wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy je dogęścić. W 

przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Wilgotność gruntu podłoża podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  Koryto powinno być 

utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża inspektor 

nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło w 

skutek zaniedbania wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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Wykonawca przystępujący do profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego 

sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 

prostopadle do kierunku pracy maszyny; 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 

 

Normy 

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

2.3 Montaż urządzenia zabawowego 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

 

• 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

Montaż urządzenia zabawowego – linarium  

Urządzenie należy mocować przed wykonaniem nawierzchni bezpiecznej do bloków żelbetowych wykonanych 

90 cm poniżej poziomu nawierzchni. Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją, 

przez w pełni wykwalifikowany personel, na wcześniej przygotowanym i utwardzonym podłożu zgodnie z PN-EN 

1776. Przed zamontowaniem urządzenia należy je rozłożyć z zachowaniem należytych odległości bez 

montowania. Otwory na fundamenty na głębokości zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop pod fundament 

wykonać przy użyciu minikoparki lub ręcznie. Przygotowany otwór powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak 

największą stabilność urządzenia (szczegóły dotyczące kotwienia zawarte są w szczegółowej instrukcji 

dołączonej do urządzenia). Po ustawieniu słupa grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać jak największą 

stabilność urządzenia. 

 

Materiały na budowę powinny być przewiezione odpowiednimi środkami transportu, żeby  uniknąć uszkodzeń, 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

 

UWAGA Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych posadowienie fundamentów w gruncie mokrym.  
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Wymagania względem urządzenia 

Wymiary 

Wymiary urządzenia  1100 x 1100 cm 

Wysokość całkowita  650 cm 

Urządzenie wyposażone jest w trzy płaszczyzny linowe, na które prowadzą drabinki pionowe, na wysokości  

odpowiednio – 200 cm, 330 cm i 460 cm 

Materiały 

Piramida składa się z masztu o okrągłym profilu, ocynkowanego proszkowo o wysokości 6,5 m i  średnicy 152,4 

mm, na którym rozpięte są liny, stanowiące podstawę konstrukcji dla ścian linowych. Słup od góry zabezpieczony 

jest zaślepką z tworzywa sztucznego. Konstrukcję linową tworzy osiem lin głównych zakotwionych w gruncie za 

pomocą śrub rzymskich ocynkowanych ogniowo umożliwiających korektę naciągu. Pomiędzy sąsiadującymi 

linami nośnymi rozpiętych jest osiem ścian linowych. Zastosowano liny poliamidowe, plecione, klejone, o średnicy 

18 mm. Liny wykonane ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skręconych min. 5-6 splotów z których 

każdy jest opleciony wklejonym w niego włókien poliamidowych. Oplot stalowy zapobiega przecięciu liny przez 

wandali. Liny odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, promienie UV. Lina powinna być 

przyjazna dla dzieci oraz odporna na promieniowanie UV. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych ze 

stopów aluminium. Liny połączone za pomocą łączników z tworzywa sztucznego lub aluminium. Elementy stalowe 

wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo lub stali 

nierdzewnej. Wystające elementy (łby śrub i nakrętki) zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wszystkie 

elementy urządzenia: zarówno metalowe jak i tworzywowe charakteryzować mają się wysoką wytrzymałością, 

odpornością na uderzenia, odpornością na zmienne warunki meteorologiczne (wilgoć, korozja, ozon, 

promieniowanie UV, wahania temperatury), trudnopalnością. Nie dopuszcza się stosowania stabilizatorów UV na 

bazie metali ciężkich. 

Konstrukcja 

Linarium opiera się na słupie stalowym osadzonym w gruncie w fundamentu wykonanego z betonu C25/30 (B25) 

o wymiarach 120x120x60 cm, do którego przymocowana jest osiem lin głównych . Osiem końców siatki 

zakotwione są w gruncie w fundamentach wykonanych z betonu o wymiarach 120x120x60 cm. Fundament 

powinien być zagłębiony 90 cm pod poziom terenu.  

Kolorystyka 

Liny ścian bocznych w kolorze niebieskim i czerwonym. 

Linowe płaszczyzny poziome w kolorze niebieskim.  

Słup nośny, kotwy i klamry w naturalnym kolor zestali 

Strefa bezpieczeństwa i wysokość upadku swobodnego 

Strefa bezpieczeństwa: 1440 x 1440 cm 

Wysokość swobodnego upadku 200 cm 
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Normy 

1. PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 

 

2.4 Budowa nawierzchni pod linarium 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

 

• 45233200-1 -Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

2.4.1 Wykonanie nawierzchni piaskowej 

Pod linarium zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną piaskową o łącznej powierzchni 162,86 m2. Nawierzchnia 

w formę okręgu o R=7,2 m. 

 

Wykonanie nawierzchni piaskowej 

Nawierzchnia piaskowa o frakcji 0,2-2 mm, bez cząsteczek mułu lub gliny oraz o miąższości 30 cm. Ze względu 

na lokalizację w obrębie istniejącej nawierzchni piaskowej nie wymaga zastosowania obrzeży betonowych..  

 

Warstwę piasku rozłożyć równo na całej powierzchni koryta oraz wyrównać ręcznie lub mechanicznie. 

Nawierzchnia piaskowa musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i zapewniać amortyzację ewentualnych 

upadków zgonie z normą PN-EN 1177. 

 

Konstrukcja nawierzchni: 

Warstwa piasku (0,2-2 mm) 30 cm 

Geowłóknina filtracyjno-separacyjna 

RAZEM 30 cm 

 

Konserwacja  

W ciągu roku po wybudowaniu nawierzchnia powinna być pod stałym dozorem technicznym, gdyż w tym okresie 

następuje jej stabilizacja. Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich 

oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Zaleca się okresową wymianę piasku. 

 

Uwaga: Po zagęszczeniu wykonanych nawierzchni Wykonawca ma obowiązek zbadać stopień zagęszczenia 

poprzez płytę dynamiczną. 

 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

7. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

8. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

9. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

10. PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

11. PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki 

3 WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Oprócz samego wykonania robót, składających się na zagospodarowanie terenu, na Wykonawcy spoczywać 

będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące sprawy: 

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 

(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 

• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 

• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, 

itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i 

wód gruntowych; 

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 

realizowanych przez Wykonawcę; 

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 

podwykonawstwie; 

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 

odpowiedzialności cywilnej; 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz 

budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych w skutek 

transportu; 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 

prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 

prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac 

budowlanych i ziemnych  jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku; 
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• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska o ewentualnym 

ujawnieniu w trakcie prac budowlanych i ziemnych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów 

przyrodniczych 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 

4.1 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych, a jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za 

pomocą tablic ostrzegawczych.  

Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować teren budowy 

tj.: 

 ogrodzić teren w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia oraz jego zabezpieczenie, w sposób by nie 

powodował zakłóceń; 

 na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) oraz utwardzić i odwodnić 

miejsca przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych; 

 składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy  wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń; 

 materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do 

rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, a stosy materiałów workowanych układać w warstwach 

krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw; Stosy należy umieszczać w odpowiedniej 

odległości od ogrodzenia i zabudowań (0,75 m) oraz od stałego stanowiska pracy (5 m); 

 zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego; 

 obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

 pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni w odzież ochronna. Na terenie prowadzonych robót 

powinien być stworzony punkt sanitarny oraz możliwość szybkiego powiadomienia o 

niebezpieczeństwie; 

 kierownik budowy odpowiada za realizację robót zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji; 

zmiany w stosunku do projektu powinny być odnotowane dzienniku budowy oraz niezbędne jest 

wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagają zgody projektanta  

 

4.2 Organizacja robót budowlanych i placu budowy 

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie cieków, realizowane 

będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie obiektu. Ponieważ sposób wykorzystania 

mediów  wiązany jest ściśle z organizacją robót, decyzję na temat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia 
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wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia się wykonawcy, który ponosił będzie także koszty 

wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych. 

 

4.3 Stan prawny terenu i zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Właścicielem terenu opracowania jest Gmina Miasta Gdańsk. Obszar opracowania znajduje się na działce 

ewidencyjnej nr 19/9 obręb 18. Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 441,00 

m2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich wiąże się z koniecznością prowadzenia robót budowlanych zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P.POŻ. Przy wjeździe na teren powinna być wywieszona 

tablica informacyjna w kolorze żółtym – zawierajcie wszelkie informacje mogące służyć osobom trzecim. 

. 

4.4 Wpływ inwestycji na środowisko 

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokolwiek 

wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie. 

 

4.5 Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

Skala Rodzaj 

zagrożenia 

Miejsce 

Występowania 

Czas 

występowania 

Środki  

zapobiegawcze 

Wymagane 

szczególne 

kwalifikacje 

średnia komunikacyjne, 

 wynikające z 

publicznego 

i otwartego układu  

obiektu 

na terenie całego 

obiektu 

podczas  

wykonywania 

pełnego 

zakresu robót 

Wygrodzenie,  

Oświetlenie 

i oznakowanie 

placu budowy 

z oznaczeniem 

i organizacją  

miejsc, 

przemieszczania i 
stacjonowania 

sprzętu,  

składowanie 

materiałów, wjazdu i 
przejść dla pieszych 

W zakresie 

obsługiwania 
poszczególnych 
rodzajów 
sprzętu 

wysoka urazy wskutek 

uszkodzenia 

innych istniejących, 

niezinwentaryzowanych  

sieci uzbrojenia 
terenu 

(kable energetyczne, 

Instalacja wodociągowa, 
sanitarna, gazowa,  

kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej,  

teleinformatycznej 

w miejscach 

i na trasach 

istniejących 

 i czasowo 

użytkowanych 

 instalacji 

Podczas  

wykonywania 

pełnego zakresu 

 robót 

Normatywne 

Zabezpieczenia 

I oznakowanie 

Właściwe 

uprawnieninia 
budowlane do 
prowadzenia 

robót  oraz 

obsługiwania 

sprzętu; 

Przeszkolenie 
pracowników 

w zakresie 

użytkowania 

 

 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
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Zakres robót nie pociąga za sobą specjalnych wymogów dotyczących zaplecza budowy. Dopuszczalne jest 

ustawienie kontenera i toalety przenośnej 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Dojazd do obiektu opracowania z ulicy Bliźniąt. 

 

Ogrodzenia 

Na czas budowy teren opracowania należy ogrodzić i zamknąć dla osób nieupoważnionych. 

 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASĆIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 

DOSTAWAY, SKŁADOWANIEM I KONTROLA JAKOŚCI 

 

Wszystkie zastosowane materiały, elementy i wyroby dostarczone na budowę powinny posiadać niezbędne, 

wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej Normy. Wykonawca dla potwierdzenia jakości 

użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

 

5.1 Źródła uzyskania 

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiałów do robót, Wykonawca przedstawi informacji 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań  

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

5.2 Przechowywanie i składowanie 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wykorzystania do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów na terenie budowy będą 

zlokalizowane w miejscach uzgodnionych  Inspektorem Nadzoru. 

 

5.3 Warunki dopuszczenia zamienników 

Przedstawione w dokumentacji elementy zagospodarowania tj. elementy zabawowe są przykładowe. Można 

zastąpić je innymi, równoważnymi, wyłącznie po akceptacji Inwestora i Zarządcy terenu oraz pod warunkiem 

zachowania warunków bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montażu. Wymagana 

równoważność elementów zamiennych dotyczy wymiarów, funkcji i rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. 

Dopuszcza się odchyłkę od podanych wymiarów elementów wyposażenia w zakresie ± 5%. 
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5.4 Podstawowe materiały 

 

Pomiary 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 

słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Paliki drewniane umieszczone poza granicą 

robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 

1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny 

 

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego 

W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów 

 

Montaż urządzenia 

Linarium 

Beton C25/30 

 

Nawierzchnia piaskowa 

Piasek 0,2-2 mm 

Geowłóknina 

Stalowe szpilki 

 

Obrzeża betonowe 

Obrzeża 8x30x100 cm 

Cement portlandzki 

Piasek 

 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT ORAZ 

ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Sprzęt i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa 

i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650 z późniejszymi zmianami). 

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i  

Polityki Socjalnej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań  
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dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

(Dz. U. Nr 178 poz. 1745). 

Sprzęt i maszyny stosowane podczas prac muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu 

hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841). 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Organizacja transportu elementów wyposażenia terenu na budowę powinna być zgodna ze wskazaniami 

Inspektora Nadzoru lub Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

7.1 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót 

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanie robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju robót, powinny 

być 

przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich 

braku 

instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów 

i materiałów. 

Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami upoważniającymi do 

wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych 

powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót 

specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

 

7.2 Czynności geodezyjne na budowie 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwałe elementy zagospodarowania terenu należy wytyczyć 

w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie również nadzoru sprawdzał 
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prawidłowość wytyczonych lokalizacji i rzędnych. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

7.3 Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca robót budowlanych powinien ogrodzić zaplecze budowy (tj. miejsca składowania materiałów, 

elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-

socjalne oraz w razie 

potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz 

bezpieczeństwa 

mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. 

Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m. 

7.4  Plan BIOZ 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

8 KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w miejscowym wydziale nadzoru 

budowlanego fakt przystąpienia do robót. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić możliwość geodezyjnego 

wytyczenia projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność przedstawionego w projekcie (na podstawie 

otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstępstwa obmiarowe napotkane w 

terenie, wziąć pod uwagę podczas prac realizacyjnych. 

Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót: 

• wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i 

oznakowanie; 

• organizacja wjazdów; 

• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 

• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji 

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

• demontaż urządzenia zabawowego; 

• wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię i linarium; 

• montaż urządzenia zabawowego – linarium; 

• wykonanie nawierzchni żwirowej; 

• uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy oraz 

dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac 

budowlanych. 
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8.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót; 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót; 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek betonu, stali, ziemi 

urodzajnej, ilości wbudowanych materiałów). 

8.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

8.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera. 

 

8.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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8.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98); 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST; 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W 

przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

9 Dokumenty budowy 

 

9.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w 

Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru – Inżyniera; 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót; 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie; 
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•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi; 

•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót; 

•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał; 

•  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

9.2 Książka obmiarów (w przypadku gdy jest wymagana) 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

 

9.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz w/w, zalicza się: 

• protokoły przekazania Terenu Budowy; 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi; 

• protokoły odbioru Robót; 

• protokoły narad i ustaleń; 

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

10.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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10.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Powierzchnie obliczane będą jako wielkości w płaszczyźnie poziomej jako sumy prostych figur płaskich 

Objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średnie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny być 

zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Ilości jednostkowe na podstawie 

zliczanej liczby sztuk lub kompletów. 

 

10.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prowadzone prace rozbiórkowe, budowlane, montażowe będą podlegały standardowym procedurom kontrolnym, 

badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny być m. in. następujące elementy: 

• protokół zakończenia prac rozbiórkowych; 

• protokół z kontroli zagęszczenia podłoża; 

• dokumentacja powykonawcza; 

• atesty i świadectwa materiałowe; 

•  odbiory międzyoperacyjne, a w szczególności: 

• ocena stanu przygotowania podłoży; 

• odbiory robót zanikających. 

11.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi 

ustaleniami. 
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11.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

11.3 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 12.4. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

11.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (jeśli jest wymagana), 

• wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

 

12 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa zawarta z 

wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i związane z tym 

wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody 

itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca 

wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i 

przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja 

geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy 

 

13 USTALENIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW, PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jako warunki oszacowania kosztów i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 

ustalenia wskaźników nakładów i czynników cenotwórczych wg. SEKOCENBUD z okresu II kw. 2018 

wartość robocizny kosztorysowej dla robót budowlanych/inżynieryjnych - 17,10 zł/r-g 

Jako warunki oszacowania kosztów i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 

• ustalenia wskaźników nakładów i czynników cenotwórczych wg. SEKOCENBUD z okresu II kw. 2018 

• wartość robocizny kosztorysowej dla robót budowlanych/inżynieryjnych - 17,10 zł/r-g 
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• wskaźnik narzutów Kp. – 63,60 % 

• wskaźnik narzutów Zysku – 10,30 % 

• cena materiałów z kosztami zakupu (Śr. Z KZ) wg informatora SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe 

• cena średnia pracy sprzętu wg informatora cenowego SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe 

• podatek VAT 23% doliczany do ZZK 

• wywóz materiałów rozbiórkowych na legalne wysypisko  

• odległość wywozu – 17 km 
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14 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• dokumentacja projektowa budowy linarium na terenie parku im. Prezydenta Ronalda Reagana 

• dokumentacja kosztorysowa budowy linarium na terenie parku im. Prezydenta Ronalda Reagana 
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