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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji budowy pn:
,2Budowa linarium na terenie rekreacyjnym przy ul. Bliznigt w ramach zadania ,5 linariow w 5 gdanskich dzielnicach:

na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach w Gdansku ramach ,Budzet Obywatelski 2018

1.2 Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Zaglowa 11, 80-001 Gdansk

1.3 Jednostka Projektowa
Firma LandCOM — Projects sp z.0.0
Ul. Brazylijska 10a lok 37, 03-946 Warszawa

1.4 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest budowa linarium na terenie rekreacyjnym przy ul. Bliznigt w Gdansku. Dziatka nr
ewidencyjny: 780 obreb 1.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie realizacje nastepujgcych zadan:
* wyposazenie terenu w piramide linowg — linarium;
» wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linarium;
* wyposazenie terenu w tablice regulaminows;

» uporzadkowanie terenu zielonego z zasianiem trawnika.
Teren uzytkowany jest gtéwnie przez mieszkancéw Gdanska. Celem inwestycji budowa linarium, ktére ma zwiekszy¢

oferte rekreacyjno-zabawowg terenu.

1.5 Elementy zagospodarowania terenu obejmuje projektem zagospodarowania terenu

UWAGA! W projekcie przedstawiono nawierzchnie bezpieczng o promieniu rownym 7,2 m dostosowang do
urzadzania o wysokosci 6,5 m. Mozliwe jest zastosowanie urzadzenia o innych pramateriach pod warunkiem,
ze jego strefa bezpieczenstwa nie przekracza 7,2 m. W przypadku zastosowania innego urzadzenia, wymiary
nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzadzenia strefy bezpieczenstwa

Projekt obejmuje nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

- Nawierzchnia bezpieczna zwirowa — 175,95 m? powierzchni catkowitej;
* urzadzenie zabawowe — linarium — 1 szt.;
* tablica regulaminowa — 1szt.;

- trawnik (odnowa/regeneracja) — 67,86 m2.
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1.6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

JL.p. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%]

Nawierzchnia 271,52 61,57

1. Zwirowa z obrzezem— 179,48 40,70
projektowana

2. Piaskowa - istniejgca 31,35 7,11

3. Chodnik 60,69 13,76

Szata roslinna 169,48 38,43

4, Trawnik — istniejgcy i odnawiany 169,48 38,43

RAZEM 441,00 100%

1.7 Podstawa opracowania specyfikacji
¢ ROZPORZADZENIE MINISTRAINFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
e PKN Katalog Polskich Norm;
e WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN.

2 SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM

OBMIARU | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

2.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
Rodzaj rob6t wg wspdlnego stownika zamoéwien

. 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2.1.1 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspoirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw i
reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreSlone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg
na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe i gtbwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i potozenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
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przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie

jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Punkty powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu stupkéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg
dokfadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperéw

panstwowych.

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych bedg
wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych

elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej nawierzchni bezpiecznej w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do

rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni bezpiecznej na powierzchni

terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowa¢ paliki lub wiechy.

2.1.2 Zdjecie warstwy humusu

Dziatania obejmujg zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm ze zmagazynowaniem w pryzmy do
ponownego wykorzystania podczas zaktadania trawnika oraz odwiezieniem nadmiaru poza teren budowy.

Prace nalezy wykonywaé recznie. Przed przystgpieniem do robot nalezy usung¢ ewentualne zanieczyszczenia.
Warstwe humusu nalez zdjg¢ z catej powierzchni okreslonej w dokumentacji projektowej lub wskazanej przez
Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu — 10 cm. Zdjety humus przeznaczony do ponownego
wykorzystania nalezy sktadowac w regularnych pryzmach nie przekraczajgcych 2 m. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ dobrane tak, by humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniami. Zgromadzony
w pryzmach humus nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatéw. Nadmiar humusu nalezy
wywiez¢ samochodami samowytadowczymi poza teren budowy.

W czasie wykonywania robot nalezy okresli¢ stopien przydatnosci humusu do ponownego wykorzystania podczas

pracy wykonczeniowych. O przydatnosci zdjetego humusu decyduje Inzynier na podstawie badan humusu.

2.1.3 Wykonanie wykopu - koryta
Przed przystgpieniem do korytowania nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa, sprawdzi¢ niwelete
terenu, nanie$¢ punkty charakterystyczne oraz zapoznac¢ sie z projektem zagospodarowania w tym z istniejgcym

uzbrojeniem terenu.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki
powinny nalezy ustawi¢ po obrysie nawierzchni bezpiecznej. Rozmieszenie palikow i szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia obszaru robot.

Koryto wykonane mechanicznie z wykorzystaniem minikoparki na podwoziu ggsienicowym oraz recznie w miejscach

gdzie wymagana jest szczegdlna ostroznosé — na styku z nawierzchnig istniejgca.

Grunt odspojony podczas wykonywania koryta powinien by¢ wywieziony na legalne wysypisko i zutylizowany.
Transport gruntu moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu zaakcentowanymi przez Inspektora Nadzoru dla
danego asortymentu. Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania

gruntu.

2.1.4 Profilowanie i zageszczenie podioza

Przez przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na gteboko$¢é
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe. Do
profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i — 5 cm. Nierdwnosci poprzeczne i podiuzne koryta oraz profilowanego podtoza
nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm. Réznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1, +2 cm.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zgeszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne warto$¢ wskaznika
zageszczenia Is do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza powinna wynosi¢ 1,00. Jezeli grunty rodzime w
wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dogesci¢. W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Koryto powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez

Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
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warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito w skutek zaniedbania

wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

Wykonaweca przystepujgcy do profilowania podioza powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
* rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny;

» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

Normy

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

© g > w N PE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

2.2  Montaz urzadzenia zabawowego
Rodzaj robét wg wspoélnego stownika zamoéwien

* 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Montaz urzadzenia zabawowego — linarium

Urzadzenie nalezy mocowac przed wykonaniem nawierzchni bezpiecznej do blokéw zelbetowych zamocowanych 90
cm ponizej poziomu nawierzchni. Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja, przez
w petni wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.
Przed zamontowaniem urzgdzenia nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory
na fundamenty na gtebokosci zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop pod fundament wykonaé¢ przy uzyciu
minikoparki lub recznie. Przygotowany otwor powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwiekszg stabilnos¢
urzgdzenia (szczegoly dotyczgce kotwienia zawarte sg w szczegotowej instrukcji dotgczonej do urzgdzenia). Po

ustawieniu stupa grunt wokot nalezy zagesci¢ aby otrzymac jak najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewiezione odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ uszkodzenh,
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

LandCOM Projects Sp. z o0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa
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Wymagania wzgledem urzadzenia

Wymiary

Wymiary urzgdzenia 1100 x 1100 cm

Wysokos¢ catkowita ~ 650 cm

Urzadzenie wyposazone jest w trzy ptaszczyzny linowe, na ktére prowadzg drabinki pionowe, na wysokosci

odpowiednio — 200 cm, 330 cm i 460 cm

Materiaty
Piramida sktada sie z masztu o okrggtym profilu, ocynkowanego proszkowo o wysokosci 6,5 mi srednicy 152,4 mm,

na ktérym rozpiete sg liny, stanowigce podstawe konstrukcji dla scian linowych. Stup od géry zabezpieczony jest
zaslepka z tworzywa sztucznego. Konstrukcje linowa tworzy osiem lin gtéwnych zakotwionych w gruncie za pomoca
Srub rzymskich ocynkowanych ogniowo umozliwiajgcych korekte naciggu. Pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi
rozpietych jest osiem Scian linowych. Zastosowano liny poliamidowe, plecione, klejone, o $rednicy 18 mm. Liny
wykonane ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skreconych min. 5-6 splotéw z ktérych kazdy jest
opleciony wklejonym w niego witdkien poliamidowych. Oplot stalowy zapobiega przecieciu liny przez wandali. Liny
odporne na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, promienie UV. Lina powinna by¢ przyjazna dla
dzieci oraz odporna na promieniowanie UV. Zakohczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych ze stopéw aluminium.
Liny potgczone za pomocg fgcznikdw z tworzywa sztucznego lub aluminium. Elementy stalowe wykonane sg ze stali
konstrukcyjnej weglowej, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej. Wystajgce elementy
(tby srub i nakretki) zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wszystkie elementy urzgdzenia: zaréwno metalowe jak
i tworzywowe charakteryzowac majg sie wysokg wytrzymatoscia, odpornoscig na uderzenia, odpornoscig na zmienne
warunki meteorologiczne (wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury), trudnopalnoscia. Nie
dopuszcza sie stosowania stabilizatorow UV na bazie metali ciezkich.

Konstrukcja
Linarium opiera sie na stupie stalowym osadzonym w gruncie w fundamentu wykonanego z betonu C25/30 (B25) o

wymiarach 120x120x60 cm, do ktérego przymocowana jest osiem lin gtéwnych . Osiem koncéw siatki zakotwione sg
w gruncie w fundamentach wykonanych z betonu o wymiarach 120x120x60 cm. Fundament powinien by¢ zagtebiony

90 cm pod poziom terenu.

Kolorystyka

Kolorystyke linarium zgodna o obecnymi wytycznymi GZDiZ do kolorystyki placu zabaw tj. malowanie
poszczegolnych elementdw w odcieniach szarosci. Zaleca sie potgczenie koloru grafitowego (RAL 7016) lub

jasnoszarego (np. RAL 7044) oraz czerwonego ciemnego (RAL 3031).

Strefa bezpieczenstwa i wysoko$¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: 1440 x 1440 cm

Wysokosé swobodnego upadku 200 cm

LandCOM Projects Sp. z o0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa
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Uwaga: W projekcie zastosowano linarium o wysokosci 6,5 m i strefie bezpieczenstwa R=7,2. Mozliwe jest

zastosowanie innego urzgdzenia spetniajgcego ponizsze warunki:

Normy
1.

strefa bezpieczenstwa maksymalnie R = 720 cm;

wysoko$¢ minimum 5,8 m;

5 $cian linowych rozpietych pomiedzy sgsiadujgcymi linami no$nymi linarium (odciggami bocznymi);

liny nosne zakotwione w gruncie za pomocg stép zelbetowych;

konstrukcja umozliwiajgca korekte naciggu poprzez $ruby rzymskie zabezpieczone przed korozjg co
najmniej poprzez ocynkowanie ogniowe;

maksymalna wysoko$¢ upadku 200 cm;

sie¢ linarium wykonana z liny poliamidowej, plecionej, wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie, srednica liny minimum 18 mm;

elementy tgczgce liny w formie kul, wykonane z tworzywa sztucznego i/lub aluminium;

elementy tgczace liny ze stupem nosnym wykonane muszg by¢é ze stali nierdzewnej lub ze stali
zabezpieczonej przed korozjg;

stup stalowy nosny zabezpieczony przed korozjg poprzez galwanizacje/cynkowanie ogniowe/malowanie
proszkowe potwierdzone stosownym oswiadczeniem/certyfikatem);

zastosowane profile zamkniete na koncach i okraggte w przekroju;

wszystkie scianki/platformy linarium wykonane z tworzyw sztucznych (HDPL);

co najmniej 2 wewnetrzne ptaszczyzny poziomie z lin lub w postaci elastycznych platform przytwierdzonych
do stupa nosnego;

co najmniej 2 kolory lin.

PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

2.3 Budowa nawierzchni pod linarium

Rodzaj robét wg wspoélnego stownika zamoéwien

2.3.1

45233200-1 -Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

Wykonanie nawierzchni zwirowej

Jako nawierzchnie bezpieczng pod linarium zaprojektowano nawierzchnie zwirowg fr. 2-8 mm o tgcznej powierzchni

175,95 m2. Pod nawierzchnig zastosowano geowioknine separacyjno-filtracyjna.

Konstrukcja nawierzchni:

Warstwa zwirku (2-8 mm) 30 cm

Geowtdknina filtracyjno-separacyjna

RAZEM 30cm

LandCOM Projects Sp. z o0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa
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Pod warstwg zwiru utozy¢ geowtoknine filtracyjno-separacyjng i zamocowa¢ do gruntu za pomocg szpilek

metalowych

Nawierzchnia ze zwirku o frakcji 2-8 mm o migzszoéci 30 cm (po zageszczeniu). Zastosowaé zwir zaokraglony,
ptukany, bez czeéci pylastych i ilastych. Warstwe zwiru roziozy réwno na catej powierzchni koryta, wyréwnaé
réwniarkg samojezdng oraz walcem statycznym. Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢ za
pomocg grabi bgdz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtongé wode. Materiat Zwirowy powinien mie¢ niewielkg
wilgotnosé, dlatego w trakcie wykonywanie robét powinien by¢ zwilzany. Wskaznik zageszczenia podtoza = 1.
Nawierzchnia ma spetniaé wymogi PN-EN 1177.

Konserwacja
W ciggu roku po wybudowaniu nawierzchnia powinna by¢ pod stalym dozorem technicznym, gdyz w tym okresie
nastepuje jej stabilizacja. Nawierzchnie nalezy konserwowac poprzez uzupetnianie poziomu materiatéw sypkich oraz

usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych.

Uwaga: Po zageszczeniu wykonanych nawierzchni Wykonawca ma obowigzek zbadac stopien zageszczenia
poprzez ptyte dynamiczna.
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

8. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

11. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia (zwieztosc)
12. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

2.3.2 Wykonanie obramowan nawierzchni

Nawierzchnie zwirowg obramowano obrzezem betonowym 8x30x100 cm posadowionym na podsypce cementowo-
piaskowej, o tgcznej diugosci 48,81 mb. Zaleca sie zastosowanie naktadki na obrzeze z prasowanego granulatu SBR,
w celu zwiekszenia bezpieczenstwa. Naktadki o wymiarach 1000x80x20 mm, barwione powierzchniowo za pomocg

kolorowego poliuretanu. Nakfadki w kolorze czarnym.
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Podfoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza
od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna
by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.
Ustawanie obrzezy wykonywane jest recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego.

Nalezy stosowa¢ obrzeza bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw

powinny by¢ rowne i proste.

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

© N o g bk~ w D

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

2.4  Mafa architektura

Rodzaj robét wg wspoélnego stownika zamoéwien

*  45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Tablica regulaminowa - 1 szt.

Tablica regulaminowa np. na podktadzie z blachy ocynkowanej min.1,25 mm zabezpieczonej z tytu lakierem, z
nadrukiem na folii odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych o wymiarach 70x56 cm. Tablica mocowana do
stupkow stalowych ocynkowanych o wym. 50x50 mm. Wysokos$¢ tablicy od poziomu terenu ok. 2,5 m. Forme oraz

tresc¢ tablic z regulaminem Wykonawca robot zobowigzany jest uzgodnic¢ uzytkownikiem i Inwestorem.

Norma

1. PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
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2.5 Humusowanie z odtworzeniem trawnika

Rodzaj rob6t wg wspdlnego stownika zamoéwien
45112710-5 — Ksztattowanie terenéw zielonych

Dziatania obejmujg odtworzenie/zregenerowanej nawierzchni trawiastej, ktéra ulegta uszkodzeniu w tracie

prowadzenia prac budowlanych.

Teren przeznaczony pod humusowania nalezy uprzednio wyréwnaé, oczysci¢ z resztek gruzu i kamieni. Nastepnie
przeprowadzi¢ wertykulacje. Obszar nalezy zasypaé warstwg ziemi urodzajnej o gr. 10 cm. Ziemie nalezy rozscielac
réwng warstwg. Gdy ziemia osigdzie, nalezy grabiami wyréwna¢ powierzchnie, a nastepnie nawiez¢ nawozami
przeznaczonymi do trawnikéw, w proporcjach zgodnych z zaleceniami producenta nawozéw. Ziemie nalezy dokfadnie
wymiesza¢ z nawozami, delikatnie jg zagrabiajgc. Nastepnie nalezy zagesci¢ wierzchnig warstwe gleby z
wykorzystaniem watu. Nastepnie nalezy wysia¢ nasiona traw recznie lub z wykorzystaniem siewnika. Siew nalezy
przeprowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Nalezy stosowa¢ siew krzyzowy — potowe nasion siac
wzdiuz, a potowe w poprzek wyznaczonego terenu i ponownie zwatowac. Aby zapewni¢ wlasciwy wzrost trawnika,
nalezy go regularnie, lekko podlewac, aby zapobiec wymywaniu nasion.

Pierwsze koszenie nalezy wykonaé, gdy trawa osiggnie wysoko$é 8-9 cm. Zdzbta skrécié do wysokosci 3-4 cm.

Przewiduje sie roczng pielegnacje trawnika, obejmujgcg nawozenie i podlewanie.

Materiat glebowy

Do przykrycia podtoza nalezy zastosowaC ziemie urodzajng o zawartosci co najmniej 2% czesci organicznych.
Materiat glebowy powinien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczen obcych.
Pozyskanie ziemi urodzajnej :

. Ziemia rodzima — zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zgromadzona w pryzmy.

. Ziemia zakupiona badz pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy.

Nasiona traw
W postaci gotowych mieszanek. Do obsiewu nalezy zastosowa¢ mieszanke uniwersalng. Mieszanka traw powinna

mie¢ podany procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, zdolno$c¢ kietkowania.

Nawoz
Nawozy powinny by¢ w opakowaniu z podanym skaldem chemicznym,. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

wilgocig w trakcie transportu i przechowywania.

Normy

* 1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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3  WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprécz samego wykonania robét, sktadajgcych sie na zagospodarowanie terenu, na Wykonawcy spoczywaé
bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace sprawy:

* urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzehn do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

* utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;

* pomiary do wykonania i rozliczenia robot wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgdow;

* zapewnienie przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

* doprowadzenie energii i wody z mediow do punktéw wykorzystania;

* magazynowanie drobnych materiatdw, urzadzen i narzedzi;

*  przewdz materiatdéw do miejsc ich wykorzystania;

» zabezpieczenie robot przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopow,
itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wéd
gruntowych;

* usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robot realizowanych
przez Wykonawce;

* nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

» dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

» zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej;

» ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdéd powstatych w skutek
transportu;

e usuwanie przeszkéd utrudniajgcych wykonanie robdét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robdét w czasie mrozéw, opaddéw atmosferycznych, itp;

* ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robot oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

* powiadamianie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac
budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotow posiadajgcych cechy zabytku;

+  powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o ewentualnym
ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze
fenomendw przyrodniczych

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.
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4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

4.1 Warunki bezpieczenstwa pracy
Teren budowy Iub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych,
a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozZliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca tablic

ostrzegawczych.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy tj.:

o ogrodzi¢ teren w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w sposob by nie
powodowat zaktdcen;

o na terenie budowy nalezy wyznaczyé (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodnié
miejsca przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych;

. sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen;

. materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatéw workowanych uktadaé w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszczaé w odpowiedniej odlegtosci od
ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

. zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiektu budowlanego;

. obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

. pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna. Na terenie prowadzonych robét
powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢ szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;
. kierownik budowy odpowiada za realizacje robét zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentaciji; zmiany
w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane dzienniku budowy oraz niezbedne jest wykonanie

dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta

4.2  Organizacja robét budowlanych i placu budowy

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez odprowadzenie ciekéw, realizowane bedg
za posrednictwem mediow znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow
wigzany jest Scisle z organizacjg robot, decyzje na temat szczegotowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii
do poszczegolnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediow, wraz

z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

4.3  Stan prawny terenu i zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wiascicielem terenu opracowania jest Gmina Miasta Gdansk. Obszar opracowania znajduje sie na dzialce
ewidencyjnej nr 780 obreb 1. Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 441,00 m2,
Zabezpieczenie interesu osob trzecich wigze sie z koniecznoscig prowadzenia robot budowlanych zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na teren powinna byé wywieszona tablica

informacyjna w kolorze zo6itym — zawierajcie wszelkie informacje moggce stuzy¢ osobom trzecim.
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4.4

Wplyw inwestycji na sSrodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek

wplywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub moggcego spowodowaé jego zachwianie.

4.5  Warunki bezpieczenstwa pracy
Skala Rodzaj Miejsce Czas Srodki Wymagane
zagrozenia Wystepowania | wystepowania | zapobiegawcze | szczegélne
kwalifikacje
Srednia | komunikacyjne, na terenie | podczas Wygrodzenie, W zakresie
wynikajgce z catego wykonywania Oswietlenie obstugiwania
publicznego obiektu petnego i oznakowanie poszczegdlnych
i otwartego uktadu zakresu robot placu budowy rodzajow
obiektu Z 0znaczeniem sprzetu
i organizacja
miejsc,
przemieszczania
i stacjonowania
sprzetu,
sktadowanie
materiatow,
wjazdu i przejsé
dla pieszych
wysoka | urazy wskutek w miejscach Podczas Normatywne Wiasciwe
uszkodzenia i na trasach wykonywania Zabezpieczenia uprawnieninia
innych istniejgcych, istniejgcych petnego | oznakowanie budowlane do
niezinwentaryzowanych | iczasowo zakresu prowadzenia
sieci uzbrojenia terenu uzytkowanych robét robét oraz
(kable energetyczne, instalacji obstugiwania
Instalacja sprzetu;
wodociggowa, Przeszkolenie
sanitarna, gazowa, pracownikow
kanalizacji sanitarnej, w zakresie
deszczowej, uzytkowania
teleinformatycznej

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robo6t nie pocigga za sobg specjalnych wymogdéw dotyczagcych zaplecza budowy. Dopuszczalne jest

ustawienie kontenera i toalety przenosnej

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Dojazd do obiektu opracowania z ulicy Blizniat.

Ogrodzenia

Na czas budowy teren opracowania nalezy ogrodzi¢ i zamkngc¢ dla oséb nieupowaznionych.
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Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBENE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie zastosowane materiaty, elementy i wyroby dostarczone na budowe powinny posiada¢ niezbedne,
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i swiadectwa zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci
uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw.

5.1 Zrédta uzyskania

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiatdw do robdot, Wykonawca przedstawi informacji
dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania lub zamawiania tych materiatéow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

5.2 Przechowywanie i skfadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wykorzystania do roboét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatdw na terenie budowy bedg zlokalizowane w miejscach

uzgodnionych Inspektorem Nadzoru.

5.3  Warunki dopuszczenia zamiennikow

Przedstawione w dokumentacji elementy zagospodarowania tj. elementy zabawowe sg przyktadowe. Mozna zastgpié
je innymi, réwnowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem zachowania
warunkow bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana réwnowaznos¢ elementow
zamiennych dotyczy wymiaréw, funkgcji i rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od

podanych wymiaréw elementéw wyposazenia w zakresie * 5%.

5.4 Podstawowe materiafy

Pomiary
Do utrwalenia punktow gtdéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki

betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Paliki drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7
m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05

m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny
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Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego

W trakcie trwania w/w robot nie zaktada sie wykorzystania materiatow

Montaz urzadzenia

Linarium, tablica regulaminowa
Beton C25/30

Nawierzchnia zwirowa

Zwir fr. 2-8 mm
Geowtdknina

Stalowe szpilki

Obrzeza betonowe
Obrzeza 8x30x100 cm

Cement portlandzki

Piasek

Humusowanie z odtworzeniem trawnika

Ziemia urodzajna
Nasiona traw

Nawozy

6 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT ORAZ
SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetniaé wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania musza spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U. Nr 178 poz. 1745).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu hatasu
w $rodowisku okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.
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Organizacja transportu elementéw wyposazenia terenu na budowe powinna by¢ zgodna ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru lub Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7.1  Warunki ogéine dotyczgace BHP przy wykonywaniu roboét

Przy wykonywaniu robdt kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku gdy przepisy rozporzgdzenia, o ktdrym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robdt, powinny by¢
przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku
instrukcje obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobow

i materiatéw.

Kwalifikacje osob powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu roboét budowlanych
powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robét

specjalistycznych powinny posiadaé uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

7.2  Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy wytyczyc¢
w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie réwniez nadzoru sprawdzat
prawidtowos¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wtasny koszt.

7.3 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca robot budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (ij. miejsca skladowania materiatéw, elementow
i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i rob6t pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie
potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osob oraz bezpieczenstwa
mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkow. Wysokos¢

ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.
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7.4 Plan BIOZ

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8 KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robét inwestor zobowigzany jest dokonaé zgtoszenia w miejscowym wydziale nadzoru
budowlanego fakt przystgpienia do robét. Kierownik budowy ma obowigzek zapewnié mozliwos¢ geodezyjnego
wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obiektow zrealizowanych.

Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawnos$¢ przedstawionego w projekcie (na podstawie
otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstepstwa obmiarowe napotkane w terenie,

wzig¢ pod uwage podczas prac realizacyjnych.

Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robaét:

* wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

* organizacja wjazdow;

* wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;

* wyznaczenie drég transportu, miejsc skladowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i ozhakowanie;

» wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem pod nawierzchnig i linarium;

* montaz urzgdzenia zabawowego — linarium;

* wykonanie nawierzchni zwirowej;

» odtworzenie/regeneracja trawnika;

» uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac

budowlanych.

8.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robdt;
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
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» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot;

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli;

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru;

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek betonu, stali, ziemi

urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatow).

8.2  Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i robét ponosi

Wykonawca.

8.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

8.4  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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+ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

* znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek

materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
9 Dokumenty budowy

9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robot;

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot;

*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru — Inzyniera;

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

* ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie;

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

*  zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

LandCOM Projects Sp. z o0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

22



BUDOWA LINARIUM NA TRERENIE REKREACYJNYM PRZY UL. BLIZNIAT W GDANSKU W RAMACH ZADANIA ,5 LINARIOW W 5
GDANSKICH DZIELNICACH: NA PRZYMORZU, ZASPIE, MORENIE, OSOWIE | KOKOSZKACH W GDANSKU RAMACH ,BUDZET
OBYWATELSKI 2018”

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt;

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;

* dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat;

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

9.2 Ksigzka obmiardéw (w przypadku gdy jest wymagana)
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

9.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz w/w, zalicza sie:
* protokoty przekazania Terenu Budowy;
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
*  protokoty odbioru Robdt;
» protokoty narad i ustalen;

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

10.1 Ogébine zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do

celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

10.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Powierzchnie obliczane beda jako wielkosci w ptaszczyznie poziomej jako sumy prostych figur ptaskich

Objetosci bedg wyliczone jako dtugos¢ pomnozona przez srednie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny by¢
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zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét. llosci jednostkowe na podstawie

zliczanej liczby sztuk lub kompletéw.

10.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg

badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robot.

11 WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIOROW ROBOT BUDOWLANYCH

Prowadzone prace budowlane, montazowe i ogrodnicze bedg podlegaty standardowym procedurom kontrolnym,
badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny by¢ m. in. nastepujgce elementy:
* protokdt z kontroli zageszczenia podioza;
» dokumentacja powykonawcza;
» atesty i Swiadectwa materiatowe;
»  odbiory miedzyoperacyjne, a w szczegdlnosci:
. ocena stanu przygotowania podtozy;
. odbiory robét zanikajgcych.

11.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i uprzednimi

ustaleniami.

11.2 Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robot dokonuje Inspektor nadzoru.

11.3 Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

LandCOM Projects Sp. z o0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

24



BUDOWA LINARIUM NA TRERENIE REKREACYJNYM PRZY UL. BLIZNIAT W GDANSKU W RAMACH ZADANIA ,5 LINARIOW W 5
GDANSKICH DZIELNICACH: NA PRZYMORZU, ZASPIE, MORENIE, OSOWIE | KOKOSZKACH W GDANSKU RAMACH ,BUDZET
OBYWATELSKI 2018”

jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 12.4.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorédw czedciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

11.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
»  Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
» specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
»  protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
»  protokoty odbioréw czesciowych,
*  receptury i ustalenia technologiczne,
* Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (jesli jest wymagana),
* wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaot,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

11.5 Odbiér pielegnacji szaty roslinnej w okresie gwarancyjnym
Przez rok od wykonania odbioru ostatecznego wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do pielegnowania
szaty rodlinnej w ramach tzw. okresu gwarancyjnego. W ramach czynnosci przy pielegnacji w okresie gwarancyjny
wykonawca ma obowigzek zapewnié:

» state koszenie zaktadanych trawnikéw;

¢ npawozenie trawnikow.

12 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Sposob rozliczania prac towarzyszgcych i robo6t tymczasowych winna jednoznacznie okreslaé umowa zawarta z
wykonawcg, oraz kosztorys ofertowy. Czes¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane z tym

wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.),
prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wod w trakcie realizacji robodt, transport materiatdbw do miejsca
wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych roboét, pobieranie i
przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek materiatow uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja

geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogolnych wykonawcy.
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13 USTALENIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW, PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jako warunki oszacowania kosztow i wykonywania rob6t przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:

ustalenia wskaznikéw naktadéw i czynnikéw cenotworczych wg. SEKOCENBUD z okresu Il kw. 2018

wartos¢ robocizny kosztorysowej dla robot budowlanych/inzynieryjnych - 17,10 zl/r-g

wskaznik narzutéw Kp. — 63,60 %

wskaznik narzutéw Zysku — 10,30 %

cena materiatéw z kosztami zakupu (Sr. Z KZ) wg informatora SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe
cena srednia pracy sprzetu wg informatora cenowego SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe
podatek VAT 23% doliczany do ZZK

wywoz materiatéw rozbiérkowych na legalne wysypisko

odlegtos¢ wywozu — 15 km
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14 DOKUMENTY ODNIESIENIA

« dokumentacja projektowa budowy linarium na terenie rekreacyjnym przy ul. Bliznigt

» dokumentacja kosztorysowa budowy linarium na terenie rekreacyjnym przy ul. Bliznigt

PODPISY PROJEKTANTOW:
Architektura krajobrazu
mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

inz. arch. kraj. Dorota Piskorz
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