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Strona internetowa DRMG

ZMIANA TRESCI SIWZ

dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: ,Modernizacja chodnika przy ul. Zawodzie od ul.
Dworkowej do przejazdu kolejowego” w ramach programu modernizacja chodnikéw -
edycja 2017r., o sygn. zam. M/PN/007/2019/MD

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z pozn. zm.), dokonuje zmian tresci SIWZ w nastepujacym zakresie:

1. Sprostowaniu ulega omytka pisarska w tytule postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego z ,chodnikéw” na ,chodnik”. llekro¢ w dokumentacji przetargowej uzyto stowa
«Cchodnikéw" nalezy przez to rozumie¢ ,,chodnik”.

W zwigzku ze sprostowaniem omytki pisarskiej, o ktérej mowa w pkt 1 niniejszego pisma,
nazwa przedmiotowego zamowienia otrzymuje brzmienie:

~Modernizacja chodnika przy ul. Zawodzie od ul. Dworkowej do przejazdu kolejowego”
w ramach programu modernizacja chodnikéw - edycja 2017r.

2. W zwigzku z wyjasnieniami i zmianami wprowadzonymi pismem DLP/188/19/RW oraz
sprostowaniem omytki pisarskiej, o ktérej mowa w pkt 1 niniejszego pisma, zmianie ulega
wzor zatgcznika do SIWZ:

1) Zatgcznik nr 2 - Wzdr umowy

W zatgczeniu wzdr ww. zatgcznika po zmianie.

Zataczniki:

1) Zatgcznik nr q - zamienny wzor umowy.
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zamienny Zatacznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta Widnitl .ossessmmsnssmma r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

d

D i et e e s st .,z siedzibg W . PRI Foousir | oieiviaisdvasiins gl
.................................... , Wwpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ......cevinnn. . 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..............., kapitat zakladowy w wysokosci
........................ zt  wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:
albo
................................. zamieszkatym/g W vy e e, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym/g dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
................................. 5.2 SIEOZIDE W i simsrmmns Ul siiasminissesmmns. WHISENYNTE 40
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjiym  NIP ciossimmvivemmmsen ¢ - numerze  REGON  asssamnmesnns ;
pasiaelaiaey iRl PESEL wesimatsimisoisnis zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej)
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. M/PN/007/2019/MD (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postgpowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

»~Modernizacja chodnika przy ul. Zawodzie od ul. Dworkowej do przejazdu
kolejowego” w ramach programu modernizacja chodnikéw - edycja 2017r.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robdt, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust.1, a takze wykonanie dokumentagji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robot zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robot
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -



finansowym robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4, Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuije:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

§2
Pierwszeristwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslaja wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”);
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamdwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajagce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sig. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznosc lub rozbieznosc,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. tgczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOoSi: ......ccoeeevenveeernenennnnns ztotych brutto, stownie
ZHORYER DETUHEOT wuvuuuuvsovvwvvmsvannns vy sy simgs oo s nissssansnssamsssss sy e s s S A s ;
w tym:
— wartosc netto e zt,
— podatek VAT =23% - oo zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz 8 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powolywa¢ na pominiecie lub btgd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
rob6t lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca z niewykonania czesci robét,
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zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz

zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.
W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg
kalkulacji uproszczonej, polegajgcg na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy uproszczony nalezy
sporzgdzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu
robot w danej branzy. Uproszczone kosztorysy muszg byc¢ zgodne z tabelg elementéw
wynagrodzenia ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

1. TerminzZakoriezenia robot do dnia . upsvesmsnmsasmma r.

2. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajagcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér
robot.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8§ 15,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robdt, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz
z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét przez wiodacego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robot.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdZnieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
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finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

10.

11.

Te

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawg rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21i 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;j.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koricowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robét bedgcych przedmiotem
odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce,

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsama z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robdt objetych
umowa.
Naleznosc za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do
faktury (rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i
zaakceptowanej przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez
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Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika
budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

4. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.

5. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w & 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzierh zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dziefh obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust.3 tj. ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugie; i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust.6 (z wytaczeniem
podwykonawcow, ktorym Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

8. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.

9. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803
Gdarisk, NIP 583-00-11-969;

- odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74.

10. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku
do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone
do Urzedu Skarbowego.

11. Zamawiajgcy/ptatnik moze dokonad ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.

12.Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
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prowadzong dziatalnoscia gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy | w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w zapfacie.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robot,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdlnych robodt, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoriczenia robdt oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegd6lnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robdét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robét, ktdra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktdre sg niezbedne podczas wykonywania robot,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakorczeniu

robé6t uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowe;,

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robot, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecert pokontrolnych instytucji paristwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddw powstatych w wyniku realizacji

robét zgodnie z ustawg o odpadach
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18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdét
elementow istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie prob i odbioréow robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepisow prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robdét,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznoéci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie péZniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom,

31) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego dla realizacji inwestyciji,

32) zobowigzuje sie do pielggnacji zieleni - trawnikéw w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci.

4. SzczegGtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatacznikami, w tym
w szczegolnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwitaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robdt budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace
z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdét,

nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na

koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majagtku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartosc¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla osdb i dobr publicznych oraz innych, wynikltych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz bedga
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedag solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kaizdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodacym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodgcy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

11. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania zamowien dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.
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2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukorniczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robat,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robot,

4) winny sposdb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania roboét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegblnych robét, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymag ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robst w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Naktadow

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koncowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o warto$ci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdinych robdt, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymaog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegGtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz érednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.
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§9
Odbioér korficowy

1. W terminie zakonczenia roboét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ.

2. Odbior koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 iw OPZ.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozZniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany Protokét odbioru
koricowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru koncowego i zazgdac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opoznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczed$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzgdzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potragcenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 2 300 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caly okres obowigzywania umowy.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCH v zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamoéwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robédt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoOwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakorczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki,
2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarang;ji
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jakosci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,01 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysoko$ci
5.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac wartos$¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzic kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
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miesiecy liczgc od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarancji jako$ci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarangji lub
rekojmi wterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecié
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzagdzenia.

5. Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangji.

§14
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sig niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwloki w prowadzeniu robdt w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w & 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.
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5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzgdzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstapienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoriczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13. Oprécz sytuacji okreslonych w 8 14 wust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstapienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamodwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 180 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
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Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminow wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczna, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych Ilub biednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaot,

1.4) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwieri dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administragji
w szczegélnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéZnienie, w szczegdblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
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) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznosc polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu oczas niezbedny do

zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznoéci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegélnosci nastepujacymi okolicznoéciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamodwienia,

) pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéow wykonania robét lub kosztow eksploatagii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoécig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
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wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowiern lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacjg projektows,

i) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, ograniczenie zakresu robdt objetych
umowa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy Ilub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczerr i warunkow ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i)w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokos$ci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.
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2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowiert umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) Zmiana oséb wskazanych w 8 19 ust.3 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana
moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki okre$lone w specyfikagji
istotnych warunkéw zamdéwienia po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez
Zamawiajgcego. Zmiana 0s6b wskazanych w § 19 ust. 2 umowy nie wymaga zmiany
Umowy.

8. Strona wystgpujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 zmiane postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

8§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

18



5) sposob i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczery okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzymarn z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma byc
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. Wumowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz obioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo musza by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych nalezno$ci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajacemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Iub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT, ktory w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

8§17
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
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projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

10.

11

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w & 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.
. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
0 podwykonawstwo okre$lone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

0 jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce s dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopig zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcoéw zasad zawierania umoéw, o jakich

mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §

16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez

Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560

Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51

05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,

bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujagcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie

w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za

zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-

560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
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12.

13.

14,
15;

Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, osoby
wykonujace nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie robdt branzy drogowej wraz z zielenig;

2) wykonanie rob6t branzy sanitarnej;

3) wykonanie robot branzy teletechnicznej;

4) wykonanie robét branzy elektrycznej.

Powyzszy wymaog dotyczy réwniez podwykonawcow, za pomoca ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2

2

. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikdw robot.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w

ust. 1 w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
21



0 prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w odwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, w szczegélnosci zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnic beda inspektorzy nadzoru:

e - Zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
SRR ——— T —— ;
3. Kierownikiem budowy/robot bedzie:
1) Kierownik budowy: ........cccccovievrrveevneriennnnnnenns B LA T I R ———
T D50 4 e A S B A A B AR B RSSO S :
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§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sob, ktdrych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencgji jest: ul, Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarsku.

4. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

w

Zatgczniki:

Zat.nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robot

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzor karty gwarancyjnej

Zat.nr6  oswiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA WARTOSCI WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO
dotyczy inwestycji pod nazwa:

~Modernizacja chodnika przy ul. Zawodzie od ul. Dworkowej do przejazdu kolejowego” w
ramach programu modernizacja chodnikéw - edycja 2017r.

Lp. Wyszczegolnienie Wartosé
1 2 3

1.0| Roboty drogowe

1.1| Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.2| Roboty ziemne

1.3| Podbudowy

1.4| Nawierzchnie

1.5| Krawezniki i obrzeza

1.6| Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

1.7 Zieler

1.8| Robotyinne

2.0| Kanalizacja deszczowa - Etap |

2.1 Roboty ziemne

2.2| Roboty montazowe

3.0/ Przebudowa sieci oswietleniowej

40| Przebudowa sieci nn 0,4 kV

5.0, Przebudowa sieci telekomunkacyjnej

6.0 Tablice wg SIWZ

WARTOSC NETTO

VAT 23%

WARTOSC BRUTTO
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wpisac wartosci sum
$= pofrednich = eniEese

podpis wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane
1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia pracownikom $rodkéw ochrony zbiorowej oraz
wyposazenia pracownikéw w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wedtug zasad i postanowien okreslonych we wiasciwych przepisach
w przypadkach wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (szczegélnie w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem
sporzadzania planu BIOZ) zaznajomienia z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. IBWR musi zawierac co najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.3.2. Okreslenie materiatéw, urzgdzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda
wykonywane prace,

1.3.3. Okreslenie srodkéw ostroznosci, instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowa¢
przy wykonywaniu prac,

1.3.4. Wykaz srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystac,

1.3.5. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan ewakuaciji.

1.3.6. Wykaz podwykonawcow z danymi teleadresowymi.

1.3.7. Oceng Ryzyka Zawodowego dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4.Uzywania wytacznie narzedzi, materiatdw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami i certyfikatami dopuszczer technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie INWESTYCJl do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie INWESTYC)Jl oraz zobowigzuje sie do przekazania
dokumentacji powypadkowej sporzgdzonej zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach i
innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na
terenie INWESTYC|I.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystgpieniem do prac na terenie INWESTY(JI, uwzgledniajgc
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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10.

11.

12.

WYKONAWCA oswiadcza, ze wszyscy pracownicy wykonujgcy na terenie INWESTYCJI prace,
w tym prace szczegolnie niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o
braku przeciwwskazar zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajgcy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne wtasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach UMOWY na terenie
INWESTYCJI.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli WYKONAWCY w zakresie przestrzegania obowigzujacych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

WYKONAWCA zobowigzuje sig, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg
pracg pracownicy zatrudnieni przez roinych pracodawcédw, bedzie wspétpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia inspektoréw nadzoru oraz Zespotu
ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowigzuje sie do wspdidziatania
z nimi, w zakresie prewencji wypadkowej oraz pozarowej podczas prac realizowanych na
terenie INWESTYC]JI.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogoéw okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie INWESTYCJI.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska nie
wywigzywania si¢ WYKONAWCY podczas realizacji niniejszej UMOWY z postanowieri
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz razgcego naruszania przez pracownikéw
przepisow i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogdlnie obowigzujgcych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania prac prowadzonych na terenie INWESTYCJI przez
pracownika/ow WYKONAWCY lub pracownika/éw PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne
przystapienie do pracy moze nastgpic po usunieciu przyczyny
i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujgcej prace nie zwalnia WYKONAWCY od
zaprzestania prac.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na
terenie INWESTYCJl pracownika WYKONAWCY |ub PODWYKONAWCY, ktéry nie

przestrzegat przepisow i zasad bezpieczeristwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe;j.
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13. Za udokumentowang nienalezytg realizacie UMOWY przez WYKONAWCE i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP, dokumentacja zdjeciowa) polegajgcg na
nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad bezpieczefdstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska za kazdy
taki przypadek kare umowng w wysokosci ustalonej wedtug ponizszego taryfikatora.

Wysokosé kary za
kazde stwierdzone
naruszenie

Lp. Rodzaj naruszenia

Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualnosé badan lekarskich i szkoler bhp
1 pracownikow WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW 500 zt
realizujgcych prace na terenie INWESTYC)I.

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub
2 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW srodkéw ochrony indywidualnej 300 zt
oraz obuwia ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.

Brak lub niewlasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu
3 prac przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego 1000 zt
PODWYKONAWCOW.

Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
4 WYKONAWCE w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.

500 zt

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp,
uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen,
5 atestow, certyfikatow, przegladow lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie 1000 zt
przez  pracownika ~ WYKONAWCY  lub  ktéregokolwiek z  jego
PODWYKONAWCOW.

Wykonywanie  prac  szczegdlnie niebezpiecznych przez  pracownika
WYKONAWCY lub  ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo 00 7+
wstrzymania prac przez Zespdt ds. BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekgji ~000z
Rozbudowy Miasta Gdanska.

Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby
7 kierujgcej pracownikami  WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego 1000 zt
PODWYKONAWCOW.

Niestosowanie sie pracownika/dw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego
8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespét ds. BHP Ilub 1000 zt
inspektorow nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdaniska.

Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez
9 pracownika WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za 1000 zt
kazde naruszenie,

Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego
10 | PODWYKONAWCOW na terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych 5000 zt
srodkéw odurzajacych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
~Modernizacja chodnika przy ul. Zawodzie od ul. Dworkowej do przejazdu
kolejowego” w ramach programu modernizacja chodnikdw - edycja 2017r.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte
materiaty oraz Swiadczone wustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... z dnia ... @ takze zapewnia, ze Roboty te zostaly
wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym
Opisem przedmiotu zamowienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robot, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyze;.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcédw, Dostawcéw i Producentéw Urzgdzen.

. Wykonawca zobowiazuje sie do pielegnacji zieleni- trawnikéw w okresie pierwszych 12
miesigcy obowigzywania gwarancji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji
zieleni stanowic bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie
umowy na podstawie 8 12 ust. 2 pkt 3 umowy.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru korcowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robot.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej

naprawy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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2. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usunac réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzer lub
materiatéw, z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuije sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarangji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentéw
urzadzen, podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
0 ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajacy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie | miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
I ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i
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rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wytacza innych
uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

8§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagaé sie usuniecia
szkod, ktére wady spowodowaly, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdzg stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomieri 0 wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie osob, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badZ? do przekazywania
bgdz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 6 do umowy

{miejscowosc) (data)

(wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarcza)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
...................................... L LIRS | - 16 |, [T ——————eeowesy (1111 )|/
jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczes$nie oswiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci  gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0séb prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SPOKI  .coooooioeeeieieeseeerein, . NIP
...................................... » REGON ...coocovviviiniin. 0SWiadczam, ze Spoétka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczes$nie oswiadczam, ze Spétka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnodci  gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢
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