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Dyrekeja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
stanowigcego czes¢ zamodwienia o wartosci przekraczajacej
wyrazong w ztotych réwnowartos$¢ kwoty 5 548 000 euro

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 24 w Gdaiisku, ul. Lilli
Wenedy 19
i budynku Zlobka Nr 1 w Gdarisku, ul. Malczewskiego 33, realizowana w ramach
projektu pn.:
"G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020"

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 08.02.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej
dalej ,ustawg".

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn.: ,Termomodernizacja
budynku Szkoty PodstawowejNr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19 i
budynku Ztobka Nr 1 w Gdansku, ul. Malczewskiego 33, realizowana w ramach
projektu pn.. "G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdarska - w latach
2017-2020".

2. Zamowienie podzielone jest na 2 (dwie) czesci:

2.1. Czes¢ nr 1 zaméwienia pn.: ,Termomodernizacja budynku Ztobka
Nr 1 w Gdansku, ul. Malczewskiego 33".

Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje:

— Roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze,
— Roboty izolacyjne,

— Roboty budowlano-montazowe,

— Roboty instalacyjne: sanitarne,

- Roboty instalacyjne: elektryczne.

2.2, Czgs¢ nr 2 zamdwienia pn.: ,Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowe] Nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19”.

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

- Roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze,
- Roboty izolacyjne,

- Roboty budowlano-montazowe,

- Roboty instalacyjne: sanitarne,

- Roboty instalacyjne: elektryczne.

3. Przedmiot zamdwienia jest:

- realizowany w ramach projektu pn. ,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do
Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020", w ramach Regionalnego
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Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

— wspotfinansowany jest przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla
Wojewd6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nr umowy o dofinasowanie: RPPM 10.01.01-22-0021/17-00 z dnia
26.07.2017r.

3. Szczegbtowy zakres zamoéwienia oraz warunki realizacji zostaty okre$lone
w Opisie przedmiotu zamdwienia (OPZ), stanowigcym zatgcznik nr 10.1 i 10.2
do SIWZ. Pozostate warunki realizacji zaméwienia zostaty okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym odpowiednio zatgcznik nr 11.1 i nr 11.2 do SIWZ.

4. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizagji
przedmiotu zamoéwienia, osoby wykonujace czynnosci okre$lone we Wzorze
umowy, stanowigcym odpowiednio zatgcznik nr 11.1 i nr 11.2 do SIWZ.

5. Zamawiajgcy przewiduje sktadanie ofert czeSciowych. Wykonawca moze ztozy¢
oferte wytgcznie na jedng cze$¢ zaméwienia dowolnie wybrang sposréd dwéch
czesci przedmiotu zaméwienia. Tym samym Zamawiajacy ogranicza liczby
czesci, na ktére Wykonawca moze ztozy¢ oferte.

6. Wspdblny Stownik Zaméwien (CPV).

Gtéwny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

Iv. Termin wykonania zaméwienia.
L.p. Przedmiot zaméwienia Termin wykonania
Czes€¢ nr 1 zamoéwienia: 140 dni od daty zawarcia umowy.
1. | Termomodernizacja budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku, Rozpoczecie realizacji zamoéwienia
ul. Malczewskiego 33 nie wezedniej niz 17.06.2019 r,
Cze$¢ nr 2 zamoéwienia: 150 dni od daty zawarcia umowy.
2. | Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 24 Rozpoczecia realizacji zamowienia
w Gdarnisku, ul. Lilli Wenedy 19 nie wczesniej niz 20.05.2019 .
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Warunki udziatu w postgpowaniu. Podstawy wykluczenia. Wykaz o$wiadczen
lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.1).

1. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postgpowaniu zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentéw:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczeéniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczedniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegllnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catoéci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informagji
o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
dorejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
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dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

6) oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

7) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pdzn. zm.);

8) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej wykonawca moze zlozy¢ wraz z os$wiadczeniem
dokumenty badZ informacje potwierdzajgce, Zze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w postepowaniu.

4. Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuagji
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 3 ppkt 1)-
7).

5. Do oferty wykonawca dotfacza, aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie
w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zamoéwieniu lub
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Informacje zawarte
w o$wiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Oswiadczenie
wykonawca sktada w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamoéwienia, sporzgdzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporzgdzeniu wykonawczym Komisji Europejskie;.

B. Sytuacja finansowa (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja I11.1.2).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczgcych sytuacji finansowej zamawiajacy zada informagji
banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo - kredytowej potwierdzajgcej
wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa
wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w pkt 4 ponizej, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert.

2. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiajgcego, moze
ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie
opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnoéciach lub sytuacji innych
podmiotdéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
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zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajgcy zgda

ztozenia wraz z ofertg dokumentoéw, ktére okreélajg w szczegbinosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

— sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdéwienia publicznego;

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

— czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

4. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy posiadajg
srodki finansowe w banku lub spéidzielczej kasie oszczednoséciowo-kredytowej
lub zdolnos$¢ kredytowa w wysokosci co najmniej:

1) dla czesci nr 1 zamédwienia: 300 000 zt,
2) dla czesci nr 2 zamoéwienia: 400 000 zt.

C. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja
.1.3).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajacy
z3da nastepujgcych dokumentéw:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczedniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 3 ponizej,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem
dowoddw okresdlajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegélnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukornczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badZ inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne
dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w
zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 4
ponizej, wraz z informacjami na temat ich uprawniern niezbednych do
wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
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2. W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajacy zada
ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w szczegélnosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

— sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego,

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

— czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnosci dotyczg.

3. O udzielenie zamdwienia w zakresie czesSci nr 1 lub nr 2 zaméwienia moga
ubiegad sie wykonawcy, ktdrzy nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krotszy - w tym okresie, wykonali nalezycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukohiczyli co najmniej dwa zamoéwienia, z ktérych
kazde obejmowato swoim zakresem roboty budowlane w ramach budynkéw
lub przy ich budowie lub przebudowie, o wartosci jednostkowe] kazdego
z zamdwien réwnej lub wyzszej niz 1 000 000,00 zt brutto.

4. O udzielenie zamdwienia w zakresie czesci nr 1 lub nr 2 zaméwienia moga
ubiegac sie wykonawcy, ktérzy skierujg do jego realizacji:

1) kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej;

2) kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

3) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzadzen  elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Kierownik budowy / kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie
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samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez
wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje
odrebng stanowiag przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

D. Informacje dodatkowe (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja VI.3).

1. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. V cze$¢
A pkt 3 SIWZ i Sekcji 111.1.1) pkt 3 ogtoszenia o zamowieniu:

1) ppkt 1) - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny réwnowaziny dokument wydany przez
witasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktdrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14i 21 ustawy;

2) ppkt 2)-4) - skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catodci wykonania decyzji wtasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
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sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego Iub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje sie.

4. Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. V cze$¢ A
pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekgji I11.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogtoszenia o zamowieniu, sktada
dokument, o ktérym mowa w ust. V cze$¢ D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt
1 ppkt 1) ogtoszenia o0 zamdwieniu, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentéw, zastepuje sie go
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej osoby ztozonym przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje sie.

5. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez wykonawcow,
spetnienie kazdego z warunkéw udzialu w postepowaniu wykonawcy moga
wykazac tacznie. Kazdy z wykonawcéw wspdlinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6. Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli
$rodki, ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub
czesci zamoOwienia, nie zostaty mu przyznane.

E. Pozostate informacje.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcéw,
ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamdwienia,
okresu gwarancji iwarunkéw ptatnodci zawartych w ofertach; przekazuje
zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

2. Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia
w wyznaczonym, nie krdétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia odwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. nie podleganie wykluczeniu oraz spetnianie
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warunkéw udziatu w postepowaniu, wskazanych w SIWZ lub w ogtoszeniu o
zamdéwieniu.

3. Jednolity europejski dokument zamoéwienia (JEDZ).

1) Do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzie sktadania ofert
oswiadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu
o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Informacje zawarte w oswiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie,
ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. OSwiadczenie wykonawca sktada w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej
»jednolitym dokumentem”, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postepowaniu sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych
podmiotéw.

3) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw,
jednolity dokument sktada kazdy z wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie
o zaméwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Wykonawca moze wykorzysta¢ w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie zlozonym w
odrebnym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

5) Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji a: (Ogéine
oswiadczenie dotyczgce wszystkich kryteriow kwalifikacji) w czesci IV
(Kryteria kwalifikacji) i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w
czesci IV jednolitego dokumentu.

4. Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamdéwienia, lub jego czeéci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkéw prawnych.

N\
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2) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

3) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa Iub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetiania
warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

4) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikagji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na
zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktdrych te zdolnosci sg wymagane.

5) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

6) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg
spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zgda, aby wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajgcego:

- zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoéwienia, jezeli wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ppkt 1).

5. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia lub ogtoszeniu o zaméwieniu, sktadane sg w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu
lub oswiadczenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem (z wylgczeniem
oferty oraz jednolitego dokumentu JEDZ).

6. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw lub oswiadczen, ktére kazdego z nich
dotycza.

7. Podwiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
oswiadczenia nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych
warunkoéw zaméwienia lub ogtoszeniu o zamoéwieniu, sporzadzone w jezyku
obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Pelnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii
notarialnie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

2) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy zlozy¢é w oryginale w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
elektronicznej kopii notarialnie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.

W  przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajgcy przeliczy
te kwoty na ziote polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujgcego w dniu publikacji ogloszenia o zamoéwieniu w
Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. Jezeli w dniu
publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje
informacji o Srednim kursie walut, zamawiajagcy dokona odpowiednich
przeliczen wedtug Sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym
Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy Ilub moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i
ogoélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczeri lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy zamawiajgcym
a wykonawcami odbywa sie przy uzyciu miniPortalu
https.//miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-
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klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/cpo94wp71r oraz poczty elektronicznej.

3. Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:

~ Monika Machalska - Zespdt ds. Przygotowania Zadan Kubaturowych,
tel. (58) 722 89 09;

— Karol Maliszewski - Zespdt ds. Przygotowania Zadarnn Kubaturowych,
tel. (58) 320 51 18

- Marek Kaminski - Biuro Zaméwien Publicznych tel. (58) 320 51 08.

4. Wykonawca zamierzajgcy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca
posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do formularzy: ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i oswiadczenn oraz
informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

6. Maksymalny rozmiar plikdw przesytanych za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.

7. Za date przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomien, dokumentoéw
elektronicznych, oswiadczeni lub elektronicznych kopii dokumentéw lub
oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich przekazania na
ePUAP.

8. Identyfikator postepowania i klucz publiczny dla danego postepowania o
udzielenie zaméwienia dostepne sg na Liscie wszystkich postepowan na
miniPortalu oraz stanowig zatgczniki do niniejszej SIWZ.

9. Spos6b komunikowania sie zamawiajgcego z wykonawcami (nie dotyczy
sktadania ofert).

1) W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcami w szczegblnosci sktadanie oéwiadczen,
wnioskéw, zawiadomierh oraz przekazywanie informacji odbywa sie
elektronicznie za posrednictwem dedykowanego formularza dostepnego
na ePUAP oraz udostepnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). ~We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym
postepowaniem zamawiajgcy i wykonawcy postuguja sie numerem
ogtoszenia (BZP, TED lub ID postepowania).

2) Zamawiajgcy moze rowniez komunikowac sie z wykonawcami za pomocg
poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl
lub marek.kaminski@drmg.gdansk.pl.
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3) Dokumenty elektroniczne, o$wiadczenia Iub elektroniczne kopie
dokumentéw lub oswiadczei skladane sa przez wykonawce za
posrednictwem Formularza do komunikacji jako zatgczniki.

4) Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ sktadania dokumentéw
elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub
oSwiadczern za pomocg poczty elektronicznej, na wskazane w ppkt 2)
powyzej adresy e-mail.

5) Sposdb sporzadzenia dokumentdw elektronicznych, oswiadczern lub
elektronicznych kopii dokumentéw lub oswiadczern musi by¢ zgody z
wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministréw z
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia S$Srodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego oraz
udostegpniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych oraz
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

VIl Wymagania dotyczace wadium.
1. Zamawiajacy zada od wykonawcdw wniesienia wadium w wysokosci:

1) dla czesci nr 1 zaméwienia - 25 000 z,
2) dla czesci nr 2 zamoéwienia - 35 000 zi.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub  poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.z 2018 r. poz. 110 j.t.).

4. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

5. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A,, nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PNE/009/2019/MK.

6. Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
woryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym).

7. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowac zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okresSlonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

VIIL. Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez
na miniPortalu. Klucz publiczny niezbedny do zaszyfrowania oferty przez
wykonawce jest dostepny dla wykonawcéw na miniPortalu. W formularzu
oferty wykonawca zobowigzany jest podac adres skrzynki ePUAP, na ktérym
prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postepowaniem.

2. Oferty nalezy przesytac drogg elektroniczng na adres:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-
urzedu/cpo94wp71r

3. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych .pdf, doc, .docx .rtf, .xps, .odt i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposéb ztozenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany zostat w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
Oferte, wraz z dokumentami i oswiadczeniami, ktére zgodnie z SIWZ
Wykonawca sktada wraz z ofertg, nalezy ztozy¢ w oryginale. Zamawiajgcy nie
dopuszcza mozliwosci ztozenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

4. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére
Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostaé
ztozone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
»Zatgcznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa” a nastepnie wraz z plikami
stanowigcymi jawng czes¢ skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

5. Do oferty nalezy dotaczy¢ Jednolity Europejski Dokument Zamodwienia w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a
nastepnie wraz z plikami stanowigcymi oferte skompresowac do jednego pliku
archiwum (ZIP).
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6. Wykonawca moze przed uplywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub
wycofac oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionych réwniez na
miniPortalu. Sposob zmiany i wycofania oferty zostat opisany w Instrukgji
uzytkownika dostepnej na miniPortalu.

7. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie
dokonac zmiany ani wycofa¢ ztozonej oferty.

8. Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia.

9. Zaleca sig przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze bedg one zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajacego.

X. Termin skladania i otwarcie ofert.
1. Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 2803 2019 r. do godziny 4’00

2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, w dniu Z8.07%. 2019 r., o godzinie 4.2.:(0.

3. Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert
dostepnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert za pomoca klucza prywatnego.

4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogg uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej
informacje z otwarcia ofert.

XL Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej SIWZ wraz z zatacznikami, w tym wzoru umowy.

2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamoéwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe i obejmowad bedzie wszelkie koszty zwigzane
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia Nie dopuszcza sie
podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.

3. Ceng oferty nalezy podac¢ z uwzglednieniem podatku VAT w stawce = 23%.

XIl. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie¢ kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.
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1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla czesci nr 1 i cze$ci nr 2
zamowienia sa:

1) Cena-60%
2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

2. Sposéb przyznawania punktéw:

1) Cena
Cmin
C= x 60
Chad

gdzie:

C - ilo$¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposrdéd wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert.

Cbad - Cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jako$ci:

PgW bad

PgW = --mmeemmeeee x 40
24
gdzie:
Pgw - ilo$¢ punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci.
PgWiaq - 0S¢ miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jaka przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badane;.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg tgczng
liczbe punktéw w poszczegélnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

4. Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od dnia odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce
okresu gwarangcji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej
oferty w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji
jakosci” przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwyaq = 24 miesigce.

6. Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci
otrzyma 0 (zero) punktow. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres
gwarancji jakosci o 24 miesigce lub diuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci)
punktéw.
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7. Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

8. Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w
petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym
odpowiednio zatgcznik nr 1.1 i nr 1.2 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopeinione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Zamawiajgcy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym
odpowiednio zatgcznik nr 11.1 inr 11.2 do SIWZ.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajgcy moze zgdac¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspétprace tych wykonawcow.

4. Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajgcg tgczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, odpowiednio dla
danej czesci zamédwienia.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przedtozy¢ zamawiajgcemu uzgodniony z dyrekcjg placowki
oswiatowej i zatwierdzony przez wiodacego inspektora nadzoru harmonogram
rzeczowo - finansowy robét, zgodnie z zatgcznikami nr 6 do OPZ, odpowiednio
dia danej czesSci zaméwienia, oraz wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w
SIWZ wraz z pozostatymi zatgcznikami.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy na dang cze$¢ zamdwienia
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. XIV.1 SIWZ wnosi sie najp6zniej w dacie
zawarcia umowy, przy czym mozna je wnie$¢ wedtug wyboru wykonawcy w
jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,
b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy
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oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdarsku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowa
zaptate kwoty poreczenia (gwarancji) na pierwsze zgdanie zamawiajgcego,
wiasciwie podpisane, zawierajgce odwiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca
nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe. Zamawiajacy nie dopuszcza
zgdania przez wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw,
warunkujacych zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreélonej w ust. XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdéwienia.

Zabezpieczenie w formie poreczed lub gwarancji musi wskazywaé jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wzér umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego odpowiednio zatacznik nr 11.1inr 11.2 do SIWZ.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI ustawy przystuguja wykonawcy
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawne;j sa:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.
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Postanowienia koficowe.

1.

Zamawiajgcy przewiduje sktadanie ofert czeSciowych. Wykonawca moze ztozy¢
oferte wytgcznie na jedng czes¢ zaméwienia dowolnie wybrang sposréd dwéch
czgsci przedmiotu zamoéwienia. Tym samym Zamawiajgcy ogranicza liczby
czesci, na ktére Wykonawca moze ztozy¢ oferte.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajgcy nie przewiduje zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy  przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian
postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

2) Zamawiajgcy zgda wskazania przez wykonawce czesci zamoéwienia, ktorej
lub ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy Iub
podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcéw.
W umowie zostanie okreSlony zakres prac, ktére wykonawca bedzie
wykonywat wtasnymi sitami lub za pomocg podwykonawcéw. Na zadanie
zamawiajgcego, wykonawca przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w
art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i
ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

3) Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.

4) Dopuszcza sig zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych wart. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub  kryteribw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazaé

Y
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zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na
ktérego zasoby powolywal sie wtrakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia,
wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i
ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

6) Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

8) Powierzenie wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajgcy
informuije, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére mogag zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdarska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdanska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, odo@drmg.gdansk.pl, +48 58 550
75 23,

3) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy,

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;



I/PNE/009/2019/MK

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny
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7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
w spos6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) osoby, ktorych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:
— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczgcych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie
moze skutkowac zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatacznikéw,

- na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie
danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) osobom, ktorych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu
w toku niniejszego postepowania nie przystuguije:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia
danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

= na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawna przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

XVIII. Zataczniki.
Zat.nr 1.1 Wz6r oferty - cze$¢ nr 1 zamoéwienia.
Zat. nr 1.2 Wzér oferty - cze$¢ nr 2 zaméwienia.
Zat.nr2  Wzdr jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia.
Zat.nr3  Wzér wykazu wykonanych robét.
Zat.nr4  Wzér wykazu oséb.
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Zat.nr5

Zat. nr6

Zat. nr7

Zat.nr 8

Zat.nr9

Zat. nr 10.1

Zat.nr10.2

Zat. nr11.1

Zat. nr11.2
Zat. nr12

Wz6r odwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wzér oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem
$rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zaméwienia publiczne.
Wz6r odwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych.
Wzér odwiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowe;j.
Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.
Opis przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami - cze$¢ nr 1 zaméwienia.
Opis przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami - cze$¢ nr 2 zamodwienia.
Wz6r umowy - cze$é nr 1 zamodwienia
Wzdr umowy - cze$¢ nr 2 zamdwienia
Identyfikator postepowania i klucz publiczny
,,-);f///

I~ DYREKIOR
Zatwierdz'iwh@noamrﬁ...

[,éﬁdpiy’f);r—ehi:ra)
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Zatgcznik nr 1.1 do SIWZ

OFERTA NA CZESC NR 1 ZAMOWIENIA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcodw wspélnie UDIEERJACYCN SIE | e e e *
0 udzielenie zamoéwienia)

Adres pocztowy do KOorespondencji = | s st sttt srsasnen e *
Adres skrzynki EPUAP | et e sn e e ast st s e st s s s *
Adres poczty elektroniCZNe] [ e e st st s nes s n s *
Numertelefonu | s e s s s *

Termomodernizacja budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku,
ul. Malczewskiego 33

Przedmiot zaméwienia

W odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia na
nastepujacych warunkach:

1 Cenaofertowa OBOIEM | et * zt brutto
2 Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od dnia odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu _—
4 S || ———— * miesiecy
gwarangji jakosci o
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zamoOwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 powierzyC pOAWYKONAWCOM OF3Z 0 | .icceeccrceerreseressseseenssesssssresssensesssssssesesssssesssssenssssnsasssssssassassssesens *
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw
Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
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7. Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidlowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018r.,, poz. 1000 ze zm.). Jednocze$nie oswiadczam, ze wypetnitem
cigzace na mnie obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w
przypadku zawarcia i realizacji umowy z Zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania
zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 14 RODO, w imieniu
wiasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

8. Oéwiadczamy, ze zapoznali§my sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

9. Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

10. Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

11. Oswiadczamy, ze jestedmy zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikagji
istotnych warunkéw zaméwienia.

12. Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze (wstawic¢ X we wiasciwe pole)
o wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;
o wyboér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towardw/ustug:

Wartos¢ towardw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcdw, ktérych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT
do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngtrzwspdinotowego nabycia towaréw,
—~ mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw i ustug,
— importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigie sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajqcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,
Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej
ztozenie nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 1.2 do SIWZ

OFERTA NA CZESC NR 2 ZAMOWIENIA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspoélnie UDIEgaJacyCh SIE | it ssssess s s sersbsste s ssbs s baens *
0 udzielenie zaméwienia)

Adres pocztowy do KOreSPONAENC)i | cceieercrernnnesinisinssrssss s sstsssstsssstssesiasssessssessnsssssssssesosssions *
Ares skrzynki @PUAP e s st st sttt ene *
Adres poczty eleKtrONICZNE] | ettt et et s ess st sasesrosorans *
NUMertelefONU e e e e s re e s aa e *

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej
Nr 24 w Gdarnisku, ul. Lilli Wenedy 19

Przedmiot zamoéwienia

W odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia
na nastepujacych warunkach:

T | Cenaofertowa 0gOIEM | e * 7t brutto
2 Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarangji jakosci 36 miesiecy od dnia adbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu * o
4 . R RN miesiecy
gwarangji jakosci o
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zamdwienia, ktorych
wykonanie wykonawca zamierza
6 powierzyC podwykONaWCOM OTAZ 0 | ciieercinieccnnensesinasiss e s st sessmsesssassssssssssssensssssansssssssonserssens *
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcow
Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
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7. Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczeénie oswiadczam, ze wypetnitem
cigzace na mnie obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w
przypadku zawarcia i realizacji umowy z Zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania
zwigzanych z nig obowiazkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu
wiasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego..

8. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezer i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

9. Oswiadczamy, Zze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatacznikami.

10. Oswiadczamy, ze Wzdr umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

11. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszag oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

12. Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.

Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wihasciwe pole):
o wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;
o wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Wartos¢ towarow/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcdw, ktérych oferty bedg generowac obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT
do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngtrzwspéinotowego nabycia towaréw,
- mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art, 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw j ustug,
- importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,
Oswiadczam, Zze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie nie prowadzi
do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)



STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czes¢ I: Informacje dotyczace postepowania o udzielenie zaméwienia oraz instytucji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajacego

W przypadku postepowan o udzielenie zaméwienia, w ramach ktérych zaproszenie do
ubiegania si¢ o zaméwienie opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w cze$ci | zostana automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze do
utworzenia i wypeinienia jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamowienia’. Adres publikacyjny stosownego ogloszenia’ w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej:

Dz.U./S S35 19/02/2019 77928-2019-PL
Numer ogtoszenia w Dz.U. 2019/S 035-077928

Jezeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania si¢ 0 zaméwienie w Dz.U., instytucja
Zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy musza wypeinié informacje umozliwiajace
jednoznaczne zidentyfikowanie postgpowania o udzielenie zaméwienia:

W przypadku gdy publikacja ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, prosz¢ podac inne informacje umozliwiajace jednoznaczne zidentyfikowanie
postepowania o udzielenie zaméwienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowymy): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Informacje wymagane w czgsci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze wyzej
wymieniony elektroniczny serwis poswigcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamoOwienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypelnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypeini¢ wykonawca,

Tozsamos$¢ zamawiajacego’ Odpowiedz: ‘

Nazwa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdariska

000168372
ul. Zaglowa 11 Gdansk 80-560
Polska

Jakiego zamodwienia dotyczy niniejszy | Odpowiedz:
dokument?

Tytut lub krétki opis udzielanego zaméwienia®: Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej Nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy
19 i budynku Ztobka Nr 1 w Gdansku,

ul. Malczewskiego 33, realizowana w ramach
projektu pn.:"G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw o$wiatowych oraz
sportowych nalezgcych do Gminy Miasta
Gdanska - w latach 2017-2020"

Stuzby Komisji udostepnig instytucjom zamawiajacym, podmiotom zamawiajacym, wykonawcom, dostawcom ustug
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezplatny elektroniczny serwis poSwiecony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamdwienia.

W przypadku instytucji zamawiajgcych: wstepne ogloszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sie o zamdéwienie albo ogtoszenie 0 zaméwieniu.

W przypadku podmiotéw zamawiajacych: okresowe ogloszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania si¢ o zamdwienie, ogloszenie o zamdwieniu lub ogloszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
Informacje te nalezy skopiowac z sekgji | pkt 1.1 stosownego ogtoszenia. W przypadku wspdlinego zaméwienia prosze
podaé nazwy wszystkich uczestniczacych zamawiajgcych.

Zob. pkt 11.1.1 i 11.1.3 stosownego ogloszenia.



Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucje zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy
(jezeli dotyczy)®:
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Wszystkie pozostale informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu

zamodwienia powinien wypelni¢ wykonawca.

Czesé II: Informacje dotyczace wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:

Odpowiedz:

Nazwa:

[]

Numer VAT, jezeli dotyczy:

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze
poda¢ inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

Adres pocztowy:

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktow®:
Telefon:
Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy):

Informacje ogdline:

Odpowiedz:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem
badz matym lub $rednim przedsiebiorstwem’?

[l Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamdwienie jest

zastrzezone : czy wykonawca jest zakladem
pracy chronionej, ,przedsiebiorstwem
spo’lecznym”9 lub czy bedzie realizowat
zamoéwienie w ramach programéw zatrudnienia
chronionego?

Jezeli tak,

jaki jest odpowiedni odsetek pracownikéw
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jezeli jest to wymagane, prosze okresli¢, do

[ Tak [] Nie

[...]

Zob. pkt 11.1.1 stosownego ogloszenia.

Prosze powtdrzyé informacje dotyczace osob wyznaczonych do kontaktéw tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich
przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sa wymagane wytacznie do celéw statystycznych.
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktdrego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja mnle] niz 250 oséb i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw
EUR /lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

Zob. ogtoszenie o zamowieniu, pkt 111.1.5.

Tj. przedsigbiorstwem, ktérego gtownym celem jest spoteczna i zawodowa integracja 0sdb niepetnosprawnych lub
defaworyzowanych.



ktérej kategorii lub ktérych kategorii pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych
nalezg dani pracownicy.

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy
urzedowego wykazu zatwierdzonych
wykonawcéw  lub posiada réownowazne
zaswiadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstepnego) kwalifikowania)?

Jezeli tak:

Prosze udzieli¢ odpowiedzi w pozostalych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich  przypadkach, sekcji C
niniejszej czesci, uzupeli¢ czesé¢ V (w
stosownych przypadkach) oraz w kazdym
przypadku wypetnié i podpisaé czes¢ VI.

a) Prosze podaé nazwe wykazu lub
za$wiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaswiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub b) (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
wydania za$wiadczenia jest dostepne w formie dokiadne dane referencyjne dokumentagii):
elektronicznej, prosze podac: PN | PO | FOUUR | S |

o)l[...... ]
c) Prosze poda¢ dane referencyjne stanowigce
podstawe wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikacje nadang w urzedowym wykazie'": d) [ Tak [] Nie
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaswiadczenie obejmujg wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

Jezeli nie:

Prosz¢ dodatkowo uzupelnié¢ brakujace
informacje w czesci IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zaleznosci od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamoéwienia: e)[] Tak [] Nie
e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢
zaSwiadczenie odnoszgce sie do ptatnosci
skiadek na ubezpieczenie spoteczne i podatkow
lub przedstawi¢ informacje, ktére umozliwig
instytucji zamawiajacej lub podmiotowi
Zamawiajgcemu uzyskanie tego zaswiadczenia
bezposrednio za pomocg bezptatnej krajowej
bazy danych w dowolnym paristwie

czlonkowskim? (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, prosze wskazadé: [...... 1IL..... IL...... I..... ]

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedz:

Czy wykonhawca bierze udziat w postepowaniu o | [] Tak ] Nie
udzielenie zamoéwienia wspdlnie z innymi
wykonawcami''?

Jezeli tak, prosze dopilnowaé, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrebne jednolite europejskie

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieja, sg okreslone na zaswiadczeniu.

n Zwtaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spotki joint venfure lub podobnego podmiotu.




dokumenty zaméwienia.

Jezeli tak:
a) Prosze wskazaé role wykonawcy w grupie a): [...... 1
(lider, odpowiedzialny za okreslone zadania itd.):
b) Prosze wskazac¢ pozostatych wykonawcéw
biorgcych wspblnie udziat w postepowaniu o b): [...... 1
udzielenie zamdwienia:

¢) W stosownych przypadkach nazwa grupy

biorgcej udziat: c)[..... 1
Czesci Odpowiedz:
W stosownych przypadkach wskazanie czesci [ 1]

zamédwienia, w odniesieniu do ktdrej (ktérych)
wykonawca zamierza zlozy¢ oferte.

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach prosze poda¢ imie i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(os6b) upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania o
udzielenie zamoéwienia:

Osoby upowaznione do reprezentowania, o ile | Odpowiedsz:
istnieja:

Imie i nazwisko, [...... 1
wraz z datg i miejscem urodzenia, jezeli sg [ 1
wymagane:

Stanowisko/Dziatajgcy(-a) jako: [-.....]
Adres pocztowy: [...... 1
Telefon: [...... 1
Adres e-mail: [...... ]
W razie potrzeby prosze podaé szczegélowe | |[...... ]
informacje dotyczace przedstawicielstwa (jego

form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIOTOW

Zaleznos$¢ od innych podmiotow: Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych | [] Tak [] Nie
podmiotéw w celu spelnienia kryteriow kwalifikacji
okresSlonych ponizej w czeéci IV oraz
(ewentualnych) kryteribw i zasad okres$lonych
ponizej w czesci V?

Jezeli tak, prosz¢ przedstawi¢ — dla kazdego z podmiotéw, ktérych to dotyczy — odrebny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia zawierajgcy informacje wymagane w niniejszej
czesci sekcja A i B oraz w czesci HlI, nalezycie wypetniony i podpisany przez dane podmioty.

Nalezy zauwazy¢, Zze dotyczy to réwniez wszystkich pracownikéw technicznych lub stuzb
technicznych, nienalezgcych bezposrednio do przedsigbiorstwa danego wykonawcy, w szczegoinosci
tych odpowiedzialnych za kontrole jako$ci, a w przypadku zaméwieri publicznych na roboty budowlane
— tych, do ktérych wykonawca bedzie moégt sie zwrécié o wykonanie robét budowlanych.




O ile ma to znaczenie dla okreslonych zdolnosci, na ktérych polega wykonawea, prosze dotgczyé — dla
kazdego z podmiotéw, ktérych to dotyczy — informacje wymagane w czesciach IV i V2.

D: INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sek_cja, ktdra nalezy wypehnié jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca lub podmiot

Zamawiajacy wprost tego zazada.)

Podwykonawstwo:

Odpowiedz:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci
zamoéwienia?

[1 Tak [] Nie
Jezeli tak i o ile jest to wiadome, prosze podaé
wykaz proponowanych podwykonawcow:

[..]

Jezeli instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy wyraZnie zada przedstawienia tych
informacji oprécz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, prosze przedstawié — dla kazdego
podwykonawcy (kazdej kategorii podwykonawcéw), ktérych to dotyczy — informacje wymagane

w niniejszej czesci sekcja A i B oraz w czesci lIl.
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Np. dia stuzb technicznych zaangazowanych w kontrole jakosci: czesé IV, sekcja C, pkt 3.




Czesé lll: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastepujgce powody wykluczenia:

1 udziat w organizacji przestepczej'’;
2. korupcja';
3. naduzycie finansowe';
‘ 4. przestepstwa terrorystyczne lub przestgpstwa zwigzane z dzialalnoscia
i terrorystycznq“
1

pranie pienigdzy lub finansowanie terroryzmu"’

praca dzieci i inne formy handlu ludzmi'®.

Podstawy zwigzane z wyrokami skazujacymi
za przestepstwo na podstawie przepiséw
krajowych stanowiacych wdrozenie podstaw
okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej

dyrektywy:

Odpowiedz:

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz
jakiejkolwiek osoby bedacej czionkiem organéw
administracyjnych, zarzadzajgcych lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajacej w
przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne Iub
kontrolne, wydany zostal prawomocny wyrok z
jednego z wyZej wymienionych powoddéw,
orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktérym okres wykluczenia okreslony
bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?

0 Tak ] Nie

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskaza¢: (adres
internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokiadne
dane referencyjne dokumentacii):

RN | FOUUOR | RN | FOOOOS

Jezeli tak, prosze podac®™:

a) date wyroku, okresli€, ktérych sposréd punktéw
1-6 on dotyczy, oraz podaé powdd(-ody)
skazania;

b) wskazac, kto zostat skazany [ ];

c) w zakresie, w jakim zostalo to bezposrednio

a)data:[ ], punkt(-y):[ 1, powdd(-ody): [ ]

¢) diugosé okresu wykluczenia |...... ] oraz punkt(-

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/\WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie

zwalczania przestepczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicjg zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzednikéw Wspdinot Europejskich i

urzednikow panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowe;j
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez korupcje zdefiniowang w prawie krajowym instytuciji
zamawiajacej (podmiotu zamawiajgcego) lub wykonawcy.

27.11.1995, s. 48).

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony intereséw finansowych Wspdéinot Europejskich (Dz.U. C 316 z

Zgodnie z definicja zawartg w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania

terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez podzeganie do popetnienia
przestepstwa, pomocnictwo, wspdisprawstwo lub usitowanie popetnienia przestgpstwa, o ktérych mowa w art. 4 tejze

decyzji ramowej.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika

2005 r. w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniedzy oraz finansowania

terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicjg zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.

w sprawie zapobiegania handlowi ludZzmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastepujacej decyzje
ramowg Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
Prosze powtdrzyc tyle razy, ile jest to konieczne.




ustalone w wyroku:

y), ktérego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé: (adres
internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokiadne
dane referencyjne dokumentacji):

Lo dle )

W  przypadku skazania, czy wykonawca
przedsiewzigt Srodki w celu wykazania swojej
rzetelnosci pomimo__ istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia? (,samooczyszczenie®)?

[ Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisaé przedsiewziete $rodki’*:

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKLADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Piatno§¢ podatkéw lub skiadek na

ubezpieczenie spoleczne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca wywigzal sie ze wszystkich
obowiazkéw dotyczgcych platnosci podatkéw
lub sktadek na ubezpieczenie spoleczne,
zaréwno w panstwie, w ktéorym ma siedzibe, jak i
w paristwie czlonkowskim instytucji zamawiajgce;j
lub podmiotu zamawiajgcego, jezeli jest ono inne
niz panstwo siedziby?

[l Tak [] Nie

Jezeli nie, prosze wskaza¢:

a) panstwo lub parstwo cztonkowskie, ktérego to
dotyczy;

b) jakiej kwoty to dotyczy?

¢) w jaki sposob zostato ustalone to naruszenie
obowigzkow:

1) w trybie decyzji sgdowej lub administracyjne;:

- Czy ta decyzja jest ostateczna i
wigzgca?

- Prosze poda¢ date wyroku lub
decyzji.

- W przypadku wyroku, o ile
zostala w nim bezposrednio
okreslona, dlugo$¢  okresu
wykluczenia:

2) w inny sposéb? Prosze sprecyzowac, w jaki:

d) Czy wykonawca spetnit lub speilni swoje
obowiazki, dokonujgc ptatnosci naleznych
podatkéw lub skladek na ubezpieczenie
spoleczne, Ilub tez =zawierajgc wigzgce
porozumienia w celu splaty tych naleznosci,
obejmujace w stosownych przypadkach naroste

Podatki

Skiadki na
ubezpieczenia
spoleczne

c1) [] Tak [] Nie
- [ Tak [] Nie

c2)[...]

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podaé szczegblowe
informacje na ten
temat: [...... ]

¢1) [] Tak [] Nie
- [ Tak [] Nie

c2)[...]

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
poda¢ szczegbtowe
informacje na ten
temat: [...... ]

Prosze powtdrzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajgcymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzgledniajgc charakter popetnionych przestepsiw (jednorazowe, powtarzajace si¢, systematyczne itd.), objasnienie

powinno wykazywac stosownos$é przedsiewzietych Srodkéw.




| odsetki lub grzywny?

Jezeli odnosna  dokumentacja  dotyczaca
ptatnosci podatkéw lub skladek na ubezpieczenie
spofeczne jest dostepna w formie elektroniczne;j,
prosze wskazaé:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji); >

Lo eIl

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMIZ®

Nalezy zauwazyé, ze do celéw niniejszego zamowienia niektére z ponizszych podstaw
wykluczenia moga by¢ zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogloszeniu lub w dokumentach zaméwienia. Tak wiec prawo krajowe moze na przykiad
stanowié, Ze pojecie , powainego wykroczenia zawodowego” moze obejmowaé kilka réznych

postaci zachowania stanowiacego wykroczenie.

Informacje dotyczace ewentualnej | Odpowiedz:
niewyplacalnosci, konfliktu intereséw Ilub

wykroczenr zawodowych

Czy wykonawca, wedle wlasnej wiedzy, | [] Tak [] Nie

naruszyt swoje obowigzki w dziedzinie prawa

Srodowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy®®?

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt Srodki
w celu wykazania swojej rzetelnosci pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(,samooczyszczenie”)?

[} Tak [ Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete rodki:

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z
nastepujacych sytuaciji:

a) zbankrutowat; lub

b) prowadzone jest wobec niego
postepowanie upadlosciowe lub likwidacyjne;
lub

¢) zawart uklad z wierzycielami; lub

d) znajduje sie w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych?’; lub

) jego aktywami zarzadza likwidator lub sad; lub
f) jego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona?
Jezeli tak:

Prosze¢ podac szczegotowe informacje:

Prosze podaé powody, ktdre pomimo
powyzszej sytuaciji umozliwiajg

24

- Prosze¢ powtodrzyé tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

[1 Tak [] Nie

O ktorych mowa, do celéw niniejszego zamdwienia, w prawie krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach

zamowienia badz w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

27
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Zob. przepisy krajowe, stosowne ogloszenie lub dokumenty zamdwienia.



realizacje z
uwzglednieniem majgcych
zastosowanie przepiséw krajowych i
$rodkéw dotyczacych kontynuowania
dziatalno$ci gospodarczej®.

Zzamowienia,

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):

L. Q-]

Czy wykonawca jest winien ?owainego
wykroczenia zawodowego®>?
Jezeli tak, prosze podac szczegodtowe informacije

[] Tak [] Nie

na ten temat:

—

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat $rodki

w celu samooczyszezenia? [] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete $rodki:
]

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami
porozumienia majace ha celu zakiécenie
konkurencji?

Jezeli tak, prosze podaé szczegétowe informacje
na ten temat:

[1 Tak [] Nie

[...]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt $rodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisaé przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interes6w™ spowodowanym jego udziatem w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia?

Jezeli tak, prosze poda¢ szczeg6towe informacje
na ten temat:

[1 Tak [] Nie

]

Czy wykonaweca lub przedsigbiorstwo zwigzane z
wykonawcg doradzal(-o) instytucji zamawiajacej
lub podmiotowi zamawiajgcemu badz byt(-o) w
inny spos6b zaangazowany(-e) w
przygotowanie postepowania o udzielenie
zamowienia?

Jezeli tak, prosze podac szczegétowe informacje
na ten temat:

[1 Tak [] Nie

2]

Czy wykonawca znajdowat sie w sytuaciji, w ktérej
wczesniejsza umowa w sprawie zamowienia
publicznego, wezesniejsza umowa z podmiotem
zamawiajgcym lub wcze$niejsza umowa w
sprawie koncesji zostata rozwigzana przed
czasem, lub w ktérej natozone zostalo
odszkodowanie bgdz inne poréwnywalne sankcje
w zwigzku z tg wezesniejszg umowa?

Jezeli tak, prosze podaé szczegétowe informacje
na ten temat: '

[.]

[1 Tak [] Nie

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat $rodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete $rodki:

= Nie trzeba podawaé tych informacii, jezeli wykluczenie

wykonawcow w jednym z przypadkéw wymienionych w lit. a)—

f) stato sig obowigzkowe na mocy obowigzujacego prawa krajowego bez zadnej mozliiwosci odstepstwa w sytuacii,
gdy wykonawcy sg pomimo to w stanie zrealizowa¢ zamdwienie.
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W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia.



Czy wykonawca moze potwierdzié, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w biad
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spetnienia kryteriéw kwalifikacji;

b) nie zatait tych informacji;

c) jest w stanie niezwlocznie przedstawi¢
dokumenty potwierdzajgce wymagane przez
instytucje zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy;
oraz

d) nie przedsiewzigt krokéw, aby w bezprawny
sposéb wplyngé na proces podejmowania decyzji
przez instytucje zamawiajgca lub podmiot
zamawiajacy, pozyska¢ informacje poufne, ktére
moga daé mu nienalezng przewage w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawi¢ wprowadzajgce
w blagd informacje, ktére moga mie¢ istotny wplyw
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zaméwienia?

[ Tak [1 Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA

CZLONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJACEGO

o charakterze wylacznie krajowym okreslone w
stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamowienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogltoszeniu lub w dokumentach zaméwienia jest
dostepna w formie elektronicznej, prosze
wskazaé:

Podstawy  wykluczenia o  charakterze | Odpowiedz:
wylacznie krajowym
Czy maja zastosowanie podstawy wykluczenia | [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

RN | RN [ OO i

W przypadku gdy ma zastosowanie
ktorakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wylacznie krajowym, czy
wykonawca przedsiewzigt Srodki w celu
samooczyszczenia?

Jezeli tak, prosze opisaé przedsiewziete srodki:

[] Tak [] Nie

& Prosze powtdrzyé tyle razy, ile jest to konieczne.
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Czesé IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja o lub sekcje A-D w niniejszej czesci) wykonawca
oswiadcza, ze:

o OGOLNE OSWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypelni¢ to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy wskazaly w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o
ktérych mowa w ogloszeniu, ze wykonawca moze ograniczyé sie do wypelnienia sekcji o w
cz¢sci IV i nie musi wypelniac¢ Zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV:

Spelnienie wszystkich wymaganych kryteriow | Odpowiedz
kwalifikacji

Speinia wymagane kryteria kwalifikacii: [1 Tak [1 Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogloszeniu fub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Kompetencje Odpowiedz

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze [...]

zawodowym lub handlowym prowadzonym w

panstwie czlonkowskim siedziby wykonawcy**: (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
Jezeli odnoéna dokumentacja jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentagii):
formie elektronicznej, prosze wskazac: [...... IL...... )| S ]

2) W odniesieniu do zaméwien publicznych na

ustugi: [ Tak [] Nie
Czy konieczne jest posiadanie okreslonego
zezwolenia lub bycie cztonkiem okreslonej Jezeli tak, prosze okresli¢, o jakie zezwolenie lub
organizacji, aby mie¢ mozliwos$¢ $wiadczenia status cztonkowski chodzi, i wskazaé, czy
ustugi, o ktérej mowa, w paristwie siedziby wykonawca je posiada: [ ...] [] Tak [] Nie
wykonawcy?

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentadji):
formie elektronicznej, prosze wskazaé: [...... I...... I...... ]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogloszeniu lub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedz:

1a) Jego (,0g6lIny”) roczny obrot w ciggu rok: [...... Jobrét: [...... 1[...} waluta
l okreslonej liczby lat obrotowych wymaganej w rok: [...... Jobrét: [...... 1[...] waluta

stosownym ogtoszeniu lub dokumentach rok: [...... Jobrét: [...... 1[...] waluta
| zamoéwienia jest nastepujacy:

32

Zgodnie z opisem w zataczniku X do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektérych paristw czionkowskich mogg
by¢ zobowigzani do spetnienia innych wymogéw okreslonych w tym zatgczniku.
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illub
1b) Jego Sredni roczny obrét w ciagu
okreslonej liczby lat wymaganej w stosownym
ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia jest
nastepujacy”’ ():

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(liczba lat, sredni obrét): [......], [...... 1[...] waluta

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacji):

O I

2a) Jego roczny (,specyficzny”) obrét w
obszarze dziatalnosci gospodarczej objetym
zamdwieniem i okreslonym w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamdéwienia w ciggu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
nastepujacy:

iflub

2b) Jego sredni roczny obrét w
przedmiotowym obszarze i w ciagu okreslonej
liczby lat wymaganej w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia jest
nastepujacy>*:

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazadé:

rok: [...... Jobrét: [...... 1[...] waluta
rok: [...... Jobrét: [...... 1[...] waluta
rok: [...... Jobrét: [...... 1[...] waluta

(liczba lat, $redni obrét): [...... LL.... 1[...]waluta

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

Lo loeo o]

3) W przypadku gdy informacje dotyczace obrotu
(ogobinego lub specyficznego) nie sg dostepne za
caty wymagany okres, prosze poda¢ date
zatozenia przedsiebiorstwa wykonawcy lub
rozpoczecia dziatalnosci przez wykonawce:

4) W odniesieniu do wskaznikow finansowych®®
okreslonych w stosownym ogtoszeniu lub
dokumentach zaméwienia wykonawca
os$wiadcza, ze aktualna(-e) warto$¢é(-ci)
wymaganego(-ych) wskaznika(-6w) jest (sg)
nastepujgca(-e):

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

(okreslenie wymaganego wskaznika — stosunek X |
do Y* — oraz warto$¢):

S N OO

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

S O |

5) W ramach ubezpieczenia z tytutu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
nastepujaca kwote:;

Jezeli te informacje sg dostepne w formie
elektronicznej, prosze wskazag:

[...... 1[...] waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

R A |

6) W odniesieniu do innych ewentuainych
wymogow ekonomicznych lub finansowych,
ktoére mogty zostac okresione w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamdwienia,
wykonawca oswiadcza, ze

Jezeli odnosna dokumentacja, ktéra mogta
zostaé okreslona w stosownym ogtoszeniu lub w
dokumentach zaméwienia, jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazaé:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

oo e Iloen]

Np. stosunek aktywéw do zobowiazan.
Np. stosunek aktywéw do zobowigzan.
Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

L8R LY

Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia.
Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia.
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C: ZDOLNOSC TECHNICZNA | ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Zdolnosé techniczna i zawodowa Odpowiedz:
1a) Jedynie w odniesieniu do zaméwien Liczba lat (okres ten zostat wskazany w
publicznych na robogx budowlane: stosownym ogloszeniu lub dokumentach

W okresie odniesienia™ wykonawca wykonat zamowienia): [...]
nastepujace roboty budowlane okreslonego Roboty budowlane: [...... ]
rodzaju:

Jezeli odno$na dokumentacja dotyczaca (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
zadowalajgcego wykonania i rezultatu w dokladne dane referencyjne dokumentacji):
odniesieniu do najwazniejszych robét [...... | I..... ]

budowlanych jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazaé:

1b) Jedynie w odniesieniu do zamoéwien
publicznych na dostawy | zamoéwien Liczba lat (okres ten zostal wskazany w
publicznych na ustugi: stosownym  ogloszeniu lub  dokumentach
W okresie odniesienia™ wykonawca zrealizowat | zaméwienia): [...]

nastepujgce gtéwne dostawy okreslonego |
rodzaju lub wyswiadczyl nastepujace gtéwne Opis Kwoty Daty | Odbiorcy
ustugi okreslonego rodzaju: Przy sporzgdzaniu !

wykazu prosze podac kwoty, daty i odbiorcow,
zaréwno publicznych, jak i prywatnych®’:

2) Moze skorzystaé z uslug nastepujacych | [...... 1
pracownikéw  technicznych lub  stuzb
technicznych®', w  szczegélnosci  tych
odpowiedzialnych za kontrole jakosci: | [...... 1
W przypadku zaméwienn publicznych na roboty
budowlane wykonawca bedzie mégt sig zwrocié
do nastepujacych pracownikéw technicznych lub
stuzb technicznych o wykonanie robét;

3) Korzysta z nastepujagcych urzadzen | [......]
technicznych oraz sSrodkéw w celu
zapewnienia jakosci, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest nastepujgce:

4) Podczas realizacji zaméwienia bedzie moégt | [...... 1
stosowaé nastepujace systemy zarzadzania
tancuchem dostaw i $ledzenia taricucha dostaw:

5) W odniesieniu do produktéw lub ustug o
ztozonym charakterze, ktére maja zostaé
dostarczone, lub — wyjatkowo — w odniesieniu
do produktéw lub ustug o szczegdinym [ Tak [] Nie
przeznaczeniu:

Instytucje zamawiajgce moga wymagaé, aby okres ten wynosit do pigciu lat, i dopuszczaé legitymowanie sig
do$wiadczeniem sprzed ponad pieciu lat.

Instytucje zamawiajace mogg wymagaé, aby okres ten wynosit do trzech lat, i dopuszczaé legitymowanie sie
do$wiadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi stowy, nalezy wymieni¢ wszystkich odbiorcdw, a wykaz powinien obejmowad zaréwno klientéw publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub ustug.

W przypadku pracownikéw technicznych lub stuzb technicznych nienalezgcych bezposrednio do przedsigbiorstwa
danego wykonawcy, lecz na ktérych zdoInosci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci Il sekcja C, nalezy
wypelni¢ odrebne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia.

39
40

41
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Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli** swoich zdolnosci produkeyjnych lub
zdolnosci technicznych, a w razie koniecznosci
takze dostepnych mu srodkéw naukowych i
badawczych, jak réwniez srodkéw kontroli
jakosci?

6) Nastepujacym wyksztalceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sie:
a) sam ustugodawca lub wykonawca:

lub (w zaleznosci od wymog6w okreslonych w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia):

b) jego kadra kierownicza:

7) Podczas realizacji zaméwienia wykonawca
bedzie mégt stosowac nastepujgce srodki
zarzadzania Srodowiskowego:

8) Wielkos¢ sredniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebno$¢ kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach sg nastepujgce

9) Bedzie dysponowat nastepujacymi
narzedziami, wyposazeniem zakladu i
urzadzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamoéwienia:

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecic¢
podwykonawcom® nastepujacg czesé
{procentow3g) zaméwienia:

11) W odniesieniu do zaméwien publicznych na
dostawy:

Wykonawca dostarczy wymagane prébki, opisy
lub fotografie produktéw, ktére maja byé
dostarczone i ktérym nie musi towarzyszy¢
Swiadectwo autentycznosci.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
$wiadectwa autentycznosci.

Jezeli odnosna dokumentacija jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

[ Tak [] Nie
[ Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

O T

12) W odniesieniu do zamoéwieri publicznych na
dostawy:

Czy wykonawca moze przedstawi¢ wymagane
zaswiadczenia sporzadzone przez urzedowe
instytuty lub agencje kontroli jakosci o
uznanych kompetencjach, potwierdzajgce

[1 Tak [] Nie

42

Kontrole ma przeprowadzac¢ instytucja zamawiajgca lub — w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgode — w jej
imieniu, wtasciwy organ urzedowy paristwa, w ktorym dostawca lub ustugodawca ma siedzibe.

Nalezy zauwazyé, Zze jezeli wykonawca postanowit zlecié podwykonawcom realizacje czedci zamdwienia oraz
polega na zdolno$ci podwykonawcéw na potrzeby realizacji tej czesci, to nalezy wypetnié odrebny jednolity europejski
dokument zamdwienia dla tych podwykonawcow (zob. powyzej, cz¢sé 1l sekcja C).

43
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zgodnos$é produktéw poprzez wyrazne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, ktére zostaty okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i wskazaé, | [...]
jakie inne $rodki dowodowe mogg zostaé
przedstawione:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazad:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacii):

S

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSCI | NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawié¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja systeméw zapewniania jakosci lub norm zarzadzania
srodowiskowego w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w

ogtoszeniu.

Systemy zapewniania jakos$ci i
zarzadzania Srodowiskowego

normy

Odpowiedz:

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawié
zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajagce speinienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania
jakosci, w tym w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych?

Jezeli nie, prosze wyjasnic¢ dlaczego, i okresli¢,

zapewniania jakosci mogg zostaé przedstawione:
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

jakie inne érodki dowodowe dotyczace systemu |

[ Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

Lo eIl ]

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢
zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajgce spetnienie przez
wykonawce wymogow okreslonych systeméw
lub norm zarzadzania Srodowiskowego?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic,
jakie inne srodki dowodowe dotyczace systeméw
lub norm zarzadzania srodowiskowego moga
zostad przedstawione:

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

[l Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

AT O

15




Cze¢sc¢ V: Ograniczanie liczby kwalifikujacych sie kandydatow

| Wykonawca powinien przedstawié informacje jedynie w przypadku gdy instytucja Zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy okreslity obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére
maja by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatéw, ktorzy zostang zaproszeni do
zlozenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, ktérym moga towarzyszy¢ wymogi
dotyczace (rodzajow) zaswiadczen lub rodzajéw dowodéw w formie dokumentéw, ktére
ewentualnie nalezy przedstawié, okreslono w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach

zamowienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu

konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oswiadcza, ze:

Ograniczanie liczby kandydatéw

Odpowiedz:

W nastepujgcy sposéb spelnia obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére
maja byé stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadku gdy wymagane sg okreslone
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowoddw w

formie dokumentéw, prosze wskazaé dla
kazdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:

Jezeli niektére z tych zaswiadczen lub rodzajow
dowodoéw w formie dokumentéw sg dostepne w
postaci elektronicznej“, prosze wskaza¢ dla
kazdego z nich:

[..]

(1 Tak ] Nie®®

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

OO | OO | OO e

Czesé VI: Oswiadczenia konicowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjainie o$wiadcza(-ja), ze informacje podane powyzej w cze$ciach -V sg
dokfadne i prawidfowe oraz ze zostaly przedstawione z pelng swiadomoscig konsekwencji powaznego
wprowadzenia w bigd.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie os$wiadcza(-jg), Ze jest (sg) w stanie, na Zgdanie i bez zwioki,
przedstawi¢ zaswiadczenia i inne rodzaje dowoddéw w formie dokumentow, z wyjatkiem przypadkow,
w ktérych:

a) instytucia zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy ma mozliwo$é uzyskania odpowiednich
dokumentow potwierdzajgcych bezposrednio za pomocg bezplatnej krajowej bazy danych w
dowolnym patistwie cztonkowskim®', lub

b) najpéZniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*, instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy juz
posiada odpowiednig dokumentacje.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraza(-jg) zgode na to, aby [wskazaé instyltucje zamawiajgcg lub
podmiot zamawiajgcy okreSlone w cze$ci I, sekcja A] uzyskal(-a)(-o) dostep do dokumentéw
potwierdzajgcych informacje, ktére zostaly przedstawione w [wskazac cze$¢/sekcje/punkt(-y), ktérych

Prosze jasno wskazac, do ktdrej z pozycji odnosi sie odpowiedz.

Prosze powtdrzy€ tyle razy, ile jest to konieczne.

Prosze powtdrzyé tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem Ze wykonawca przekazat niezbedne informacje (adres internetowy, dane wydajacego urzedu lub
organu, doktadne dane referencyjne dokumentacji) umozliwiajace instytucji zamawiajacej lub podmiotowi
zamawiajgcemu te czynnoé¢. W razie potrzeby musi temu towarzyszy¢ odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostepu.

W zaleznosci od wdrozenia w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

55 &%
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fo dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia, na potrzeby [okreslié
postgpowanie o udzielenie zaméwienia: (skrécony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowo$¢ oraz — jezeli jest to wymagane lub konieczne — podpis(-y): [......]

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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I/PNE/009/2019/MK

WYKAZ OSOB,

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO -

CZESC NR 1 LUB CZESC NR 2 ZAMOWIENIA

Zades Informacja o podstawie do
Lp. Imie i nazwisko wykonywanych Posiadane uprawnienia jaop .
czynnosc dysponowania osobg
1. 2. 3. 4. 5.
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (nalezy wskazat rodzaj umowy
Kierowania robotami np. umowa o podwykonawstwo,
Kierownik i . . umowa cywilno-prawna itp.)
| S budowy budowlanymi w specjalnosci /
konstrukeyjno-budowlanej osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot**
(**) niepotrzebne skre$li¢
Samodzielnie na podstawie:
Uprawnienia budowlane do | ...cveninereninenniienieenne o
kierowania robotami {nalezy wskazac rodzaj umowy
budowlanymi w specjalnosci np. umowa o podwykonawstwo,
) podwy
5 Kierownik instalacyjnej w zakresie sieci, umowa cywilno-prawna itp.)

A [ robét instalacji i urzadzen cieplnych, /
wentylacyjnych, gazowych, osoba zostanie udostepniona
wodociggowych i przez inny podmiot**
kanalizacyjnych

(**) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do | , ™ s s
Kierowania robotami (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy
: . - np. umowa o podwykonawstwo,
. . budowlanymi w specjalnoséci : .
Kierownik . LT C umowa cywilno-prawna itp.)
3. | e robét instalacyjnej w zakresie sieci, /
instalacji i urzadzen . .
elektrycznych i osoba zostanie udostepniona
i iot**
elektroenergetycznych przez inny podmiot
(**) niepotrzebne skreslié
Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamdwienia)

Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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I/PNE/009/2018/MK

Fundus;e ) VY URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
EUI‘OPEJSkIe ; ! WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatagcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 24 w Gdaiisku, ul. Lilli
Wenedy 19
i budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku, ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach
projektu pn.:
"G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdaliska - w latach 2017-2020"

Oswiadczam, ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sgdu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Uwagal!

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca sktada dokumenty
potwierdzajgce dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie sptat tych naleznoéci.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamowienh publicznych (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm. ) pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 24 w Gdansku, ul. Lilli
Wenedy 19
i budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku, ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach
projektu pn.:
"G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oSwiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020"

Osdwiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem srodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie
o zamdwienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm. )

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 24 w Gdarisku, ul. Lilli
Wenedy 19
i budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku, ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach
projektu pn.:
"G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020"

Oswiadczam, Ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445 z péin. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 8 do SIWZ
Uwagal

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) , pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 24 w Gdarsku, ul. Lilli
Wenedy 19 i budynku Ziobka Nr 1 w Gdanisku, ul. Malczewskiego33, realizowana w
ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach
2017-2020"

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/ wykonawcy,

ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy/wykonawcow):

1) e s st as s e e rere e rnenen e

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,

ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcéwy):
1) e et sbesen e e a b s s e ae e ene

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatlowei*

Uwaga!
(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze zlozy¢ wraz z
oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z innym wykonawcg
nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowa nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurengji i konsumentéw (t,j. Dz. U. 2018 r. poz. 798 z pézn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYC)I WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegéinosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktore okreslajg w szczegdlnosci:
~  Zzakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
— Spos6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;
—  Zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczq.

......................................................................................................................................................

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzqadu,
cztonek zarzqdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(nazwa podmiotu)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasob6w na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolno$¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zaméwienia:

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 24 w Gdansku, ul. Lilli
Wenedy 19
i budynku Ztobka Nr 1 w Gdanisku, ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach
projektu pn.:
"G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdarniska - w latach 2017-2020"

(nazwa zamdwienia)
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Oswiadczam, iz

1)

2)

3)

4)

5)

Udostgpniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie
nastepujacy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkdw udzialtu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolno$ci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Odwiadczam, ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie

z

ww. wykonawca. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie

przedmiotowych zasob6w nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 10.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC NR 1 PRZEDMIOTU ZAMOGWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajgcego.

Zamawiajacym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdanhska, dalej zwana rowniez DRMG

tel.: 58 320-51-00, fax.: 58 320-51-05; strona internetowa: www.drmg.gdansk.p!,

e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia.
Zamoéwienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6Zn. zm.) zwanej dalej ustawa.

3. Opis przedmiotu zaméwienia - Cze$¢ nr 1 zamowienia.

3.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku Ztobka Nr 1w
Gdansku, ul. Malczewskiego 33 realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach
2017-2020".

3.1.1 Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energie cieplng i elektryczng, poprzez

3.1.2

podniesienie parametréw termoizolacyjnych, modernizacje instalacji grzewczych, a co za tym
idzie, podniesienie parametréw uzytkowych z jednoczesnym obnizeniem kosztéw utrzymania.

Niniejsze zméwienie jest:

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na
lata 2014-2020, O$ priorytetowa 10 Energia. Dziatanie 10.1 Efektywno$¢ energetyczna
mechanizm ZIT. Poddziatania 10.1.1. Efektywno$¢ energetyczna - mechanizm ZIT”,

wspotfinansowane przez Unig Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

3.1.3. Charakterystyka obiektéw

Obiekt Ztobka nr 1 zlokalizowany jest na dziatce nr 129 w Gdarisku.
Od potnocy, wschodu i zachodu dziatka graniczy z dziatkg nr 130/13- drogami wewnetrznymi
z ul. Malczewskiego, od potudnia z dziatkg nr 111/1- ul. Malczewskiego.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Budynek Ziobka jest obiektem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym, krytym stropodachem
wentylowanym i cze$ciowo stropodachami niewentylowanymi nad | pietrem (w formie tarasowj),
podpiwniczonym, wzniesiony czesciowo na bunkrze, Powstat w 1955 roku.

Charakterystyczne parametry techniczne:
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Powierzchnia zabudowy: 584,0 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1154,07m?
Wysokos¢: 7,78m
Kubatura obiektu: 3204,03m°
llos$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

3.2, Zakres rzeczowy zamowienia
Zakres rzeczowy zamobwienia obejmuje:

1) Roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze,
2) Roboty izolacyjne,

3) Roboty budowlano-montazowe,

4) Roboty instalacyjne: sanitarne,

5) Roboty instalacyjne: elektryczne.

Zakres rzeczowy zamodwienia obejmuje roboty budowlano-montazowe w oparciu o zatwierdzong

dokumentacje projektowa:

1) Prace rozbidrkowe i demontaze,

2} lzolacje pionowe $cian fundamentowych i piwnicznych,

3) lzolacja pozioma $cian piwnic- iniekcja $cian zewnetrznych,

4) Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich wraz z parapetami zewnetrznymi,
5) Remont zejécia do piwnicy,

6) Remont podestéw wejsciowych do budynku,

7) Wymiana studzienek piwnicznych,

8) Remont krat okiennych i elementéw metalowych dekoracdji balustrady,
9) Malowanie kominow,

10) Remont daszkéw nad oknami balkonowymi od strony ogrodu,

11) Zamurowanie otwory zsypowego,

12) Montaz oston grzejnikowych,

13) Opaska wzdtuz elewacji na okoto budynku,

14) Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa,

15) Roboty uzupetniajace,

16) Modernizacja instalacji c.o.

17) Modernizacja instalacji c.w.u.

18) Modernizacja instalacji z.w.u.

19) Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki,

20) Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED wraz z instalacjg zasilajaca i sterujaca,
21) Montaz tablicy informacyjnej.

UWAGA! W zataczonej dokumentacji projektowej uwzgledniony jest podziat robét ze wzgledu na
koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Nalezy uwzgledni¢ fakturowanie robét zgodnie

z takim podziatem.

Przedmiot zamdwienia okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robét budowlanych:
Zatacznik nr 1 skladajacy sie z:
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1. Projekt budowlany, pt. ,Termomodernizacja budynku Ztobka nr 1 w Gdansku ul. Malczewskiego
33, 80-107 Gdanisk, dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie” z grudnia 2018 r. autorstwa mgr inz.
arch. Mariusza Sawickiego.

Zatacznik nr 2 sktadajacy sie z projektéw wykonawczych:

1. Projekt wykonawczy, pt. ,Termomodernizacja budynku Ziobka nr 1 w Gdarisku ul.
Malczewskiego 33, 80-107 Gdansk, dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie” z grudnia 2018 r.
autorstwa mgr inz. arch. Mariusza Sawickiego oraz mgr. inz. Andrzeja Dukowskiego.

2. Projekt wykonawczy br. sanitarnej, pt. ,Termomodernizacja Ztobka Nr 1 w Gdansku,
ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdansk, dz. nr 129, obr. 077; j. ewidencyjna Gmina Gdarisk
226101_1, wewnetrzne instalacje sanitarne” z pazdziernika 2018 r. autorstwa mgr inz. Krzysztofa
Dostatniego.

Zatacznik nr 3 skiadajacy sie z przedmiaréw:

1. przedmiar robét - branza budowlana - koszty kwalifikowalne,

2, przedmiar robét - branza budowlana - koszty niekwalifikowalne,
3. przedmiar robot - branza elektryczna,

4. przedmiar robét - branza sanitarna.

Wszystkie przedmiary rob6t petnig role wytacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzglednié¢ w cenie ofertowej.

Zatacznik nr 4 sktadajacy sie ze specyfikacji technicznych:
1. specyfikacje techniczne - branza budowlana,

2, specyfikacje techniczne - branza elektryczna,

3. specyfikacje techniczne - branza sanitarna,

Zatgcznik nr 5 sktadajacy sie z:
1. audytu energetycznego budynku Zespotu Ztobkéw Nr 1 ul. Malczewskiego 33 w Gdarisku.

Wspéiczynnik przenikania ciepta Uggmayy [W/(m? » K)]
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu
od 1 stycznia od 1 stycznia |od 1 stycznia 2021
2014 r. 2017 r. r.*»
1 2 3
Sciany zewnetrzne: 025 023 0.20
1 P pzyti>l6C 0,45 045 0,45
P)  pray 8°C<ti< 16°C 0,90 0,90 0,90
K) przyti<8°C
[Sciany wewngtrzne:
a)  przy Ati > 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane od 1,00 1.00 1.00
klatek schodowych i korytarzy ’ ’
2 b)  przy Ati<8°C bez wymagan bez wymagan bez wymagan
c)  oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 0,30 0,30
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Sciany przylegle do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
3 a) do 5 cm, trwale zamknigtych i wypemionych izolacja cieplng na 1,00 1,00 1,00
glebokosci co najmniej 20 cm 0,70 0,70 0,70
b)  powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamkniecia i
zaizolowania szczeliny
4 Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagan bez wymagan bez wymagan
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad
przejazdami: 0,20 0,18 0,15
5 Lprzy ti>16°C
przy ti 0,30 0,30 0,30
-przy 8°C <t; < 16°C 0,70 0,70 0,70
-przy ti < 8°C
Podiogi na gruncie: 0.30 0.30 0.30
6 B Dprzyti>16°C 1,20 1,20 1,20
b)  przy 8°C<t,<16°C 1,50 1,50 1,50
k) przyti<8°C
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknigtymi
przestrzeniami podpodtogowymi: 0,25 0,25 0,25
7 k) prayti>16°C 0,30 0,30 0,30
b)  przy 8°C<t;<16°C 1,00 1,00 1,00
K) przy(j<g°C
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy 1.00 1.00
migdzykondygnacyjne: 1,00 ’ ’
. 0 . ’
8 'a); gréyy 2& Z gcg bez agah bez wymagan bez wymagan
c) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,25 0,25 0,25
Wspétczynnik przenikania ciepta Ugmnag W/(m? x
. K
Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne
od 1stycznia | od 1stycznia | od 1 stycznia
2014r. 2017, 2021 r.*'
2 3
Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe i
powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 13 11 0.9
W) przyti>16°C 18 1,6 1,4
b) przyti<16°C
Okna potaciowe;
2 i>16° 1518 13 o
) przyt!>16C 51, 16 14
b) przyti<16°C
Okna w $cianach wewnetrznych:
0 A 1.5 1,3 1.1
3 P przy At >8°C bez wymagan | bez wymagali | bez wymagan
b) przy At, < 8°C w1y5 g 13 w1y1 5
) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego ! ' )
4 Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzyl 17 15 13
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi ! ’ !
Okna i drzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych pomiesz- . ,
5 bez wymagani | bez wymagar | bez wymagan
Iczen nieogrzewanych wymag wymag Wymag
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Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu
strat i zyskow ciepta utrzymywana jest temperatura, ktérej warto$¢ zostata okreélona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia, t, -
Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzgdzenia.

*Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych przez wiadze publiczne oraz bedacych ich whasnogcia.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw
materiatéw, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne
oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dopuszcza uzycie materiatdw réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne materiaty, ktérych
zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku
gdy Zamawiajacy uzyt oznaczeri norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie
z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzari réwnowaznych
opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatacznikach do SIWZ
norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

Wszystkie zastosowane wyroby i materialy oraz sposéb wykonania rob6t zastosowany w trakcie
realizacji zadania powinny zapewni¢ spetnienie wymagarn w zakresie izolacyjnosci cieplnej i zwigzanych
z oszczednoscig energii okre$lonych w tabelach stanowigcych zatgcznik nr 2 do  Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013r).

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia rob6t zawartych w:

a) projektach budowlanych i wykonawczych,

b) audycie energetycznym,

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
UWAGA! W przypadku, gdy prace budowlane rozpoczna si¢ po 1 marca 2019, kontrole
ornitologiczng i chiropterologiczng nalezy powtérzy¢.

e) uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu - Gdariskim Zarzagdem Ztobkéw (GZZ),

f) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j,

g) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;.

Uwaga:

Prace objete przedmiotowym zaméwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi  Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z zalgczonymi  decyzjami
administracyjnymi, pozwoleniami i zgltoszeniami.

4.2. Materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi
okre$lone w:

- deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
rady UE Nr. 305/2011 z dnia 09.03.2011r.

- Ustawie - Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z pdZniejszymi zmianami),

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2016r., poz.1570.)

4.3. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
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rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w
obiektach uzytecznodci publicznej chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrebnymi (art. 10 - ustawy Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1202 z
pozniejszymi zmianami). Wszelkie aprobaty europejskie musza by¢ ttumaczone na jezyk polski
i akceptowane przez krajowa jednostke notyfikowana.

Materialy i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione w
nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty, zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii
muszg by¢ uzgodnione z projektantem oraz z Zamawiajgcym.

Wykonawca moze uzywac tylko materiatdw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Nadzor
Autorski i Uzytkownika. Wykonawca nie moze samowolnie decydowa¢ o uzyciu materiatéw
i rozwigzan bez zgody Zamawiajacego, Nadzoru Autorskiego, Administratora i Uzytkownika.

Wszystkie elementy przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgodne z witasciwosciami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajace prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia odbywac sie bedzie w funkcjonujacym ztobku. Prace nalezy
prowadzi¢ ze szczegéinym uwzglednieniem bezpieczefistwa uzytkownikéw: personelu
zlobka, podopiecznych oraz oséb postronnych. W zwigzku z tym technologie i
harmonogram rob6t nalezy uzgodni¢é 2z Uzytkownikiem. Utrudnienia i przerwy
w pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robét i przy szacowaniu kosztéw realizacji.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzadzic i przedtozy¢
zamawiajgcemu uzgodniony z dyrekcjg placéwki oswiatowej i zatwierdzony przez wiodacego
inspektora nadzoru harmonogram rzeczowo - finansowy robét, wg. wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 6 do OPZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy rob6t budowlanych oraz wytyczne
w zakresie koordynacji robot, winny okreslac kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby
sSrodowiska oraz minimalizagji ryzyka szkody w Srodowisku;
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia rob6t, niezbednych
dla wykonania przedmiotu zamdwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdéwienia
w terminie umownym.

Na czas trwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest w pozostatych pomieszczeniach obiektu
(nie objetych przedmiotem zaméwienia) zapewni¢ ciagto$¢ ogrzewania, prawidtowe
funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbednych
dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania ztobka.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacja projektowa.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,
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zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektrycznej i cieplnej
dia potrzeb placu budowy w oparciu, o ktére bedg dokonywane rozliczenia wedug stawek
gestoréw sieci,

Na powyzszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy z Uzytkownikiem,

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej obcigzaja
wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

dozér budowy, nadzér saperski, nadzor przyrodniczo - ornitologiczny,

zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy,

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

tymczasowe sktadowisko mas ziemnych poza placem budowy.

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

W celu wyeliminowania péZniejszych roszczeri ze strony wiascicieli nieruchomosci sasiadujgcych
z terenem budowy, przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przy wspotudziale prawnych
wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajacego zobowigzany jest do:

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw i przekazania jej na CD DRMG
i Inspektorowi Nadzoru,

zatozenia i obserwadji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie wystepuijg
zarysowania, bgdz uszkodzenia.

W przypadku wystagpienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzasowa technologie
wykonywania robot.

Wykonawca zobowiagzany jest :

- opracowa¢ szczegStowy harmonogram prac z podaniem termindw wykonania
poszczegbinych robét objetych zaméwieniem,

— opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu
budowy i dostaw materiatéw i sprzetu,

— na biezgco uzgadnial ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu,

- wykona¢ ponowng kontrole ornitologiczng i chiropterologiczng po 1 marca 2019r.,

- zapewni¢ nadzor przyrodniczo - ornitologiczny ( w przypadku stwierdzenia siedlisk ptakéw
nie ujawnionych w posiadanych przez Zamawiajgcego ekspertyzach uzyskaé niezbedne
zgody i uzgodnienia na przeniesienie siedlisk czy ich likwidacje);

— zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: pracownikom Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym
oraz zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem,

— zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukeji, budowli, budynku i urzadzeri oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie,

- prowadzi¢ roboty nie narazajgc na niebezpieczefistwo oséb przebywajgcych na terenie
obiektu oraz zamieszkujacych w sgsiedztwie budowy,

- przyjac technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji modernizowanego
obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu,
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- utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

- utrzymac w nalezytym porzadku i czystosci wspélnie uzytkowane drogi komunikacyjne,

- przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robdt,

- odgrodzic strefe roboczg przed dostepem o0séb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,

- zapewni¢ bezpieczeristwo os6b przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia,

- zorganizowac we wlasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania rob6t, a po zakoriczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego,

- przyjaC technologie i organizacje rob6t, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét,

- wykonad, postawic i utrzymywa¢ tablice informacyjng w czasie wykonywania robét oraz
tablice upamietniajgca po zakonczeniu robét,

- do uzyskania na wiasny koszt, wymaganych zezwolerr oraz pokry¢ wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania
Kontraktu,

— do sporzadzania protokotéw z badan, pomiaréw i préb,

- wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu,

- na etapie odbioru prac budowlanych nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela
Zamawiajgcego,

- do prowadzenia robé6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst
jednolity Dz. U. Nr 2017 poz. 2285);

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
{Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
§ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Eurcpejski Fundyss

Koszty wynikajagce z w/w zobowigzai nalezy uwzgledni€é w wynagrodzeniu
ryczattowym.

4.15. Ziemig z wykopow, odpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywieZ¢ na legalne wysypisko.
Materiaty z demontazu i rozbidrek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko.
Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.
Odlegtos¢ dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatbw masowych (np. piasek,
zwir) Wykonawca ustali we wlasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane
w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.16. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamdwienia oraz
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.

4.17. Obstuga geologiczna - obejmuje pomiary izageszczenie gruntéw. Wyniki badari stopnia
zageszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t technologicznych.

Pomiary stopnia zaggszczenia gruntdw nalezy na biezgco sprawdzac, a wyniki przekazywat
Inspektorowi Nadzoru.
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Odbior koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do
odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie zamawiajgcego. Odbidr koricowy
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez inwestora w obecnosci uzytkownika, nadzoru konserwatorskiego i wykonawcy.

W terminie zakoriczenia robdt wykonawca przygotuje i przekaze:

dokumenty realizacji prac:

e dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy,

e protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

o protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

wykaz rzeczowy wykonanych robét w zestawieniu na branze budowlane, potwierdzony
przez inspektora nadzoru budowlanego danej braniy (nazewnictwo zgodne z tabelg
elementdéw scalonych,

komplet dokumentacji odbiorowej w 4 egz. - zestawienie dokumentacji odbiorowej
umieszczone w poszczegolnych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty nalezy
wykona¢ w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych branz,

wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane, sporzadzony
przez geodete i potwierdzony przez kierownika budowy.

Protokoty odbiorowe i rozruchowe instalacji i urzgdzen, wyniki badan i pomiaréw ;
Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku - 3 egz. wraz ze zgodng wersjg na
nosniku CD.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami pozwolenia

na budowe oraz normami okre$lajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

zaplecza budowy i tymczasowych skfadowisk,

tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)

dostosowanej do planowanego harmonogramu robdt,

kontroli ornitologicznej i chiropterologicznej,

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sasiadujacych zterenem

budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji

plomb kontrolnych, reperéw geodezyjnych,

kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zamdwienia,

nadzoru saperskiego,

sporzadzenia , Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z pdZniejszymi
zmianami) art. 21a

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Potwierdzenie sporzgdzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu

obowigzkoéw kierownika budowy.

odwodnienia wykopOw na czas prowadzenia robét,

odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodnikéw i zieleni,

zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét, zgodnie z warunkami zawartymi

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

Strona9z 12



Funduszci< RTR URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie | : Europejski Fundusz
Prosram Ragionalny +T8) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Roza aonalat

- odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych w rejonie inwestycji i terenu
zaplecza budowy,

- catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

— wykonania dokumentacji powykonawczej,

—~ wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét.

4.22. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzer dotyczacych wykonywanych
robét.

4.23. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie musza by¢ przewidziane w cenie
ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.

4.24. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegéinych elementéw (elementéw
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zglosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robét
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

4.25. Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzeri Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na
14 dni przed odbiorem korficowym.

4.28. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udziat kierownika budowy i kierownikéw rob6t
branzowych z uprawnieniami budowlanymi.

4.26. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wlasnym staraniem i na wlasny koszt
tablic informacyjnych o wymiarach 1,2 m x 0,8m i oznakowania miejsca prowadzenia
robét.

Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji projektu w spos6b trwaty,
zabezpieczajgcy przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt
graficzny tablicy dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

W celu uzgodnienia projektu nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszkg Zakrzackg, tel. 58 320 51
38. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru.

Dodatkowo po zakoriczeniu robdt (przed rozpoczeciem czynnoéci odbiorowych) wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablic zgodnie z projektem graficznym
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Po montazu tablicy oraz wymianie nadruku wykonawca zobowigzany jest do przestania
dokumentacji fotograficznej na adres e-mail boiz-ib@drmg.gdansk.pl.

Wymagania dotyczace konstrukcji tablic

» Konstrukcja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr.
1mm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych stalowych za pomoca nitéw
(rama pod blache - profil 30x30x3 mm) z dodatkowym wzmocnieniem konstrukcji ramy.

* Rama 1z tablica powinna by¢ przytwierdzona do dwéch stupéw za pomocy S$rub
umozliwiajgcych montaz i demontaz tablicy.

* Stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farba antykorozyjna. Stupy
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powinny by¢ utwierdzone w gruncie.

* Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty wodoodporng
folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwo$¢ wymiany nadrukow/napiséw na
tablicach.

* Wysoko$¢ stupdw dla tablicy o wymiarach tablicy 1,20m x 0,80m - ok. 3m (cze$¢ nadziemna)
+ ok. 1m (cze$¢ podziemna).

5. Wykonawca ma obowigzek pielegnadji zieleni, ktéra bedzie przez niego odtworzona po zakoriczeniu
robé6t budowlanych, przez 12 pierwszych miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci.

Zataczniki do OPZ
1.Zatgcznikiod nr 1 donr 5

2. Zatgczniki nr 6: Harmonogram rzeczowo - finansowego robé6t budowlanych - wzor
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Zatgcznik nr 6 do OPZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy

dotyczy inwestycji pod
nazwa:

Termomodernizacja budynku Zlobka Nr 1 w Gdansku,

ul. Malczewskiego 33
WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIACE
REALIZACJI
Lp. Wyszczegblnienie Warto$¢ |  miesigc/rok miesiaoirok | miesiac/rok
ke, L] e ...
1. 2 |
AT Gl
Koszty kwalifikowane ! E"!' Al
1.0 Roboty budowlane wal
2.0 Roboty sanitarne
3.0| Tablica informacyjna
WARTOSG NET;& [z.ar] {z1,00] [z4,00] [zLar]
VAT 23 %| [zan [2ar [zan] [zt.ar]
WARTOSC
BRUTTO KK| 241 ag == —
Koszty niekwalifikowane
4.0 | Roboty budowlane
5.0 Roboty sanitarne
6.0 Roboty elektryczne
WARTOSC NETTO 2arl [24,00] [24,00] Star
KnK
VAT 23 % zhar zhar] [zt.ar] [ztar]
WARTOSC
BRUTTO KnK | 2% — 2 —
Razem w poszczegoéinych latach
Rok 2019
Kwota netto [zt,gr]
Vat [zt,9r]
Kwota brutto [zt.ar]
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Zatacznik nr 10.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC NR 2 PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Zamawiajgcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11, dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdariska, dalej zwana réwniez DRMG

tel.: 58 320-51-00, fax.: 58 320-51-05; strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl
e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zamdwienia.

Zaméwienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6Zn. zm. ) zwanej
dalej ustawa.

3. Opis przedmiotu zamdwienia - Cze$¢ nr 2 zaméwienia.
3.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn.. ,Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej Nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19 realizowana w ramach projektu pn.: "G1-
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw odwiatowych oraz sportowych nalezacych do
Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020".

3.2.Niniejsze zmowienie jest:

e realizowane w ramach projektu pn. ,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdafiska - w
latach 2017-2020", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020,

s wspdifinansowane przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3.3. Cel inwestycji .

Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energie cieplng i elektrycznag, poprzez
podniesienie  parametréw  termoizolacyjnych, modernizacje instalacji grzewczych i
wentylacyjnych, a co za tym idzie, podniesienie parametréw uzytkowych z jednoczesnym
obnizeniem kosztéw utrzymania.

3.4. Charakterystyka obiektu.

Inwestycje zaplanowano w budynku Szkoty Podstawowej nr 24, znajdujacym sie przy
ul. Lilli Wenedy 19 w Gdarisku, stanowigcym wilasno$¢ Gminy Miasta Gdariska na terenie dziatek nr
709/3, 714, 724/2,724/3, 709/2, obreb 043.

Budynek szkoty jest trzykondygnacyjnym obiektem, w czesci podpiwniczonym z ptaskim
stropodachem nad facznikiem i salg gimnastyczna oraz z dachem czterospadowym nad czescig
gtéwng budynku. Dach o konstrukgcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczng. Sala gimnastyczna
znajduje sie nad kuchnig i stotéwka i potaczona jest ze szkotg tgcznikiem dwukondygnacyjnym.
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potudniowej czesci dziatki znajduje sie utwardzony plac zabaw, za$ w czedci zachodniej dwa

utwardzone boiska do gier. Dojazd na dziatke odbywa sie od pdinocy z dziatki nr 652 (ul. Lilli
Wenedy). Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie rowniez od strony pétnocnej.

Dziatka szkoty jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury technicznej. Teren szkoly
jest ogrodzony.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 1057,00 m’
Powierzchnia budynku netto: 3518,00 m’
Kubatura: 11637,00 m?

3.5. Zakres rzeczowy zamdéwienia.

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje:

1
2)
3)
4)
3)

3.5.1.

1

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

Roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze.
Roboaty izolacyjne.

Roboty budowlano-montazowe.

Roboty instalacyjne: sanitarne.

Roboty instalacyjne: elektryczne.

Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje roboty budowlano-montazowe w oparciu o
dokumentacje projektowa:

Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych do poziomu terenu (poza pomieszczeniami
kuchennymi;

Wykonanie ocieplenia stropodachéw;

Wykonanie ocieplenia stropu poddasza;

Wymiana okien;

Modernizacja instalacji c.0. - wymiana przewoddw, grzejnikdw, armatury, zastosowanie
ukfadu zmieszania pompowego;

Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych od poziomu terenu do poziomu 1,5 m poniZej
poziomu gruntu (poza pomieszczeniami kuchennymi);

Wymiana drzwi zewnetrznych;

Montaz w pomieszczeniach ogrzewanych nawiewnikéw cisnieniowych wraz z wymienianymi
oknami;

Montaz okien w aktualnym miejscu luksfer;

Naprawa i dopasowanie kolorystyki elewacji nie podlegajacej ociepleniu (czes¢ kuchenna) do
0go6lnej kolorystyki szkoty,

Wykonanie wypraw tynkarskich;

Usuniecie wnek widocznych na elewacjach;

Wykonanie powtoki antygraffiti do wysokosci 3 m powyzej terenu;

Wykonanie opaski wokét budynku;

Remont studzienek okien piwnicznych;

Skucie istniejgcych tynkdw, naprawa pekniec¢ i ubytkow elewacji w razie pojawienia sie ich w
czasie zdjecia tynkow;

Montaz zadaszen z ptyt akrylowych nad wejsciami prowadzacymi do budynku;
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18) Montaz balustrad oraz krat okiennych (okna piwniczne elewacji wschodniej);

19) Remont pochylni dla os6b niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym do budynku;

20) Wykonanie nowych wypraw tynkarskich kominéw;

21) Odtworzenie elementéw dekoracyjnych tj. kule przy wejsciu gtéwnym do budynku, remont
frontonu nad wej$ciem oraz przefozenie kamiennej tablicy pamigtkowej;

22) Remont lukarn;

23) Remont murkdw, podestéw oraz schoddw zewnetrznych;

24) Wymiana parapetow, obrobek blacharskich i orynnowania;

25) Przelozenie zewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

26) Przetozenie instalacji odgromowej, utozenie bednarki uziemiajacej;

27) Wymiana o$wietlenia zewnetrznego budynku na oswietlenie LED wraz z instalacjg zasilajacg i
sterujgca;

28) Montaz oston grzejnikowych.

29) Dostawa i montaz przewidzianych w ramach kompensacji przyrodniczej budek legowych dla
ptakéw zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie ornitologiczno-chiropterologicznej.

30) Odtworzenie wszystkich elementéw po wykonanych robotach zewnetrznych i wewnetrznych
jak opaska wokét budynku, zieleri urzadzana, istniejgce zagospodarowanie terenu,

31) Montaz tablicy informacyjnej.

Uwaga: Szczeg6lowy podziat robé6t objetych zaméwieniem z podziatem na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane okreslony zostat w zaljczonej dokumentacji projektowej Nalezy uwzgledni¢
fakturowanie robét zgodnie z takim podziatem.

3.6. Materiatly wyjsciowe

Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych:

Zatacznik nr 1 do OPZ skiadajacy sie z:

1. Projekt budowlany, pt. ,Termomodernizacja Szkoly Podstawowej nr 24 w Gdarisku, ul. Lilli
Wenedy 19" z pazdziernika 2018 r. autorstwa mgr inz. arch. Mariusza Sawickiego, mgr inz.
Andrzeja Dukowskiego i mgr inz. Krzysztofa Dostatniego.

Zatacznik nr 2 do OPZ skiadajacy sie z projektéw wykonawczych:

1. Projekt wykonawczy branzy budowlanej i elektrycznej, pt. ,Termomodernizacja Szkoty
Podstawowej nr 24 w Gdanisku, ul. Lilli Wenedy 19" z paZdziernika 2018 r. autorstwa mgr inz.
arch. Mariusza Sawickiego, mgr inz. Krzysztofa Dostatniego.

2. Projekt wykonawczy branzy sanitarnej, pt. ,Termomodernizacja Szkoly Podstawowej nr 24 w
Gdanisku, ul. Lilli Wenedy 19" z pazdziernika 2018 r. autorstwa mgr inz. Andrzeja Dukowskiego

Zatacznik nr 3 do OPZ skiadajgcy sie z przedmiaréw:

1. przedmiar robo6t - branza budowlana - koszty kwalifikowaine,

2. przedmiar rob6t - branza budowlana - koszty niekwalifikowalne,
3. przedmiar rob6t - branza elektryczna,

4. przedmiar robét - branza sanitarna.
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Wszystkie przedmiary robét petnia role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Zatgcznik nr 4 do OPZ skiadajacy sie ze specyfikacji technicznych:
1. specyfikacje techniczne - branza budowlana,

2. specyfikacje techniczne - branza elektryczna,

3. specyfikacje techniczne - branza sanitarna,

Zatacznik nr 5 do OPZ sktadajacy sie z:
1. Audyt energetyczny budynku Szkoly Podstawowej nr 24 z listopada 2015r. opracowany przez
Battycka Agencja Poszanowanie Energii sp. z 0.0.z Gdanska.

Wspétczynnik przenikania ciepta Uegnay [W/(m? »

K
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu !
od 1 stycznia | od 1 stycznia | od 1 stycznia
2014r. 2017r. 2021 r.*»
1 2 3
Sciany zew.netrzne: 025 0,23 0,20
1 @ Pprzyti>16°cC 045 0,45 045
)  przy 8°C<ti< 16°C 0.90 0.90 090
) przyti<8°C
ciany wewnetrzne:
a)  przy Ati > 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane 1.00 1.00 1.00
od klatek schodowych i korytarzy ! i ! ) ! i
2 by przy Ati < 8°C bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
c)  oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 0,30 0.30
Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych o szerokoci:
3 a) do5cm, trwale zamknietych i wypetnionych izolacjg ciepl- 1,00 1,00 1,00
N3 na gtebokosci co najmniej 20 cm 0,70 0,70 0,70
b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu za-
mkniecia i zaizolowania szczeliny
4 Sciany nieogrzewanych kondygnacji pedziemnych bez wymagari | bez wymagan | bez wymagan

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami

lub nad przejazdami: 0,20 0,18 0,15
5 lprzyti>16°C 030 0,30 0,30
Lprzy 8°C <t; < 16°C 0,70 0,70 0,70
Fprzy ti < 8°C
Podtogi na gruncie: 0,30 0,30 0,30
6 B Pprayti>16°C 1,20 1,20 1,20
b)  przy 8°C<t,<16°C 1,50 1,50 1,50
k) przyti<8°C
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknigtymi
przestrzeniami podpodtogowymi: 0,25 0,25 0,25
7 B przyti>16°C 0,30 0,30 0,30
b) przy8°C<t,<16°C 1,00 1,00 1,00

c) przytj<8°C

Strona 4 z 13



Fundusze . URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie ’ | WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwaju Regionalnego

Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i 1.00 1
. stropy Tied@yléondygnacyj ne: 1,00 / .00
a) przy At; > 8° . 8
B) gré A < 8°C bez wymaga bez wymagari | bez wymagan
¢) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0.25 0,25 0,25
Wspdtczynnik przenikania ciepta Ugmax [W/M2 x
K
Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne !
od 1stycznia | od 1 stycznia | od 1 stycznia
2014r. 2017r. 2021 r.*
1 2 3
Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe i
1 powierzchnie przezroczyste nieotwieralne; 13 11 0.9
a) przy ti>16°C 18 1.6 1,4
h) przyti<16°C
Okna potaciowe:
2 . o 13 11
) przyti>16°C 1,518 6 14
b) przyti<16°C
Ok $ci h h:
na w $cianach wewnetrznyc 15 13 11
3 P pray At >8°C bez wymagan | bez wymagar | bez wymagan
) przy At, <8°C W1y5 8 W1y3 8 w1y1 g
k) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego ' ! !
4 [Przwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy 17 15 13
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi ! ! '
Okna i drzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych pomiesz- . , i
5 b a b bez
czen nieogrzewanych ez Wymagan | bez wymagan wymagan
Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu
strat i zyskow ciepta utrzymywana jest temperatura, ktérej warto$¢ zostata okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia, t, -
Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z 8 134 ust. 2 rozporzadzenia.
*0d 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych przez wtadze publiczne oraz bedacych ich whasnoscia.

UWAGA:

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw
materiatéw, urzadzer lub producentéw nalezy je rozumieé jako przyktadowe parametry minimalne
oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatdw réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne materiaty, ktorych
zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku
gdy Zamawiajacy uzyt oznaczeh norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie
z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zafgcznikach do SIWZ
norma, nalezy przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty oraz sposéb wykonania rob6t zastosowany w trakcie
realizacji zadania powinny zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i
zwigzanych z oszczednoscig energii okreslonych w tabelach stanowigcych zatgcznik nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 .

Strona 5z 13



E’j’r‘g';':jziie * URZAD MARSZALKOWSKI Uin'a Europejsia -
\ il A Uropejski Fundusz
Program Regionalry 7%} WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoj. Regionatnean
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013r).

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w :

4.2,

4.3,

4.4.

4.5,

4.6.

a) projektach budowlanych i wykonawczych,

b) audycie energetycznym,

c) specyfikagji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowe;j,

e) uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu - Dyrekcjg SP 24,

f) uzgodnieniach iwymogach gestordw uzbrojenia terenu,

g) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

h) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;j,

Uwaga:

Prace objete przedmiotowym zamoéwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi  Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z zalgczonymi  decyzjami
administracyjnymi, pozwoleniami i zgtoszeniami.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi okreslone
w:
- deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
rady UE Nr. 305/2011 z dnia 09.03.2011r.
- Ustawie - Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z pbZniejszymi zmianami ),
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2016r., p0oz.1570.)

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatéw budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, Ze wszelkie materialy, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne sSwiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty
wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi
{art. 10 - ustawy Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1202 z pdZniejszymi zmianami ).
Wszelkie aprobaty europejskie musza by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowa
jednostke notyfikowana.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe a takie estetyczne, posiadal stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii musza
by¢ uzgodnione z projektantem oraz z Zamawiajacym.

Wykonawca moze uzywac tylko materiatlébw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Nadzédr
Autorski i Uzytkownika. Wykonawca nie moze samowolnie decydowad o uzyciu materiatow
i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego, Nadzoru Autorskiego, Administratora i Uzytkownika.

Wszystkie elementy przedmiotu zamowienia musza by¢ zgodne z wlasciwosciami okreslonymi w

dokumentacji projektowe], o ktérej mowa powyzej.
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4.7. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidlowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4.8. Realizacja przedmiotu zamowienia odbywac sie bedzie w funkcjonujgcej placowce oswiatowej.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie placéwki, ze szczegdlnym
uwzglednieniem  bezpieczeristwa uzytkownikéw: personelu szkoly i uczniéw oraz oséb
postronnych. W zwigzku z tym technologie i harmonogram robdt nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie rob6t i
przy szacowaniu kosztéw realizacji.

4.9. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢
zamawiajgcemu uzgodniony z dyrekcjg placdwki oswiatowe]j i zatwierdzony przez wiodacego
inspektora nadzoru harmonogram rzeczowo - finansowy robét wg wzoru stanowigcego zalacznik
nr 6 do OPZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy robét budowlanych oraz wytyczne w zakresie
koordynacji robdt, winny okredla¢ kolejno$¢ prowadzonych rob6t z uwzglednieniem potrzeby
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w Srodowisku; W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢
czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnier i wszelkich dokumentéw wynikajacych z
warunkéw prowadzenia robédt, niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie umownym.

4.10. Na czas trwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest w pozostatych pomieszczeniach Szkoty (nie
objetych przedmiotem zaméwienia) zapewni¢ ciggto$¢ ogrzewania, prawidtowe funkcjonowanie
instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbednych dla zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania szkoty.

4.11. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

— zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

— zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

- zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektrycznej i cieplnej
dla potrzeb placu budowy w oparciu, o ktére bedg dokonywane rozliczenia wedtug stawek
gestordw sieci,

— Na powyzszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy z Uzytkownikiem.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej obciazaja
wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

4.12. Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
- dozor budowy, nadzér saperski,
- zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy,
- utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,
- tymczasowe sktadowisko mas ziemnych poza placem budowy.
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni€ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.13. W celu wyeliminowania pdZniejszych roszczen ze strony wtascicieli nieruchomosci sgsiadujacych

Strona 7z 13



Eundusgek_ g URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska -
uropejskie { s Europejski Fundusz
Program Regionalny ~ ._,‘ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

z terenem budowy, przed rozpoczeciem robét Wykonawca przy wspétudziale prawnych
wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajacego zobowigzany jest do:

- sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw i przekazania jej na CD DRMG i
Inspektorowi Nadzoru,

- zafozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie wystepuija
zarysowania, bgdz uszkodzenia.

W przypadku wystapienia uszkodzeri obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
rob6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyiszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzagsowa technologie
wykonywania robot.

4.14. Wykonawca zobowigzany jest :

opracowa szczegbtowy harmonogram prac z podaniem termindéw wykonania
poszczegblnych robdt abjetych zamdwieniem,

opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu
budowy i dostaw materiatéw i sprzetu,

zapewni¢ nadzdr przyrodniczy- ornitologiczny, { w przypadku stwierdzenia siedlisk ptakow
nie ujawnionych w posiadanych przez Zamawiajacego ekspertyzach uzyska¢ niezbedne
zgody i uzgodnienia na przeniesienie siedlisk czy ich likwidacje);

na biezgco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu,
zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: pracownikom Szkoty , uczniom i
uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz zapewnic
bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem,

zapewni¢ bezpieczefstwo konstrukeji, budowli, budynku i urzadzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie,

prowadzi¢ roboty nie narazajgc na niebezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie
obiektu oraz zamieszkujacych w sgsiedztwie budowy,

przyjac technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji modernizowanego
obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu,

utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

utrzymac w nalezytym porzadku i czystosci wspdinie uzytkowane drogi komunikacyjne,
przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét,

odgrodzic strefe roboczg przed dostepem osdb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,
zapewnic bezpieczeristwo os6b przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia,
zorganizowa¢ we wiasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania rob6t, a po zakonczeniu rob6t teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego,

przyja¢ technologie i organizacie robédt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét,
wykonad, postawi¢ i utrzymywac tablice informacyjng w czasie wykonywania robét oraz
tablice upamietniajgcg po zakonczeniu robdt,

do uzyskania na wiasny koszt, wymaganych zezwole oraz pokry¢ wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania
Kontraktu,

do sporzadzania protokotdéw z badan, pomiaréw i préb,

wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu,

na etapie odbioru prac budowlanych nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela
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Zamawiajgcego,
— do prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.
U. Nr 2017 poz. 2285);

e  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126

¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Koszty wynikajagce z w/w zobowigzai nalezy uwzgledni€ w  wynagrodzeniu
ryczattowym.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

Ziemig z wykopéw, odpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywieZz¢ na legalne wysypisko.
Materiaty z demontazu i rozbidrek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym,

Odlegto$¢ dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatdbw masowych (np. piasek,
zwir) Wykonawca ustali we wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Kompleksowa obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zaméwienia oraz
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.

Obstuga geologiczna - obejmuje pomiary izageszczenie gruntéw. Wyniki badan stopnia
zageszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed przystapieniem do
wykonywania robét technologicznych,

Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki przekazywac
Inspektorowi Nadzoru.

Odbidér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do
odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie zamawiajgcego. Odbidr koricowy
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez inwestora w obecnosci uzytkownika, nadzoru konserwatorskiego i wykonawcy.

W terminie zakoriczenia robét wykonawca przygotuje i przekaze::

— dokumenty realizacji prac:
s dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy,
o protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
» protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

~ wykaz rzeczowy wykonanych rob6t w zestawieniu na branze budowlane, potwierdzony
przez inspektora nadzoru budowlanego danej branizy (nazewnictwo zgodne z tabelg
elementéw scalonych,
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komplet dokumentacji odbiorowej w 4 egz. - zestawienie dokumentacji odbiorowej
umieszczone w poszczegdlnych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty nalezy
wykonac w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych branz,

wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane, sporzadzony
przez geodete i potwierdzony przez kierownika budowy.

Protokoty odbiorowe i rozruchowe instalacji i urzadzen, wyniki badan i pomiaréw ;
Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku - 3 egz. wraz ze zgodng wersjg na
nosniku CD ;

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzeri, wykonawca dostarczy zamawiajgcemu na

14 dni przed odbiorem koncowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami pozwolenia

na budowe oraz normami okres$lajgcymi warunki wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, o$wietlenie)

dostosowanej do planowanego harmonogramu robét,

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow sasiadujgcych zterenem

budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwagji

plomb kontrolnych, reperéw geodezyjnych,

kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zaméwienia,

nadzoru saperskiego,

nadzoru przyrodniczego - ornitologicznego,

sporzgdzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z pdzniejszymi
Zmianami) art. 21a

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacgji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Potwierdzenie sporzgdzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu

obowigzkéw kierownika budowy.

odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robat,

odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodnikéw i zieleni,

zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét, zgodnie z warunkami zawartymi

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drog lokalnych w rejonie inwestycji i terenu

zaplecza budowy,

catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,

wykonania dokumentacji powykonawczej,

wszystkich pozostatych zobowigzar wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych i podanych norm

w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzeri dotyczacych wykonywanych
robot.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub

niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu
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widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszag by¢ przewidziane w cenie
ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.

4.25. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegélnych elementéw (elementéw
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajagcemu do odbioru, Kierownik robét
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

4.26. Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzeri Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na
14 dni przed odbiorem koricowym.

4.28. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udziat kierownika budowy i kierownikéw robét
branzowych z uprawnieniami budowlanymi.

4.27. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wiasnym staraniem i na wiasny koszt
tablic informacyjnych o wymiarach 1,2 m x 0,8m i oznakowania miejsca prowadzenia
robét.

Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji projektu w sposéb trwaly,
zabezpieczajacy przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt
graficzny tablicy dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

W celu uzgodnienia projektu nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszkg Zakrzacka, tel. 58 320 51
38. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru.

Dodatkowo po zakoriczeniu robét (przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych) wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablic zgodnie z projektem graficznym
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Po montazu tablicy oraz wymianie nadruku wykonawca zobowigzany jest do przestania
dokumentacji fotograficznej na adres e-mail boiz-ib@drmg.gdansk.pl.

Wymagania dotyczace konstrukgcji tablic

* Konstrukgja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr.
1mm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych stalowych za pomocg nitéw
(rama pod blache - profil 30x30x3 mm) z dodatkowym wzmocnieniem konstrukcji ramy.

*Rama z tablica powinna by¢ przytwierdzona do dwéch stupéw za pomocg $rub
umozliwiajgcych montaz i demontaz tablicy.

* Stupy stalowe o profilu zamknigtym 60x60x3mm, zabezpieczone farba antykorozyjna. Stupy
powinny by¢ utwierdzone w gruncie.

* Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty wodoodporng
folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwo$¢ wymiany nadrukéw/napiséw na
tablicach.

* Wysokosc stupéw dla tablicy o wymiarach tablicy 1,20m x 0,80m - ok. 3m (cze$¢ nadziemna)
+ ok. 1m (cze$¢ podziemna).

5. Wykonawca ma obowigzek pielegnacji zieleni, ktéra bedzie przez niego odtworzona po zakoriczeniu
robét budowlanych, przez okres 12 pierwszych miesiecy obowigzywania gwarancji jako$ci.
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Zataczniki do OPZ
1. Zatgcznikiod nr 1donr5

2. Zatgczniki nr 6: Harmonogram rzeczowo - finansowy robét budowlanych - wzér
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Zatgcznik nr 6 do OPZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyezy inwestycji pod
nazwy:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 24 w Gdanisku,
ul. Lilli Wenedy 19

WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIACE
REALIZACJI

L;_??. . Wyszczegblnienie Wartos¢ miesiac/rok miesiac/rok | miesiac/rok

T

Koszty kwalifikowane
1.0| Roboty budowlane

2.0| Roboty sanitarne

Modernizacja instalacji c.o0. - wymiana poziomow,
2.1 | rozprowadzen, grzejnikéw oraz armatury, zastosowanie
ukiadu zmieszania pompowego

3.0( Tablica informacyjna

WARTOSC NET;& .05 [24,00] [24,00] = oF
VAT 23 %| [zof] zhar [zhar 2t.qr

WARTOSC BRUTTO

_K_IS [zt.ar] [zt.ar] fzt.ar] 24, ar]

Koszty niekwalifikowane
4.0 Roboty budowlane
5.0| Roboty elektryczne

WARIOSE: NE;I& [ztar] [z1,00] [zt,00] [zar]
VAT 23 %| [z zt.0r] [Zan] [2.arl
WARTOSC gRu;:g St i o ar
Razem w poszczegéinych latach
Rok 2019
Kwota netto [zt,9r]
Vat [zt,gr]

Kwota brutto [zt.ar]
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Zatgcznik nr 11.1do SIWZ

WZOR UMOWY

ZaWarta W dniu c.c.cooeveecveenveeseescesereseenneens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a

2 et , Z siedzibg W e, , e mrerest eveseeeneenees , o ul
.................................... » Wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ..o , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..., kapitat zaktadowy w wysokosci
........................ zt wptacony w catosci/czesci, zwanym/a dalej Wykonawca,

reprezentowanym/a przez:

................................. zamieszkalym/g W iy e ey, UL
................................. . przedsiebiorcg prowadzgcym/g d2|a1‘alnosc gospodarczg pod firmag
................................. , 2 51edzibg W iimies e Ul e, WpISanym/g do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e ., numerze REGON ... ,
posiadajgcym nr PESEL.........cccoeveviiinininisieneenens zwanym/3 dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyiszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PNE/009/2019/MK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postgpowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 24 w Gdarisku,
ul. Lilli Wenedy 19 i budynku Ztobka Nr 1 w Gdansku,
ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do
Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020"

Czes$¢ nr 1 zaméwienia pn.: ,Termomodernizacja budynku Zlobka
Nr 1 w Gdansku, ul. Malczewskiego 33",

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust.1, a takze wykonanie dokumentacji



odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegdtowy zakres robot zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czesS¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwoler, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wiasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

4, Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres roboét:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”);
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznos¢ lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

§3
Wynagrodzenie
1. kgczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: .....ccceervvnneserenns ztotych brutto, stownie
ZEOTYCN DIULLO: oottt b bbb s bbb er b nos e bons ,
w tym:
— wartos¢ netto m e saens zf,
— podatek VAT =23% - .ccvvrevenrneeecrerenenens zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powolywa¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatdw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.
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N —

6.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu
robdt lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czeéci robot,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonaé metodg
kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys uproszczony nalezy sporzadzi¢ w
sposdb umozliwiajgcy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robét w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia robdt do dnia ......ccccocoveveecenrnrnrrerererernnnnnes r.

. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwaza¢ sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajagcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okre$lonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakoriczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér
robét.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okres$lonych

w815,

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatacznikiem nr 6 do OPZ bedgcym zatgcznikiem nr 10.1 do SIWZ oraz wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym
terminie zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo -
finansowego robét przez wiodacego inspektora nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora
placowki odwiatowe;.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo - finansowym robdét. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje

harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.

Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep roboét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt

zostac zachowany termin zakonczenia robét

2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
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(o))

10.

11.

1.

Wykonawcy, w opdZnieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét,
Zamawiajagcy moze nakazaC Wykonawcy przedtoZzenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadziC w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoly

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejSciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koricowych Wykonawcy wystawionych po zakorczeniu robét bedgcych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sa wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych
4



umowa.

2. Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

3. Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

4. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okredlonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.

5. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot, o ktéorym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dziei zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dziefl obcigZenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. W przypadku podwykonawcédw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust.3 tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastegpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust.6 (z wytaczeniem
podwykonawcow, ktérym Zamawiajacy ptaci  bezpodrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymaé wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

8. W przypadku nieterminowej pfatnosci faktury Iub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowe] wysokosci.

9. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:

- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;

— odbiorca, pfatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska z siedzibg w Gdansku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.

10. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
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Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

11. Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.

12.Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoécig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegélnosci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opdZnienie w zaptacie.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatacznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym rob6t,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatagcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczeg6lnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczerstwo os6b przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu robdét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i poleceri wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujacymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie fadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robét uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robot budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji

projektowe;j,
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13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbgdne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecer pokontrolnych instytucji pafistwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia rob6t
elementdw istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robdt po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robdt z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia rob6t
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzgdcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznoéci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pdZniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczeg6lnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce
z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwad Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,
2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,
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3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robot,

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich
wartos$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkéd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia rob6t
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzsze] jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnos$ci albo deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktdérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktoregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodgcy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajacego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczern woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania zaméwien dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
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Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukoriczonych robot,

4) w inny sposdb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wpltyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegblnych robét, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj rob6t w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielko$ciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktoérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wiasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegblnych robot, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymoég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj rob6t w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatdw i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
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bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

§9
Odbiodr koricowy

1. W terminie zakoriczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowe] w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w
liczbie egzemplarzy okres$lonej w OPZ.

2. Odbior koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie¢ do usuniecia - Strony spisza protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce si¢ do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
zZ jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koficowego i zazgdac
powtornego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wylgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$é z tytutu
gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej roznicy.

5§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
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dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 700 000,00 zt - na co
dofgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymaé
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSC vveeeerenensnnreisiesesesinans zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zaméwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoOwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungC termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczyé
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesunigcie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewal bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:
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1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét, okreslonego w & 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieh zwitoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,1 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieh zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
5.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwtoki w stosunku do 8§ 7 ust. 3 pkt 29
umowy.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w 8 3 ust. 1 umowy.

4, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto.
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§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarangji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
miesiecy liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jako$ci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarangji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zlecié
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnier wynikajgcych z gwarangiji.

5§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie kroétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w & 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okre$lonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.
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4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowga
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprdcz tych, ktére poleci Zamawiajagcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzieri odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13.Oprocz sytuacji okreSlonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 180 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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§15
Zmiany postanowiern umowy
1. Zamawiajagcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkdéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie, w szczegblnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemotzliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opé6Znienie, w szczegdélnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzer, instalacji
lub obiektdw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie rob6t budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
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ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosé¢;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowag, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdzZnienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzann technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztédw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci roboét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
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technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowieh [ub uzgodnierh przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowg,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzenh, ograniczenie zakresu robdt objetych
umowg, zmiana terminu zakonhczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkdéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i)w przypadku uméw zawieranych na okres diluiszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosSci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
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pracowniczych planach kapitatowych.

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw
i technologii rob6t, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest rOwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyisze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowiern umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

8. Zmiana oséb wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w 8 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki
okresdlone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia po uprzednim zatwierdzeniu
tych os6b przez Zamawiajgcego

9. Strona wystepujgca o zmiane postanowieh zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

10.  Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznosci
i okreslac co najmnie;j:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
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2.

6.

stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamdwienia, ktéra ma byc

wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okre$lone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

dostawy lub ustugi.

Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne

z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca nie moze przewidywaé

dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznos$ci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

Kopie umdéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,

radce prawnego, adwokata lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji

przedkiadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarcza.

. W przypadku ustug wymienionych w zataczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towardéw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawca (Dalszym Podwykonawca)
wysoko$¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

10.

11.

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sa tgcznie 2 warunki;

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dia umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezerh uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sa dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamodwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktdrym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktbrym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
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12.

13.

14.
15.

560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
osSwiadczenia Iub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego Ilub Zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) Prace rozbidrkowe i demontaze,

2) lzolacje pionowe $cian fundamentowych i piwnicznych,

3) lzolacja pozioma Scian piwnic- iniekcja Scian zewnetrznych,

4) Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich wraz z parapetami

zewnetrznymi,

5) Remont zejScia do piwnicy i podestow wejsciowych do budynku,

6) Wymiana studzienek piwnicznych,

7) Remont krat okiennych i elementéw metalowych dekoracji balustrady,

8) Malowanie komindw,

9) Remont daszkéw nad oknami balkonowymi od strony ogrodu,

10)Zamurowanie otwory zsypowego,

11)Montaz oston grzejnikowych,

12) Opaska wzdtuz elewacji na okoto budynku,

13)Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa,

14)Roboty uzupetniajace,

15)Modernizacja instalacji c.0., cw.u., z.w.u.

16)Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki,

17)Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED wraz z instalacjg zasilajacg i

sterujaca,
18)Montaz tablicy informacyjne;j.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2.

Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikow robét.
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3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnoéci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnierh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) odwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizagji
zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegblnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) s - zZwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodacym inspektorem;
2) st e bR e eSS E SRRSO R OSSRt s b e s st .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: .......ccccovevvvrvrrrerircrcnnenrnnnee = UPF. DU NF s
GO ittt e eSO et e e e R s R s R s bR e b e s b nes ;
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
osbéb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (,ustawa Pzp"), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarisku.

4. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zat.nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane
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Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej
Zat.nr6  oswiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

-------------------------------------------------------------------------------
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Zatacznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 24 w Gdansku,
ul. Lilli Wenedy 19 i budynku Ztobka Nr 1 w Gdansku,

ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do
Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020"
Cze$¢ nr 1 zaméwienia pn.: ,,Termomodernizacja budynku Zlobka
Nr 1 w Gdansku, ul. Malczewskiego 33".

Lp. Wyszczegblnienie Wartosé
1 2 3
Koszty kwalifikowane
1.0 Roboty budowlane =
1.1 Ocieplenie stropodachu granulatem z welny mineraingj
1.2 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego - tarasu
1.3 Docieplenie scian zewnetrznych wraz z iniekcjg ponizej poziomu terenu
1.4 Docieplenie elewacji
1.5 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
2.0 Roboty sanitarne 2=
21 Modernizacja instalacji c.0. - wymiana pozioméw, rozprowadzen,
) grzejnikéw oraz armatury
29 Modernizacja instalacji c.w.u. - wykonanie nowego rozprowadzenia
) przewodow c.w.u. oraz instalacji cyrkulacyjnej
3.0 Tablica informacyjna
WARTOSC NETTO KK
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO KK
Koszty niekwalifikowane
4.0 Roboty budowlane 3=
4.1 Obraébki blacharskie, parapety, orynnowanie
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Remont podestow, schodow zewnetrznych

4.3 Opaska
4.4 Remont daszkéw nad drzwiami
4.5 Studzienki piwniczne
4.6 Kraty okienne i drzwiowe, pochylnia dia oséb niepetnosprawnych,
) zadaszenie zejscia do piwnicy
4.7 Remont kominéw
5.0 Roboty sanitarne =
5.1 Modernizacja instalacji wody zimnej uzytkowej - wymiana przewodow
6.0 Roboty elektryczne =
6.1 Instalacja odgromowa
6.2 Oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku wraz z rozbudowg
) rozdzielnicy
WARTOSC NETTO KnK _
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO KnK i
WARTOSC . WARTOSC
NETTO VAT 23% BRUTTO
Koszty
kwalifikowane
Koszty
niekwalifikowane
OGOLEM
2= wpisa¢ wartosci sum posrednich podpis wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane
1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia pracownikom $rodkéw ochrony zbiorowe] oraz
wyposazenia pracownikéw w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wedtug zasad i postanowiefi okreSlonych we witasciwych przepisach
w przypadkach wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (szczegblnie w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem
sporzadzania planu BIOZ) zaznajomienia z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. IBWR musi zawiera¢ co najmnie;j:

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.3.2. Okreslenie materiatéw, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda
wykonywane prace,

1.3.3. Okreslenie srodkéw ostroznosci, instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowa¢
przy wykonywaniu prac,

1.3.4. Wykaz S$rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystac,

1.3.5. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.3.6. Wykaz podwykonawcdw z danymi teleadresowymi.

1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4.UZzywania wylgcznie narzedzi, materiatbw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie INWESTY()I do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, Zze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie INWESTYCJl oraz zobowigzuje sie do przekazania
dokumentacji powypadkowej sporzadzonej zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach i
innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na
terenie INWESTYC]I.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczedstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystapieniem do prac na terenie INWESTY(JI, uwzgledniajac
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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10.

11.

12.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze wszyscy pracownicy wykonujacy na terenie INWESTY(JI prace,

w tym prace szczegdlnie niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o
braku przeciwwskazar zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajacy w jego imieniu posiadajg uprawnienia

kwalifikacyjne witasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach UMOWY na terenie
INWESTY(CJI.

. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega sobie prawo do przeprowadzania

kontroli WYKONAWCY w zakresie przestrzegania obowigzujacych przepiséw i zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg

prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw, bedzie wspétpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia inspektoréw nadzoru oraz Zespotu
ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarniska i zobowigzuje sie do wspétdziatania
z nimi, w zakresie prewencji wypadkowej oraz pozarowej podczas prac realizowanych na
terenie INWESTY(]I.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogéw okreslonych
w niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie INWESTY(CJI.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas realizacji niniejszej UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz razgcego naruszania przez pracownikéw
przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony przeciwpozarowe;j
zawartych w przepisach ogolnie obowigzujgcych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania prac prowadzonych na terenie INWESTYCJI przez
pracownika/éw WYKONAWCY |ub pracownika/6w PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne
przystapienie do pracy moze nastgpic po usunieciu przyczyny
i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespdt ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujgcej prace nie zwalnia WYKONAWCY od
zaprzestania prac.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na
terenie INWESTYCJl pracownika WYKONAWCY Iub PODWYKONAWCY, ktéry nie

przestrzegat przepisow i zasad bezpieczeristwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe).
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13.

Za wudokumentowang nienalezytg realizacie UMOWY przez WYKONAWCE i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP, dokumentacja zdjeciowa) polegajgca na
nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska za kazdy
taki przypadek kare umowng w wysokosci ustalonej wedtug ponizszego taryfikatora.

Lp.

Wysokos¢ kary za

Rodzaj naruszenia kazde stwierdzone
naruszenie

Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolers bhp
pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW 500 z
realizujgcych prace na terenie INWESTYCJI,

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub
ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej 300 z¢
oraz obuwia ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej badZ hetmu ochronnego.

Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczer zbiorowych przy wykonywaniu
prac przez pracownika WYKONAWCY lub kt6regokolwiek z jego 1000 zt
PODWYKONAWCOW.

Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
WYKONAWCE w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.

500 zt

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagani bhp,
uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen,
atestow, certyfikatéw, przegladéw lub w sposéb mogacy stworzyt zagrozenie 1000 zt
przez  pracownika =~ WYKONAWCY lub  ktéregokolwiek z  jego
PODWYKONAWCOW.

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez  pracownika
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo
wstrzymania prac przez Zesp6t ds. BHP lub inspektoréow nadzoru Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdariska.

5000 zt

Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby
kierujagcej pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego 1000 zt
PODWYKONAWCOW.

Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego
PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespét ds. BHP lub 1000 zt
inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarniska.

Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp lub ppoz przez
pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za 1000 zt
kazde naruszenie.

10

Przebywanie pracownika WYKONAWCY Ilub ktoregokolwiek z jego
PODWYKONAWCOW na terenie INWESTYCJI pod wplywem alkoholu lub innych 5000 zt
$rodkéw odurzajgcych.
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Zatacznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJ]NA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 24 w Gdaiisku,
ul. Lilli Wenedy 19 i budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku,
ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa

modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do

Gminy Miasta Gdarnska - w latach 2017-2020"

Cze$¢ nr 1 zaméwienia pn.: ,,Termomodernizacja budynku Ztobka
Nr 1 w Gdanisku, ul. Malczewskiego 33".

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangcji jakoéci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte
materiaty oraz $wiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... z dnia ......cccevsnnnne @ takze zapewnia, ze Roboty te zostaly
wykonane zgodnie z Umowga, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, w tym
Opisem przedmiotu zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Roboét, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyze;.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcéw, Dostawcéw i Producentéw Urzadzen.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni
stanowi¢ bedzie podstawg do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie
umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 umowy.

§2

. Niniejsza gwarancja jakoSci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru
koricowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru korncowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegie do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarandji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej
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naprawy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarangji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowga, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru korncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakoSci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatéw, z ktdérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w 8 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentow
urzadzen, podwykonawcdw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
0 ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie | miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
34



Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wytgcza innych
uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstagpié.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagaé sie usuniecia
szkdd, ktoére wady spowodowaly, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie os6b, Strony sg zobowigzane informowaé sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania
badzZ przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6 do umowy

{miejscowo$c) {data)

(wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$é¢ gospodarcza)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg
...................................... y NIP viivcieiniiivieiinieny, REGON e jEStEM/NiE
jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalno$ci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SpPOKI ..., . NIP
...................................... , REGON ....ccccocevevevnrnreennnenene. OSWiadczam, ze Spétka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczednie odwiadczam, ze Spétka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalno$ci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia 0 zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis)
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Zatacznik nr 11.2 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu ..ceeeeeceeeneneeneesesesesennne r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
2. e aenen , Z siedzibg W e e mrerer eeressessesesees ,ul
.................................... . wpisang do Rejestru Przedsiebiorcédw Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS .....conenene , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catoSci/czedci, zwanym/a dalej Wykonawca,
reprezentowanym/a przez:

................................. zamieszkatym/a W e eeeemienes sneseiesnenny, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym/a d2|a’ralnosc gospodarczg pod firmg
................................. , 2 51edzibg W eccmuiis ey, Ul e, WPpISanym/a do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e , numerze REGON ...vniinnciennns ,
posiadajgcym nr PESEL........ccccovnnvvcrnsnenennns zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczaina jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej)

O nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych  Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PNE/009/2019/MK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 24 w Gdansku,
ul. Lilli Wenedy 19 i budynku Ztobka Nr 1 w Gdanisku,
ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do
Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020"

Czes$€ nr 2 zaméwienia pn.: ,,Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 24
w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust.1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegdtowy zakres robét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robot



budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej] Umowy.
4, Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuije:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2
Pierwszeristwo dokumentoéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspolnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamdwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zafgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesé.

§3
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSI: ....ccoeeevvereccecensnsennrnns ztotych brutto, stownie
ZIOLYCN DIULLO! ottt csen s ss st s e se et ssenssssnsasbe e s b et bbb vast s ,
w tym:
- wartos¢ netto = ettt nens zt,
— podatek VAT = 23% - ...ccovvvmemecneeniinnans zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie moégt sie powolywal na pominiecie lub btad w zakresie
konieczno$ci uzycia materiatdbw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.
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. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robdt niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg z niewykonania czesci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys uproszczony nalezy sporzadzi¢ w
sposéb umozliwiajgcy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu rob6t w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakohczenia robdt do dnia ......cccceecenreneeeneeesnnenescneennes r.

. Termin zakonczenia robot, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajagcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9,
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakorczeniem rob6t do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér
robét.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w § 15.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 6 do OPZ bedacym zatgcznikiemn nr 10.2 do SIWZ oraz wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym
terminie zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo -
finansowego robot przez wiodgcego inspektora nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora
placéwki oswiatowe;.

. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedkiadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakohczenia robét
2) postep rob6t pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
3
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10.

11.

zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przeditozZenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakohczenia robét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzér protokotdw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejSciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.
Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

kohcowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu roboét bedacych przedmiotem
odbioru kohAcowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sig roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.
Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
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Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreSlonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dziei zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzieri obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust.3 tj. ktoérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastegpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust.6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktorym Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143¢ Ustawy Pzp.
W  przypadku nieterminowej pfatnosci faktury Ilub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdarisk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska z siedzibg w Gdarisku, 80-
560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokonal ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
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podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.

12.Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscia gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy i w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za op6zZnienie w zaptacie.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyiszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowiazujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegbdlnych robét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie roboét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisébw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwiaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukgcji, procedur i polecefh wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robét uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji

projektowe;j,

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia rob6ti zagospodarowania terenu budowy,
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14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zaleceri pokontrolnych instytucji panstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementow istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddzialywania wykonywanych robét po
zakonhczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbiorédw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opéZnienia roboét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcdw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pdzniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczeg6lnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowiazki wynikajace
zZ niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,
2) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,
3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robot,
4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,
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5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrédcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracié ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnos$ci albo deklaracje zgodnodci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspoélnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzah, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kaidemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktoregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodgcy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczeri woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktdrag ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
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oraz wptywu na termin wykonania robdt a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos$¢ lub wartosé ukonczonych robét,

4) w inny spos6b dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujac na korzysci wynikajagce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdlnych robét, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj rob6t w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogédw Naktadow

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj. kosztédw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielko$ciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robdét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia konhcowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci rownej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegblnych rob6t, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegbtowy sporzgdzony na podstawie KNR (Katalogdw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktaddw rzeczowych w KNR oraz cen

materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét

bedzie okreSlony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
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zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9
Odbioér konncowy

1. W terminie zakoriczenia robot (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w
liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ.

2. Odbidr kohcowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pézniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokdt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru koricowego i zazgdac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. JednoczeSnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potrgcenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt - na co
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dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSC ...voverrcernrrrrereecnrenenaenns zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamdéwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajagcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczenh z tytutu rekojmi za wady zostanie zwr6écona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamodwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce rob6t i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrocone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyngé¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywal poreczyciela lub gwaranta do zapfaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:
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1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwioki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzierh zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokoséci 0,1 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dziert zwiloki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci
5.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okre$lonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgcznikuy,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dziefi zwtoki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac warto$¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.
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§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
miesiecy liczagc od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru korficowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zleci¢
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robédt
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z Umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku diuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkoéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

8) nie przediozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac wskazanie przyczyny odstgpienia.
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4

5.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar

umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki

wytgcznie ex nunc (,na przysztos¢”).

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu

ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczenstwa
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzgdzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastagpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek

umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét

1

wykonanych przez Wykonawce na dzier odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

1.Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonhczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okredlonych w niniejszej

Umowie.

13.Oprocz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie

uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, w terminie 180 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
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§15
Zmiany postanowieit umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowient zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegdinosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opézZnienie, w szczeg6Inosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia rob6t klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
terenowych, w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacj
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczeg6lnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wilascicieli gruntéw pod
inwestycjg, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
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ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wpitywajagce na bezpieczefistwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu oczas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegblnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosSci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
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technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg, zmiana terminu zakoriczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepisdbw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy roboét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i)w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
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7.

8.

1.

pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robét, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana

sposobu rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowienn umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,

4) Zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w 8§ 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajacego.

Strona wystepujgca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku

zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek

0 zmiane postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci

i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
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2.

6.

stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposo6b i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczerr okre$lonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracer/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokoéci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zambéwienia, ktéra ma by¢

wykonana przez Podwykonawce. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy oraz warunki ptatno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywaé
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet

kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

Kopie umow o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,

radce prawnego, adwokata lub osobely upowazniona/e do reprezentacji

przedktadajgcego kopie umowy lub kopig zmian umowy.

Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS

lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza.

W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 .

o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca

(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawca (Dalszym Podwykonawca)

wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.

17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawca umowe o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptaciji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

10.

11.

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w 8 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej

postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak

Sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce s dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zaméwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos(¢ z oryginatem kopii umowy, ktdrg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
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12,

13.

14.
15.

560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przestaé na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wylgcza innych uprawnief Zamawiajacego okres$lonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujace czynnosci:
1) Wykonanie ocieplenia $&cian zewnetrznych do poziomu terenu (poza
pomieszczeniami kuchennymi);
2) Wykonanie ocieplenia stropodachéw i stropu poddasza;
3) Wymiana okien;
4) Modernizacja instalacji c.o. - wymiana przewodéw, grzejnikéw, armatury,
zastosowanie uktadu zmieszania pompowego;
5) Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych od poziomu terenu do poziomu 1,5 m
ponizej poziomu gruntu (poza pomieszczeniami kuchennymi);
6) Wymiana drzwi zewnetrznych;
7) Montaz w pomieszczeniach ogrzewanych nawiewnikdw ciSnieniowych wraz z
wymienianymi oknami;
8) Montaz okien w aktualnym miejscu luksfer;
9) Naprawa i dopasowanie kolorystyki elewacji nie podlegajgcej ociepleniu (czes¢
kuchenna) do ogdlnej kolorystyki szkoty;
10) Wykonanie wypraw tynkarskich;
11) Usuniecie wnek widocznych na elewacjach;
12) Wykonanie powtoki antygraffiti do wysokosci 3 m powyzej terenu;
13) Wykonanie opaski wokét budynku;
14) Remont studzienek okien piwnicznych;
15) Skucie istniejgcych tynkéw, naprawa pekniec i ubytkéw elewacji w razie pojawienia
sie ich w czasie zdjecia tynkéw;
16) Montaz zadaszen z ptyt akrylowych nad wejSciami prowadzgcymi do budynku;
17) Montaz balustrad oraz krat okiennych (okna piwniczne elewacji wschodniej);
18) Remont pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy wejéciu gtéwnym do budynku;
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19) Wykonanie nowych wypraw tynkarskich kominéw;

20) Odtworzenie elementdéw dekoracyjnych tj. kule przy wejsciu gtéwnym do budynku,
remont frontonu nad wejsciem oraz przetozenie kamiennej tablicy pamigtkowej;

21) Remont lukarn, murkéw, podestéw oraz schoddw zewnetrznych;

22) Wymiana parapetéw, obrébek blacharskich i orynnowania;

23) Przetozenie zewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

24) Przetozenie instalacji odgromowej, utozenie bednarki uziemiajacej;

25) Wymiana osdwietlenia zewnetrznego budynku na oswietlenie LED wraz z instalacjg
zasilajacy i sterujgca;

26) Montaz oston grzejnikowych.

27) Dostawa i montaz przewidzianych w ramach kompensacji przyrodniczej budek
legowych dla ptakdéw zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie
ornitologiczno-chiropterologicznej.

28) Odtworzenie wszystkich elementéw po wykonanych robotach zewnetrznych i
wewnetrznych jak opaska wokét budynku, zielen urzadzana, istniejgce
zagospodarowanie terenu.

29) Montaz tablicy informacyjne;j.

Powyzszy wymdg dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikdéw budowy
oraz kierownikéw robét.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogdéw i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osb6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Osdwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
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podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochroneg danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizagji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, w szczegblnosci zgodnie z przepisami RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ bedga inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
) eieiirineseensasutsniniastesasasatsussatasasassnansananssasasansnsnsntss SHus anas hnnannnsnerererssese s iusansnsestasanasiaracsorncanassnarsernes .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: .........veeeviernrivnrnrernrernen, - Upr. bud. 0r s
O e ettt bbb s bbbt n s m st eens .
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
osob, ktérych dane przekaze Zamawiajagcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.
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§21
Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowienh publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondengji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdanisk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady

powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

>

Zataczniki:

Zat.nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej

Zat. nr6  osdwiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 24 w Gdarisku,
ul. Lilli Wenedy 19 i budynku Ztobka Nr 1 w Gdansku,
ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do
Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020"
Cze¢$¢ nr 2 zaméwienia pn.: ,,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej

Nr 24 w Gdarisku, ul. Lilli Wenedy 19”.

Lp. Wyszczegdlnienie Wartosé
1 2 3
Koszty kwalifikowane
1.0 Roboty budowlane E
11 Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z iniekcjg ponizej poziomu
) terenu
1.2 Docieplenie elewaciji
1.3 QOcieplenie stropodachu
1.4 Ocieplenie stropu poddasza
1.5 Wymiana okien i drzwi zewnetrznych, luksferow
2.0 Roboty sanitarne =
Modernizacia instalacii c.0. - wymiana pozioméw, rozprowadzen.
2.1 arzejnikéw oraz armatury, zastosowanie uktadu zmieszania =
pompowedo
211 Demontaze
21.2 Instalacja c.o.
21.3 Rozdzielacz
3.0 Tablica informacyjna
WARTOSC NETTO
KK
VAT 23 %
WARTOSC
BRUTTO KK
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Koszty niekwalifikowane
4.0 Roboty budowlane 2=
4.1 Studzienki piwniczne
4.2 Opaska
4.3 Remont murkéw, podestéw, schodéw zewnetrznych
4.4 . Kraty okienne i drzwiowe, pqchyllnia. dia oséb .
niepetnosprawnych, zadaszenie zej$cia do piwnicy
45 Montaz zadaszen nad wej$ciami do budynku
46 Remont kominow
47 Remont lukarn
4.8 Obradbki blacharskie, parapety, orynnowanie
5.0 Roboty elektryczne ¥=
5.1 Instalacja odgromowa
52 Wymiana o$wietlenia zewlnet_lznego na elewacji budynku na
LED wraz z rozbudowg rozdzielnicy
WARTOSC NETTO
KnK T
VAT 23%
WARTOSC
BRUTTO KnK N
WAIOSC  war zw | VARToSS
Koszty
kwalifikowane
Koszty
niekwalifikowane
OGOLEM
E=  wpisad vartodc um posrediich podis wykonavicy
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane
1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia pracownikom S$rodkéw ochrony zbiorowej oraz
wyposazenia pracownikow w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wedtug zasad i postanowien okreslonych we wilasciwych przepisach
w przypadkach wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Rob6t (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (szczegblnie w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem
sporzadzania planu BIOZ) zaznajomienia z nig pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. IBWR musi zawiera¢ co najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.3.2. Okreslenie materiatow, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda
wykonywane prace,

1.3.3. Okreslenie Srodkéw ostroznosci, instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowaé
przy wykonywaniu prac,

1.3.4. Wykaz Srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystac,

1.3.5. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan ewakuaciji.

1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi teleadresowymi.

1.3.7. Oceng Ryzyka Zawodowego dotyczgca wykonywanych prac.

1.4.Uzywania wytacznie narzedzi, materiatbw | sprzetu w petni  sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie INWESTYCJl do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA osSwiadcza, Ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie INWESTYC)l oraz zobowigzuje sie do przekazania
dokumentacji powypadkowej sporzadzonej zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach i
innych miejscowych zagroZeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na
terenie INWESTY(JI.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystgpieniem do prac na terenie INWESTYCJI, uwzgledniajac
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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10.

11.

12.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze wszyscy pracownicy wykonujacy na terenie INWESTYCJI prace,

w tym prace szczegoélnie niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o
braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajgcy w jego imieniu posiadajg uprawnienia

kwalifikacyjne wtasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach UMOWY na terenie
INWESTY(]I.

. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska zastrzega sobie prawo do przeprowadzania

kontroli WYKONAWCY w zakresie przestrzegania obowiazujgcych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

. WYKONAWCA zobowigzuje sig, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonuijg

prace pracownicy zatrudnieni przez réinych pracodawcéw, bedzie wspétpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia inspektoréw nadzoru oraz Zespotu
ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowigzuje sie do wspétdziatania
z nimi, w zakresie prewencji wypadkowej oraz pozarowej podczas prac realizowanych na
terenie INWESTYC]L.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogdw okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie INWESTY()I.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska nie
wywigzywania sie¢ WYKONAWCY podczas realizacji niniejsze] UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym zalgczniku oraz razgcego naruszania przez pracownikéw
przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogélnie obowigzujacych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania prac prowadzonych na terenie INWESTYC)| przez
pracownika/ow WYKONAWCY lub pracownika/é6w PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne
przystgpienie do pracy moze nastgpic po usunieciu przyczyny
i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace nie zwalnia WYKONAWCY od
zaprzestania prac.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na
terenie INWESTY(JI pracownika WYKONAWCY [ub PODWYKONAWCY, ktory nie

przestrzegat przepisow i zasad bezpieczefistwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe;.
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13. Za udokumentowang nienalezyty realizacie UMOWY przez WYKONAWCE i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP, dokumentacja zdjeciowa) polegajgcg na
nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska za kazdy
taki przypadek kare umowng w wysokosci ustalonej wedtug ponizszego taryfikatora.

Wysoko$¢ kary za

Lp. Rodzaj naruszenia LD C
naruszenie

Brak dokumentdéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW 500 zt
realizujgcych prace na terenie INWESTYCJI.

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY Ilub
2 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej 300 z
oraz obuwia ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.

Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu

3 prac przez pracownika WYKONAWCY Iub ktéregokolwiek z jego 1000 z
PODWYKONAWCOW,
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez

4 WYKONAWCE w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 zt

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagari bhp,
uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczenr,

5 atestow, certyfikatéw, przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie 1000 zt
przez  pracownika ~ WYKONAWCY  lub  ktéregokolwiek z  jego
PODWYKONAWCOW.

Wykonywanie prac  szczegblnie niebezpiecznych przez  pracownika

6 WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo 5000 zt
wstrzymania prac przez Zespdt ds. BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdariska.

Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby
7 kierujgcej pracownikami WYKONAWCY lub  ktéregokolwiek z jego 1000 z¢

PODWYKONAWCOW.

Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego
8 PODWYKONAWCOW do polecert wydanych przez Zespét ds. BHP Iub 1000 zt
inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp lub ppoz. przez
9 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za 1000 z
kazde naruszenie.

Przebywanie pracownika WYKONAWCY Ilub ktéregokolwiek z jego
10 | PODWYKONAWCOW na terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych 5000 z+
srodkéw odurzajgcych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 24 w Gdarisku,
ul. Lilli Wenedy 19 i budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku,
ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych oraz sportowych nalezacych do
Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020"

Czes$¢ nr 2 zaméwienia pn.: ,,Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 24
w Gdanisku, ul. Lilli Wenedy 19”.

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji jakosci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte
materiaty oraz $wiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... Z dnia ....coeersnnennn. @ takze zapewnia, ze Roboty te zostaty
wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, w tym
Opisem przedmiotu zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyzej.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialno$ci Podwykonawcéw, Dostawcédw i Producentéw Urzadzen.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni
stanowiC bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie
umowy na podstawie 8 12 ust. 2 pkt 3 umowy.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakoSci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koAcowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania,
gwarancja jakoSci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robét.

2. Okres obowigzywania gwarangcji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
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Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej
naprawy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usuna¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uplywem okresu gwarangji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatdw, z ktoérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzgdzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarangji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnieri z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw
urzadzen, podwykonawcéw, dostawcow.,
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
o ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajacy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu  wskazanym przez
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Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnodci za zwioke.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzadzenia. Powyzsze nie wytgcza innych
uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstgpic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

5§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia
szkdd, ktére wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdza stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzgdzg wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomiert o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie 0s6b, Strony sj zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania
badz przyjmowania postanowien o wadach.
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Zatgcznik nr 6 do umowy

(miejscowos() (data)

(wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnoé¢ gospodarcza)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
...................................... ¢ NIP ety REGON e, jEStEM/NIE
jestem™ zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci  gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0séb prawnych prowadzacych dziatalnogé gospodarcza)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SPOHKI  .....ccoeireereersereensnennn. . NIP
...................................... » REGON ......ccvvvririennnenenneeen. 0OSwiadczam, ze Spoétka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oéwiadczam, ze Spétka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis)
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