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Dyrekcja

Rozbudowy
IEREREHELTE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci nieprzekraczajacej
wyrazonej w ztotych réwnowartos$ci kwoty 5 548 000 euro

Budowa oswietlenia ulic w programie
»Jasniejszy Gdanisk” - edycja 2019

Etap 3

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 11.02.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdanska.
tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej

Lustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 3.
Efektem rzeczowym zadania jest wykonanie o$wietlenia ulic, ciggéw pieszych i
pieszo-jezdnych.

2. Przedmiotowe zamowienia obejmuje swoim zakresem dwie czesci.

2.1. Cze$C nr 1. Nazwa: Budowa o$wietlenia ulic w programie ,Jasniejszy
Gdansk” - edycja 2019 Etap 3.

1. Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdarisku.

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuije:

a)
b)
0
d)
e)

f)

g)
h)

prace demontazowe;

utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

montaz opraw oswietleniowych z LED'owym zrédtem $wiatta;
podtgczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do
istniejgcych stupéw odwietleniowych;

demontaz wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych;

doposazenie szafy o$wietleniowej;

zabezpieczenie istniejgcych sieci.

2.2. Cze$€ nr 2. Nazwa: Budowa os$wietlenia ulic w programie .Jasniejszy
Gdansk” - edycja 2019 Etap 3.

1

Poprawa bezpieczeristwa obszaru ochrony ujecia wody ,,Czarny Dwor” i

»Zaspa” poprzez budowe oswietlenia wzdtuz ulicy Powstancow
Wielkopolskich w Gdansku.

Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuije:

a)
b)
Q)
d)
e)

f)

g)
h)

prace demontazowe i odtworzeniowe;

utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;
montaz opraw oswietleniowych z LED’owym Zrédtem $wiatta;
podtaczenia linii kablowych do stupéw o$wietleniowych oraz do
istniejgcych stupéw odwietleniowych;

wymiana szafy o$wietleniowej;

zabezpieczenie istniejgcych sieci;

demontaz wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych.
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Szczegotowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostaty okrelone
w Opisie przedmiotu zaméwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8.1 do SIWZ dla
Czesci nr 1 oraz zatgcznik nr 8.2 do SIWZ dla Czeéci nr 2. Pozostate warunki
realizacji zamowienia zostaly okreslone we Wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 9.1 do SIWZ dla Czesci nr 1 oraz zatgcznik nr 9.2 do SIWZ dla Czesci
nr2.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia, osoby wykonujace czynnosci okre$lone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatacznik nr 9.1 i 9.2 do SIWZ odpowiednio dla czesci nr 1 i
nr2.

Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV).

Gtéwny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.31.60.00-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzer oswietlenia drogowego
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Termin wykonania zaméwienia.

Lp. Przedmiot zaméwienia TEEDI \'Ny.kor?anla
zaméwienia
Czes¢ nr 1. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie )
1. .Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 3. 195 dni
. : i od dnia zawarcia
1. Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdarisku. umowy
CzgsS¢ nr 2. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie
.Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 3. 105 dni
2. |1. Poprawa bezpieczeristwa obszaru ochrony ujecia wody| ©od dnia zawarcia
«Czarny Dwor” i ,Zaspa” poprzez budowe oéwietlenia umowy
wzdtuz ulicy Powstaricéw Wielkopolskich w Gdansku.

Warunki udziatu w postepowaniu.

;s

Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa.

1) Dlaczescinr1:

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy nie wczesniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali
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nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli
co najmniej jedno zamdwienie obejmujgce swoim zakresem budowe lub
przebudowe oswietlenia zewnetrznego (np. ulicznego, parkingowego lub
parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o wartosci zamdwienia réwnej
lub wyzszej niz 70 000 zt brutto.

Dla czescinr 2:
O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac¢ sie wykonawcy, ktérzy nie wczeéniej

niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli
co najmniej jedno zaméwienie obejmujgce swoim zakresem budowe lub
przebudowe oswietlenia zewnetrznego (np. ulicznego, parkingowego lub
parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o wartosci zaméwienia réwnej
lub wyzszej niz 150 000 zt brutto.

W przypadku sktadania ofert na obie czesci zaméwienia nalezy wykazaé
spetnianie warunku udziatu w postepowaniu w zakresie do$wiadczenia dla
czesci nr 2. Wykazanie w takim przypadku do$wiadczenia wytgcznie dla czesci
nr 1 bedzie skutkowato mozliwoscig udzielenia zamdwienia wytgcznie na te
czesc.

2) O udzielenie zamdwienia dla czeéci nr 1 i 2 mogg ubiega¢ sie wykonawcy,
ktorzy skierujg do jego realizacji kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadajagce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujgcych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga réwniez wykonywa¢
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na
zasadach okres$lonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r., poz. 65).

VL. Podstawy wykluczenia.

1. Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawcéw
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
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- napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

VIL. Wykaz oswiadczeni lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A.

Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

- do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert oéwiadczenie
0 niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu.

Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na

wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art.

25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja 111.4 ogtoszenia o zamdwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajgcy zagda nastepujgcych dokumentow:

1) zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wkasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

2) zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego,
ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie
sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informagji
0 dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pézn. zm.).

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt
1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
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3

4.

wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtaéciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny byé¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert Dokument,
o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby,
ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjinym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

Zamawiajacy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych  podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja 111.5.1 ogtoszenia o zamdéwieniu).

1,

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postgpowaniu  dotyczacych  zdolnosci  technicznej lub zawodowej
zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentéw:

1) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1
SIWZ i sekdji 11l.1.3) ogtoszenia o zamoéwieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw okreélajagcych czy te
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sg referencje badZ inne dokumenty wystawione przez
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podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekgji I1l.1.3) ogtoszenia o zamdwieniu,
wraz z informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, atakze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zaméwieniu):

1

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem os$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania zinnym wykonawca nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktoérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
wwyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci, o
ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamoéwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi  udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbgdnych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
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10.

11.

podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i
ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

W  odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnociach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Jezeli zdoInosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia

przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec

tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w

terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sig do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
W postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oéwiadczeniu o
niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spetnianiu  warunkéw  udziatu
W postepowaniu.

W celu oceny czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, zamawiajacy
z3da ztozenia wraz z ofertg dokumentdw, ktére okreslajg w szczegélnoéci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

W przypadku wspoélnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcéw,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw wspéinie ubiegajgcych sie
0 zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczers lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy lub moze je uzyska¢é za pomocg bezptatnych
i ogéinodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestréw publicznych
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.) oraz
ustawy z dnia 25 lutego z2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 z pézn. Zm.).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i ogtoszeniu o zaméwieniu dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i
ogtoszeniu o zaméwieniu, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w
postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niz oéwiadczenia,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii o$wiadczenia, sporzadzonych w postaci papierowej,
wiasnorecznym podpisem .

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie.

Wykonawcy wspélinie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
wsprawie zamoéwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem jego
zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej
notarialnie.

W' przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajgcy przeliczy
te kwoty na ztote polskie wedtug $redniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu
w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o
zamowieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim
kursie walut, Zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczen  wedtug
sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania os$wiadczern lub dokumentéw, a takie wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.



I/PN/027/2019/MS

2,

g

Komunikacja ~miedzy zamawiajgcym a wykonawcami  odbywa  sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pdzn. Zm.),
osobiscie, za posrednictwem postarica, faksu lub przy uzyciu S$rodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
swiadczeniu ustug drogg elektroniczna.

Jezeli zamawiajacy lub  wykonawca przekazujg os$wiadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postarica. Nie dopuszcza sie sktadania
ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, ul.
Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:
— Mariusz Zukowski - Zespét ds. Przygotowania Zadan Liniowych,
tel. (58) 320 51 24,
- Marta Szymanska - Biuro Zaméwien Publicznych, tel. (58) 722 89 03.

Wymagania dotyczace wadium.

1.

Zamawiajgcy zgda od wykonawcéw wniesienia wadium w wysokosci:

a) dlaczescinr1-1700zt;
b) dlaczeécinr2-3500zt.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach  bankowych  lub  poreczeniach spotdzielczej  kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
porgczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta
Gming Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268
1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PN/027/2019/MS;
oraz wskazaniem czesci zamoéwienia: Czes¢ nr 1/ Czes¢ nr 2.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(woryginale). Dokument wadium winien by¢ dofgczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposéb, ktéry pozwoli na jego pdzniejszy zwrot wykonawcy

10
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bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium - Budowa oswietlenia ulic w programie ,jasniejszy Gdarisk” -
edycja 2079 Etap 3, wraz ze wskazaniem cze$ci zaméwienia: Czes¢ nr 1/ Czes¢ nr 2,
nr referencyjny I/PN/027/2019/MS.

Wadium w formie poreczeri lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje muszg by¢ wazne
co najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Zaleca sig, przy sporzadzaniu oferty, skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich
formularzach z zastrzezeniem, ze beda one zawiera¢ wszystkie niezbedne
informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwdch zaklejonych kopertach:
1) zewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujgcy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 3.

2) wewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 FEtap 3, oraz nazwa i adres
wykonawcy.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

i

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk (budynek Amber Expo), Il pigtro, kancelaria pokdj
nr 203, w terminie do dnia: ..&.&%..2.4... 2019r. do godziny ./1.:.2.0...

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: £%...2.2.. 2019r. o godzinie .[/7.:.10..

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamoéwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny z
zastosowaniem upustu.

1



I/PN/027/2019/MS

3. Cene oferty nalezy poda¢ z uwzglednieniem podatku VAT w stawce 23%.

XIV. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla czesci nr 1i nr 2 zaméwienia sa:
1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarangji jakosci - 40%

2. Sposéb przyznawania punktéw:

1) Cena

gdzie:

C  -ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie ofert.
Coad - Cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgWhbad
PEW = --eommeeeeee x40

24
gdzie:
Pgw - ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci.
PgWoad - il0SC miesiecy (nie wigksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarangji jakosci w ofercie badane;j.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg tacznag
liczbe punktow w poszczegélnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

4. Minimalny okres gwarancji jako$ci wynosi 36 miesiecy od dnia odbioru.

5. Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce okresu
gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie podlegata
odrzuceniu, jednakze zamawiajacy w ramach oceny wskazanej oferty w ramach
kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci” przyjmie
maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwy.q = 24 miesigce.

6. Wykonawca, ktdry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci otrzyma 0
(zero) punktow. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres gwarancji jakosci o
24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdzie$ci) punktéw.

7. Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, przy
zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.
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XV.

XVI.

8.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarangji jakosci liczone w petnych
miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgczniki nr 1.1 1.2
do SIWZ.

Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1.

Zamawiajgcy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa w
art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamoéwienia), zamawiajgcy moze zgda¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy o
udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego, umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcow.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim zawarte,
zawierajacg tgczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie, zgodnie z
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy (odpowiednio do czesci, ktorej
dotyczy oferta).

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzadzic i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy rob6t, zgodnie z
zatgcznikiem nr 10.1. i 10.2. do SIWZ (odpowiednio do czesci, ktérej dotyczy
oferta) oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodgcego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, na zasadach okreslonych w
SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ
odpowiednio dla czescinr 1inr 2.

Zabezpieczenie okre$lone w ust. XVI.1 SIWZ wnosi sie najpdzniej w dacie zawarcia
umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskigj
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdarsku Nr
87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarangji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
porgczenia (gwarancji) na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, wtasciwie podpisane,
zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe
w okresie rekojmi. Zamawiajgcy nie dopuszcza zgdania przez wystawce
poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujacych zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XVI.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia.

6. Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywa¢ jako
beneficjenta Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarniska.

XVIl.  Wzér umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ odpowiednio dla cze$cinr 1inr 2.

XVIIl.  Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepiséw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sa:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

XIX. Postanowienia kornnicowe.

1. Zamawiajacy przewiduje sktadanie ofert czeSciowych. Wykonawca moze ztozy¢
jedng oferte na jedng dowolnie wybrang czeé¢ lub dwie cze$ci zamdwienia. Tym
samym zamawiajgcy nie ogranicza liczby czesci na jakie wykonawca moze ztozy¢
oferte.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

4. Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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5. Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektroniczne;.

6. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych we Wzorze
umowy.

7. Podwykonawcy.

1)

2)

3)

6)

9)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

Zamawiajacy zgda wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreslony zakres
robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat wtasnymi sitami lub za pomocg
podwykonawcow. Na Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub os$wiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sie zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
do wykluczenia o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,4 i 8
ustawy wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcoéw.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub dokonac jej zmiany (aneksowania) jest obowigzany, w
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10)

11)

12)

13)

trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
kazdorazowo dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢ okreélony jako nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz wszystkich
zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz wszystkich
zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie to nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.
Terminy zaptaty i warunki pfatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajacy
informuje, ze:

1

2)

3)

4)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: odo@drmg.gdansk.pl +48 58
5507523 ;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
publicznego ;

odbiorcami  danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
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)

6)

7)

8)

9)

XX. Zatgczn
Zat. nr 1
Zat. nr 1
Zat.nr2

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowier: publicznych
(dalej ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku

niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikéw,

— na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktorakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;

osobom, ktdrych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania nie przystuguje:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

iki.
1. Wz6r oferty - dla Cze$ci nr 1 zamowienia.
2. Wz6r oferty - dla Czesci nr 2 zamowienia.

Wzér oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu.



I/PN/027/2019/MS

Zat.nr3
Zat.nr4
Zat.nr 5

Zat.nr 6

Zat.nr7

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

nr 8.1
nr8.2
nr9.1
nr9.2

Anna Gérska

¢ !
AN
GD/IGDI267

nr10.1.
nr10.2.

Kierownik
Zespolu ds. 7/ ‘
L O e Ustassowych
),
/ < /

aroy / aw

Wz6r wykazu robét budowlanych.
Wz6r wykazu oséb.

Wz6r oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i
optat lokalnych.

Wzér oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.

lub  braku

Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Opis przedmiotu zamowienia wraz z zatgcznikami - dla Czesci nr 1.
Opis przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami - dla Czesci nr 2.
Wz6ér umowy - dla Czescinr 1.

Wzér umowy - dla Czesci nr 2.

Wzér harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czescinr 1.

Wz6r harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czesci nr 2.

(podpis Dyrektora)

—~—
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Zatacznik nr 1.1. do SIWZ

OFERTA-CZESENR1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspélnie UDIEZAJACYCN SIE | ocvivvvirrereiinesnieeeise s sa s sestse sosssssemssssnesenns *
0 udzielenie zamédwienia)
Adresido KOreSponNdENTil. =~ 00 | siswsssssmsisesisiiissmesmsiossnsossessossssssssassessnasmessessresses *
NumertelefonU st st s et *
NUMErTaKSU et ettt st *
Adres poczty elektroniCZNE] | sttt *
O mikroprzedsigbiorcg**
Wykonawca zgodnie z ustawg prawo 0O matym przedsiebiorcg**
przedsiebiorcéw z dnia 6 marca 2018 r. érednim przedsiebiorca**
(Dz. U.z2018 r. poz. 646) jest: O P
| pozostali przedsiebiorcy**
p
Cze$énr 1.
) o Nazwa: Budowa oS$wietlenia ulic w programie
Przedmiot zamdwienia Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 3.
1. Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdarisku.

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia na
nastepujgcych warunkach:

T | CENaipfertoWwa GEOIEN: = = = | s aiasiieiii aiissiinem. * zt brutto
2 | Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 | Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od dnia odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu

"o
4 gwarangji jakoscio: | e miesiecy
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zamdwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 | powierzyC pOAWYKONGWCOM OF3Z 0 | .oceevcuvieeieie ettt s st sas b et ssseesss st st s enaeeenaes *
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw
Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
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10.

11.

12,

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczeénie oswiadczam, ze wypetnitem cigzace na mnie obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizagji
umowy z Zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu
Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliémy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wz6r umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikadji istotnych
warunkdéw zamowienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):

L1 wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

O wyboér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewngtrzwspdlnotowego nabycia towaréw,

- mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardéw i ustug,

- importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wiqze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 1.2. do SIWZ

OFERTA-CZESCNR 2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

(wykonawcow wspolnie UbIegajaCyCh SIE | vttt na e eras ®

0 udzielenie zamoéwienia)

Adres do korespondencji | ettt ettt e e *

NUMEPLElefOritl = | semarmeenesssi e st aassasssrsrasesnassaoaresnssaes %

NUMEITAKSU | immsnsesscmesemssssssssssssssssessssssissssssstossessesnsastessaseen *
*

Wykonawca zgodnie z ustawg prawo
przedsiebiorcéw z dnia 6 marca 2018 r.
(Dz. U.z2018r. poz. 646) jest:

O mikroprzedsiebiorca**
O matym przedsiebiorcg**
0O $rednim przedsiebiorcg**

U pozostali przedsiebiorcy**

Przedmiot zamoéwienia

Czes$énr 2.
Nazwa: Budowa os$wietlenia ulic w programie
~Jasniejszy Gdarsk” - edycja 2019 Etap 3.

1. Poprawa bezpieczefistwa obszaru ochrony ujecia
wody ,Czarny Dwér” i ,Zaspa” poprzez budowe
o$wietlenia wzdtuz ulicy Powstancéw Wielkopolskich
w Gdansku.

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia

nastepujgcych warunkach:

1 | Cenaofertowa ogdtem | et * zt brutto
2 | Termin wykonania zamoéwienia Zgodnie z SIWZ
3 | Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od dnia odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu o
4 P N e * miesiecy

gwarangji jakosci o
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czedci zaméwienia, ktérych

wykonanie wykonawca zamierza

*

6 | powierzy¢ podwykonawcom oraz o
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw

Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

na
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10.

1.

12.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocze$nie o$wiadczam, ze wypetnitem
cigzagce na mnie obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w
przypadku zawarcia i realizacji umowy z Zamawiajagcym, zobowiazuje sie do wypetniania
zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu
wiasnym oraz w imieniu Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezer i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):

L] wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowiazku
podatkowego;

00 wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Warto$¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**.
** dotyczy wykonawcow, ktérych oferty bedq generowa¢ obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT
do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngqtrzwspdlnotowego nabycia towardw,
- mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku

od towardw i ustug,
~ importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego

przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, Ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdarnsk” - edycja 2019 Etap 3

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajacego w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkow udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

oswiadczam, ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na ich
zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamdwieniu lub specyfikacji istotnych

warunkdéw zamowienia:
VY sommssrses comsvoms oo so s s o To RS ss5 4 snsnsasnsnsnsevavesnnsesneresstossesessasess (nazwa i adres podmiotu)

) ettt r ettt et e et e et e s eeeeetent et ene et et ennan (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis

23



144

sidpod

eyeq

O)SIMZeN | 1w

AomeuoyAm niusiwi m nzeyAm eiuesidpod op auoluzemodn AqosQ

(elusimowez ajuajaizpn o
a1s YoAokleBaiqn ajujodsm modmeuoyAm)
KomeuoxAm sape | (ewy) emzeN

'dU0z>u0xn omotpimeld | o3aueimopng emead 1wesidazid z a1upoS8z sueuodAm Ajeysoz 23
Aoqou Az> why 0 sbewojul 1Ps0U08a792s M ‘a12Azajeu sueuoyAm Ateysoz aizeyAm m auezeysm aueimopnq Aoqou Az ‘adklesauxo Apomop niuszobrez

1IS3XS suQgazi3odalu (y)

oamopngazid qn| dmopnq wasa.yez
wioms ofemowl(a2qo srusimowez Az

19qo. fezpoy

*3INMVL 4
*3JINMVL L
¢ @3 nsojouydsy
eueuoyAm (etuazouoyez) WBlUemesaISe 2 (BEsmopied (Amozdazi
fz onnuq qn| o3amo3uryied ‘o8auzoin ‘dq
B}R1S0Z £10q 0. 032101 elueuoyAim elueuoyApm sauez AueuoyAm)
, BIUSIMOUWIEZ )SOLIBA *du) 083UZ13dBUMSZ BIUBIBIMSO
7292 eu 101Wpod ERSETY eyeg

ZMIS Op € Ju yiuzoktez

HOANYTIMOANG LO9O0Y ZYNAM

SIN/6102/£20/Nd/I




T4

sidpod eleq OYSIMZeN | 3lwl|
AomeuoxAm niusiwr m nzesAm ejuesidpod op auojuzemodn Aqoso

(elusimowez aiuajaizpn o
a1s yohokle3aign aiujodsm moaimeuoyim)
AomeuoxAm saipe | (ewly) emzen

DlIsaus sugaziyodalu (y)

syolwpod Auui zazid yoAuzoAya8iausoiiyale
euoludaisopn a1uLISOZ BqOSO 1 yoAuzoAya|a uazpezin |
/ 1bejeisul ‘1231s aisauez m faulkrejeisul
(-dy eumead-oupmAs emowin Amopnq y1umouary
‘omysmeuoyAmpod o emown ‘du ‘psoujehads m jwAueimopnq
Amowin lezpou yezeysm Azsjeu) 1LWEI0QO. BIUBMOIDN, OP
A R FTTTITN TTTTPION aueimopnq m_Cw_C>>m\_QD

:aimejspod eu sjueizpowes

.m g e 4
£qoso ejuemouodsAp op E— Psouuzo 03SIMZBU | BIW
aimeyspod o epeuriojul T 0 YahuemAuoxim sanjez ! o

093INZDI18Nd VINIIMQWYZ IPVZITYIY 0A IDMYNONAM Z3Zdd HOANYMOYIINS
'd0SO ZYNAM

ZMIS 0P t Ju Y1uzobjez

SIN/6102/L20/Nd/|



I/PN/027/2019/MS

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Zatacznik nr 5 do SIWZ

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 3

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.

1445 z p6zn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

UWAGA!

Niniejsze o$wiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]J

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 3

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitalowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy/wykonawcéw):

1) et e s b

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitalowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcow):

1) e e et s

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*

Uwaga!
(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z
o$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca
nie prowadzg do zakt6cenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U.z 2018 r. poz. 798 t.j.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJl WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegélnosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajg w szczegélnosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

— Sposob  wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;

—  Zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

—  czy podmiot, na zdolnosciach ktdérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

Ja:

.......................................................................................................................................

(Imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wtasciciel, prezes zarzqdu,
cztonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zaméwienia:

Budowa oswietlenia ulic w programie , Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 3

(nazwa zamdéwienia)
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Oswiadczam, iz:

1)

2)

3)

4)

5)

Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Spos6b wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Okres mojego wudziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

......................................................................................................................................................

Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Odwiadczam, ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej

Z

wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie

ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie

przedmiotowych zasobéw nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

.................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 1

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80 - 560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu
Gminy Miasta Gdanska, tel. (058) 320-51 00,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t,j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) , zwanej dalej ,ustawg”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdansku
w ramach programu "Jasniejszy Gdansk" - edycja 2019 Etap 3
cze$é 1
W ramach zadania nalezy wykonac¢ zadanie pn.:
Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdarisku

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie o$wietlenia ciggéw pieszych.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia
Zakres rzeczowy robét obejmuje:

~Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdarisku”
a) prace demontazowe;
b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;
) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;
d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédtem $wiatta;
e) podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do istniejgcych stupow
oswietleniowych;
f) demontaz wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych;
g) doposazenie szafy oSwietleniowej;
zabezpieczenie istniejgcych sieci.
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3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zamdwienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez
Jednostke Projektowg JOTEL z Gdarnska, w tym:

Zatacznik nr 1do OPZ  Projekt wykonawczy branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr2do OPZ  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robét
budowlanych branza elektryczna

Zatacznik nr3do OPZ  Przedmiar robét branza elektryczna

Wszystkie przedmiary robdt petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a s niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca
winien je wycenic¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

322, Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca moze dokona¢
w trybie okre$lonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z
zatgcznikami) nazw materiatdw, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie materiatdbw réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne materiaty, ktérych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy
Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w treéci SIWZ.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatacznikach do SIWZ norma, nalezy
przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub réwnowazna”.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodacego inspektora nadzoru
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét wg wzoru stanowiacego zatgcznik nr 10.1.
do SIWZ (wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego - dla Czeéci nr 1). Harmonogram
rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby
srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i
wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zaméwienia
w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca
zobowiazany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpézniej w ciggu 7 dni od polecenia
Zamawiajgcego.
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4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia rob6t zawarte w:

a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t
budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowe;j

¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdariskim Zarzadzie Drég i
Zieleni. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zamdéwienia.

4.4, W ramach zamoéwienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢
teren na szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez
caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  bez
dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z
Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu obcigza Wykonawce i nalezy
uwzglednic go w kosztach ogélnych budowy.

4.7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca rob6t w
czasie ich realizacji jak réowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach
wobec Zamawiajgcego, jak réwniez wobec oséb trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci

4.9. Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich
za wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu
zamoéwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem,
aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez
uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny
techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu
dokonania we wtasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych
niezalezng ocene jakosciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do
Wykonawcy bez dodatkowej zaptaty.

4.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach

3
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ogdlnych budowy:

a) bezpiecznego przejScia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem
zgodnie z wytycznymi Gdanskiego Zarzgdu Drég i Zieleni

d) prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania
pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci na biezgco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastagji
obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych
oraz wykonanych robét,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2015 r. poz. 1422),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

h) przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120
poz.1126),

i) prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy:

e bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w
sgsiedztwie placu budowy,

e bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wtasciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robét

) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

m)usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw,
wigczen sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu
zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie
prowadzenia robét

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badan , pomiaréw i préb,

r) realizacji przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych jesli zachodzi taka potrzeba

s) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza
placem budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektryczne;.

4
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u) pierwszego koszenia trawnikéw, ktérego odbidr przez Gdanski Zarzgd Drdg i
Zieleni nastgpi przy odbiorze kohcowym robét.

4.14.W celu wyeliminowania poézniejszych roszczern ze strony witascicieli
nieruchomosci sasiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca przy wspétudziale prawnych wtascicieli terenu i
nieruchomosci zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej
terenu i obiektéw.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego
prowadzenia robdt konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie
prac nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na
obiekty sgsiednie poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan,

- stan zarysowan budynkéw.

4.15. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia
07.07.1994 r. (t,j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.16. Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu.

4.17. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko,
sktadowisko, ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw
budowlanych i $mieci nie nadajgcych sie do przetworzenia lub wykorzystania.
Nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu protokét z  utylizacji  materiatéw
wywiezionych.

4.18. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji
zamoOwienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza
Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wznowienie punktéw granicznych na dzier przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokos$ciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawczg,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakoriczeniu budowy

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary

zageszczenia gruntow. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca
dostarczy zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robot
technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntow nalezy na biezgco sprawdzac, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robdét podwykonawcow).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia
gruntéw przez inne stuzby geologiczne.
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4.19.W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegélnych elementéw
(elementow ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do
odbioru, Kierownik budowy (robdt) powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

4.20.W terminie zakonczenia robét wykonawca przygotuije:

*+ kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegétowym jej wykazem
w 4 egz. z podziatem na uzytkownikéw oraz na ptycie CD

* zestawienie rzeczowe wykonanych robét wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

* sporzgdzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na
ktérych prowadzone byly roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i
obrebu),

* sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, t.|.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. Zm.) powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej
ztozenie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

*+ Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakonczeniu
budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakoriczenia przedmiotu
zamowienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz.
dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

4.21.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych i podanych
norm w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczacych
wykonywanych robét.
4.22.Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw uzytych do wykonania zamdwienia
oraz urzgdzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentagji
projektowe;.
4.23.Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢
wymogi:
e Ustawie z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze
zm.),
e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r.
poz. 1570 j.t.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

4.24. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdariskim Zarzagdem Drég i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta
dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w
szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
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e usunigcie ewentualnych szk6d powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji
lub istniejgcego stanu technicznego tych drég.

4.25. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika robét branzowych
z uprawnieniami elektrycznymi.
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 2

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80 - 560 Gdarnisk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu
Gminy Miasta Gdanska, tel. (058) 320-51 00,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t,j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) , zwanej dalej , ustawg".

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdarnsku
w ramach programu "Jasniejszy Gdansk" - edycja 2019 Etap 3
czesc 2
W ramach zadania nalezy wykonac zadanie pn.:
Poprawa bezpieczeristwa obszaru ochrony ujecia wody ,,Czarny Dwér” i ,,Zaspa” poprzez
budowe oswietlenia wzdtuz ulicy Powstaricéw Wielkopolskich w Gdarisku.

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie oswietlenia ulic, ciaggdw pieszych, pieszo-

jezdnych.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia
Zakres rzeczowy robét obejmuje:

Poprawa bezpieczenistwa obszaru ochrony ujecia wody ,Czarny Dwér” i ,Zaspa” poprzez

budowe oswietlenia wzdtuz ulicy Powstaricéw Wielkopolskich w Gdansku.

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

€) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED’owym Zrédtem $wiatta;

e) podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do istniejacych stupéw
oswietleniowych;

f) wymiana szafy oswietleniowej;

g) zabezpieczenie istniejgcych sieci;

h) demontaz wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych.

1
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3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez
Jednostke Projektowg PROMAR z Pelplina, w tym:

Zatacznik nr 1do OPZ  Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna

Zatgcznik nr2do OPZ  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych branza elektryczna

Zatagcznik nr3do OPZ  Przedmiar rob6t branza elektroenergetyczna

Wszystkie przedmiary rob6t petnig role wytacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia Wykonawca
winien je wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

3:2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca moze dokona¢
w trybie okre$lonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia (SIWZ wraz z
zatacznikami) nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumiec¢ jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie materiatdbw réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne materiaty, ktérych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy
Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzann réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy
przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10.2
do SIWZ (wz6r harmonogramu rzeczowo-finansowego - dla Czesci nr 2). Harmonogram
rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby
srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i
wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zamdwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia
w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6ét Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia
Zamawiajgcego.



I/PN/027/2019/MS Zatgcznik nr 8.2 do SIWZ

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robét zawarte w:

a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét
budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowej

¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzgdzie Drég i
Zieleni. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zaméwienia.

4.4.W ramach zamoéwienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢
teren na szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez
caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  bez
dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z
Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni projektem tymczasowe] organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu obcigza Wykonawce i nalezy
uwzgledni¢ go w kosztach ogélnych budowy.

4.7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robo6t w
czasie ich realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach
wobec Zamawiajgcego, jak réwniez wobec oséb trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci

4.9. Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0séb trzecich
za wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu
zamoéwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem,
aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez
uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny
techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu
dokonania we wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajacych
niezalezng ocene jakosciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do
Wykonawcy bez dodatkowej zaptaty.

4.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach
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ogolnych budowy:

a) bezpiecznego przejScia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem
zgodnie z wytycznymi Gdanskiego Zarzgdu Drég i Zieleni

d) prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania
pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci na biezgco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji
obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych
oraz wykonanych robét,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2015 r. poz. 1422),

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120
poz.1126),

i) prowadzenia robét w sposdb zapewniajacy:

e bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w
sgsiedztwie placu budowy,

e bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkéw i urzagdzen oraz wtasciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robét

) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

m)usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw,
wigczen sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu
zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie
prowadzenia robot

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem 0séb niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badan , pomiaréw i préb,

r) realizacji przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych jesli zachodzi taka potrzeba

S) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatdéw, mas ziemnych poza
placem budowy,

t) urzgdzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej
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u) pierwszego koszenia trawnikéw, ktérego odbidr przez Gdanski Zarzad Drég
i Zieleni nastgpi przy odbiorze koricowym robét.

4.14. W celu wyeliminowania pdzZniejszych roszczenh ze strony wiascicieli
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca przy wspétudziale prawnych witascicieli terenu i
nieruchomosci zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej
terenu i obiektéw.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego
prowadzenia rob6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie
prac nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na
obiekty sgsiednie poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkoéw

4.15. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia
07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. 2 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.16. Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu.

4.17. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko,
sktadowisko, ztomowisko materiatow z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw
budowlanych i $mieci nie nadajacych sie do przetworzenia lub wykorzystania.
Nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu protokét =z utylizacji  materiatéw
wywiezionych.

4.18. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji
zamoéwienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza
Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:
- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokos$ciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawczg,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakornczeniu budowy

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary

zageszczenia gruntéw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca
dostarczy zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét
technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzac, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robé6t podwykonawcéw).
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia
gruntow przez inne stuzby geologiczne.
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4.19.W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlnych elementéw
(elementéw ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do
odbioru, Kierownik budowy (robét) powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

4.20.W terminie zakoriczenia robét wykonawca przygotuje:

* kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegétowym jej wykazem
w 4 egz. z podziatem na uzytkownikéw oraz na ptycie CD

+ zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

* sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na
ktérych prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i
obrebu),

* sporzgdzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, t,.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. Zm.) powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej
ztozenie w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;.

+ Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakorczeniu
budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakoriczenia przedmiotu
zamoOwienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz.
dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

4.21.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych
norm w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczacych
wykonywanych robot.
4.22.Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zamdéwienia
oraz urzgdzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji
projektowej.
4.23.Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetniac¢
wymogi:
e Ustawie z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze
zm.),
e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r.
poz. 1570 j.t.),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

4.24. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta
dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy
lub jego podwykonawcédw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w
szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
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e usunigcie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcdw, a nie wynikajgcych z biezgcej eksploatacji
lub istniejgcego stanu technicznego tych drég.

4.25. Wykonawca zapewni dla zrealizowania rob6t udziat kierownika robét branzowych
z uprawnieniami elektrycznymi.

4.26. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ demontaz opraw i wysiegnikéw
W porozumieniu i po wczesniejszym uzgodnieniu z prawnymi Wtascicielami.



Zatgcznik nr 9.1 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu c...cceeeeeevennnenieeneeseseeneennn, r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-803 Gdarnisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdarska z siedzibg w Gdarsku, 80-560
Gdarnisk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
2. s x 2 Sledzibl W s PR— Pisiaiin  smumommmammmene , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catodci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

................................. zamieszkatym/g W v, e e, UL
................................. . Pprzedsigbiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
................................. , Z Siedzibg W omiees iy, UL e, WPpISaNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP .o ., numerze REGON ......ccommevevnenenes ,
posiEdaiatytn IME PESEL wawwmsuscninsssiotsdsmss zwanym/g dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej)
0 nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych ~ Warunkéw Zamoéwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/027/2019/MS (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej w
postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie
~Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019

Etap 3

Czes¢ nr 1. Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdarisku.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust.1, a takze wykonanie dokumentagji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegétowy zakres robdét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czesc niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
Czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.



3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym rob6t, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres robot:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszernistwo dokumentéw
1. TresC niniejszej Umowy okreélaja wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamdwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzeczno$¢ lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc¢.

§3
Wynagrodzenie
1. tgczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSi: ......ccccoeveveeereeeevevesnenens ztotych brutto, stownie
ZHOLYER BPULTER sonmssomomoommussnssnssissasnsmensrsssamonsssonssrormmmssnsasmessems omesmeemess s i s s EEmSEFSTE ’
w tym:
- wartos¢ netto S O — zt,
= Podatek VAT =23% - wussassmmsssusssssasssenss zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy ~wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Uumowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywa¢ na pominiecie lub btgd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robét lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
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obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czeéci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonaé metodg
kalkulacji uproszczonej, polegajacg na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys uproszczony nalezy sporzadzi¢ w
sposéb umozliwiajacy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robét w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakoriczenia robdt do dnia .......cceceueveeverevercieeciinnnen. r.

2. Termin zakonczenia rob6t, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okre$lonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwloce z zakoriczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér
robot.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okre$lonych
w 8§15,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.1 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatacznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt przez wiodgcego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym rob6t. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktédrymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robét, Wykonawca
3



10.

11.

przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora

nadzoru.
Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejSciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czeSciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umowne;.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

korncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robét bedacych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.
Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
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10.

11

12.

przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokédt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajagcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbgednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z wust3 tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust.6 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktérym Zamawiajacy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
- odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska z siedzibg w Gdarisku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

. Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o

podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.

Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy

wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoécia
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gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegblnosci Zamawiajacy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opdZznienie w zaptacie.

13. Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skreslic

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wtasciwego wykonania i ukoniczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczeristwo oséb przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoriczeniu

robét uporzagdkowanie terenu

12) wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej,

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,
6



14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zaleceri pokontrolnych instytucji panstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementéw istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu rob6t do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pézniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegolnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robdét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce
z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwacé Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,
2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,
3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,
4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,
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5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci bgdz
innego majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcoéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potrgcic ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkéd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodgcy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczern woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sig koniecznos¢ wykonania zamoéwieri dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznos$ci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
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oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos$¢ ukonczonych robét,

4) winny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania rob6t a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdinych robét, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymaog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj rob6t w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztdw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wlasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegolnych robét, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymaog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatdw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen

materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét

bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
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zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

§9
Odbiér koricowy

1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na plycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okre$lonej w OPZ.

2. Odbidr korcowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajagcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokédt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koricowego i zazgdac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 100.000,00 z - na co
10



dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

WYSOKEEE svmmonmsmmsssasnmaoamon zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zaméwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robédt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamOwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poregczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:
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1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét, okreslonego w 8 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwtoki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dziert zwitoki, liczgc od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowag lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,5 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzienn zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
5.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) za wykonywanie robdét budowlanych przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenistwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dziern zwtoki w stosunku do 8 7 ust. 3 pkt 29
umowy.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w 8 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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1.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. £agczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............

miesiecy liczgc od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy

réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub

rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia

wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i

ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.
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2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okredlonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzagdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukgcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11.Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéow wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okredlonych w niniejszej
Umowie.
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13. Oprécz sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowienn umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowiert zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opéznienie, w szczegolnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robdt klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét,

1.4) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zaméwiery dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,

15



zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minagt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

€) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opoznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegblnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jako$,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamdwienia,

) pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztow wykonania robét lub kosztéw eksploatagji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
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przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowiert lub uzgodnierh przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych
umowa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy Ilub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czedci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczerh i warunkdw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i)w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokos$ci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu S$wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowier umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana osob wskazanych w 8 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajace
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajacego.

8. Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreslajacego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac co najmniej:
1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujgcych;
2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;
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2.

6.

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposdb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzymarn z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych nalezno$ci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczeristwa i higieny pracy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zaméwienia, ktéra ma by¢

wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,
dostawy lub ustugi.

. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:

1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.
Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Iub osobe/y upowazniong/e do reprezentadji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.
Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.
W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.
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10.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu

projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w 8 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

0 podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy. Brak zastrzezern uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartos$ci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub jedli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich

mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §

16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna si¢ w dniu otrzymania przez

Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
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11

12.

13.

14.
15.

Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-
560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.
Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreélonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.
§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o pracg, w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, osoby
wykonujgce nastepujace czynnosci:

1) wykonanie demontazy;

2) utozenie kabli oswietleniowych;

3) wykonanie montazu stupéw i opraw oswietleniowych wraz podtgczeniem do kabli

oswietleniowych;
4) wykonanie doposazenia istniejgcej szafy oswietleniowej;
5) wykonanie zabezpieczenia istniejgcych sieci.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktdrych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy

oraz kierownikow robét.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
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wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okre$lenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizagji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
Z) crnesamoernis e AR RS SAS S5 ARSI A s SkF Ak nasmmanse s oS SR PR SO S SR AENEHAEES .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: .........cccoceveveveriveeeneererennen. = UPE: BU: AF s
(ID s s 3 S RS SN OB 435 ko snenms s e s wor R SvSRERES S RO RS RORS A SRR ES S .
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkdw informacyjnych przewidzianych w
art. 131 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0séb, ktdérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne witasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Zmiany Umowy wymagaijg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat.nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzér protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzor karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO
dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie
~Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019

Etap 3

Czesc nr 1. Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdansku.

Lp. Wyszczegolnienie Wartos¢
1 2 =
1.0 Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdarisku =
1.1 Demontaze
1.2 Szafy kablowe
13 Linia kablowa i napowietrzna, uziomy
powierzchniowe, rury ostonowe
1.4 Stupy i oprawy, osprzet, uziomy pretowe
1.5 Badania i pomiary
1.6 Przycinka gatezi
1.7 Rozbioérka i odtworzenie nawierzchni

WARTOSCE NETTO

VAT 23%

WARTOSC BRUTTO

wpisac wartos¢
Z= sum podpis wykonawcy
posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia pracownikom $rodkéw ochrony zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikéw w odpowiednie $rodki ochrony indywidualne;.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem prac,
wedtug zasad i postanowien okreslonych we wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) przed rozpoczeciem tych prac
(szczegolnie w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania planu
BIOZ) zaznajomienia z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. IBWR
musi zawierac co najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.3.2. Okreslenie materiatbw, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda
wykonywane prace,

1.3.3. Okreslenie $rodkéw ostroznosci, instrukdji i zalecerr bhp, jakie nalezy zachowac przy
wykonywaniu prac,

1.3.4. Wykaz $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy korzystac,

1.3.5. Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi teleadresowymi.

1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczgacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania  wytgcznie  narzedzi, materiatbw i sprzetu w  pelni  sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie INWESTYCJl do
zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy realizacji
UMOWY,

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez urazowych,
pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYCJl oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentacji powypadkowej sporzadzonej
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach i innych
miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYCJI.

4, WYKONAWCA zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
przed przystgpieniem do prac na terenie INWESTY(JI, uwzgledniajac specyfike tych prac i wnioski
z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.

5. WYKONAWCA oswiadcza, ze wszyscy pracownicy wykonujacy na terenie INWESTYCJI prace, w tym
prace szczegllnie niebezpieczne, legitymuja sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajagcy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne witasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach UMOWY na terenie
INWESTYQJI.
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10.

11.

12.

. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli

WYKONAWCY w zakresie przestrzegania obowigzujacych przepiséw i zasad bezpieczerstwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

. WYKONAWCA zobowigzuje sig, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg prace

pracownicy  zatrudnieni przez réznych pracodawcow, bedzie wspotpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. WYKONAWCA o$wiadcza, ze w sprawach bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze  swoimi  pracownikami  oraz  pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia inspektoréw nadzoru oraz Zespotu ds. BHP
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowigzuje sie do wspoétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej podczas prac realizowanych na terenie INWESTYC]I.
WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogoéw  okreslonych
w niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane
na terenie INWESTY(CJI.

razie stwierdzenia przez nadzor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska nie wywigzywania sie
WYKONAWCY podczas realizacji niniejszej UMOWY z postanowiert zawartych w niniejszym
zafgczniku oraz razacego naruszania przez pracownikdw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogélnie obowigzujacych,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania prac prowadzonych
na terenie INWESTY(JI przez pracownika/éw WYKONAWCY lub pracownika/éw PODWYKONAWCY.
Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne i uzasadnienie jej
wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastgpi¢ po usunieciu przyczynyi ponownym
dopuszczeniu do pracy przez Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska. Odwotanie sie
od decyzji wstrzymuijacej prace nie zwalnia WYKONAWCY od zaprzestania prac.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie
INWESTYCJI pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry nie przestrzegat przepisow i
zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe;.

Za udokumentowana nienalezytg realizace UMOWY przez WYKONAWCE i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP, dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za kazdy taki
przypadek kare umowng w wysokosci ustalonej wedtug ponizszego taryfikatora.

Lp.

Wysokos¢ kary za
kazde stwierdzone

Rodzaj naruszenia naruszenie

Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTYCJI.

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
z jego PODWYKONAWCOW s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.

Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 z

Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 2t
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. z

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow, 1000 z}
przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub
ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.
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Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej

¢ pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
Niestosowanie sig pracownika/éw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecert wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 zt
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z}

terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
Budowa oswietlenia ulic w programie
~Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019

Etap 3
Czes¢ nr 1. Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdafisku
§1

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie
roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz
Swiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach UmOWY Nr .....ievvnnnee z dnia
......................... a takze zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a takze zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robot, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych
powyzej.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnoéci
Podwykonawcow, Dostawcow i Producentéw Urzgdzen.

§2
. Niniejsza gwarancja jakosci obowiagzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakos$ci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robot.
. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.
. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej
rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy
przez to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.
W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zagdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jako$ci ma
obowigzek usunac réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
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Jezeli warunki gwarangji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujagc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub  materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jako$ci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajagcego do wykonywania
uprawnien z gwarangji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w
terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwlocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.

Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie

réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9
W przypadku odmowy usunigcia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie  Zamawiajgcy ma  prawo  zleci¢  zastepcze  usuniecie wad na  koszt

i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczes$nie

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach
okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do

nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wyfgcza innych uprawniert Zamawiajacego wynikajacych z

gwarangcji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej

i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktore
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pisSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa
Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.
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3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokot.

1.

§14
Strony sporzgdza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomieri o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badZz do przekazywania badz
przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 9.2 do SIWZ

WzZOR UMOWY

Zawarta W dniu .c....eceeveeeeeeeeneereeiscenennens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdarnska z siedzibg w Gdarisku, 80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
P SR SRR Svassns omammreen .z siedzibg W ... MR— Spwiss  wesesessieers , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .............., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/cze$ci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

................................. zamieszkatym/g W ey, e evveeeeieieney, UL
................................. . przedsigbiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
................................. , 2 5IedZIDg W i sncciissiisissy Ul ceeeesseeriescieesenenns, WPISaNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjinym  NIP ..o, ,numerze REGON ..., ,
posiadajgcym nr PESEL.......ccccocevevevereevevevnnnnn. zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych ~ Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/027/2019/MS (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej w
postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie
~Jasniejszy Gdansk"” - edycja 2019

Etap 3

Czesc nr 2. Poprawa bezpieczeristwa obszaru ochrony ujecia wody ,,Czarny Dwér” i
~Zaspa” poprzez budowe oswietlenia wzdtuz ulicy Powstarncéw Wielkopolskich w
Gdansku.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust.1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegdtowy zakres robét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét



budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwoleri, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym rob6t, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okredlajg wspolnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”);
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznoé¢ lub rozbieznoéc,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

§3
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSi: .........ccoceveeeveverrerennnn. ztotych brutto, stownie
ZEHOTYCN DIULLO: .ottt ee e ee e ,
w tym:
- wartos¢ netto SRR RARa i ieman zt,
— podatek VAT =23% - oo zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowier: § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie moégt sie powotywa¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
W ustalonym wynagrodzeniu.
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5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robét lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg
kalkulacji uproszczonej, polegajgcg na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys uproszczony nalezy sporzgdzi¢ w
sposOb umozliwiajgcy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robét w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakoriczenia reBGl de driiE s s Fs

2. Termin zakornczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakoriczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbidr
robét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8§ 15.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatacznikiem nr 10.2 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét przez wiodgcego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robét. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakoriczenia robét
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét,
Zamawiajagcy moze nakazaC Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
3



10.

11.

Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robdét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robo6t wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2i 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartos$ci umownej.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
konicowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robdt bedacych przedmiotem
odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sig roboty dostawy i ustugi, ktére s wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje rob6t objetych

umowa.

Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
4



10.

11.

ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z wust3 tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowod6w zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust.6 (z wytaczeniem
podwykonawcdw, ktérym  Zamawiajacy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:
- nhabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarsku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktére;
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
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12.

13

podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.

Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarcza nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w zaptacie.

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalno$ci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoscia, zgodnie

z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegéinych robét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoriczenia robét oraz usuniecia wad.

Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére

uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji rob6t, ktéra zapewni bezpieczeristwo oséb przebywajacych na terenie

budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy
4) przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zwitaszcza

prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecenn wydawanych przez Zamawiajgcego oraz

inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy
7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8

) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane

zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy
11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robét uporzagdkowanie terenu



12) wytyczenia robo6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zaleceri pokontrolnych instytucji pafistwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okre$lone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementdw istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu rob6t do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepisow prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzagdcq drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pézniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkdéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegolnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce
zZ niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:
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1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robdt,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czeéci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspoélnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzad, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
8



umowy, czy tez pojawi sig koniecznos¢ wykonania zaméwien dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub warto$¢ ukoniczonych robét,

4) winny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajagce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wpltyw na
termin wykonania rob6t a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys  uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdlnych robdt, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatdw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys — uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegolnych robdt, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymdg ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielko$ciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud / Orgbud.
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W przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatdw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9
Odbiér koricowy

1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakorczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ.

2. Odbidr koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okre$lonych
w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzern a takze braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmaéwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokédt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajagce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sig do usuniecia i uniemozliwiajagce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koricowego i zazgdac
powtornego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca op6znia sige lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.
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§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 100.000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymaé
Ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

il

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCi ..o, zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyna¢ wczeéniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczeéniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uplyng¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungC termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu wazno$ci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Porgczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.
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§12
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwtoki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,5 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci
5.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) za wykonywanie rob6t budowlanych przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzierr zwioki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac wartoé¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzic kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
miesigcy liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.

5. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnierh wynikajgcych z gwaranciji.

§14
Odstagpienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,
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9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okredlonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania rob6t objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszag Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzgdzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartoéci robét
wykonanych przez Wykonawce na dziers odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoriczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
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kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czeSci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13.Oprocz sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowier zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdéznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegélnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zamdwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegolnosci  eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
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inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie rob6t budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznodciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestyciji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania rob6t, usuniecia wad
lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéZnienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu oczas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegélnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakodci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych  rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych jako$c,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zaméwienia,

) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztdw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakoéci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy,
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e) konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegblnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowiert lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowg,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

J) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowsg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczerr i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

w  przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:
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7.

8

1

- zZmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

- W przypadku wystapienia kt6rejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

- W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

- W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powiazana ze
zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktdre Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujaca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

. Strona wystepujagca o zmiane postanowient zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych

mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o

zmiang postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

8§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:
1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujacych;
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2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposodb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okre$lonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potraceri/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych nalezno$ci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamdwienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac¢
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Iub osobe/y upowazniong/e do reprezentagji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zataczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg)
wysoko$¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac¢ kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.
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10.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby

byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktére;

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu

projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptagiji.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢c wymagania dla umowy

0 podwykonawstwo okres$lone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

0 jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

- W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jedli wartos$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich

mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §

16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna si¢ w dniu otrzymania przez

Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
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11.

12.

13.

14.
15.

Gdanisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego egzemplarza pos$wiadczonej za
zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy, ktdra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przestac na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy.
Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje si¢ wobec Dalszych Podwykonawcéw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawniert Zamawiajacego okreslonych w
Umowie.
§18
Zatrudnianie na umowe o prace
. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat
na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujace czynnosci:

1) wykonanie demontazy;

2) utozenie kabli oswietleniowych;

3) wykonanie montazu stupéw i opraw o$wietleniowych wraz podtgczeniem do kabli

oswietleniowych;
4) wykonanie prac odtworzeniowych.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robét.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
Czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnoéci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,
3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,
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4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnoéci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamédwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
oprace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosdci: doktadne okreélenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosdci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie
ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegdInosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego  terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
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§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadz6r inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) - Zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2] sxeuvensmsesssisss 15k ass sassansnocsmsesses sy RS RS SRS enem s mrne 28 11 SRR R A ;
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ..........ccccoovveveeveeereerennnn, ~ @R BUH: MF ssnsmmsssimmmaeeseesemsmsgsns
o O ’
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sob, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajacego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zat.nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;j

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzér protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wz6r karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO
dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie
»Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019

Etap 3

CzesC nr 2. Poprawa bezpieczeristwa obszaru ochrony ujecia wody ,,Czarny Dwér”
i ,Zaspa” poprzez budowe oswietlenia wzdtuz ulicy Powstafcéw Wielkopolskich w

Gdansku.
Lp. Wyszczegblnienie Wartos¢
1 2 3
Poprawa bezpieczenistwa obszaru ochrony
ujecia wody ,,Czarny Dwér” i ,,Zaspa” poprzez
1.0 ooy ; g ot . z=
budowe oswietlenia wzdtuz ulicy Powstarncéw
Wielkopolskich w Gdarnsku
1.1 Demontaze
1.2 Szafy kablowe
13 Linia kablowa i napowietrzna, uziomy
) powierzchniowe, rury ostonowe
1.4 Stupy i oprawy, osprzet, uziomy pretowe
1.5 Badania i pomiary
1.6 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
WARTOSC NETTO
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO
wpisac wartos¢
Z= sum podpis wykonawcy

posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia pracownikom $rodkéw ochrony zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikow w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem prac,
wedtug zasad i postanowient okreélonych we wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) przed rozpoczeciem tych prac
(szczegdlnie w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania planu
BIOZ) zaznajomienia z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. IBWR
musi zawierac co najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.3.2. Okreélenie materiatéw, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda
wykonywane prace,

1.3.3. Okredlenie srodkéw ostroznosci, instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowa¢ przy
wykonywaniu prac,

1.3.4. Wykaz $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy korzystac,

1.3.5. Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego, plan ewakuadji.

1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi teleadresowymi.

1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczaca wykonywanych prac.

1.4. Uzywania  wytgcznie  narzedzi, materiatéw | Sprzetu  w  pemni  sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowiagzany jest w czasie wykonywania prac na terenie INWESTYCJl do
zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy realizacji
UMOWY,

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

3.1. informadje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez urazowych,
pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentacji powypadkowej sporzadzonej
zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach i innych
miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(JI.

4. WYKONAWCA zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
przed przystapieniem do prac na terenie INWESTYCJ, uwzgledniajgc specyfike tych prac i wnioski
z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.

5. WYKONAWCA oswiadcza, ze wszyscy pracownicy wykonujacy na terenie INWESTYCJI prace, w tym
prace szczegolnie niebezpieczne, legitymujg —sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami z zakresu
bezpieczefstwa i higieny pracy.

6. WYKONAWCA os$wiadcza, ze pracownicy dziatajacy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne wtasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach UMOWY na terenie
INWESTY(JI.
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10.

. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli

WYKONAWCY w zakresie przestrzegania obowiazujgcych przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

. WYKONAWCA zobowiazuje sie, ze w Sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg prace

pracownicy  zatrudnieni przez réznych pracodawcow, bedzie wspotpracowat
zinnymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. WYKONAWCA o$wiadcza, ze w sprawach bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej bedzie igcznie ze  swoimi pracownikami  oraz  pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia inspektoréw nadzoru oraz Zespotu ds. BHP
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowigzuje sie do wspdidziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej podczas prac realizowanych na terenie INWESTYC]I.
WYKONAWCA ponosi  petng odpowiedzialnoé¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i  jest zobowigzany do umieszczenia wymogoéw  okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane
na terenie INWESTY(JI.

razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekdji Rozbudowy Miasta Gdariska nie wywigzywania sie
WYKONAWCY podczas realizacji niniejszej UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym
zataczniku oraz razgcego naruszania przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczeristwa i
higieny pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogéinie obowigzujacych,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie mozliwoé¢ wstrzymania prac prowadzonych
na terenie INWESTYCJI przez pracownika/éw WYKONAWCY lub pracownika/é6w PODWYKONAWCY.
Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujacej przyczyne i uzasadnienie jej
wstrzymania. Ponowne przystgpienie do pracy moze nastgpi¢ po usunieciu przyczynyi ponownym
dopuszczeniu do pracy przez Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska. Odwotanie sie
od decyzji wstrzymujacej prace nie zwalnia WYKONAWCY od zaprzestania prac.

11. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie
INWESTY(JI pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry nie przestrzegat przepiséw i
zasad bezpieczeristwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe;.

12. Za  udokumentowana nienalezyta  realizace UMOWY przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP, dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za kazdy taki
przypadek kare umowng w wysoko$ci ustalonej wedtug ponizszego taryfikatora.

Wysokos¢ kary za
. . kazde stwierdzone

Lp. Rodzaj naruszenia SHiiszente
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnoé¢ badar lekarskich i szkolenn bhp

1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTYCJI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek

2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej bad? hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt

4 Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 2t
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. z
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagar bhp, uszkodzonych,

5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestow, certyfikatow, 1000 z}
przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY z
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegéinie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekji Rozbudowy Miasta Gdanska.

28



Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej

1000 zt

/ pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/éw  WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespot ds. BHP lub inspektorow 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 z}
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z}

terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
Budowa os$wietlenia ulic w programie
~Jasniejszy Gdarnsk” - edycja 2019
Etap 3
CzgS¢ nr 2. Poprawa bezpieczeristwa obszaru ochrony ujecia wody ,,Czarny Dwér” i »Zaspa”
poprzez budowe oswietlenia wzdtuz ulicy Powstarnicéw Wielkopolskich w Gdarisku

§1

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarandji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie
roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz
swiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach UMOWY NI e z dnia
......................... a takze zapewnia, Ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a takze zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych
powyzej.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnoéci
Podwykonawcéw, Dostawcéw i Producentéw Urzadzen.

§2

- Niniejsza gwarancja jakosci obowiazuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

- Jezeli w wykonywaniu swoich obowiazkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast
rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej
rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnoéci.
llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy
przez to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.
W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy Czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarangji jakosci ma
obowigzek usuna¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarangcji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji jakosci.
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§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarangji jakosci na te urzadzenia
lub  materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji  jakosci  udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw  urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowiagzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajagcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w
terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8

W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich

wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokot zawierajgcy poczynione ustalenia.

Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie

réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusunigcia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie  Zamawiajacy ma  prawo  zleci¢ zastepcze  usuniecie wad na  koszt

i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczeénie

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach

okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do

nich materiaty i urzgdzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z

gwarangji jakosci lub rekojmi za wady.

§10

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne

nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej

i techniczne;j.

8§11

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym

termin usuniecia wad.

§12

W ramach niniejszej gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktére

wady spowodowaly, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwaranciji.

2. Datg, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce na piémie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa
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Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

§14
Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajacemu.
O kazdej zmianie oséb, Strony s3 zobowigzane informowac si¢ niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badZz do przekazywania badz
przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 10.1 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa;

Budowa oswietlenia ulic w programie "Jasniejszy Gdarisk"

Edycja 2019
Etap 3
Czesé 1
WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
[ MIESIACE REALIZACJI
Lp. / Wyszczegélnienie Wartos¢ miesigc / rok miesigc / rok miesigc / rok
1, 2. 3. 4.
10 Budowa oswietlenia ul. Bema
' w Gdansku
WARTOSC NETTO ztgr z1,00gr z4,00gr ztgr
VAT 23% ztgr ztgr zhgr zhgr
WARTOSC BRUTTO ztgr ztgr ztgr zhgr
Uwagi !

1. Wybrany wykonawca sporzadzi harmonogram
zpodzialem na wszystkie miesigce realizacji =~ oo
2. W miesigcach nalezy wpisaé planowane podpis wykenavicy
kwoty przerobow



Zatgeznik nr 10.2 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w programie "Jasniejszy Gdansk"

Edycja 2019
Etap 3
Czesé 2
* | WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
f : MIESIACE REALIZACJ|
Wyszczegblnienie . Wartos¢ miesigc/rok | miesiac/rok | miesiac / rok

Poprawa bezpieczeristwa obszaru ochrony |
ujecia wody ,,Czarny Dwor” i »Zaspa” |
poprzez budowe os$wietlenia wzdtuz ulicy |
Powstaricéw Wielkopolskich |

[ \‘ WARTOSC NETTO ztgr zt,00gr zt,00gr zhgr
S, e b S
VAT 23% zgr | ztgr ztgr zhgr
. R W N | 7
WARTOS¢ BRUTTO Cozgr zhar ; ztgr ‘ ztgr
- 0 -
Uwagi !
1. Wybrany wykonawca sporzadzi harmonogram
z podzialem na wszystkie miesigce realizacii =~
podpis wykonawcy

2. W miesigcach nalezy wpisaé planowane
kwoty przerobow



