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Wykonawcy w postepowaniu

dotyczy: postgpowania 6 zamowienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
~Budowa uktadéw drogowych wraz z kanalizacja deszczowa oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa 11 w
Gdaiisku -~ Osowej” - Etap lI - I/PNE/034/2019/TK

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska i Gdariskiej
Infrastruktury Wodociggowo Kanalizacyjnej, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych ( tj. Dz. U. 7 2018 r. poz. 1986), zwane] dalej ustawg Pzp, dokonuje wyjaéniert treéci
SIWZ.

Pytanie nr 1: Czy w przypadku przesuniecia procedury przetargowej, termin realizacji zostanie stosownie
przesuniety?,

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Zze okolicznosci uzasadniajace zmiane terminu wykonania umowy
zostafy opisane w § 15 wzoru umowy

Pytanie nr 2: ,Wnosimy o zmiane na 0,02% warto$ci wynagrodzenia danego podwykonawcy.” Zamiast
5000 PLN za brak zapfaty tub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego PW/DPW (za kazdy
przypadek).

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw wzoru umowy

Pytanie nr 3.;,Wnosimy 0 zmianeg na 0,02% warto$ci wynagrodzenia.” Zamiast zapisu 0,5% wynagrodzenia
za kazdy dzien zwioki za nieprzedstawienie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony droég.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw wWzoru umowy

Pytanie nr 4: § 12 ust.7. ,Wnosimy o korekte zapisu w taki sposob, iz poziom odszkodowania, ktérego
moga domagac sig strony nie moze by¢ wyzszy od kwoty wynagrodzenia netto, natomiast limit kar
proponujemy ustanowic na poziomie rynkowym, tj. 10% wynagrodzenia netto.”

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmianeg zapiséw wzoru umowy

Pytanie nr 5. § 8 wzoru umowy: ,Wnosimy o wprowadzenie ograniczenia prawa Zamawiajgcego do
ograniczenia zakresu robot do racjonalnego poziomu wartosciowego lub przedmiotowego wynikajacego
ze specyfiki przedmiotu Umowy - np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego rodzaju rob6ét?
Ponadto wnosimy o wprowadzenie wymogu uprzedniego zgloszenia Wykonawcy ewentualnego
ograniczenia robot nie pdZniej niz 30 dni przed planowanym terminemn rozpoczecia tej czgsci robét, ktérej
dotyczy ograniczenie?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow wzoru umowy
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Pytanie nr 6. § 10 umowy: ,Czy Zamawiajgcy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji
Zamawiajgcego z Wykonawcg lub przez niezaleznego eksperta?”

Odpowiedz: Pytanie dotyczy zapiséw § 8 wzoru umowy. Zamawiajacy nie akceptuje proponowane]
zmiany zapiséw wzoru umowy.

Pytanie nr 7: Zgodnie z pkt. 4.27 ) opisu przedmiotu zamowienia termin pfatnosci faktur wystawionych
dia GIWK wynosi 21 dni. Umowa nie przewiduje takie terminu platnosci - termin wszystkich faktur to 30
dni. Zwracamy sie o wyjasnienie.

Odpowied?: Zamawiajgcy w odpowiedzi informuje Ze zgodnie z hierarchia waznoéci dokumentow
okreslong w § 2 wzoru umowy, jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznoéc lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majq postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejnosci na
WYZSZYym miejscu.
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