Dyrekeja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

DKM/96/2019/WM

Gdansk, dnia 26.02.2019

dotyczy: przetargu nieograniczonego sygn. akt nr 1/PN/035/2019/TK na realizacje zadania
pn.: ,Przebudowa basenu i drogi pozarowej oraz wymiana posadzek w Zespole
Szkét Energetycznych w Gdanisk, przy ul. Reja 25"

W zwigzku z zapytaniami, jakie wptynety w sprawie zamoéwienia publicznego sygn. akt nr
I/PN/035/2019/TK  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska w trybie art. 38 ustawy
0 zaméwieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. przekazuje ponizsze wyjasnienia i
uzupetnienia z prosba o ich uwzglednienie przy sporzadzaniu oferty:

Pytanie 1:

W zwigzku z wymogiem zawartym we wzorze umowy paragraf 3 pkt. 7 dostarczenia kosztorysu
uproszczonego w terminie 7 dni po zawarciu umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie iz termin
ten obowigzuje dla czesci robot dla ktérych zostata wykonana dokumentacja projektowa, czyli dia
pozycji z Czesci 1 drugiego przedmiotu odbioru z tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego
(zat. nr 2). Jednoczes$nie prosimy o potwierdzenie, iz kosztorys ofertowy na roboty ujete w Czeéci 2
drugiego przedmiotu odbioru z tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego (zat. nr 2) ma zosta¢
ztozony wraz z wykonang przez Wykonawce dokumentacja projektowa tj. w terminie 5 miesiecy od
daty zawarcia umowy.

Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany
jestdostarczy( kosztorys uproszczony dla czesci rob6t dia ktérych zostata wykonana dokumentacja
projektowa, czyli dla pozycji z Czesci 1 drugiego przedmiotu odbioru z tabeli elementéw scalonych
wynagrodzenia ryczattowego. Natomiast dla robét i dostaw wedtug programu funkcjonalno-
uzytkowego, czyli dla pozycji z Czesci 2 drugiego przedmiotu odbioru z tabeli elementéw scalonych
wynagrodzenia ryczattowego Zamawiajgcy nie wymaga ziozenia kosztorysu ofertowego, bo
wszelkie zmiany, jakie miatyby wystapi¢ w trakcie realizacji Wykonawca wezmie na swoja
odpowiedzialnosc.

Pytanie 2:

Zwracamy sig z uprzejma prosbg o ponowne zamieszczenie zatgcznika nr 5 do OPZ - programu
funkcjonalno - uzytkowego. Zdaniem wykonawcy w chwili obecnej na stronie znajduja sie jedynie
3 szkice koncepcyjne stanowigce zataczniki do PFU.
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Odpowiedz 2:

Zamawiajacy zatacza do nn. pisma brakujacy zatacznik nr 5 do OPZ z programem funkcjonalno-
uzytkowym.

Tym samym informuje sie, ze na stronie DRMG btednie podano numer zatgcznika do OPZ
stanowigcego wzdr protokotu uzgodnieri:

Jest: zat.5_wzor_ protokotu_uzgodnieri

Winno by¢: zat.6_wzor_ protokotu_uzgodniefh
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Zataczniki:
1. Zat. 5 do OPZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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Zatacznik nr 5 do OPZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Przebudowa zaplecza basenu w Zespole Szk6t Energetycznych w Gdarisku przy ul. Reja 25.

2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonaino-uzytkowy
ul. Reja 25 w Gdarisku, na dzialce nr 276/14 i 282/1 obreb 58

3. Nazwa zamawiajacego oraz jego adres
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdaiiska, 80-560 Gdarisk ul.

Zaglowa 11

4. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia

Zgodnie z przedmiotem zaméwienia beda wykonywane roboty budowlane w nastepujacych kategoriach
ujetych w systemie klasyfikacji CPV:

45000000 - 7 - roboty budowlane

45210000 - 2 - roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000 - 0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000 - 9 - roboty sanitarne

45310000 - 3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300 - 4 - instalowanie infrastruktury okablowania

45312100 - 8 - instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

5. Imiona i nazwiska 0s6b opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy
Program opracowata: mgr inz. Wiestawa Mikielewicz



6. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

6.1. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamébwienia jest wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych z wyposazeniem wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej, niezbednej do realizacji rob6t i uzyskania zamiennej decyzji
pozwolenia na budowe w celu realizacji zaméwienia polegajacego na przebudowie zaplecza budynku
basenu w Zespole Szkét Energetycznych w Gdarisku w zakresie:

1. Robo6t okreslonych szkicami koncepcyjnymi stanowigcymi zatacznik nr 1 do PFU w zakresie:

a) rozbiorki schodéw zewnetrznych do zaplecza basenu

b) budowy nowego wejscia do budynku basenu, niezaleznego od czgsci szkolnej z dostosowaniem
dla oséb niepelnosprawnych

¢) dostawy i montazu obudowanego podnosnika pionowego dla oséb niepetnosprawnych

d) przebudowy czesci budynku zaplecza basenu celem wygospodarowania pomieszczeri dla
kierownika obiektu basenu, szatni, holu wejSciowego z poczekainig, wezta sanitarnego i kasy

e) budowy galerii faczacej nowe zaplecze sanitarno-szatniowe z budynkiem szkolnym i
pomieszczeniami basenowymi

f) wyposazenia nowych pomieszczeri w meble i sprzet komputerowy

g) uzupetnienia monitoringu wizyjnego zewnetrznego i wewnetrznego obejmujgcego: po 1 kamerze
przy wejéciu giéwnym do basenu i szkoly, co najmniej 2 kamery w pomieszczeniach nowego
zaplecza i 3 dodatkowe kamery na hali basenowej

h) wideo-domofonu przy wejsciu gtéwnym do basenu z polaczeniem do pomieszczenia obstugi
technicznej i kierownika basenu

i) wykonania tras kablowych w posadzce/suficie podbasenia dla zapewnienia infrastruktury
teleinformatycznej do obstugi kasy, kontroli przej$¢ na basen (bramki) i szafek basenowych
(system ESOK) wraz z wspélpracg systemu z istniejagcymi systemami basenowymi w innych
obiektach sportowych

j) wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych

k) wykonania systemu i instalacji kontroli dostepu w oparciu o dedykowang centrale alarmowa
wyposazong w ekspandery wejs¢ i wyjs€. System winie obejmowaé drzwi wskazane przez
Zamawiajacego i Uzytkownika (pomieszczenie kierownika obiektu, ratownika, kasy, serwerowni,
pomieszczenia techniczne i gospodarcze, szafki basenowe, wejscie gtéwne do basenu, wejscie
szkolne na basen).
Moduty KD dla poszczegblnych drzwi nalezy potaczy¢ za pomoca magistrali i wigczy¢ do centrali.
Dostep do pomieszczei odbywa¢ sie bedzie przy pomocy czytnika kart. Programowanie kart
zblizeniowych odbywac sie bedzie poprzez modul zewnetrzny podigczony do komputera w
pomieszczeniu kierownika obiektu basenu. Komputer poprzez modut komunikacyjny podtgczony
bedzie do systemu kontroli dostepu.
Podstawowe cechy modutéw kontroli dostepu:

. mozliwo$¢ podtaczenia dwéch czytnikéw kart/czytnikéw pastylek iButton
. kompatybilnos¢ z czytnikami wykorzystujacymi format Wiegand 26

. przekaZznik do sterowania elektrozwora/ryglem elektrycznym

. wejscie do kontroli stanu drzwi

. wejscie umozliwiajgce otwieranie przejscia przy pomocy przycisku

. funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pozarowym

. wejscie przeciwsabotazowe

I) przebudowa zagospodarowania terenu w niezbednym zakresie, w tym:

- Przebudowa ciggéw komunikacyjnych
- Utworzenie co najmniej dwéch miejsc postojowych, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych

m) Odtworzenie elementéw srodowiska



2. wykonanie robét budowlano-instalacyjnych z dostawa i montazem wyposazenia technologicznego,
meblowego i sprzetu komputerowego wedtug dokumentacji zamiennej w zakresie zmian opisanych w

pkt. 1

6.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robé6t budowlanych

Zakres robét okreslony nn. przedmiotem zaméwienia nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowa¢ przy
wykorzystaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych Pracowni ESTIMAT BIM Managment stanowigcej zatgcznik nr 1-3 do OPZ-u.

6.3. OgélIne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zaprojektowane rozwigzania muszg spetnia¢ wszelkie wymogi wynikajace z przepisow Ustawy Prawo

budowlane oraz z
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

7. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

7.1. Kryteria projektowe

Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z nastepujacymi dokumentami i aktami prawnymi:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

7.2, Wymagania podstawowe

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w polskich
przepisach i normach. Brak wyszczegéinienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z
obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

7.2.1. Bezpieczeristwo i higiena pracy
‘Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy dla swoich pracownikéw.

Podczas prac na obiekcie powinny by¢ przestrzegane przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.
Pracownicy musza by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng i inne $rodki stuzgce ochronie zycia i

-zdrowia.

7.2.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca winien przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

7.2.3. Zaplecze budowy
Wykonawca winien dbac o czystosc i estetyke miejsca pracy. Wszelkie nieczystosci i émieci powinny by¢

regularnie usuwane.

7.2.4. Zasilanie elektryczne i dostawa wody
Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie dostawe energii elektrycznej i wody niezbednej do

prowadzenia robét.
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7.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej prowadzeniem

7.3.1. Koszty wszelkich opfat administracyjnych ponosi Zamawiajgcy.
7.3.2. Nadzér autorski nad realizacjg zadania zapewnia Wykonawca.
7.3.3. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidlowe wykonanie prac budowlanych

8. Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

8.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostata wydana decyzja zatwierdzajgca projekt
budowlany i udzielajaca pozwolenie na przebudowe basenu.

8.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane
Dziatka nr 276/14 ob.058 na ktérej zlokalizowany jest budynek basenu stanowi wiasno$¢ Gminy Gdarisk,

natomiast dziatka nr 282/1 ob. 058 stanowi wtasno$¢ Instytutu Energetyki w Warszawie.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy o$wiadczenia stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane dla w/w dziatki, z tym ze dla dziatki nr 282/1 bedzie to mozliwe po
dostarczeniu przez Wykonawce zgody na prowadzenie rob6t wg wzoru protokotu uzgodnienia

stanowigcego zat. nr 6 do OPZ.

8.3. Dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

- dokumentacja projektowa wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét dla zadania
wykonana przez ESTIMAT BIM Managment w todzi /listopad 2016r./ pn.: ,Modernizacja basenu przy
Zespole Szkét Energetycznych w Gdarisku, ul. Reja 25" stanowiaca zat. nr 1-3 do OPZ-u

- szkice koncepcyjne przebudowy zaplecza basenu stanowigcy zatacznik nr 1 do PFU

Wszelkie inne materiaty, warunki i dane wyjsciowe niezbedne do projektowania nie wymienione powyzej

Wykonawca uzyska wiasnym staraniem.

1. Szkice koncepcyjne przebudowy zaplecza basenu

Kierownik Zespolu ds. Zadan

G SPECJALISTA Modernizacyvjnych, Remontowych i Awarii
iestawa Mikielewicz QW 6()1'\
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Pawel Zmuda-Trzebiatowski .



