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Byrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2)

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
0 wartosci nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych
réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro

~Modernizacja budynku internatu Zespotu Szkét Kreowania Wizerunku
(dawniej: Zespotu Szkét Zawodowych nr 9) w Gdansku Al. Prezydenta Lecha
Kaczynskiego (dawniej: Dabrowszczakéw) 35 w zakresie dostosowania obiektu
do wymogéw pozarowych wraz z robotami towarzyszacymi”

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska

Gdansk, dnia 01.04.2019 r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, 80-560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2018 . poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej
»ustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:
»Modernizacja budynku internatu Zespotu Szkét Kreowania Wizerunku (dawniej:
Zespotu Szkot Zawodowych nr 9) w Gdarisku Al. Prezydenta Lecha Kaczynskiego
(dawniej Dabrowszczakéw) 35 w zakresie dostosowania obiektu do wymogéw
pozarowych wg decyzji Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej”
oraz prace dodatkowe:

a) remonttazienek w budynku A zgodnie z projektem ,Zadanie | - Przebudowa
zespotow sanitarnych - WC, umywalni i natryskéw w budynku internatu
przy Zespole Szkét Zawodowych Nr 9 Gdansk, ul. Dabrowszczakéw 35" z
lutego 2014r.;

b) malowanie korytarzy w budynku A;

€) wymiana wszystkich drzwi do pokoi mieszkalnych w budynku A;

d) wymiana 5 okien w budynku C.

2. SzczegGtowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostaly okreélone
w Opisie przedmiotu zaméwienia, stanowigcym zatacznik nr 8 do SIWZ
Pozostate warunki realizacji zaméwienia zostaty okreslone we Wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracg, w okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreélone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

4. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).

Gtowny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne
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Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania zaméwienia: 3 miesigce od daty zawarcia umowy.

Warunki udziatu w postepowaniu.

1.

Sytuacja finansowa.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy posiadaja srodki
finansowe w banku lub spétdzielczej kasie oszczednoéciowo - kredytowej lub
zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 750 000 zt.

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

1)

2)

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktérzy nie wczesniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonhczyli
co najmniej dwa zaméwienia, z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem
roboty budowlane w ramach budynkéw Ilub przy ich budowie lub
przebudowie, o wartosci jednostkowej kazdego z zaméwieh réwnej lub
wyzszej niz 1 000 000 zt brutto.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sig wykonawcy, ktorzy skierujg do
jego realizaciji:

a) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci konstrukcyjno -
budowlanej;

b) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

¢) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Kierownik budowy i kierownicy rob6t powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.Dz. U. z 2018 r.,, poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w Sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowiazujgcych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez
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wykonywac¢ osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje
odrgbna stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

Podstawy wykluczenia.

1.

Z postgpowania o udzielenie zamodwienia wyklucza sie wykonawcéw
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Wykaz oswiadczeri lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A

Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

- do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Wykaz dokumentdéw i odwiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
wart. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekgja I1l.4 ogtoszenia o zaméwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentéw:

1)

2)

zaswiadczenia  wfasciwego  naczelnika  urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczeglinosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtadciwego organu;

zadwiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
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terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegoblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1445 z pézn. zm.).

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z opfacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiaéciwym
organem w sprawie sptat tych naleznodci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiaéciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtoéci.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed upltywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktdrym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem tego terminu.

4. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje
sie dokumento6w, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuije sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie
osoby, ktdérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego whasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

5. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych  podmiotéw na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentdw
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wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokument6w i o$wiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu

D.

na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
wart. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekgja I11.5.1 ogtoszenia o zamdwieniu).

1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postgpowaniu  dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajacy zada
nastepujgcych dokumentéw:

- informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub
zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekgji 11.1.2)
ogtoszenia 0 zaméwieniu, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc
przed uptywem terminu sktadania ofert.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
W postgpowaniu  dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej
zamawiajgcy zgda nastepujacych dokumentéw:

1) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
niezbgdnym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt
2 SIWZ i sekdji 111.1.3) ogtoszenia o zamdwieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodéw
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bad? inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw -
inne dokumenty;

2) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, w szczegéino$ci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekgji 11I.1.3)
ogtoszenia o zamoéwieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbgdnych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnos$ci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zaméwieniu):

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia; 2) firm oraz adreséw
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wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnoéci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

2. Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie
wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznogci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu).

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamoéwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

4. Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie
dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

5. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
iust. 5 pkt 1, 4i 8 ustawy.

6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

7. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostgpnienia zasobdéw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstaty wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasob6w nie ponosi winy.

.
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8.

10.

11.

12.

13.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia

przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec

tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca

w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sig do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczna, o ktérych mowa w pkt 3.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreélonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie

zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z

tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,

zamawiajacy zada ztoZenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w

szczegblnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkoéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoéci dotycza.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
W postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oéwiadczeniu
o niepodleganiu  wykluczeniu oraz spetnianiu  warunkéw udziatu
W postepowaniu.

W przypadku wspoélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcéw,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie
o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy zwykonawcéw wykazuje spetnianie  warunkéw  udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb
potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy Ilub moZze je uzyska¢é za pomocg bezptatnych
i ogélnodostepnych baz danych, w szczegéinosci rejestréw publicznych
W rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.)
oraz ustawy z dnia 25 lutego z2016 r. o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 1243 z p6zn. zm.).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia i ogtoszeniu o zaméwieniu dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktérych zdolnoéciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktédrych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia iogtoszeniu o zamdwieniu, potwierdzajgce spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niz oswiadczenia, sktadane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z
nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie
kopii dokumentu lub kopii os$wiadczenia, sporzadzonych w postaci
papierowej, wiasnorecznym podpisem. Poswiadczenie za zgodno$¢ z
oryginatem elektronicznej kopii dokumentu nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okre$leniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ woryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajgcy
przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug $redniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogloszenia o
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zaméwieniu  w Biuletynie Zaméwiert Publicznych. Jezeli w  dniu
zamieszczenia ogtoszenia o zamdwieniu w Biuletynie Zamodwien
Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim
kursie walut, zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczen wedtug
Sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczeri lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja migdzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pzn. zm.), osobiécie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2019 . poz. 123 z p6zn. zm.).

Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazuja os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po$rednictwem faksu lub przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 .
o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posdrednictwem postanca. Nie dopuszcza sie
sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdaniska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk, I pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sig z wykonawcami s3 pracownicy

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

— Paulina Konieczny- Zespét ds. Przygotowania Zadan Kubaturowych, tel. (58)
32051 18;

— Katarzyna Wyka - Biuro Zaméwieri Publicznych, tel. (58) 320 51 08.

Wymagania dotyczace wadium.

1.
2.
3.

Zamawiajacy zada od wykonawcéw wniesienia wadium w wysokosci 40 000 zt.
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzy;

2) porgczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. 2 2018 r. poz. 110 j.t.).

Wadium w formie porgczen lub gwarancji musi wskazywaé jako beneficjenta
Gming Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarniska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wpfaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
M/PN/070/2019/KW.

Wadium w formie porgczeh lub gwarancji nalezy zlozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotaczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposéb, ktéry pozwoli na jego pdzniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnodci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium - ,Modernizacja budynku internatu Zespotu Szkét Kreowania
Wizerunku w (dawniej: Zespotu Szkét Zawodowych nr 9) w Gdarisku Al. Prezydenta
Lecha Kaczyriskiego (dawniej: Dgbrowszczakéw) 35 w zakresie dostosowania obiektu
do wymogow pozarowych wraz z robotami towarzyszqcymi.” - nr referencyjny
M/PN/070/2019/KW.

Wadium w formie porgczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajacemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
wprzypadkach okreslonych w art. 46 wust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezer i warunkéw. Poreczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania oferta - takze przez ten okres.

X. Termin zwigzania oferta.

Xl

—_—

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.
Oferte sktada sig pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia.

Zaleca sig przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozyé oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze beda one zawiera¢ wszystkie
niezbgdne informacje okreslone przez zamawiajacego.

Wykonawca sktada oferte w dwach zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposob nastepujacy: Oferta - ,Modernizacja budynku

internatu Zespotu Szkdét Kreowania Wizerunku w (dawniej: Zespotu Szkdf
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XIl.

XIil.

Zawodowych nr 9) w Gdarisku Al. Prezydenta Lecha Kaczynskiego (dawniej:
Dqbrowszczakéw) 35 w zakresie dostosowania obiektu do wymogéw pozarowych
wraz z robotami towarzyszgcymi”,

2) wewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - ,Modernizacja budynku

internatu Zespotu Szkét Kreowania Wizerunku w (dawniej: Zespotu Szkét
Zawodowych nr 9) w Gdarisku Al. Prezydenta Lecha Kaczyriskiego (dawniej:
Dqbrowszczakow) 35 w zakresie dostosowania obiektu do wymogéw pozarowych
wraz z robotami towarzyszqcymi.” oraz nazwa i adres wykonawcy.

Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria pokoj
nr 203, w terminie do dnia: .4%..9%......2019 r. do godziny .44:0.0....

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala
konfersncyjna nr1 (obok windy), w dniu: A0k ..., 2019 r. o godzinie

Opis sposobu obliczenia ceny.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatacznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie¢ podawania w ofercie ceny
Z zastosowaniem upustu.

Ceng oferty nalezy poda¢ z uwzglednieniem podatku VAT w stawce = 8 %.

XIV. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sig kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena-60%
2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwaranciji jakosci - 40%

Sposdb przyznawania punktéw:

1) Cena
Cmin
C= —mooeee- x 60
Cbad
gdzie:
C  -ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) spodréd wszystkich podlegajacych ocenie
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ofert.
Coad - cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgWhbad

PgW = - x40
24

gdzie:

Pgw  -ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci.

Pgwhad - ilo$C miesigcy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badane;.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg taczng
liczbe punktéw w poszczegdlinych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimainy okres gwarancji jako$ci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty
w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci”
przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgweaa = 24 miesiace.

Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci
otrzyma O (zero) punktéw. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres
gwarandji jakosci o 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci)
punktéw.

Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone
w petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatacznik
nr 1 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1.

Zamawiajgcy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w  zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowiacym zatacznik
nr 9 do SIWZ.
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3.

Jezeli w postgpowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdinie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajgcy moze zada¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspotprace tych wykonawcow.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajacg t3czng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi€ i przedtozy¢ zamawiajgcemu zatwierdzony przez wiodgcego
inspektora nadzoru oraz dyrektora placéwki oswiatowej harmonogram
rzeczowo - finansowy robdt, zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz
wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi
zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest
uzyskal zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego przez
wiodgcego inspektora nadzoru.

XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
wwysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatacznik nr 9 do
SIWZ.

Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 wnosi sie najpézniej w dacie zawarcia umowy,
przy czym mozna je wnie$¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielcze]  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie] Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdarisku
Nr 871240 1268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarandji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowa zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze 2zgdanie zamawiajgcego, wiasciwie
podpisane, zawierajagce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe badZ nie wykonat lub nienalezycie
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wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajgcy nie dopuszcza zadania przez
wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujacych
zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XVI pkt 1 SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

6. Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdarska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

XVII. Wzér umowy.

XVIIL.

XIX.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystuguja wykonawcy
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniést lub moze ponieé¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisOw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikagji
istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym
na listg, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sa:
— odwofanie zgodnie z art. 180 ustawy,
~ skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koricowe.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.
2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje zamdwieri, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

4. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukgji elektronicznej.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

7. Podwykonawcy.

1)  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.
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2)

3)

4)

3)

6)

7)
8)

9)

Zamawiajacy zgda wskazania przez wykonawce czesci zaméwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okre$lony zakres
robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat whasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcow. Na Zgdanie zamawiajgcego, wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub o$wiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa
wart. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
wykonawca, o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i o0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych wtakie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sig zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriéw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zaméwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
z3danie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sqroboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
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zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej zazgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie to nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki ptatnosci. wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
-RODO", Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdarnska jest Pan Daniel Gramatowski, , mail: odo@drmg.gdansk.pl +48 58
55075 23;

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
publicznego;

17

T



M/PN/070/2019/KW

4)

5)

6)

7)

8)

9)

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy,;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania
okresdlonych danych wynikajg z ustawy;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralno$ci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikéw,

- na podstawie art. 18 RODO, prawo Zzadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu

w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

18

T



M/PN/070/2019/KW

XX. Zataczniki.

Zat. nr1
Zat.nr2

Zat. nr3
Zat. nr4
Zat.nr5
Zat. nré6
Zat. nr7

Zat.nr 8
Zat.nr9

Wzor oferty.

Wzér oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu
warunkoéw udziatu w postepowaniu.

Wzér wykazu robdt budowlanych.

Wz6r wykazu oséb.

Wz6r oéwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i
optat lokalnych.

Wzér os$wiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub  braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.

Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasob6w na potrzeby realizacji zaméwienia.
Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

Wz6r umowy.

Zat. nr 10 Wzdr harmonogramu rzeczowo - finansowego robot.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

(wykonawcow wspolnie uUbIiegajgeyCh SIE | e *

0 udzielenie zamoéwienia)

Adres do Korespondencji | e e s i

NUMEr tlefONU | e e s st s *
*

..................................................................................................

Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 06
marca 2018 r. prawo przedsiebiorcow (Dz.
U.z 2018 r. poz. 646) jest:

[C] mikroprzedsiebiorca
O matym przedsiebiorcg

EIérednim przedsiebiorcg
[ pozostali przedsiebiorcy

Przedmiot zaméwienia

.Modernizacja budynku internatu Zespotu Szkét Kreowania
Wizerunku w (dawniej: Zespotu Szkél Zawodowych nr 9)

w Gdansku Al. Prezydenta Lecha Kaczyriskiego (dawniej:
Dabrowszczakéw) 35 w zakresie dostosowania obiektu do
wymogéw pozarowych wraz z robotami towarzyszacymi”. |

W odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia

na nastepujgcych warunkach:

1 Cenaofertowa OBOTEM | s e * 7} brutto
2 Termin wykonania zamdwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwaranciji jakosci 36 miesiecy od daty odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu o
4 FE N (RPN * miesiecy
gwarancji jakosci o
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zamdwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 powierzy¢ pOAWYKONAWCOIM OFAZ | .ecceveuienerenissnssssiessnsssssissnssssessonissssnssessssssassosssoassbsstsasasisissasssns 4
o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw
Uwaga!

(*) Nalezy wypeni¢ wykropkowane miejsca.
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10.

11.

12.

Oéwiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018r.,, poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie oswiadczam, ze wypetnitem cigzace na mnie
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i
realizacji umowy z zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig
obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w
imieniu Zamawiajgcego.

Oéwiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezer i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oséwiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wz6r umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miegjscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

Oséwiadczamy, ze jeste$my zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Odwiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):

[ wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego,

L3 wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastgpujacych towaréw/ustug:

Warto$¢ towardw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcow, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewngqtrzwspéinotowego nabycia towardw,

—  mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art, 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw i usfug,

- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowiqgzek doliczenia przez zamawiajgcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,

Oswiadczam, Ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.
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Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data ‘ Podpis
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6Zn. zm.), pod nazwa:

~Modernizacja budynku internatu Zespotu Szkét Kreowania Wizerunku w (dawniej: Zespotu
Szkét Zawodowych nr 9) w Gdarsku ul. Prezydenta Lecha Kaczynskiego (dawniej:
Dabrowszczakéw) 35 w zakresie dostosowania obiektu do wymogéw pozarowych wraz z
robotami towarzyszacymi”.

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu fub
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwagal!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w odwiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

oswiadczam, ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia:

1) ettt e s e e et A s e e ban (nazwa i adres podmiotu)

2) e et a e e b e et sasaRESr b e ba s et s e abenret sabsaR RS et b sebdasans s b st aabesabnatbanabEane (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis

1.
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Lp.

Rodzaj robét
(wykonany zakres
rzeczowy)

Czy zamdwienie
obejmowato swoim
zakresem roboty
budowlane w
ramach budynkéw
lub przy ich budowie
lub przebudowie?

Wartos¢
zamowienia
(w zt brutto)

Data
wykonania

(zakoriczenia)

Miejsce
wykonania

Podmiot, na
rzecz ktérego
robota zostata

wykonana

TAK*/NIE*

TAK*/NIE*

TAK*/NIE*

*) niepotrzebne skresli¢

W zataczeniu dowody okreslajgce czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane
nalezycie, w szczeg6lnosci informacje o tym czy roboty te zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia)

Osoby upowaznione d

o podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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WYKAZ OSOB,

Zalacznik nr 4 do SIWZ

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zakres

|

T

zakresie sieci, instalacji i
urzadzen
telekomunikacyjnych

L . Uprawnienia Informacja o podstawie do
Lp. Imie i nazwisko wykonywa’n)./ch dysponowania osoba
CZynnosci
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do | (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy
kierowania robotami np. umowa o podwykonawstwo,
. Kierownik budowlanymi w umowa cywilno-prawna itp.)
) budowy specjalnosci /
konstrukcyjno-budowlanej osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
Uprawnienia budowlane | e *
do kierowania robotami (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy |
budowlanymi w o np. umowa o podwykonawstwo,
Kierownik speqa!noscn !n'stalacyj.r.Iej w umowa cywilno-prawna itp.)
2. robét zakresie sieci, instalacji /
i urzadzen cieplnych, osoba zostanie udostepniona
wentylacyjnych, gazowych, przez inny podmiot*
wodociggowych
i kanalizacyjnych (*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do | (n5jezy wskazaé rodzaj umowy
kierowania robotami np. umowa o podwykonawstwo,
Kierownik budo.wlan'yr_n.l o o umowa cywilno-prawna itp.)
3. robbt specjalnosci instalacyjnej w /
zakresie’sieci, instalacji J osoba zostanie udostepniona
urzadzen elektrycznych i przez inny podmiot*
elektroenergetycznych
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do | (n51ezy wskazaé rodzaj umowy
kierowania robotami np. umowa o podwykonawstwo,
Kierownik budowlanymiw umowa cywilno-prawna itp.)
4 robét specjalnosci instalacyjnej w /

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢
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Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie
o0 udzielenie zamaowienia)

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM

PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p62n. zm.), pod nazwa:

~Modernizacja budynku internatu Zespotu Szkét Kreowania Wizerunku w (dawniej: Zespotu
Szk6t Zawodowych nr 9) w Gdansku Al. Prezydenta Lecha Kaczyriskiego (dawniej:
Dabrowszczakéw) 35 w zakresie dostosowania obiektu do wymogéw pozarowych wraz z

robotami towarzyszacymi”.

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z péZn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatacznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajacemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TE] SAME] GRUPY KAPITALOWE]J

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwier
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), pod nazwa:

~Modernizacja budynku internatu Zespotu Szkét Kreowania Wizerunku w (dawniej: Zespotu
Szkét Zawodowych nr 9) w Gdarisku Al. Prezydenta Lecha Kaczyriskiego (dawniej:
Dabrowszczakéw) 35 w zakresie dostosowania obiektu do wymogéw pozarowych wraz z
robotami towarzyszgcymi®”.

1. Oswiadczam, Ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktéry/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcéw):

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwy
i adresy wykonawcow):
1) e b s et

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*
(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢
wraz z os$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentdéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 t.j. z p6Zn. zm.).
|

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCjl WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegélnosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajg w szczegdlnosci:
- zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;
— Sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;
—  Zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziotu w postepowaniu dotyczqcych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - whasciciel, prezes zarzqdu,
cztonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamdwienia:

(nazwa zamoéwienia)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

2) Sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

..........................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

OSwiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostgpnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajacego solidarnie
z ww. wykonawca. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasob6w nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego

Zamawiajgcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80 - 560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Zamobwienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 z
pdzniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawa.

3. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja budynku
internatu Zespotu Szkét Kreowania Wizerunku w Gdarisku Al. Prezydenta Lecha Kaczynskiego 35
w zakresie dostosowania obiektu do wymogéw pozarowych” wg decyzji Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz prace dodatkowe:

1) remont {azienek w budynku A zgodnie z projektem ,Zadanie | - Przebudowa zespotéw
sanitarnych - WC, umywaini i natryskow w budynku internatu przy Zespole Szkét
Zawodowych Nr 9 Gdarisk, ul. Dgbrowszczakéw 35” z lutego 2014r.;

2) malowanie korytarzy w budynku A;

3) wymiana wszystkich drzwi do pokoi mieszkalnych w budynku A;

4) wymiana 5 okien w budynku C.

Zamawiajgcy informuje, Ze zmienily sie dane obiektu - nazwa i adres. Jezeli w
dokumentacji projektowej lub opisie zaméwienia wystapi nazwa Zesp6t Szkét Zawodowych
nr 9 lub adres ul. Dabrowszczakéw 35 nalezy przyjaé, ze dotyczy to Zespotu Szkét
Kreowania Wizerunku przy Al. Prezydenta Lecha Kaczyniskiego 35.

3.1. Celem inwestycji jest doprowadzenie budynku internatu do stanu zgodnego z
obowigzujacymi  wymogami pozarowymi lub wskazanie rozwigzann zamiennych majacych
zrownowazy¢ braki techniczne wystepujace w budynku, tak by zapewni¢ akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego oraz okreélenie zakresu niezbednych zabezpieczen p.pozarowych.

Z uwagi na spetnienie ww. wymagan (w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych) projekt
obejmuje swoim zakresem caty budynek - wszystkie skrzydta zespotu budynku.

3.2, Objety zadaniem budynek internatu znajduje sie przy Al. P. L. Kaczynskiego 35 na terenie
dziatki nr 35/4 obreb 018, stanowigcej wtasnos¢ Gminy Miasta Gdarisk. Zarzadcg budynkéw
internatu jest Zesp6t Szkot Kreowania Wizerunku w Gdarisku, Al. Prez. L. Kaczyriskiego 35.

Teren ww. dziatki nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, jak rOwniez nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej archeologiczne;.

Roboty budowlane przebiega¢ beda na terenie dziatki 0 numerze ewidencyjnym: 35/4 obreb 018.
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Kompleks budynkéw internatu usytuowany jest prostopadle do ulicy Prezydenta L. Kaczyriskiego.
Wejscie gtowne do internatu znajduje sie w mniejszym 2-kondygnacyjnym budynku (A2),
przylegajacym do budynku gtéwnego (A). Jednokondygnacyjny budynek (C), usytuowany
réwnolegle do ww. budynkéw, potgczony jest tacznikiem (B) z dwukondygnacyjnym budynkiem
(A2). Do czesci dwukondygnacyjnej (A2) jest bezposrednie wejécie od szczytu budynku. Ponadto z
budynku facznika (B) oraz z jednokondygnacyjnego skrzydta (C) sa réwniez bezposrednie wyjcia
na zewnatrz. Do budynku C, od wschodu, przylega garaz (D) na 4 auta.

Teren wokot budynku jest prawie ptaski, w petni uzbrojony i zagospodarowany.

Projekt nie ingeruje w istniejace uksztattowanie i uzbrojenie dziatki nr 35/4 obreb 018.

Internat przeznaczony jest dla maksymalnie 200 mieszkaricow/uczniéw + ok. 10 osobowego
personelu + ok. 5 0s6b obstugi zaplecza kuchennego.
Mieszkancy internatu przebywaja gtéwnie w IV-kondygnacyjnym budynku (A).

Tabela nr 1. Charakterystyka poszczegélnych budynkéw:

L.P. | FUNKCJE ILo$¢ ' KOMUNIKACJA
KONDYGN.

A | Pokoje mieszkalne, sale 4 dwie klatki schodowe oraz na kazdej
telewizyjne, zaplecze sanitarne, kondygnacji korytarz biegnacy przez
kuchnie i prainie $rodek budynku na catej dtugosci,

w parterze 2 wyjscia na zewnatrz
A2 | Hall wejsciowy, Swietlica, gabinet 2+ gtéwne wejscie do budynku, wyjscie
stomatologiczny 2 Z pom. gospodarczego w piwnicy,
pomieszczenia | samodzielne  wejécie i klatka
piwniczne schodowa do gabinetu w zachodniej
elewacji
B | Korytarz, pomieszczenia personelu | 1+ potaczenie budynkdw A2 i C, wyjécie
piwnica na zewnatrz z piwnicy z pom. wezfa
cieplnego, na parterze - wyjécie na
zewnatrz

C | Pracownia krawiecka, stotdéwka, 1+ piwnica wyjscie na zewnatrz z piwnic kuchni,
zaplecze kuchenne, klub w parterze - wyjScie z czedci
internetowy, POM. gospodarcze kuchennej

D | 4indywidualne garaze 1 dostepne z zewnatrz

Dla inwestycji uzyskano pozwolenie na budowe:
- decyzja Prezydenta Miasta Gdariska Nr WUIA.1.6740.1815-1.16.3-5).261612
z dnia 26.09.2016r.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku istniejacego (nie ulegng zmianie):

- powierzchnia zabudowy budynku 1 604,00 m2
— kubatura 14 559 m?

- powierzchnia uzytkowa budynku 3 379,00 m2
- wysoko$¢ budynku min. ok. 4 m; maks. ok. 11,59 m
~ ilos¢ kondygnacji patrz Tabela nr 1.

3.4. Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje:

3.4.1. Roboty budowlane wej$¢ do budynku internatu:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie bezposredniego wejécia do pomieszczen w piwnicy w budynku C:

- rozbiorka utwardzonej nawierzchni przy nowym wejsciu z fragmentem odwodnienia
liniowego (ok. 25 m?) oraz wykonanie wykopu,

- wykonanie schod6éw terenowych z murkami oporowymi, balustradami i studzienka
chtonng,

- rozbidrka Sciany zewnetrznej i demontaz okien oraz montaz drzwi wejsciowych z
robotami towarzyszacymi,

- przerdbka istniejacej instalacji C.O. z dodaniem grzejnikéw wewnatrz budynku;

wykonanie wejscia do pomieszczeri gabinetu stomatologicznego w szczycie budynku A2:

- demontaze (drzwi, nadproza i grzejnika),

- montaz nowych drzwi z obrébkami,

- remont daszku nad wejsciem,

- rozbudowa podestu przed wejsciem;

przebudowa schodéw zewnetrznych przy wejsciu giownym (budynek A2):

- powigkszenie podestu wejsciowego oraz ilosci | wymiaréw stopni,

- montaz wycieraczki i balustrad

- budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych z murkami,

- wymiana drzwi wejsciowych;

przebudowa wyjscia z klatki schodowej, obok istniejacego wyjécia w formie drzwi

balkonowych (budynek A):

- niezbedne demontaze (instalacja C.0., 2 okna, drzwi balkonowe),

- montaz nowych drzwi i przeszklenia (tzw. okno napowietrzajace - o wym. ok. 2,2m x

2,5m) z robotami towarzyszacymi,

- budowa podestu przed wejsciem;

przebudowa podestu wejsciowego w szczycie budynku gtéwnego (A):

- powiekszenie istniejgcego podestu,

- zmiana ilosci i wymiaréw stopni;

przebudowa wyjscia z budynku B (facznika):

- wymiana istniejgcych drzwi balkonowych na drzwi wejsciowe,

- przebudowa podestu wejsciowego z wymiang balustrad;

wykonanie daszkow nad 3 przebudowywanymi wejsciami do budynku (z pomieszczenia

klubu w piwnicy (pkt1), nad wejsciem w szczycie gtéwnego budynku (pkt5) i z klatki

schodowej (pkt4));

wykonanie nowych warstw posadzek remontowanych podestéw i schodéw.

3.4.2. Roboty budowlane w budynku:

9)
10)
11)

12)

13)
14)

wymiana 2 okien: w igczniku (B) i w Swietlicy na pietrze (budynek A2) z robotami

towarzyszgcymi wraz z demontazem rury spustowej;

ocieplenie weing mineralng pasa $ciany pomiedzy oknami w budynku A2 (szer. 1,45m x

wys. ok. 6,50m) + montaz nowej rury spustowej;

zamiana istniejacych luksferéw przy klatce schodowej w budynku A na okno oddymiajace

z robotami towarzyszacymi;

wymiana luksferéw na przeszklenia w budynku gtéwnym (A) miedzy klatkami schodowymi
a korytarzem:

- wyburzenia luksferéw,

- montaz statych przeszkler z robotami towarzyszacymi,

- montaz okna napowietrzajgcego na parterze klatki bocznej;

wymiana balustrad schodéw wewnetrznych w budynkach A i C;

podwyzszenie wysokos$ci przejscia na parterze przy wejéciu do stotéwki, pracowni

krawieckiej i zejsciu do klubu w piwnicy:

- demontaz 2 par drzwi i poszerzenie otworéw wejsciowych: zejécia do piwnicy i wejscia

do stotéwki,
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- wykonanie nowych nadprozy metoda remontowa podwyzszajaca wysoko$¢ przejéé z do
ww, pomieszczen z 1,92m do minimum 2,20m;
15) wymiana drzwi wewnetrznych, wskazanych w projekcie budowlanym:
- demontaz drzwi wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego,
- montaz nowych drzwi (spetniajgcych wymogi p.poz) wraz z obrébkami murarskimi i
malarskimi;
montaz klap oddymiajgcych w tym jednej z funkcjg wytazu na dach budynku internatu, z
systemem oddymiania na 2 klatkach schodowych:
- odkrywka konstrukgji stropodachu celem ustalenia miejsc usytuowania klap dymowych,
- montaz klap dymowych z robotami towarzyszacymi,
- wymurowanie $cianek wokot otworéw w przestrzeni miedzy stropem z plyt kanatowych
a ptytami korytkowymi z robotami towarzyszacymi,
- wykonanie obrébek i uzupetnien pokrycia dachu;
17) wymiana drzwi do pokojéw mieszkalnych na wszystkich kondygnacjach budynku A:
- demontaz starych drzwi,
- montaz nowych drzwi wraz z obrébkami murarskimi i malarskimi,
- malowanie pasa $ciany (szer. ok. 20 cm) wokét o$cieznicy wymienionych drzwi od strony
pokojéw mieszkalnych;
18) malowanie korytarzy na wszystkich kondygnacjach budynku A;
19) wymiana 5 okien w budynku C:
- demontaz starych okien,
- montaz nowych okien,
- roboty towarzyszace.
3.4.3. Roboty budowlane - instalacyjne:
20) wykonanie zabudowy wnek na korytarzach, stanowigcych drogi ewakuacyjne:
- zabudowanie istniejgcych i nowych wnek obudowami o odpornosci ogniowej El 60,
- wykonanie wnek w miejscu montazu skrzynek z gasnicami,
- demontaz obudowy szachtu w miejscu projektowanej instalacji hydrantowej,

- montaz drzwiczek rewizyjnych umozliwiajacych dostep do wykonanej nowej instalacji
hydrantowej;

21) remont wszystkich tazienek w budynku A,
- roboty rozbiérkowe i zamurowania,
- wykonanie nowoprojektowanych $cianek wewnetrznych,
- montaz okien i naswietli,
- wykonanie nowych posadzek,
- montaz nowej armatury,
- towarzyszace prace remontowe i wykorczeniowe;
22) raboty sanitarne:
- rozbiorka istniejgcej instalacji hydrantowej i montaz nowe;j,
- przerdbka fragmentu instalacji C.0. w miejscu wykonania nowego wejécia z zewnatrz do
klubu w piwnicy z montazem dwéch grzejnikéw,
- likwidacja grzejnika w miejscu wykonywania wejscia do klatki schodowej z zewnatrz,
- wymiana grzejnika w miejscu wg projektu instalacji branzowego;
23) roboty elektryczne:
- montaz centrali systemu sygnalizacji pozaru,
- montaz central oddymiajacych klatki schodowe,
- montaz optycznych czujek dymu,
- montaz recznych ostrzegaczy pozarowych,
- montaz sygnalizatoréw akustycznych,
- wykonanie petli dozorowych,
- wykonanie zasilania centrali SSP oraz C.O.,
- wymiana przewodu do przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

16

~—
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Roboty towarzyszace - prace murarskie, tynkarskie i malarskie oraz w niektorych
przypadkach: wypetnienia w posadzkach, montaz parapetéw pod nowymi oknami itp.

Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonana w sierpniu 2016r. przez firme Biuro
Projektowe EL-pro tukasz Darmach w Gdarisku.

Zalgcznik nr 1:

* Projekt wykonawczy pt.: ,Modernizacja budynku internatu Zespotu Szkét Zawodowych nr
9 w Gdansku w zakresie dostosowania obiektu do wymogéw pozarowych. Branza:
Architektura, Konstrukcja.”

* Projekt wykonawczy pt.: ,Branza elektryczna. Modernizacja budynku internatu Zespotu
Szkot Zawodowych nr 9 w zakresie dostosowania obiektu do wymogéw pozarowych -
system sygnalizacji poZaru oraz oddymiania klatek schodowych.”

Zatacznik nr 2:

* przedmiary robét (branza: budowlana, instalacje sanitarne, elektryczna-INSTALACJA SAP,
elektryczna-OSWIETLENIE EWAKUACY|NE, roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne, roboty rozbiérkowe, roboty w zakresie stolarki budowlanej,
roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Zatacznik nr 3;

* specyfikacje techniczne: techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, techniczna -
branza elektryczna.
Zatacznik nr 4:

* Projekt budowlany pt.: ,Modernizacja budynku internatu Zespotu Szk6t Zawodowych nr 9
W Gdansku w zakresie dostosowania obiektu do wymogéw pozarowych. Branza:
Architektura, Konstrukgja, Instalacje sanitarne, Instalacje elektryczne.”

* Ekspertyza dotyczaca warunkéw techniczno-budowlanych w zakresie zahezpieczenh
przeciwpozarowych do projektu modernizacji budynku pod wzgledem zgodnoéci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, czerwiec 2016r.

Zatacznik nr 5 obejmuje uzyskane decyzje i uzgodnienia:

* Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w
Gdarisku nr WZ.5595.149.4.2016.AL z dnia 02.08.2016r.,

» Decyzje Nr WUIiA.1.6740.1815-1.16.3-5).261612 z dnia 26.09.2016r. Prezydenta Miasta
Gdanska - pozwolenie na budowe.

Zatacznik nr 7 wzér umowy o ochrone drogi

Wykonawca uzgodni z Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni sposéb obstugi komunikacyjnej
placu budowy i zawrze odrebna umowe o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie
wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

- biezacego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow wykonujacych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegolnosci okolicy
zZjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeri nawiezionych przez
te pojazdy,

- usunigcie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatadji lub istniejacego stanu
technicznego tych drég.”

W ziaczeniu wzér umowy jaki GZDiZ zawiera na ,ochrone drogi”. Tres¢ umowy
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a
wzor zataczony do OPZ moze, lecz nie musi byé wykorzystany przez strony
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umowy ,,0 ochrone drogi”.

UWAGA:

1) Wszystkie przedmiary robét peinig role wylacznie pomocnicza przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w
przedmiarach, a sa niezbgdne do prawidlowego wykonania zaméwienia Wykonawca
winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

2) Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j/w wykonawca moze dokonaé
w trybie okredlonym w art. 38 ust.1 ustawy.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robét zawartych w :

a) projektach wykonawczych,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

) zatozeniach do technologii wykonania rob6t zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej,

d) uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu - ZSKW,

e} uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

f) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

8) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej.

Uwaga:

Prace objete przedmiotowym zamowieniem musza by¢ zgodne z zasadami wiedzy

technicznej, obowiazujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z:

-  Decyzjg Nr WUIA.|.6740.1815-1.16.3-5).261612 z dnia 26.09.2016r. Prezydenta Miasta
Gdariska - pozwolenie na budowe.

4.2. Materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi
okreslone w :
- Ustawie - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2018 poz. 1202 z p62n. zm.),
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2016r., poz.1570. z
p6Zniejszymi zmianami).

4.3.Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne
Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznoéci publicznej, chyba ze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (art. 10 - ustawy Prawo budowlane
tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézniejszymi zmianami). Wszelkie aprobaty
europejskie musza by¢ ttumaczone na jezyk polski.

4.4, Materialy i technologie stosowane do wykonania robét musza odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione w
nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatow i
technologii musza by¢ uzgodnione z projektantem oraz z Zamawiajgcym.

4.5. Wykonawca moze uzywac tylko materiatow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Nadzér
Autorski i Uzytkownika. Wykonawca nie moze samowolnie decydowa¢ o uzyciu innych, jego
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12,

zdaniem réwnowaznych materiatéw i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego, Nadzoru
Autorskiego, Administratora i Uzytkownika.

Wszystkie elementy przedmiotu zaméwienia musza by¢ zgodne z wilasciwosciami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej przy czym Zamawiajgcy
dopuszcza stosowanie materiatéw réwnowaznych pod warunkiem zachowania parametréw
materiatéw okreslonych w dokumentacgji - nie gorszych, stuzacych do tego samego celu, oraz
o poréwnywalnych (ekwiwalentnych) wiasciwosciach i jakosci.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ  wraz
z zatgcznikami) nazw materiatow, nalezy je rozumieé jako przyktadowe parametry minimalne
oczekiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatéw réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za rdwnowazne
materialy, ktorych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej
technologii wykonania. W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt oznaczeh norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy
Pzp nalezy je rozumieC jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w
tresci SIWZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWz
norma, nalezy przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia odbywa¢ sie bedzie w czynnym obiekcie internatu
Zespotu Szkot Kreowania Wizerunku przy Al. Prezydenta Lecha Kaczyriskiego 35 w Gdarisku.
Prace wymagaja wytaczenia z uzytkowania czesci pomieszczen i Ciggow komunikacyjnych. W
zwigzku z tym technologie i kolejno$¢ robét nalezy uzgodnic z Zarzadca budynkoéw internatu,
Dyrekcjg ZSKW w Gdarisku.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodacego inspektora nadzoru harmonogramu
rzeczowo - finansowego robdt wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 10 do SIWZ.
Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okreéla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét
z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnoéci
ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w Srodowisku,
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnieri i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robot,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia i zapewniajgcych  wykonanie
przedmiotu zaméwienia w terminie umownym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego
aktualizacji najp6zniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

Na czas trwania przebudowy Wykonawca zobowiazany jest w pozostatych pomieszczeniach
ZSKW (nie objgtych przedmiotem zaméwienia), zapewni¢ ciagtos¢ ogrzewania, prawidtowe
funkcjonowanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz instalacji wody.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujgcy teren okreslony

dokumentacja projektowa.
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Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,
b) zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

€) zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawg wody, energii elektrycznej i
cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o ktére beda dokonywane rozliczenia wedtug
stawek gestoréw sieci,

d) na powyzszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy z Uzytkownikiem.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej obciazajg

4.13.

wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozér budowy, nadzér saperski,

b) zagospodarowanie placu budowy w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy,

¢} utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

d) tymczasowe sktadowisko mas ziemnych poza placem budowy.

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzglednié w wynagrodzeniu ryczaltowym.

4.14.

W celu wyeliminowania podzniejszych roszczeri ze strony wilascicieli nieruchomosci

sasiadujacych z terenem budowy, przed rozpoczeciem robét Wykonawca przy wspétudziale

prawnych witascicieli terenu i nieruchomoéci oraz Za mawiajgcego zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficzne] terenu i obiektéw oraz przekazania jej na CD
DRMG i Inspektorowi Nadzoru,

b) inwentaryzacja (jej zakres i szczeg6towos) powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem

Nadzoru,

¢) zatoZenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie

wystepuja zarysowania, bgd? uszkodzenia.

W przypadku wystapienia uszkodzen obiektow wynikajacych z niewlasciwego prowadzenia robét
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzagsowa technologie
wykonywania robét.

4.15.

4.16.

Wszelkie prace budowlane a zwlaszcza instalacyjne nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapobiegajacy dewastacji elementéw ( zaréwno budynku jak i zagospodarowania
terenu) zrealizowanych w ramach I etapu.

Wykonawca zobowigzany jest :

a) opracowac szczegbtowy harmonogram prac z podaniem terminéw wykonania
poszczegdbinych robdt objetych zaméwieniem,

b) opracowac i uzgodni¢ z Dyrekcjg ZSKW oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu
budowy i dostaw materiatéw i sprzetu,

€) na biezaco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu,

d) zapewni¢ bezpieczne przejécia piesze oraz dojazd: uczniom i pracownikom ZSKW,
uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz
zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kolowego i pieszego wraz z czytelnym i
widocznym oznakowaniem,

e) zapewni¢ bezpieczefstwo konstrukcji, budowli, budynku i urzadzen oraz wiasciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie,

f) prowadzi¢ roboty nie narazajac na niebezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie
obiektu oraz zamieszkujacych w sgsiedztwie budowy,
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8) przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje  dewastacji
modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu,

h) utrzyma¢ plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

i) utrzymad w nalezytym porzadku i czystosci wspdlnie uzytkowane drogi komunikacyjne,

J) odtworzy¢ naruszone w wyniku prac istniejgce  nawierzchnie, elementy
zagospodarowania terenu i zielen,

k) przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét,

) odgrodzi¢ strefe robocza przed dostepem o0séb trzecich poprzez ogrodzenie,
oznakowanie,

m)zapewni¢ bezpieczeristwo oséb przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia,

n) do wyprzedzajgcego zawiadomienia uzytkownikéw urzadzen podziemnych o planowanym
terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu,

0) uktada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczgcymi  zachowania
normatywnych odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,

p) zorganizowal we wilasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego
podczas wykonywania robét, a po zakoficzeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego,

Q) przyjac technologie i organizacje rob6t, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych ~ w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robdét,

r) sporzadzic instrukcje p. poz. budynku,

s) wyposazy¢ budynek w sprzet p. poz. wraz z oznakowaniem,

t) oznakowac drogi ewakuacyjne,

u) wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu,

V) na etapie odbioru prac budowlanych zapewni¢ udziat przedstawiciela Zamawiajacego,

w) prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z p6zn. zmianami),

- Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie warunkéw

technicznych,  jokim  powinny  odpowiadac¢ budynki i ich  usytuowanie
(Dz.U.2015r. poz.1422 z 18.09.2015r, z poZniejszymi zmianami),

- Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 40).

- Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacgji

dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Koszty wynikajagce z wiw zobowigzari  nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

4.17. Ziemie z wykop6w, odpady budowlane, gruz i $mieci nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.

4.18.

Materiaty z demontazu i rozbi6rek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Odlegto$¢ dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatbw masowych (np. piasek,
zwir) Wykonawca ustali we wtasnym zakresie | uwzgledni koszty z tym zwigzane w
wynagrodzeniu ryczattowym,

Kompleksowa obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedna przy realizacji zamdwienia oraz

operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.
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4.19.

4.20.

4.21.

4.22,

Obstuga geologiczna - obejmuje pomiary izageszczenie gruntéw. Wyniki badar stopnia
zageszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy zamawiajacemu przed przystapieniem do
wykonywania robét technologicznych.

Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezaco sprawdza¢, a wyniki przekazywa¢
Inspektorowi Nadzoru.

Odbidér koricowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do

odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie zamawiajgcego. Odbiér koricowy
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez inwestora w obecnosci uzytkownika, nadzoru konserwatorskiego i wykonawcy.

W terminie zakoriczenia rob6t wykonawca przygotuje:

a) dokumenty realizacji prac:

- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy/prac konserwatorskich,
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty z narad i ustaleri komisji konserwatorskich,

b) wykaz rzeczowy wykonanych rob6t w zestawieniu na branze budowlane, potwierdzony
przez inspektora nadzoru budowlanego danej branzy (nazewnictwo zgodne z tabelg
elementdw scalonych),

¢) komplet dokumentacji odbiorowej w 4 egz. - zestawienie dokumentacji odbiorowej
umieszczone w poszczegblnych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty
nalezy wykona¢ w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych branz,

d) wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane,
sporzadzony przez geodete i potwierdzony przez kierownika budowy,

e) badania i pomiary elektryczne, w tym pomiar natezenia oswietlenia,

f) instrukcje bezpieczenstwa p.poz obiektu i urzadzen z nim zwigzanych;

8) sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202,
art. 43 ust.4) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101)
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy
jel tozenie w Osrodku Dokumentaciji Geodezyjno-Kartograficznej.

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen, wykonawca dostarczy zamawiajgcemu
na 14 dni przed odbiorem koricowym.

4.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami pozwolenia

na budowe i uzgodnienia konserwatorskiego oraz normami okreslajacymi warunki
wykonania i odbioru rob6t.

4.24. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw:

a) zaplecza budowy i tymczasowych skiadowisk,

b) tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, owietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robét,

€) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujacych z terenem
budowy i ukfadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i
obserwacji plomb kontrolnych, reperéw geodezyjnych,

d) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zamoéwienia,

e} nadzoru saperskiego,

f) sporzadzenia ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdin.
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4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29,

zZmianami) art. 21a,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ” zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy.
8) odwodnienia wykopéw na czas prowadzenia robét,
h) odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodnikéw i zieleni,
i} zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot, zgodnie z warunkami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla  znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z pbzniejszymi zmianami),
J) odtworzenia zniszczonych istniejacych uktadéw drég lokalnych w tym rejonie i terenu
zaplecza budowy,
k) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,
l} wykonania dokumentacji powykonawczej,
m)wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepisow i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych
robot.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, Czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie musza by¢ przewidziane w
cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe,

W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdinych elementéw (elementow
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robét
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
na 14 dni przed odbiorem koricowym.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udziat kierownikéw robét branzowych
z uprawnieniami budowlanymi.

4.30. Na placu budowy nie mogq przebywad pracownicy firm niedziatajgcych na podstawie

uméw o podwykonawstwo Iub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
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M/PN/070/2019/KW Zatgcznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu c..eeeccenveecneneennnnnesenesenenne r. pomiedzy:

1.

Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

................................................... , Z Siedzibg W iy e vevieveee UL
.................................... , Wpisang do Rejestru Przedsigbiorcdw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ........iviene. , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..., kapital zakladowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czeéci, zwanym/a dalej Wykonawca,
reprezentowanym/q przez:

------------------------------------------------------------------------------

................................. zamieszkalym/g W ey e cvevvvvesennnney, UL
................................. . przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
................................. , Z siedzibg W ey UL ., WPISANG dO
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e, ,numerze REGON ..., ,
posiadajgcym Nr PESEL........ccvevveveceeernerennns zwanym/a dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)
0 nastepujacej tresci:

1.

§1
Przedmiot umowy

Na podstawie Specyfikacji Istotnych  Warunkéw Zaméwienia z dnia

............................................. r. sygn. zam. M/PN/070/2019/KW (dalej ,SIWZ") oraz ztozone]

w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do

wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Modernizacja budynku internatu Zespotu Szkét Kreowania Wizerunku w (dawniej:
Zespotu Szkét Zawodowych nr 9) w Gdarisku Al. Prezydenta Lecha Kaczyriskiego
(dawniej: Dabrowszczakéw) 35 w zakresie dostosowania obiektu do wymogéw

pozarowych wraz z robotami towarzyszacymi”.

. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie

konieczne dla wykonania zadania okre$lonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robot, czynnosci fub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -



finansowym robot, o ktérym mowa w 8 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres roboét:

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

§3
Wynagrodzenie
1. kgczne wynagrodzenie ryczalttowe WYNOSI: .....cceerecererrenenenerseenns ztotych brutto, stownie
ZYOLYCN DIULLO! ottt cecacie st essasasasssssesesssssssssasssssars s ssnsnsnsasaserssars et sensaens ,
w tym:
- wartos¢ netto = s z,
— podatek VAT =8% - ....ccvererercvrrenrnreenene zh.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatdw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowier 8 3ust. 5oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie moégt sie powotywac¢ na pominiecie lub btagd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatbw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatébw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca z niewykonania czesci robét,
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6.

zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na
podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.. Uproszczone kosztorysy muszg
by¢ zgodne z tabelg elementdw wynagrodzenia ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy
. Termin zakonczenia robdt do dnia .........eeeiveccvvrrnennnnenenininnne r.
Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidér w trybie okreSlonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbidr robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakornczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbiér
robét.
Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w8 15.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzié
i przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz
z zalgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét przez wiodacego
inspektora nadzoru oraz uzgodnienie uzytkownika/dyrektora placowki oswiatowe;.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczcowo - finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.
Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac¢ zachowany termin zakonczenia robét
2) postep rob6t pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéZnieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét,
Zamawiajacy moze nakazal Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonfczenia robdt, Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
3



10.

11.

Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawg rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity

protokoly zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowaw ust. 1,2 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

- Faktury przejSciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejSciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej.
. Pozostate do zapfaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koricowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robét bedacych przedmiotem
odbioru korcowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsama z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
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10.

11.

12.

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbgdnymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy pfaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktorych mowa w ust. 6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym  Zamawiajagcy  placi bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokoéci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okredlonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej pfatnoéci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki kapitatowe).
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdarska z siedzibg w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
- odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreélenia g0 z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartoéé podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ platnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnosciy gospodarczg nie jest okolicznoécia, za ktérg ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy i w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w zaptacie.
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13.Wykonawca oéwiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnoéci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscia, zgodnie
Z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdinych robét, ktére powinny
pokry( wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
whasciwego wykonania i ukoficzenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnoéci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczefstwo oséb przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukgji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajacego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonhczeniu

robot uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowe;j,

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robét i zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecer pokontrolnych instytucji panstwowych
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17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawa o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajacych warunki okreélone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementéw istniejacej infrastruktury

21) przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonhczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajacego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejsza Umowg

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwoéci opdznienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisébw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot,

29) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznoéci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
Ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pézniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. SzczegGtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatacznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowga bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektows, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czeéci, na zasadach okreslonych w § 14 Umowy.

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majatku  Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
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Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania Powyzszych zobowigzar przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkdd ma prawo potraci¢ ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.
7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:
1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w cely

zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania:

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami

dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnoéé za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0séb w zakresie przepiséw BHP, oraz
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badar lekarskich, oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspélnie o udzielenie zamoéwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty  wynagrodzenia naleznego kazdemu 7z podwykonawcéw

sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczer woli, informacji dla i w imieniy pozostatych
podmiotéw.

11. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekgja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci,
ktéra ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dia realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dia zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie Zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznodé wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznoéci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robdét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznogci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukoniczenie,
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2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robdt,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos$¢ lub warto$¢ ukoriczonych robét,

4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajacemu pozytku.
wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznoéci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajq zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgce] zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenhstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, o ile dany rodzaj rob6t w
nim wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz érednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koncowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ziozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

>. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, o ile dany rodzaj robét w
nim wystepuje,
2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wlasnym zakresie.

§9
Odbidr koricowy
1. W terminie zakonczenia rob6t (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
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dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wers;ji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ,

2. Odbior koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace si¢ do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru koricowego i zazgdac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca op6Znia sig lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za
zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnoé¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 1 700 000,00 zt - na co
dotacza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
Ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
W WYSOKOSCI c.covvevererrrrenienerrnens zt.
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10.

11.

2

. Zabezpieczenie okre$lone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamowienia.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce rob6t i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

- W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrdcone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie najdituzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uplyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

- W przypadku, gdyby termin waznodci zabezpieczenia miat uptyna¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu  waznoci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywa¢ poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce,

§12
Kary umowne

- W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okreélonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dziers zwtoki,

2) za nieusunigecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwhoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,01 %
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wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieh zwiloki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokoéci
10.000,00zt za kazde zdarzenie, za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zgodnie z § 6 ust. 3 Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoéci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dziert zwtoki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy,

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w §3 ust.7, .
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien op6znienia.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarangji jakodci na wykonane roboty budowlane na okres ............
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miesigcy liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesigcy gwarangji jako$ci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze zleci¢
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywal uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuze;
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4y w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwloki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajagcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z §6 ust.3
Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.
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5. Odstapienie od Umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przyszto$c).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstapieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowiazki
szczegblowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony Zycia i wiasnosci czy tez bezpieczeristwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejsza Umowg, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartoéci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzier odstapienia, biorac pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoriczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13.0proécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach.
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Zmiany postanowiert umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy
Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowier: zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana termindw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegéInoéci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedza i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opézZnienie, w szczegdlnoéci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét kiesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzer, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdinienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie rob6t budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a je$li takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
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¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomoéci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomoséci lub ktory
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczeristwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podijecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust, 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakoficzenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usunigcia skutkéw tych okolicznoéci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegbinosci nastepujgcymi okolicznoéciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzar technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych  rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zaméwienia,

C) pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania rob6t lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych  robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikadji technicznej
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wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegbinosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowieri lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczerstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzer, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg, zmiana terminu zakoriczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznoéciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

Dw  przypadku uméw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- Zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.
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2. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) moiliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesénie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujaca Zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) Zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana os6b
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajace
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajacego.

8. Strona wystepujaca o zmiane postanowiert zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiang postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczaltowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposdb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreslonymi w
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2.

6.

umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

WysokoS$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokoéci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te czes¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢

wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawarte;

pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okres$lone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

dostawy lub ustugi.

Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne

z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet

kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,

radce prawnego, adwokata Ilub osobefy upowazniong/e do reprezentacji

przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS

lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnoé¢ gospodarcza.

. W przypadku ustug wymienionych w zataczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towaréw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawca (Dalszym Podwykonawcg) wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac
kwote podatku VAT, ktéry w zwiazku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczyé Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

- Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawca umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptaciji.
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3. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

10.

11.

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przediozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.
Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
0 podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

- Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zglosi¢ zastrzezenia do przediozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sa dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.
Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych
przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.
Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajacego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, |l pietro, pok. 203 - kancelaria), przestac faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, kt6ra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.
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12.

13.

14.
15.

1.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czeéci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapic tego Podwykonawce lub zrezygnowa¢
z powierzenia wykonania czeéci zaméwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace
Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat
na podstawie umowy o pracg, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

Roboty budowlane wej$¢ do budynku internatu:

1) wykonanie bezposredniego wejscia do pomieszczeri w piwnicy w budynku C
(rozbidrka utwardzonej nawierzchni przy nowym wejsciu z fragmentem odwodnienia
liniowego oraz wykonanie wykopu, wykonanie schodéw terenowych z murkami
oporowymi, balustradami i studzienkg chtonng, rozbidrka Sciany zewnetrznej i
demontaz okien oraz montaz drzwi wejéciowych z robotami towarzyszacymi,
przerdbka istniejacej instalacji C.0. z dodaniem grzejnikéw wewnatrz budynku);

2) wykonanie wejscia do pomieszczen gabinetu stomatologicznego w szczycie budynku
A2 (demontaze drzwi, nadproza i grzejnika, montaz nowych drzwi z obrébkami,
remont daszku nad wejsciem, rozbudowa podestu przed wejéciem);

3) przebudowa schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym w budynku A2

4) przebudowa wyjscia z klatki schodowej obok istniejacego wyjécia w formie drzwi
balkonowych w budynku A (niezbedne demontaze instalacji C.0., dwéch okien i
drzwi balkonowych, montaz nowych drzwi i przeszklenia z robotami towarzyszacymi,
budowa podestu przed wejsciem);

5) przebudowa podestu wejéciowego w szczycie budynku gtéwnego A

6) przebudowa wyjscia z budynku B (wymiana istniejgcych drzwi balkonowych na drzwi
wejsciowe, przebudowa podestu wejsciowego z wymiang balustrad);

6) wykonanie daszkéw nad 3 przebudowywanymi wejéciami do budynku.

Roboty budowlane w budynku:

1) wymiana 2 okien: w faczniku budynku B i w $wietlicy na pietrze w budynek A2 z
robotami towarzyszacymi wraz z demontazem rury spustowe;j;
2) ocieplenie wetng mineralng pasa $ciany pomiedzy oknami w budynku A2 wraz z
montazem nowej rury spustowej;
3) zamiana istniejacych luksferéw przy klatce schodowej w budynku A na okno
oddymiajgce z robotami towarzyszacymi;
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4)

5)
6)

7)

8)

9)

wymiana luksferéw na przeszklenia w budynku gtbwnym A miedzy klatkami
schodowymi a korytarzem;

wymiana balustrad schodéw wewnetrznych w budynkach Ai C;

podwyzszenie wysokosci przejécia na parterze przy wejsciu do stotéwki, pracowni
krawieckiej i zej$ciu do klubu w piwnicy (demontaz 2 par drzwi i poszerzenie
otworéw wejéciowych zejscia do piwnicy i wejscia do stotéwki, wykonanie nowych
nadprozy metoda remontowg podwyzszajgca wysokos¢ przejéc);

wymiana drzwi wewnetrznych, wskazanych w projekcie budowlanym (demontaz
drzwi wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego, montaz nowych drzwi spetiajacych
wymogi p.poz wraz z obrébkami murarskimi i malarskimi);

montaz klap oddymiajacych w tym jednej z funkcja wytazu na dach budynku
internatu, z systemem oddymiania na 2 klatkach schodowych (odkrywka konstrukcji
stropodachu celem ustalenia miejsc usytuowania klap dymowych, montaz klap
dymowych z robotami towarzyszgcymi, wymurowanie $cianek wokét otwordw w
przestrzeni migdzy stropem z plyt kanatowych a ptytami korytkowymi z robotami
towarzyszgcymi, wykonanie obrébek i uzupetniers pokrycia dachu);

wymiana drzwi do pokojéw mieszkalnych na wszystkich kondygnacjach budynku A
(demontaz starych drzwi, montaz nowych drzwi wraz z obrébkami murarskimi i
malarskimi, malowanie pasa $ciany wokoét oscieznicy wymienionych drzwi od strony
pokojéw mieszkalnych);

10) malowanie korytarzy na wszystkich kondygnacjach budynku A;
11) wymiana 5 okien w budynku C.
Roboty budowlane - instalacyjne:

1)
2)

3)

4)

wykonanie zabudowy wnek na korytarzach, stanowigcych drogi ewakuacyjne

remont wszystkich tazienek w budynku A (roboty rozbiérkowe i Zamurowania,
wykonanie nowoprojektowanych cianek wewnetrznych, montaz okien i naswietli,
wykonanie nowych posadzek, montaz nowej armatury, towarzyszace prace
remontowe i wykonczeniowe);

wykonanie robét sanitarnych (rozbidrka istniejgcej instalacji hydrantowej i montaz
nowej, przerébka fragmentu instalacji C.0. w miejscu wykonania nowego wejscia z
zewnatrz do klubu w piwnicy z montazem dwéch grzejnikow, likwidacja grzejnika w
miejscu wykonywania wejscia do klatki schodowej z zewnatrz, wymiana grzejnika w
miejscu wg projektu instalacji branzowego);

wykonanie robét elektrycznych (montaz centrali systemu sygnalizacji pozaru, montaz
central oddymiajgcych klatki schodowe, montaz optycznych czujek dymu, montaz
recznych ostrzegaczy pozarowych, montaz sygnalizatoréw akustycznych, wykonanie
petli dozorowych, wykonanie zasilania centrali SSP oraz C.0., wymiana przewodu do
przeciwpozarowego wytgcznika pradu).

Roboty towarzyszace:

1)

prace murarskie, tynkarskie i malarskie oraz w niektorych przypadkach: wypetnienia
w posadzkach, montaz parapetéw pod nowymi oknami itp.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktorych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robét.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnodci do:

1) zadania o$wiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogodw,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
O praceg przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
O pracg os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oéwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z Pprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODQ") (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizagji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce |ub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce  w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
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Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce Wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust, 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do Przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zZorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obciazajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) e, - Zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem:;
) ettt .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:

1) Kierownik DUAOWY: oo = Upr. bud. N e
00 s ;

2) Kierownik robét (branza SANILAMNA)cc.oouiiverrnriesrsenrsereseessesss oo - upr. bud. nr
............................................. do st

3) Kierownik robét (branza CIRKEIYCZNAY: wcc...evovvveevvveveeeeeeeeeeee oo - upr. bud. nr
.......................................... do

4) Kierownik robét (branza teletechniczna): ........eeveveeomeeeenooo - upr. bud. nr
.......................................... do

§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do

0sdb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamdwieni publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajacego do korespondencji jest: ul., Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania ninigjszej umowy bed3 rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dia Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:
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Zat.nr 1

Zat.nr2
Zat.nr3
Zat.nr4
Zat.nr5

polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w  zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

wzor protokohy wykonanych robét

zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

wz0r karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO
dotyczy inwestycji pod nazwa:

"Modernizacja budynku internatu Zespotu Szkét Zawodowych w Gdarisku przy
ul. Dabrowszczakéw 35 w zakresie dostosowania obiektu do wymogéw pozarowych"

Lp. Wyszczegdlnienie ’ Wartoéé

1 2

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMOGOW PPOZ
o ———— = LOERIV DO WYMOGOW PPOZ

Roboty budowlane

Roboty rozbiérkowe

roboty ziemne

Roboty betonowe

1.4 Stolarka budowlana

1.5 Roboty wykonczeniowe

1.6 Roboty elewacyjne

2.0 | Roboty sanitarne

2.1 Instalacja wodociggowa

22 Instalacja c.o.

3.0 | Oswietlenie ewakuacyjne

3.1 I Zasilanie

3.2 ( Instalacja o$wietlenia

Badania i pomiary

4.0 |Instalacja SAP

4.1 Zasilanie

4.2 Instalacja SAP

4.3 Badania i pomiary

POZOSTALE ROBOTY MODERNIZACYJNE INTERNATU
== [T MODERNIZACYJNE INTERNATU

Modernizacja instalacji c.o. z wymiang 3 grzejnikéw

5.0
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Roboty instalacyjne

Grzejniki

6.0 | Stolarka drzwiowa i malowanie korytarzy

Stolarka drzwiowa

6.2 } Roboty malarskie

7.0 J Wymiana okien

Stolarka okienna

PRZEBUDOWA ZESPOLOW SANITARNYCH

8.0 | Roboty budowlane

Roboty rozbiérkowe

Posadzki

Naprawa tynkéw

8.4 Roboty demontazowe elem. wod-kan i co

8.5 I Scianki systemowe z plyt kompakt

8.6 Glazura

8.7 Stolarka

8.8 Roboty murowe

8.9 Obudowy z ptyt

8.10| Roboty malarskie

Oznakowanie wewn,.

Nadproza

Wyposazenie

9.0 | Roboty sanitarne

Kanalizacja sanitarna

Instalacja wodociggowa

Instalacja co

wentylacja mechaniczna

27



10.0 | Roboty elektryczne

10.1 Roboty rozbidrkowe

10.2 Rozdzielnice

103 WLz

10.4 ' Przewody

10.5| Potgczenia wyréwnawcze

10.6 | Rury ochronne

1 Oprawy o$wietleniowe

0.7
10.8

Osprzet

10.9| Badaniai pomiary

B

|

j
71

WARTOSC NETTO

VAT 8%

WARTOSC BRUTTO |

I

28
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczeiistwa pracy dla uméw o roboty budowlane
1. WYKONAWCA zobowigzany jest do: 2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co

1.1. Obligatoryjnego Zapewnienia najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
pracownikom $rodkow ochrony Przy wykonywaniu prac szczegoblnie
zbiorowej oraz wyposazenia niebezpiecznych,

pracownikow w odpowiednie ¢rodki
ochrony indywiduainej.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i

3

. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekgji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

Ochrony  Zdrowia (BIOZ),  przed 3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
rozpoczeciem prac, wedtug zasad | pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
postanowien okreslonych we bez  urazowych, pracownikéw oraz

wilasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

Sporzadzenia Instrukgji Bezpiecznego
Wykonania  Robét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania

1.3.

PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYC)l oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie,

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

planu  BIOZ) Zaznajomienia z nig pozarowych (zapton, samozaptonach,
pracownikéw w zakresie wykonywanych pozarach i innych miejscowych
Przez nich robét. IBWR musi zawiera¢ co zagrozeniach) jakie wydarzyly  sje

najmnie;j: podczas wykonywania prac na terenie
1.3.1. Opis zakresu i rodzaju INWESTYC]I.
wykonywanych prac, 4. WYKONAWCA zobowigzany  jest do
1.3.2. Okreslenie materiatoéw, urzadzen, przeszkolenia pracownikéw swoich
maszyn, technologii, przy uzyciu i PODWYKONAWCOW  w zakresie
ktérych beda wykonywane prace, bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
1.3.3. OkreSlenie $rodkéw 0stroznosci, ochrony przeciwpoZzarowej przed
instrukgji i zalecer bhp, jakie nalezy przystapieniem do prac na terenie

zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz $rodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i

1.34,

INWESTY(JI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z Przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

gdzie nalezy korzysta¢, 5. WYKONAWCA odwiadcza, ze wszyscy
1.3.5.  Instrukcje bezpieczeristwa pracownicy  wykonujacy na terenie
pozarowego, plan ewakuagji. INWESTYCJI prace, w tym prace szczegélnie
1.3.6. Wykaz podwykonawcow z danymi niebezpieczne, legitymuja si¢ aktualnymi
teleadresowymi. orzeczeniami lekarskimi o braku
1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego przeciwwskazarn zdrowotnych do
dotyczacg wykonywanych prac, wykonywania tych prac oraz waznymi
1.4. Uzywania wylgcznie narzedzi, szkoleniami z zakresu bezpieczenistwa i

materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.
2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTY(CJI
do zapewnienia;
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

31

7.

higieny pracy.

.- WYKONAWCA oéwiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wtadciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(C)I.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i



zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony Przeciwpozaroweij,

8. WYKONAWCA zobowiazuje sie, ze w
Sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez  réznych Pracodawcéw, bedzie
wspdbtpracowat
Z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach
bezpieczerstwa | higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tacznie
ze Swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdariska j zobowigzuje
si¢ do wspétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenije
INWESTY(]!.

10. WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialnoé¢  za dziatania  oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW [
jest zobowigzany  do umieszczenia
wymogoéw okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenje INWESTY()I.

W razie stwierdzenia Przez nadzér Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdarniska nie
Wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowier
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
razacego naruszania Przez pracownikéw

Prace na terenie INWESTY(]|,

2

kamizelki ostrzegawczej bad? heimu ochronnego,

niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen,

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

Rodzaj naruszenia

[ Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniaja

przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagroze

11.

12.

Brak dokumentow poswiadczajacych aktualnoéé¢ badan |
pracownikéw WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego POD

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek

z jego PODWYKONAWCOW Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ocbuwia ochronnego lub

Brak lub niewtaciwe wykonanie zabezpieczeri zbiorowych prz
pracownika WYKONAWCY |ub ktéregokolwiek Z jego PODWYKO|

Brak fadu i porzadku na stanowiskach Pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu,

-
cych wymagari bhp, uszkodzonych,
Oznaczen, atestéw, certyfikatow,
nie przez pracownika WYKONAWCY

ekarskich i szkoleri bhp
WYKONAWCOW realizujacych

y wykonywaniu prac przez
NAWCOW.

Przepisow i zasad bezpieczenstwa | higieny

pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogélnie
obowigzujacych, Dyrekcja Rozbudowy

Miasta Gdanska Zastrzega sobie mozliwog¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTY(C)I przez pracownika/éw
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej
Przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystgpienie do pracy moze
nastgpic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zesp6t ds. BHP Dyrekgiji Rozbudowy Miasta
Gdariska.  Odwotanie sie od decyzji
Wstrzymujacej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od Zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
Pracy na terenie INWESTY()| pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
nie  przestrzegat przepisbw i zasad
bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowe;.

Za udokumentowanq nienalezyty realizacje
UMOWY  przez WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
nieprzestrzeganiu przepisow i zasad
bezpieczeAstwa i higieny pracy lub ochrony
Przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci ustalonej wedtug ponizszego

taryfikatora.
Wysokos$¢ kary za

kazde stwierdzone
naruszenie

500 zt
300 zi

1000 zt J



Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY |ub
ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespot ds.
BHP lub inspektoréw nadzoru DyrekcJi Rozbudowy Miasta Gdariska,

5000 zt

Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW,

1000 zt

Niestosowanie sie pracownika/éw  WYKO

NAWCY Jub ktdregokolwiek 2 jego

PODWYKONAWCOW do polecerr wydanych przez Zesp6t ds. BHP lub inspektoréow

nadzoru Dyrekgji Rozbudowy Miasta Gdariska.

Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp lub ppoz. przez pracownika
WYKONAWCY lub ktdregokolwiek Z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie,

[ Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktér
| terenie INWESTY()I pod wphywem alkoholu lub i

egokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na
nnych srodkéw odurzajacych.

|
4
|
/
I

1000 zt

1000 zt

5000 zt
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
Modernizacja budynku internaty Zespotu Szkét Kreowania Wizerunkuy w (dawniej:
Zespotu Szkét Zawodowych nr 9) w Gdarisku Al. Prezydenta Lecha Kaczynskiego
(dawniej: Dabrowszczakéw) 35 w zakresie dostosowania obiektu do wymogow
pozarowych wraz z robotami towarzyszacymi".

§1

- Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte mMateriaty oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UMOWY NF .o z dnia ..., a3 takze
Zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zam©owienia, w tym Opisem przedmiotu zamowienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

- Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ z3 wady Robét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.

. Wszelkie czynnoéci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarangji jakosci, przewidziane Przez producenta danego urzadzenia - w szczeg6lnosci
Ujete w dokumentagiji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

- W ramach udzielonej gwarandji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
Czynnosci wskazywane lub zalecane Przez producenta danego urzadzenia, w szczegoblnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogéw lub zalecer producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacgji
technicznej danego urzadzenia.

§2

- Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy 2z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robét.

- Okres obowigzywania gwarangji jakosci ulega przedtuzeniu o Czas, w ktoérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonane; naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarangji
jakosci, w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wad powotujgc si¢ na nadmierne koszty lub trudnoéci.

. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
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to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.
4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowgq, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnog¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji Jjakosci ma
obowigzek usunaé réwnies wady po uplywie okresu gwarangji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to Przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub  materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji  jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnien z gwarancji - przystugujacej Wykonawcy  wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcéw,
2, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zlozeniy wniosku o
ogtoszenie upadtosci Czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od zlozenia wniosku.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy Wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokdt zawierajacy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie | miejscu  wskazanym Przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usunigcie wad na koszt | ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczeénie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z gwarandji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmioty
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,
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§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarangji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usunigcia szkéd, ktére
wady spowodowaly, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13
1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

514
1. Strony Sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i Przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanije przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie 0séb, Strony sg zobowiagzane informowa¢ si¢ niezwtocznie, pod rygorem

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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