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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(5IWz)

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
0 wartosci nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych
réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro

~Budowa toalet publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78 na plaze,
od Jelitkowa do BrzeZna w Gdansku”

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu:
— Gminy Miasta Gdanska, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12
— Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.0.
80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201

Gdansk, dnia ...... 05.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80~560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
wimieniu Gminy Miasta Gdariska i Gdariskiej Infrastruktury Wodociggowo -
Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.

tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), zwanej dalej
~ustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1.

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
toalet publicznych przy wejéciach nr 75, 78 na plaze od Jelitkowa do Brzezna w
Gdansku” wraz z uzbrojeniem i urzadzeniem terenu.
Lokalizacja inwestycji:
1) przy wejSciu na plaze nr 75, przy ul. Jantarowej w Gdansku dz. nr
10/1,10/2, 9, 8/16, obreb 0008;
2) przy wejsciu na plaze nr 78, przy ul. Jantarowej w Gdarisku dz. nr
10/1,10/2, 9, 8/16, obreb 0008.
Charakterystyczne parametry techniczne kazdego z obiektéw:
1)  Powierzchnia zabudowy - 34,50 m?
2)  Kubatura- 113,85 m3;
3)  Wysokos¢- 3,30 m;
4)  Powierzchnia catkowita -34,50 m2;
5)  Powierzchnia uzytkowa - 24,71 m2;
Wymiary (dtugosc / szerokosc) - 6,90 x 5,00 m;
- wraz z zadaszeniem nad wejsciem - 6,90 x 6,90 m;
lios¢ kabin sanitarnych ogétem - 5 w tym:
- dla 0s6b niepetnosprawnych - 1
- dla kobiet - 2
- dla mezczyzn - 2
- zewngtrzne pisuary (demontowane na okres zimy) - 2
Zestawienie powierzchni uzytkowych:
- Przedsionek (hol) - 3,91 m%
- Umywalnia meska - 5,43 m?;
- Toaleta meska - 3,04 m%
- Toaleta dla niepetnosprawnych - 3,86 m%
- Umywalnia damska - 5,43 m?%
- Toaleta damska - 3,04 m%
W realizacji nalezy uwzgledni¢ kompleksowq realizacje zadania wraz z dostawg
wyposazenia.
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8. Zakres rzeczowy zamoéwienia.
1) Roboty ogélnobudowlane wraz z instalacjami:
- elektrycznymi,
- teletechnicznymi,
- wodno - kanalizacyjnymi,
- wentylacji
- ogrzewania,
- odgromowymi.
2) Uzbrojenie i urzadzenie terenu, budowa przytaczy:
- elektroenergetycznych,
- telekomunikacyjnych,
- wodno-kanalizacyjnych,
3) Przebudowe ukiadu komunikacji pieszej w rejonie toalet.
4) Roboty w zakresie zieleni i mata architektura
5) Dostawe i wyposazenie budynkéw toalet.

9. Szczegbtowy zakres zamodwienia oraz warunki realizaji zostaty okreslone
w Opisie przedmiotu zaméwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zaméwienia zostaty okre$lone we Wzorach uméw,
stanowigcych zataczniki nr 9.1, 9.2 9.3 do SIWZ.

10. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia, osoby wykonujace czynnoéci okreélone we Wzorach
umow, stanowigcych zatgczniki nr 9.1, 9.2i 9.3 do SIWZ.

11. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV).
Gtéwny kod CPV:

45.00.00.00-7

Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.21.00.00 - 2
45.30.00.00-0
45.33.00.00-9
45.31.00.00 - 3
45.31.43.00-4

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie infrastruktury okablowania

Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania zaméwienia: 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

W terminie uwzgledniony jest czas na uzyskanie przez wykonawce obowigzkowych
zezwolen, w szczeg6ino$ci: zezwolenia Urzedu Morskiego w Gdyni oraz Gdanskiego
Zarzadu Drég i Zieleni na dojazd ciezkiego sprzetu na teren budowy.
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Warunki udziatu w postepowaniu.

1.

Sytuacja finansowa.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac¢ sie wykonawcy, ktérzy posiadajg $rodki
finansowe w banku lub spétdzielczej kasie oszczednosciowo - kredytowej lub
zdolnos$¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 500 000 z.

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

1} O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
wybudowali nalezycie, zgodnie zprzepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukoriczyli co najmniej dwa budynki uzytecznosci publicznej,
kazdy o szkieletowej konstrukcjii drewnianej prefabrykowane;j,
zwykonaniem w ramach kazdego budynku przylaczy oraz instalacji
sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i instalagji wentylacji,
zagospodarowania terenu oraz elektronicznego systemu kontroli dostepu,
0 wartosci wykonanych robét dla kazdego budynku réwnej lub wyzszej niz
700 000 zt brutto.

2) O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy skieruja do
jego realizacji:

a) kierownika budowy posiadajgcego:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j,

~ €0 najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkgji
kierownika budowy,

- doswiadczenie w kierowaniu co najmniej jedng budowa budynku,
od jej rozpoczecia do zakorczenia, o szkieletowej konstrukgji
drewnianej prefabrykowanej, z wykonaniem instalacji sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych i wentylacji o wartoéci wykonanych
robét réwnej lub wyzszej niz 700 000 zt brutto;

b) kierownika robét sanitarnych posiadajacego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

) kierownika robét elektrycznych posiadajacego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;

L
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d) kierownika robét telekomunikacyjnych posiadajacego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych,

Kierownik budowy oraz kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019
r. poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U, z
2018 r.,, poz. 2272).

Podstawy wykluczenia.

1.

Z postgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawcow w
okolicznosciach,
o ktoérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
— napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Wykaz oswiadczeri lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A.

Wykaz oswiadczer w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

- do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien skladania ofert
oswiadczenie
0 niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu.

Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
wart. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekgja 1.4 ogtoszenia o zamédwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajgcy zada nastepujacych dokumentéw:

1) zadwiadczenia  wiasciwego  naczelnika  urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
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wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym
w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdinosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji whasciwego organu;

2) zaswiadczenia whasciwej terenowe] jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczert Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne, wystawionego nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegbInosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

3) odpisu z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pézn. zm.).

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z whasciwym
organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji whaéciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed upltywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

4. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
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lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje
sig dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio oéwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo 0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub odwiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

5. Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznoéci, o ktérych mowa
wart. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja I11.5.1 ogtoszenia o zamowieniu).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postgpowaniu  dotyczacych sytuacji  finansowej zamawiajacy zada
nastepujgcych dokumentéw:

— informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo - kredytowej
potwierdzajgcej wysokos$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub
zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekgji 111.1.2)
ogtoszenia o zamoéwieniu, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc
przed uptywem terminu sktadania ofert:

2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
W postgpowaniu - dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej
zamawiajacy zgda nastepujgcych dokumentéw:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie
niezbgdnym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt
2 SIWZ i sekcji 1l.1.3) ogtoszenia o zamoéwieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodéw
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
Przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukorczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s referencje badZ inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw -
inne dokumenty;

V
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2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego, w szczegbinosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ | sekcji 111.1.3)
ogtoszenia 0 zaméwieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
i doswiadczenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zamowieniu):

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdéwienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnoéci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznoéci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

2. Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznoéci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodieganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu).

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.,

4. Wykonawca, ktéry polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdblnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyc;ji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

5. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkdw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego
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podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
iust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polegac na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugj,
do realizacji ktérych te zdolnosci sq wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstaty wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

10.

11.

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia

przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec

tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca

w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci
zamoéwienia, jezeli wykaze zdolnodci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnoéciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie

zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z

tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,

zamawiajacy z3da ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w

szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdoInosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnogci dotycza.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
W postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oéwiadczeniu
o niepodleganiu  wykluczeniu oraz spetnianiu  warunkéw  udziaty
W postepowaniu,

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw,
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oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie
0 zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy zwykonawcéw  wykazuje spetnianie  warunkdéw  udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

12. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajacego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb
potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocy bezptatnych
i ogbinodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnoéci
podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.)
oraz ustawy z dnia 25 lutego z2016 r. oponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 z pé#n. zm.).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i ogtoszeniu o zaméwieniu dotyczgce wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktérych zdolnodciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia iogtoszeniu o zamdwieniu, potwierdzajgce spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niz os$wiadczenia, skiadane sg w oryginale lub kopii po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem,

Poswiadczenia za zgodnoi¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspdélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z
nich dotycza.

PoSwiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastgpuje poprzez opatrzenie
kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia, sporzadzonych w postaci
papierowej, wlasnorecznym podpisem. Poswiadczenie za zgodno$¢ z
oryginatem elektronicznej kopii dokumentu nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thtumaczeniem
na jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zataczyC petnomocnictwo z okredleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
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nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

20. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia skfadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
wsprawie zamoéwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zalgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ woryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

21. W przypadku ziozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaly w walutach obcych, zamawiajacy
przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug $redniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogloszenia o
zamowieniu  w Biuletynie Zamoéwiern Publicznych. Jezeli w dniu
zamieszczenia ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim
kursie walut, zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczen wedtug
sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania o$wiadczeri lub dokumentéw, a takie wskazanie os6b
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja migdzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z p62n. zm.), osobiécie, za
posrednictwem postarica, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. 2 2019 r. poz. 123 z p6Zn. zm.).

Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg oéwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 .
0 Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postarica. Nie dopuszcza sie
sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sig z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

— Monika Machalska - Zespét ds. Zadan Kubaturowych, tel. (58) 722 89 09;

— Tomasz Krysiak - Biuro Zamoéwien Publicznych, tel. (58) 722 89 03.
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Wymagania dotyczace wadium.

1.

Zamawiajgcy zada od wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 40 000,00
zt

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub  poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywa¢ jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PN/073/2019/TK.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposéb, ktéry pozwoli na jego poézZniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium -, Budowa toalet publicznych przy wejSciach nr 75 oraz 78 na
plaze, od Jelitkowa do BrzeZna w Gdarisku”, nr referencyjny I/PN/073/2019/TK.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowaé zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.
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3. Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia.

4. Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzorédw formularzy

przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze beda one zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajacego.

Wykonawca sktada oferte w dwdch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposob nastepujacy: Oferta - ,Budowa toalet
publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78 na plaze, od Jelitkowa do Brzeina w
Gdarisku”;

2) wewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujgcy: Oferta - Oferta - ,Budowa
toalet publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78 na plaze, od Jelitkowa do
Brzezna w Gdarisku” oraz nazwa i adres wykonawcy.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul.
Zaglowa 11, 80-560 Gdansk(budynekAmber Expo), Il &etro, kancelaria pokéj nr
203, w terminie do dnia: 50.95.2019r. do godziny :

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska, ul.
Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV plﬁtro, sala konferencyjna
nr 1 (obok windy), w dniu: 30 G5..2010r. ogodzm|e

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoréw umaow.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamodwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
Z zastosowaniem upustu.

Ceng oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT w stawce = 23%.

Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:

1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jako$ci- 25%

3) Doswiadczenie zawodowe wykazanego kierownika budowy - 15%
Sposob przyznawania punktéw:

1) Cena
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gdzie:

C  -ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert.

Coad - cena (brutto) oferty badane;.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
PgWbad

Pgw R X 25
24

gdzie:
Pgw -ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci.
PgWhoad - il05¢ miesigcy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przediuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badane;.

3) Doswiadczenie zawodowe wykazanego kierownika budowy (D) polegajace
na kierowaniu budowami budynkéw, od ich rozpoczecia do zakonczenia,
o szkieletowej konstrukcji drewnianej prefabrykowanej, z wykonaniem
instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i wentylacji o wartosci
wykonanych robét w ramach kazdego budynku réwnej lub wyzszej niz
700 000 zt brutto.

Zamawiajacy przyzna w ponizszy sposéb punkty za liczbe budynkéw:

1. 1 budynek - 0 pkt,
2. 2 budynkiiwiecej - 15 pkt,

3. Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢é wtabeli dotyczacej
doswiadczenia oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
podlegajagcego ocenie wedtug kryteriow oceny ofert, zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 1 do oferty.

4. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg taczna
liczbe punktéw w poszczegéinych kryteriach oceny ofert (C+Pgw+D).

5. Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

6. Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedituzenia przez wykonawce
okresu gwarangcji jakosci o okres diuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajacy w ramach oceny wskazanej oferty
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w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci”
przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgweas = 24 miesiace.

7. Wykonawca, ktdry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci otrzyma
0 (zero) punktow. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres gwarangji
jakosci o 24 miesiace lub diuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktow.

8. Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

9. Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w
petnych miesigcach nalezy wskazac¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik nr
1 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Zamawiajgcy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, zgodnie ze Wzorami umow, stanowigcymi zatgczniki
nr9.1,9.2i9.3 do SIWZ.

3. Jezeli w postgpowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajacy moze zadac¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego, umowy regulujacej
wspétprace tych wykonawcéw.

4. Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajacq tgczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzic i przedtozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy
robot, zgodnie z zatacznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami zamawiajgcego
zawartymi w SIWZ wraz z pozostalymi zatacznikami. Wykonawca w
przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodgcego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, na zasadach okreslonych
w SIWZ oraz we Wzorach Uméw stanowigcych zatgczniki nr 9.1, 9.2 i 9.3 do
SIWZ,
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2. Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 wnosi sie najpdzniej w dacie zawarcia umowy,
przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) porgczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci peing
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, wiasciwie
podpisane, zawierajgce os$wiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe badZ nie wykonat lub nienalezycie
wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajacy nie dopuszcza zgdania przez
wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujgcych
zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w pkt 1 stuzy do pokrycia roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

6. Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywa¢ jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wz6ér umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia uméw wg wzoréw
stanowigcych zatgczniki nr 9.1, 9.2i 9.3 do SIWZ.

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamodwienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na listg, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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3. Srodkami ochrony prawnej s
- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koricowe.

1.
2.
3.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie przewiduje zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukgji elektroniczne;j,

Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonywania istotnych zmian postanowier
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreélonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1

2)

3)

4)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zaméwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreélony zakres
robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat wtasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcéw. Na zgdanie zamawiajacego, wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oéwiadczenie lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa
wart. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu lub
kryteridw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
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5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgéci zaméwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapic tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
saroboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane jest zobowiazany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej zazgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia je]
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie to nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.
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13) Terminy zaptaty i warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

8. Zgodnie zart. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
~RODQ", Zamawiajacy informuije, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢
przekazane Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania
jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdanisk, ul.
Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: odo@drmg.gdansk.pl +48 58
550 75 23;

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm; dalej jako: ustawa);

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajgcych z niej
roszczen;

6) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
oudzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

7) dane nie bgda udostgpniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa z wyjatkiem podmiotéw $wiadczacych na rzecz
administratora danych czynnosci zwigzane z biezacg obstugg jego
dziatalnosci np. ustugi ksiggowe, ustugi informatyczne itp.;

8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

9) osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

19

4



I/PN/073/2019/TK

na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,

na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych 2z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, Zze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

10) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu
w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych

osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zataczniki.

Zat. nr1
Zat.nr 2

Zat.nr3
Zat. nr4
Zat.nrS

Zat.nré

Zat.nr7

Zat.nr 8

Zat. nr 9.1
Zat.nr9.2
Zat. nr9.3
Zat.nr10

Wz6r oferty.

Wz6r oéwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu

w postepowaniu.

Wzébr wykazu robét budowlanych.

Wz6r wykazu oséb.

Wzér oéwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i opfat
lokalnych.

Wzér oéwiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowe;.

Wzor zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Opis przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami.

Wz4r umowy - dotyczy budowy toalety przy wejsciu nr 75

Wz6r umowy - dotyczy budowy toalety przy wejsciu nr 78

Wz6r umowy - dotyczy przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacja sanitarnej
Wz6r harmonogramu rzeczowo - finansowego robot.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ
OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspoinie UbIegajacyCh SIE | et e sse s ees et seee e s
0 udzielenie zamowienia)

Adres do korespondencji | s s sesnsr s nasrennans WE

NUMErtRlEfONU et s e s e *

Adres poczty elektronicznej | ... e . *

mikroprzedsiebiorcg**
Wykonawca zgodnie z ustawa z dnia 06

marca 2018 r. prawo przedsiebiorcéw (Dz.
U.z 2018 r. poz. 646) jest:

matym przedsiebiorcg**

$rednim przedsiebiorcg**
pozostali przedsiebiorcy**

OQoo

~Budowa toalet publicznych przy wejsciach nr
Przedmiot zaméwienia 75 oraz 78 na plaze, od Jelitkowa do Brzezna w
Gdarisku”

W odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia na
nastepujacych warunkach:

Cena ofertowa ogélem

1 * zt brutto
(poz. 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)

Toaleta przy wejsciu nr 75 - zakres
GIWK - przytacze wodociggowe - sieci

1.1 T reereessessesaseeanbesans * zt brutto
zewnegtrzne, przytacze kanalizacji
sanitarnej - sieci zewnetrzne
Toaleta przy wejsciu nr 75 - zakres

1.2 | rzeczowy zaméwienia finansowany | ... prereesneseses i * zt brutto

przez GMG

Toaleta przy wejsciu nr 78 - zakres
1.3 | GIWK - przytgcze kanalizacli = | et * zt brutto
sanitarnej - sieci zewnetrzne

Toaleta przy wejéciu nr 78 - zakres
1.4 | rzeczowy zaméwienia finansowany e et ses e nse s e saas * zt brutto
przez GMG
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—= S

Toaleta przy wejsciu nr 75§ przy

15 | WEISQUNTB -75 —zak1es GIWK - | e * 7k brutto
sie¢ wodociggowa i kanalizacja
sanitarna

2 Termin wykonania zamoéwienia Zgodnie z SIWZ

3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od daty odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu % iaci

4 P | miesiecy
gwarangji jakosci o
Doswiadczenie posiadane przez

5 osobe skierowang do realizacji Zgodnie z zatgczong tabelg (Zatacznik nr 1 do oferty)
zamébwienia

6 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorami uméw
Czesci zamobwienia, ktdrych
wykonanie wykonawca zamierza

7 powierzy¢ podwykonawcom oraz . Feeb et st st e en e et nrnnn *
o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcow

Uwagal

(*) Nalezy wypehni¢ wykropkowane miejsca.

8.

10.

11.

12.

13.

Oswiadczam, Zze speiniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018r, poz. 1000 ze zm.). Jednocze$nie odwiadczam, ze wypetnitem cigzace na mnie
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i
realizacji umowy z zamawiajgcym, zobowiazuje sie do wypetniania zwigzanych z nig
obowigzkow informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w
imieniu Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, Ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskali$my konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyZzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzar
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzory umow zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia uméw na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, Ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkdéw zamoéwienia.

Powstanie obowiazku podatkowego u zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we witasciwe pole):
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I wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego;

O wyb6r oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
2t netto**,

** dotyczy wykonawcow, ktérych oferty bedq generowa¢ obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngtrzwspdlnotowego nabycia towaréw,
- mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art, 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku

od towardw i usiug,
- importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowiqzek doliczenia przez zamawiajgcego

przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, ze jej ztozenie nie prowadzi
do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 1 do oferty

DOSWIADCZENIE 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA | MAJACYCH ZNACZACY
WPLYW NA JAKOSC WYKONANIA ZAMOWIENIA - PODLEGAJACE OCENIE WEDLUG KRYTERIOW

OCENY OFERT
Liczba budynkéw o szkieletowej konstrukgji
drewnianej prefabrykowanej, w trakcie budowy
ktérych wykonano instalacje sanitarne,
Zakres . ) .
- . - elektryczne, teletechniczne i wentylacje
Imie i nazwisko wykonywanych Uprawnienia . s . e
czynnosci ) Wﬁrtosa wykonanych ro,bot réwnej lub wyzsze]
niz 700 000 zt brutto, ktérych budowa, od jej
rozpoczecia do zakonczenia,
kierowata wskazana osoba
Uprawnienia
budowlane do
kierowania
Kierownik robotami | budynkéw*
""""" budowy budowlanymi w
specjalnosci (*) nalezy wskaza¢ liczbe budynkéw
konstrukcyjno-
budowlanej

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zalgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pbZn. zm.), pod nazwa:

~Budowa toalet publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78 na plaze,
od Jelitkowa do BrzeZna w Gdansku”

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nie podiegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwagal

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkow udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w odwiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

odwiadczam, ze nize] wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogtoszeniu 0 zamdéwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia:

1) e e RS bbb bR s e g es (nazwa i adres podmiotu)

) O S RO (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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I/PN/Q073/2019/TK

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM

PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien

publicznych (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), pod nazwa:

Budowa toalet publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78 na plaze,
od Jelitkowa do Brzeina w Gdarisku”

Oéwiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktdrych mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. 2 2018 r. poz. 1445 z p6zn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data

Podpis
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Zatacznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze o$wiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

O$WIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ] GRUPY KAPITALOWE|J

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), pod nazwa:

,Budowa toalet publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78 na plaze,
od Jelitkowa do BrzeZna w Gdarisku”

1. Ofwiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postgpowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy / wykonawcow):.

L T OO OO OO TIPS

2. Oéwiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy i

adresy wykonawcowy):
11 T OOV PSPV PRSI POR R
) SO OO PO P PP PPTS PSP ISR
3 NSO OO RO UV OO PT PP
*

3. Oéwiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*
(*) niepotrzebne skresli¢
W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z

oéwiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca
nie prowadza do zaktocenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowa nalezy rozumie¢ grupg w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0
ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz. U. 2 2018 r. poz. 798 z p4zn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegolnosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajq w szczegéInosci:

—  zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

—  sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamdowienia publicznego;

_  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu
w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczq.

............................................................................................................................................................................

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes
zarzgdu, czonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowiazuije sie do oddania nw. zasobow na potrzeby wykonania zamoéwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamoéwienia:

Budowa toalet publicznych przy wej$ciach nr 75 oraz 78 na plaze,
od Jelitkowa do BrzeZna w Gdafnisku”

(nazwa zaméwienia)
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Oéwiadczam, iZ:

1

2)

3)

4)

5)

Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobbw, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

..................................................................................................................................................................

Czy podmiot, na zdolnoéciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza: oevveeenere (Tak /
Nie).

O%wiadczam, ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstatej wskutek
nieudostepnienia ww. zasobow odpowiadam wobec zamawiajacego solidarnie z ww. wykonawca.
Moija odpowiedzialnos¢ wygasa jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasob6éw nastagpito na
skutek okolicznosci, za ktére nie ponoszg winy.

.................................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80~560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu
Gminy Miasta Gdariska i Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.

Tryb udzielenia zaméwienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ,ustawa".

Opis przedmiotu zaméwienia

3.1.  Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa toalet
publicznych przy wejsciach nr 75, 78 na plaze od Jelitkowa do Brzezna w Gdarisku” wraz
z uzbrojeniem i urzadzeniem terenu.

3.2.  Lokalizacja inwestyciji.

1) przy wejsciu na plaze nr 75, przy ul. Jantarowej w Gdarnisku dz. nr 10/1,10/2, 9,
8/16, obreb 0008;

2) przy wejsciu na plaze nr 78, przy ul. Jantarowej w Gdarisku dz. nr 10/1,10/2, 9,
8/16, obreb 0008.

3) Drziatki stanowig wiasnos¢ Skarbu Paristwa oraz Gminy Miasta Gdariska, znajduja
sie w pasie ochronnym wydm.

4) Teren jest niezagospodarowany obiektami kubaturowymi, pokryty roélinnoécia
charakterystyczng dla pasa piaszczystych wydm nadmorskiego pasa
technicznego.

5) Na terenie przeznaczonym pod zabudowe zaprojektowano nieduze, parterowe
obiekty o charakterze catorocznym, o powierzchni zabudowy wynoszacej 34,5 m2.
W sktad inwestycji wchodzg budynki toalet ogélinodostepnych wraz z niezbedna
infrastrukturg podziemng oraz przebudowanym uktadem komunikacji pieszo-
jezdnej. Budynek toalet jest obiektem nieduzym, parterowy o charakterze
catorocznym, mieszczgcy po dwie kabiny sanitarne dla kobiet i mezczyzn
dostgpne z wydzielonych umywalni oraz toalete dla niepetnosprawnych,
Wszystkie pomieszczenia sg dostepne z centralnie usytuowanego holu
wejsciowego. Toalety wyposazone bedg w dwa stanowiska zewnetrznych
pisuaréw ktére bedg demontowane na okres zimy. Strefa wejéciowa toalety jest
oddzielona od ciggu pieszego lekkim, azurowym ogrodzeniem. Niezbednej
modyfikacji i przebudowie bedzie poddana nawierzchnia chodnika. Bedzie
nawigzywac do rzeczywistego uksztattowania terenu w pasie przejécia. Trwata,
nierozbieralna nawierzchnia umozliwi dotarcie osobom niepetnosprawnym
zaréwno do budynku toalety jak i w bezposrednie poblize plazy. Chodnik zostanie
uzupetniony o fragment nawierzchni rozbieralnej taczacej plaze z przejéciem. W
tej czesci nawierzchnie nalezy wykona¢ w technologii deski kompozytowej na
legarach.

3.3.  Charakterystyczne parametry techniczne kazdego z obiektéw:
1) Powierzchnia zabudowy - 34,50 m?
2) Kubatura-113,85 m3



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3) Wysokos¢-3,30 m;

4) Powierzchnia catkowita -34,50 m?

5) Powierzchnia uzytkowa - 24,71 m%

Wymiary (dtugo$¢ / szerokosc) - 6,90 x 5,00 m; - wraz z zadaszeniem nad wejsciem - 6,90
X 6,90 m;

llos$¢ kabin sanitarnych ogétem - 5 w tym:

dla oséb niepetnosprawnych - 1

dla kobiet - 2

dla mezczyzn - 2

zewngtrzne pisuary (demontowane na okres zimy) - 2

Zestawienie powierzchni uzytkowych:

Przedsionek (hol) -3,91 m?%

Umywalnia meska - 5,43 m%

Toaleta meska - 3,04 m?;

Toaleta dla niepetnosprawnych - 3,86 m%
Umywalnia damska - 5,43 m%

Toaleta damska - 3,04 m%

W realizacji nalezy uwzgledni¢ kompleksowg realizacje zadania wraz z dostawg
wyposazenia.

Nie dopuszcza sig prefabrykacji elementéw konstrukcji budynkéw na placu budowy.
4. Zakres rzeczowy zamoéwienia.

4.1

4.2,

4.3,
4.4.
4.5,

Roboty ogdinobudowlane wraz z instalacjami:
elektrycznymi,

teletechnicznymi,

wodno - kanalizacyjnymi,

wentylacji

ogrzewania,

odgromowymi.

Uzbrojenie i urzadzenie terenu, budowa przytaczy:
elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych,

wodno-kanalizacyjnych,

Przebudowe uktadu komunikacji pieszej w rejonie toalet.
Roboty w zakresie zieleni i mata architektura
Dostawe i wyposazenie budynkéw toalet.

UWAGA |
Zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji dla wszystkich toalet publicznych ulega
ograniczeniu:
a) w ramach ,Roboty budowlane - Wyposazenie” rezygnuje sie z wyposazenia
wszystkich toalet w suszarki do rak (ze stali nierdzewnej)
b) uwagi do zakresu rzeczowego branzy elektrycznej zawarto w zat. 7 do opisu
przedmiotu zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji zieleni przez okres 12 pierwszych
miesigcy obowigzywania gwarancji jakosci.

5. Szczegbtowy zakres rzeczowy zaméwienia okreslony jest w dokumentacji projektowej
wymienionej ponizej.
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5.5.

Przedmiot zamoéwienia okreéla dokumentacja projektowa wykonana przez Pracownie
Projektowa ,WN ARCHITEKT” Sopot ul. Wybickiego 43A:

5.1, Zalgeznik nr 1.1. do OPZ - Projekt Budowlany - toaleta publiczna przy wejsciu
na plaze nr 75 przy ul. Jantarowej w Gdansku, dziatka nr dziatka nr 10/1,10/2,9
i 8/16, obreb 0008, wrzesienn 2017 r.

5.2. Zalacznik nr1.2. do OPZ - Projekt Budowlany - toaleta publiczna przy wejsciu na
plaze nr 78 przy ul. Jantarowej w Gdarisku, dziatka nr 10/1, 10/2,9i 8/16, obreb
0008, wrzesierh 2017..

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych podtoza przy wejsciach
na plaze nr 75 i 78, na odcinku od Jelitkowa do Brzezna w Gdansku stanowi
element Projektu Budowlanego dla kazdego wejécia na plaze.

>.3. Zatgcznik nr 2.1. do OPZ obejmuje projekty wykonawcze

a) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza architektoniczna, wrzesiert 2017 r.

b) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdarsku - branza elektryczna i teletechniczna, wrzesien
2017,

C) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje
sanitarne, wrzesierh 2017 r.

d) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdarisku - branza sanitarna przytacza, wrzesieri 2017 r.

e) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza drogowa , wrzesier 2017 .

f) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdarsku - branza konstrukcyjna, wrzesiers 2017 r.

g) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdarsku - branza telekomunikacyjna przytacze, wrzesien
2017,

>.4. Zatgcznik nr2.2. do OPZ obejmuije projekty wykonawcze - cze$é nr 2

a) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza architektoniczna, wrzesier 2017 r.

b) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy
ul. Jantarowej w Gdarsku - branza elektryczna i teletechniczna, wrzesien
2017,

) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy
ul. Jantarowej w Gdanisku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje
sanitarne, wrzesiert 2017 r.

d) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna Przy wejsciu na plaze nr 78 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza sanitarna przytacza, wrzesieri 2017 r.

e) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza drogowa , wrzesierh 2017 r.

f) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza konstrukcyjna, wrzesier 2017 r.

g) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy
ul. Jantarowej w Gdarsku - branza telekomunikacyjna przytacze, wrzesien
2017r.

Zatgcznik nr 3 do OPZ obejmuje przedmiary robét.
3



Wszystkie przedmiary robdt petnig role wytacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakies prace nie zostaly ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca
winien je wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

1) Toalety publiczne przy wejsciu na plaze nr 75 -zat. nr 3.1. do OPZ

a) Przedmiar robdt - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdarisku - branza budowlana, wrzesier 2017 r.

b) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza elektryczna i teletechniczna, wrzesien 2017r.,

€) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 75 przy ul.
Jantarowej w Gdarisku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje sanitarne,
wrzesie 2017 r.

d) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza sanitarna przytacza, wrzesier 2017 .

e) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 75, 78 przy
ul. Jantarowej w Gdarsku - branza sanitarna przytacza, wrzesien 2017 r.

f) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdarisku - branza drogowa , wrzesien 2017 r.

g) Przedmiar rob6t - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza telekomunikacyjna przytacze, wrzesier 2017
)

2) Toalety publiczne przy wejsciu na plaze nr 78 - zat. 3.2. do OZP

a) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 78 przy ul.
Jantarowej w Gdansku - branza budowlana, wrzesiers 2017 r.

b) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy ul.
Jantarowej w Gdarisku - branza elektryczna i teletechniczna, wrzesien

2017r.
€} Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 78 przy ul.
Jantarowej w Gdarisku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje

sanitarne, wrzesieh 2017 r,

d) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy ul.
Jantarowej w Gdarisku - branza sanitarna przytacza, sierpient 2017 r.

e) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejciu na plaze nr 78 przy ul.
Jantarowej w Gdansku - branza drogowa , wrzesien 2017 r.

f) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy ul.
Jantarowej w Gdarisku - branza telekomunikacyjna przytgcze, wrzesien

56. Zatgcznik nr 4 do OPZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, w tym:

a)

b)

0

d)

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne - Toalety publiczne przy wejsciach na plaze
w Gdarnisku - Branza architektura i konstrukcja, wrzesied 2017 .

Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Toalety
publiczne przy wejsciach na plaze nr 60, nr 75, nr 78, w Gdansku - Branza
elektryczna, wrzesien 2017 r.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - Toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr
75 w Gdansku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje sanitarne, wrzesien 2017
r.

Specyfikacja Techniczna - Toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 w

Gdansku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje sanitarne, wrzesien.
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e) Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna - Toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr
75 w Gdansku - branza sanitarna przytacza, sierpiers 2017 r.

f) Specyfikacja Techniczna - Toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 w
Gdansku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje sanitarne, sierpier 2017 r.

8) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Toalety
publiczne przy wejsciach na plaze nr 60, nr 75, nr 78, w Gdarisku - Branza
drogowa, sierpien 2017 r.

h) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Toalety
publiczne przy wejsciach na plaze nr 60, nr 75, nr 78, w Gdarisku - Branza
telekomunikacyjna, lipiec 2017 r.

5.7.  Zatgcznik nr 5 do OPZ - Uzupetnienie dokumentacji w zakresie branzy sanitarnej

5.8.  Zatacznik nr 6 do OPZ - Tablica informacyjna dotyczgca Inwestycji

5.9. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokonaé
w trybie okreslonym w art. 38 ust.1 ustawy.
UWAGA
W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z
zatgcznikami) nazw materiatéw, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe parametry
minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatéow
rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za
rownowazne materiaty, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie
przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako przykiadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust.
4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub
zatacznikach do SIWZ norma, nale?y przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazna”.

6. Warunki prowadzenia robét .

6.1.  Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartychw :

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

b) zatoZeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym

do dokumentacji projektowe;

Q) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;

d) decyzjach administracyjnych.

6.2.  Wykonawca zapewni warunki umozliwiajace prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwiazane.
6.3.  Zamawiajacy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacja projektowa.
6.4. Wykonawca we wtasnym zakresie;
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod
realizacje zadania
b) zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy
€) uwzgledni¢ koszt tymczasowe ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostepem
0s6b postronnych.,
Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej
obcigzajg wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu
ryczattowym).
6.5.  Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
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a)
b)

0)
d)

dozér budowy i ochrony mienia

zagospodarowanie  placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe
ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie placu budowy

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania

tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

6.6. W celu
sgsiaduj

wyeliminowania pé6zniejszych roszczen ze strony wiadcicieli nieruchomodci
acych z terenem budowy, przed rozpoczeciem robét Wykonawca przy

wspétudziale prawnych wtascicieli terenu i nieruchomoéci oraz Zamawiajgcego i Dyrekgiji

placéwk
a)
b)

i zobowigzany jest do:

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw.

zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach,
gdzie wystepuija zarysowania, bgdZ uszkodzenia.

W przypadku wystgpienia uszkodzeri obiektéw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia robdt

konsekwencje z teg

o tytutu poniesie Wykonawca.

6.7.  Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

Q

d)

e)

g)

h)

)

k)

m)

n)

sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni projekt organizagji
ruchu na czas prowadzenia robét

uzyska¢ zgode Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni na czasowe zajecie ciggdw
pieszo - jezdnych (odrgbnie dla zakresu Partnera). Koszty Czasowego zajecia
pasa drogowego w celu prowadzenia robét nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym. GIWK opfaca¢ bedzie decyzje na zajecie pasa drogowego i
jednoczednie obcigzy Wykonawce faktura.

do wyprzedzajacego zawiadomienia uzytkownikéw urzadzen podziemnych
o planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu

uzyskaC zgode Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na
zastosowanie materiatow lub wyrobéw do budowy sieci i przylaczy
wodociggowych

odgrodzi¢ strefe roboczg przed dostepem o0séb trzecich poprzez ogrodzenie,
oznakowanie

zapewni¢ bezpieczenstwo obiektéw oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne
istniejagcych  budynkéw nie objetych zaméwieniem zlokalizowanych w
sgsiedztwie placu budowy oraz drdg dojazdowych w tym terenie

zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z
Dyrekcjg Placéwki i Inspektorem Nadzoru

zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
iwidocznym oznakowaniem

zapewni¢ dojazd do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom
uprzywilejowanym

zapewnic¢ bezpieczefstwo oséb przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia
przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét

uktada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczgcymi zachowania
normatywnych odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia

zorganizowal we wiasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku
powstatego podczas wykonywania robét, a po zakoriczeniu robét teren budowy
doprowadzi¢

do stanu pierwotnego

prowadzi¢, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porzgdkowych w
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

rejonie placu budowy oraz utrzymac pobliskie uktady drogowe w rejonie budowy
w nalezytym stanie technicznym i czystodci

0) przyjactechnologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych ~ w  sasiedztwie placu budowy, drog dojazdowych oraz
wykonanych robét
P) sporzadzenie instrukgji p. poz. budynku
q) wyposazenie budynku w sprzet p. poz. wraz z oznakowaniem
r) oznakowanie drég ewakuacyjnych
s) prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami),

t) przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r.
W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

u) ubezpieczy¢ budowe i obiekt w okresie jej realizacji oraz w okresie gwarancji.

V) Sporzgdzi¢ Swiadectwa energetyczne budynkéw

Koszty wynikajgce z w/w zobowigzarn nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu

ryczattowym,

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko
lub zZtomowisko odpadéw budowlanych i $mieci.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ W wynagrodzeniu
ryczattowym, a dokumenty potwierdzajace dokonanie ww. wywozu nalezy dostarczy¢
zamawiajgcemu.

Na placu budowy nie mogg przebywa¢ pracownicy firm nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego jako podwykonawcy.

W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegélnych elementéw (elementéw
ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik
Budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.

Kompleksowa obstugg geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zaméwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:

— Wwyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych,

- wykonywanie pomiardéw biezacych,

— prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- Iinwentaryzacje powykonawczg,

b) Obstuga geologiczna obejmuje pomiary zageszczenie gruntow. Wyniki badan
stopnia zaggszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed
przystgpieniem do wykonywania robét technologicznych.

Pomiary stopnia zaggszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki

przekazywac Inspektorowi Nadzoru (dotyczy takze robét podwykonawcow).

W terminie zakonczenia robét wykonawca dostarczy:
a) pozytywne wyniki badar skutecznosci i poziomu hatasu wykonanej
wentylacji mechanicznej

b) pozytywne wyniki badan wody z instalacji wodociggowej obiektu badania i
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6.14.

6.15.

pomiary elektryczne $wiadectwo energetyczne

) instrukcje bezpieczenstwa p.poz obiektu i urzgdzen z nim zwigzanych

d) kompletng dokumentacje powykonawcza wraz z szczegotowym jej wykazem

e) zestawienie rzeczowe wykonanych robét w podziale na branze wg
nazewnictwa zgodnego z tabelg elementéw scalonych

f) sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na
ktérych prowadzone byly roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i

obrebu)
g) sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4)
oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, powykonawcza

inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej
ztozenie w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
h) inwentaryzacje zieleni w rejonie prowadzonych robét
i) Swiadectwa energetyczne budynkéw
Ponadto w_terminie 14 dni od daty zakoriczenia robdét Wykonawca dostarczy
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza
w4 egz,
Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu na 14 dni przed odbiorem koficowym.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw:
a) tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki,
oswietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robét,
b) czasowego zajecia paséw drogowych w celu prowadzenia robét
budowlanych,
) tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,
d) odtworzenia nawierzchni po robotach w zakresie budowy przytgczy do
toalet publicznych
e) nadzoru saperskiego,

f) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i  obiektéw
sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym stanowigcym
dojazd do budowy

g) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zaméwienia,

h) umoéw usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wytgczen
sieci w celu wykonania i odbioru robét,

i) sporzgdzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

j) - Ustawa - Prawo budowlane art.21a,

k) - Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126).

) Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w
oswiadczeniu o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

m) optat za zajecie pasa drogowego i wbudowania urzadzeri w pas drogowy,

n) odwodnienia wykopéw na czas prowadzenia robdét,

0) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych w tym
rejonie iterenu zaplecza budowy,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem 0s6b
niepowotanych,
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6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

q) rejestracji urzadzen w UDT, ktére takiemu obowigzkowi podlegajg wraz z
optatami
r) przygotowanie i zamontowanie instrukcji obstugi dla urzadzen tego
wymagajacych
i obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracownikéw GOS
s) zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia rob6t
Parametry techniczne materiatéw, elementéw wyposazenia i wyrobéw uzytych
do wykonania zaméwienia oraz urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo
w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna by¢ uzgodniona z Dyrekcja placowki
oraz Zamawiajgcym.
W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu  zaakceptowanego przez  wiodgcego  inspektora  nadzoru
harmonogramu rzeczowo -finansowego robét wg wzoru stanowigcego zalgcznik do
SIWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych
robé6t z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i
krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku.
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnieri i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia
robdt, niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu zaméwienia w terminie umownym.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ tablice informacyjna. Tablica informacyjna
powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposéb trwaty,
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy.
Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu
umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszka
Zakrzackg, tel. 58 320 51 38. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z
inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakoriczeniu robét (przed przystapieniem do
czynnosci odbiorowych), wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) treéci
tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiajacego.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi:

a) Ustawy zdn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 tj.),

b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266
tj.),

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania zgodnosci whasciwych uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1966),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.2015r., poz. 1422),

e) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2294).

W ofercie nalezy przewidzie¢ ceny osprzetu i materiatéw wykonczeniowych instalacyjno-

budowlanych wysokiej jakosci, ktére umozliwig Uzytkownikowi i Zamawiajgcemu szeroki

wybér przed ich zakupem,

Dobér kolorystyczny osprzetu i materiatéw wykonczeniowych wymaga réwniez
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6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

wyprzedzajacych uzgodnien z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy i kierownikéw
branzowych robét z uprawnieniami budowlanymi.

Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnosci, materialy i rozwigzania
nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do
przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty
takie nalezy przewidzie¢ w cenie oferty.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajag wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty
europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochrone drogi, jeZeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta
dotyczy¢ powinna:

* biezacego oczyszczania drég, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegollnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z bifota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy,

* usunigcie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych Srodkami transportu Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezace] eksploatacji lub istniejgcego
stanu technicznego tych drég.

Wz6r umowy na ,ochrong drogi” stanowi zatacznik nr... do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wz6r zataczony do OPZ
moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.
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I/PN/073/2019/TK Zatgcznik nr ...... do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu ....cceeeveveeneneneeeriee s r. pomiedzy:

1.

Gming Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarsku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajacg réwniez w imieniu i na rzecz Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, 80-122 Gdarisk, ul.
Kartuska 201 wpisanej do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem 0000216612, NIP 5832870369, kapitat zaktadowy w wysokosci: 718.340.000,00
zt, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez

......................................................................................................................................................

................................................... y ZSiedzibg Wi s eeveeneene, UL
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ..., . 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ » numerze REGON ..., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

................................. zamieszkalym/g W v, e e UL
................................. , przedsigbiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
................................. . Z siedzibg W i UL e, WPISANg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnodci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e , humerze REGON .......oeiivinennae ,
posiadajgcym Nr PESEL........ccoveceeeevvrieeiennee zwanym/3a dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zamoéwienia z  dnia

............................................. r. sygn. zam. I/PN/073/2019/TK (dalej ,SIWZ") oraz zlozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:
~Budowa toalet publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78 na plaze,
od Jelitkowa do Brzezna w Gdarisku”
Niniejsza umowa dotyczy budowy toalety publicznej przy wejiciu na plaze nr 75
wraz z przebudowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j.

. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie

konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegétowy zakres robét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét



budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuije:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslaja wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajace sig. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznoé¢ lub rozbieznoé,
pierwszenstwo maja postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zakaczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie ryczattowe, ptacone zgodnie z ponizszymi zasadami, wynosi:
.................................... ztotych brutto, stownie ztotych brutto:
................................................................................................................................. , W tym:
- warto$¢ netto e ,
— podatek VAT =23% - .ccceveereeercceeniereeinee zt,

w tym:

1) wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy w czesci finansowanej przez Gmine
Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska, zgodnie z zatgcznikiem nr 2
dO UMOWY WYNOSI ...cocvrvvrrriinssieereeserenssernennines ztotych brutto, stownie ztotych brutto:

w tym:
—wartos¢ netto T ettt en
—podatek VAT =23 % - .cccveeereereeeeeeeeer e

2) wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy w czesci finansowanej przez Gdariska
Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy
WY NIOS T et utittetiececieerteentieeereseesressssaebeestssesstostenssressessessesnsseesses ztotych brutto, stownie

w tym:
—wartos¢ netto o ettt it sttt neee s renesseaneas



—_—

—Podatek VAT = 23 % - w.cccrecereerirerrecereeerererste s

. DRMG bedzie wytgcznie zobowiazane do zapfaty wynagrodzenia za przedmiot Umowy okreélony

w 8 3 ust. 1 pkt 1 jako zakres DRMG, za$ GIWK bedzie wytacznie zobowiazany do zaptaty
wynagrodzenia za przedmiot Umowy okreslony w § 3 ust. 1pkt 2 jako zakres GIWK. DRMG i GIWK
nie sg dtuznikiem solidarnym.

. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbgdne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 6 oraz § 15
Umowy.

- Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sig powolywaé na pominiecie lub bitad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny

ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -

niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu
rob6t lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca z niewykonania czeéci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

- Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz

zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem roboét.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartoéci wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy
. Termin zakoriczenia rob6t do dnia ......c..ceveeveceierinisirieeesciene. r.
. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli

w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okre$lonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakoriczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér
robét.

- Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreélonych
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4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz
z zafgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt przez wiodgcego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym rob6t. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostaé zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoniczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robé6t

1. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

3. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity
protokoly zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

4. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

5. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

6. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umowne;j.

7. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koncowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robét bedgcych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
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10.

11.

dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce musza by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopia faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojgcie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.
Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaplaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
rob6t, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzierr obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastgpnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowod6w zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT dowody
zapftaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytgczeniem
podwykonawcdw, ktorym Zamawiajacy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
5



9.

10.

11.

12.

13.

nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymaé wyplate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajqcy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki kapitatowe).
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastgpujgcych danych:
a) za zakres finansowany przez Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta
Gdanska:
- nabywca - Gmina Miasta Gdariska z siedziba w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969
- odbiorca/ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-
560 Gdanisk, przy ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Powyzsze oznacza, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta
Gdarniska z siedzibg w Gdarisku, 80- 803 Gdansk, przy ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 jako na nabywce, natomiast jako odbiorca faktury i ptatnik wskazana
zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
b) za zakres finansowany przez Gdariska Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp.
z0.0.
- nabywca, ptatnik- Gdarnska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. z
siedzibg w Gdansku, 80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201, NIP 583-287-03-69.
Zgodnie z podziatem wskazanym w tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca bedzie przekazywat faktury do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska do
sprawdzenia i zatwierdzenia do zaptaty.
Wykonawca zobowigzuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartoé¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ platnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoécig
gospodarczy. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegolnosci Zamawiajacy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opéznienie w zapfacie.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarcze;
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.
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*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannodcia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robot,
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie codo
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdinych robdét, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnoéci niezbedne do
whasciwego wykonania i ukoriczenia rob6t oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji rob6t, ktéra zapewni bezpieczeristwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i poleceri wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz termindw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowiazujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakorczeniu

robé6t uporzgdkowanie terenu

12) wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej,

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji pafistwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji

robét zgodnie z ustawg o odpadach
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18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementow istniejgcej infrastruktury

21) przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robdét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opdinienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczer spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robaét,

29) zawarcia z zarzgdcq drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzgdcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznoéci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pézniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. SzczegStowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatacznikami, w tym
w szczegdlnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace z
niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robot,

4) odstgpi¢ od Umowy w catodci lub w czesci na zasadach okreslonych w §14 Umowy,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
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Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potrgcic¢ ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia S$rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szk6d i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych Z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddzialywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$é za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowg, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnoé¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomia Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodacym,
ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich odwiadczert woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotdw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatainie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,

ktéra ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sig¢ koniecznoé¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznodci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.
2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta
1) przyspieszy ukonczenie,
2) zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robdét,
3) poprawi Zamawiajagcemu sprawnos¢ lub warto$¢ ukoriczonych robét,
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4) winny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujgc na korzysci wynikajagce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w 83 ust.8, o ile dany rodzaj robét w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogébw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztédw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyZzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatdw i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wlasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w 83 ust.8 , o ile dany rodzaj robét w nim
wystepuje,
2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9
Odbiér koricowy
1. W terminie zakoriczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikow.
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2. Odbiodr koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1iw OPZ.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreélonych
w ust. 1 nie pézniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzerh a takze braku dokumentadji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace si¢ do usuniecia - Strony spisza protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartodci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajagce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru kofcowego i zazgdad
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnoé¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzgdzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potrgcenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej roznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 1 500 000,00 zt - na co
dotacza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI coeneeevcericneennenrnnninrenas zh.
2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamowienia.
3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
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10.

11.

2

Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

- W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrdcone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczedniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyngc wezesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

- W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyna¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢
Zamawiajacemu co najmniej 10 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajacego przesuniecie terminu  waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewal bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywa¢ poreczyciela lub gwaranta do zapfaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t, okreélonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieri zwtoki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzierr zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,04 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzierh zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajqcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
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wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z §6 ust.3 Zamawiajgcy ptaci bezposrednio, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare w wysokos$ci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo Iub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy »Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokoéci okreslonej w zatgczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznoéci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzierh zwloki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy,

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 8,
- Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzier opéznienia.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac warto$¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;
umowy nie moze przekroczy( tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............

miesigcy liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.
2. W dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.
3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia rekojmi w liczbie miesiecy
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réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okre$lonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangiji.

§14
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczgcia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sig niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku diuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okre$lonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przediozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okre$lonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.,

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoéci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z §6 ust.3
Zamawiajgcy ptaci bezposrednio,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawierac¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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1

. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar

umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywolywato skutki

wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstapieniu od Umowy przez

Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

- W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja obowigzki

szczegb6towe:
) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczeristwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez

Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnoé¢ za odstapienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegGtowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku na dzieri odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,

ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie

materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy | przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
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11.

12.

13.

1.

umowy z Podwykonawca.

. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartoéci robét

wykonanych przez Wykonawce na dzieri odstgpienia, biorac pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakofczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreélonych w niniejszej
Umowie.

Oprocz sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstagpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy
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Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowieri zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana termindéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
I niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzeri lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczeg6lnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot kiesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzer, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opézZnienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

) najem/dzierzawa powierzchni znajdujgcych sie na terenie przeznaczonym pod
inwestycje lub powierzchni sasiadujgcych w okresie 1 czerwca - 30 wrzeénia lub
innych okolicznosci  stwarzajgcych nadmierne niedogodnosci w  uzytkowaniu
terenéw sasiadujgcych z terenem przeznaczonym pod inwestycje przez osoby
trzecie w ww. okresie;

1.4) koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzj,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,
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b) przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoler, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktdry
uzytkuje nieruchomosg¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajagce na bezpieczeristwo Zzycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podijgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6Znienie;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznodci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznoéci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych  rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosc,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zaméwienia,

C) pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakoéci robét,

d) pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robot, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzari grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujace niemozliwoécia
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zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegélnoéci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowiert lub uzgodnieri przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

J) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podijecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzer, ograniczenie zakresu robot objetych
umowg, zmiana terminu zakoriczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznoéciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie fub usuniecie kolizj,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczeri i warunkéw platnosci zwiazanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimainego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
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7.

minimalnej stawki godzinowej za pracg ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) moiliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu S$wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowiazania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,
. Zmiana o0séb wskazanych w § 19 ust. 2 umowy nie wymaga zmiany Umowy.

. Strona wystepujgca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przediozenia szczeg6towego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiang postanowiers umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

10.  Zmiana umowy moze nastgpi¢ wyltgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

1.

niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:
1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;
2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
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2.

6.

przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposdb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracer/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

O podwykonawstwo, nie moze przekroczyé wysokoéci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zaméwienia, ktéra ma by¢

wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢é wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywa¢ terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

- Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

- Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:
1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

Kopie umow o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajagcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawca (Dalszym Podwykonawca) wysokoé¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac
kwotg podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczy¢ Wykonawca.
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10.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzeC umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przediozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tagcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢é wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezeri uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie s zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub jedli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich

mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §

16 umowy.

Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna si¢ w dniu otrzymania przez
21



11.

12.

13.

14.
15.

Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowiazujacego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktdra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czes$ci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp Ilub
oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. Spkt 1,48 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnieri Zamawiajacego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o pracg, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby
wykonujgce nastepujace czynnosci:
1) Roboty ogélnobudowlane wraz z instalacjami:
- elektrycznymi,
- teletechnicznymi,
- wodno - kanalizacyjnymi,
- wentylacji
- ogrzewania,
- odgromowymi.
2) Uzbrojenie i urzadzenie terenu, budowa przytgczy:
- elektroenergetycznych,
- telekomunikacyjnych,
- wodno-kanalizacyjnych,
3) Przebudowe uktadu komunikacji pieszej w rejonie toalet.
4) Roboty w zakresie zieleni i mata architektura
5) Dostawe i wyposazenie budynkoéw toalet;

Powyzszy wymag dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomoca ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.
2. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
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oraz kierownikéw robét.

3, W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoséci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych
czynnoéci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania oéwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WYMOogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) odwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oéwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnoéci, ktérych dotyczy w/w odwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO”) (tj. w szczegblnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizadji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
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Zamawiajacy przewiduje sankcjg w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajacego  terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

- W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
. Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

L) J OO - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2) sttt s et SRR AR RR SR AR RS O 8erene en AR et ent oo ot RO ;
. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: .........ecemevevnecccrcnnenen,s S UPr. BUd. NI e
GO e s e bbbt et e s e st s e s s .

§20
Ochrona danych osobowych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0s6b, ktérych dane przekaze Zamawiajagcemu w toku realizagji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamdwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

- Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

- Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sgdy
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarnsku.

. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:
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Zat. nr1

Zat. nr2
Zat. nr 3
Zat. nr4
Zat.nr5

polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

wzér protokotu wykonanych robét

zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

wzor karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa;

Toaleta publiczna przy wej$ciu na plaze nr 75

Lp.

Wyszczegblnienie

Wartosé

2

3

Zakres rzeczowy zamoéwienia finansowany przez

Gdanska Infrastrukture Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. w Gdarsku

1.0 |Przylacze wodociagowe - sieci zewnetrzne 2=
1.1 |Wodociagg Dn 40 W2 -SW1
1.2 | Studnia wodomierzowa Dn 1200 SW1 (bez wyposazenia)
13 Rozbidrki i odtworzenia nawierzchni
) rej. W2 (odc. di. 6,50 mb)
2.0 |Przylacze kanalizacji sanitarnej - sieci zewnetrzne 2=
2.1 | Kanaly sanitarne Dn 200 PCV - S$11 - 812
2.2 |Kanaly sanitarne Dn 160 PCV - 12 - S13
2.3 |[Studnie rewizyjne Dn 1200 S11, S12,
2.4 | Studnie rewizyjne Dn 600 S13
25 Rozbidrki i odtworzenia nawierzchni

rej. $11 (odc. di. 3,0 mb)

WARTOSC NETTO GIWK

VAT 23%

WARTOSC BRUTTO GIWK

Zakres rzeczowy zaméwienia finansowany przez Gmine Miasta Gdariska

3.0 |Roboty budowlane 2=
3.1 | Roboty ziemne i fundamentowe
3.2 | Roboty konstrukcvine 2=
3.2.1 | Strop nad fundamentem i podioga
3.2.2 | Sciany zewnetrzne
3.2.3 | Sciany wewnetrzne
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3.24

Dach i zadaszenie azurowe

3.3 | Stolarka okienna i drzwiowa

3.4 | Wyposazenie

3.5 |[Mata architektura

4.0 |Roboty elektryczne wewnetrzne

4.1 | Rozdzielnice

4.2 | Oprzewodowanie

4.3 |Instalacja gniazd wtykowych

4.4 |Instalacja oswietleniowa

4.5 | Oswietlenie awaryjne

4.6 |Instalacja odgromowa, uziemiajaca im polaczen wyréwnawczych

4.7 | Badania i pomiary

5.0 |Roboty teletechniczne wewngtrzne

5.1 |Instalacja CCTV

5.2 |Instalacja SKD

5.3 |Instalacja przywotawcza

6.0 |Roboty sanitarne wewnetrzne

6.1 |Kanalizacja sanitarna

6.2 |Instalacja wodociggowa

6.3 | Wentylacja mechaniczna

6.4 | Ogrzewanie elektryczne podiogowe

7.0 | Roboty elektryczne zewnetrzne

7.1 | Przylacze kablowe nn-0,4 kV

7.2 | Kanalizacja teletechniczna ze stupem do CCTV

7.3 | Odtworzenia nawierzchni

8.0 | Przylacze telekomunikacyjne
Przylacze wodociagowe - sieci zewnetrzne

9.0 |odc. SW1 -toaleta (+wyposazenie studni SW1)
odc. SW1 - SW4

10.0 Przytacze kanalizacji sanitarnej - sieci zewnetrzne
odc. $12 - toaleta

11.0 |Roboty drogowe

12.0 | Tablica informacyjna

WARTOSC NETTO GMG

VAT 23 %
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WARTOSC BRUTTO GMG
Zakres rzeczowy
zamoéwienia
finansowany
4 przez Zakres rzeczowy zamoéwienia finansowany
Gdansk . . . R
OGOLEM Infra satl:':kt?lre przez Gmine Miasta Gdariska azem
Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp.
z 0.0. w Gdansku
WARTOSC
NETTO
VAT 23%
WARTOSC
BRUTTO B -
= wpisaé warto$ci sum poérednich podpls wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikéw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony  Zdrowia (BlOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we
wlasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowiazkiem sporzadzania
planu BIOZ) =zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawieraé co
najmnie;j:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych bedg wykonywane prace,
Okresdlenie $rodkdéw ostroznosci,
instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowat przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkow ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcoéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wylgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w peni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oéwiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekgji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYC]l oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzone] zgodnie z przepisami
obowiazujgcymi w tym zakresie.,

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(J!.

4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie

INWESTYCJI, uwzgledniajagc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, Ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na  terenie
INWESTY(JI prace, w tym prace szczegdinie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczefistwa |
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI,

Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i



10.

zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

. WYKONAWCA  zobowiazuje sie, ze w

sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonuja prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

. WYKONAWCA oswiadcza, 7ze w sprawach

bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW

respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowiazuje
sie¢ do wspoétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JI.

WYKONAWCA ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenie INWESTYCJI.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekdji

Rozbudowy Miasta Gdarnska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej] UMOWY z postanowieri
zawartych w niniejszym zafgczniku oraz
razgcego naruszania przez pracownikow

11.

12.

przepisow i zasad bezpieczefistwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogolnie
obowiazujacych, Dyrekcia  Rozbudowy
Miasta Gdariska zastrzega sobie mozliwoé¢
wstrzymania prac  prowadzonych na
terenie INWESTYCJl przez pracownika/éw
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujacej
przyczyng i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystapienie do pracy moze
nastapic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdariska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYCJI pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
nie przestrzegat przepiséw i zasad
bezpieczenstwa pracy lub ochrony
przeciwpozarowej.

Za udokumentowang nienalezyta realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci  ustalonej wedtug ponizszego
taryfikatora.

Wysoko$€ kary za
. s kazde stwierdzone
Lp. Rodzaj naruszenia naruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnosé badan lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikow WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTYC]JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 Z jego PODWYKONAWCOW srodkéw ochrony indywidualnej araz obuwia ochronnego lub 300 z
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczeri zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 | pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek 2 jego PODWYKONAWCOW. 1000 z4
4 Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 24
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. z
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagar bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczer, atestéw, certyfikatw, 1000 2}
przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY z
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
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[ Wykonywanie prac szczegblnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY [ub

terenie INWESTY(JI pod wplywem alkoholu lub innych $rodkow odurzajgcych.

6 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespoét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osaby kierujgcej 1000 z+
pracownikami WYKONAWCY lub ktdregokolwiek z jezo PODWYKONAWCOW,
Niestosowanie sie pracownika/ow WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespdt ds. BHP lub inspektorow 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarniska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 zt
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. B

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 zt
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

~Budowa toalet publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78 na plaze,
od Jelitkowa do BrzeZna w Gdansku”
Niniejsza gwarancja dotyczy budowy toalety publicznej przy wejsciu na plaze nr 75
wraz z przebudowg sieci wodociggowe;j.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangcji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materialy oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr .......cccecveveienennennrercnenns Z dNia oo a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamodwienia, w tym Opisem przedmiotu zamdéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z cbowigzkdéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcdw, Dostawcow i Producentéw Urzadzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarandji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢
bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12
ust. 2 pkt 3 umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarandji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegbinosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarangji jakosci Wykonawca zobowiazany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegélnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogéw lub zalecery producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzgdzenia.

52

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koficowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegle do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych rob6t.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przediuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarangja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.
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§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniegcia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumieé réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
kohcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarangji jakosci ma
obowiazek usunaé réwniez wady po uptywie okresu gwarangji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow, z
ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje diuzszy okres gwarandji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sig, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materialy na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnien z gwarancji  przystugujacej Wykonawcy wobec  producentow urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sig powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego 0 ztozeniu wniosku o
ogloszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawcg o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwiocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokdt zawierajacy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usunigcia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastgpcze usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedziainosci za zwhoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarandji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzadzenia.
Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
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umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujagcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domaga¢ sie usuniecia szkéd, ktére
wady spowodowaly, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

513

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedlug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem,
Wykonaweca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidlowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzgdzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie osdb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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I1/PN/073/2019/TK Zatacznik nr ...... do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta W dniu ... r. pomiedzy:

1.

Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdarska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca réwniez w imieniu i na rzecz Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdarisku, 80-122 Gdansk, ul.
Kartuska 201 wpisanej do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem 0000216612, NIP 5832870369, kapitat zaktadowy w wysoko$ci: 718.340.000,00
zt, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez

......................................................................................................................................................

................................................... , Z Siedzibg W e e v, UL
.................................... . wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ . numerze REGON ..., kapitat zakiadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/cze$ci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/a przez:

..............................................................................

..............................................................................

................................. zamieszkatym/g W sy e svereeesneeenee, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
................................. , Z Siedzibg W oo evenreeininey, Ul e, WPISaNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP . . numerze REGON ... )
posiadajgcym nr PESEL........ccoocevvvneeriennccaeans zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia dziotalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zamoéwienia z  dnia

............................................. r. sygn. zam. I/PN/073/2019/TK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:
~Budowa toalet publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78 na plaze,
od Jelitkowa do Brzezna w Gdansku”
Niniejsza umowa dotyczy budowy toalety publicznej przy wejsciu na plaze nr 78 wraz
z przebudowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie

konieczne dla wykonania zadania okredlonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentagji
odbiorowej i wszelkich dokumentow wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegdtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
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1.

2.

budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszeristwo dokumentéw

Tres¢ niniejszej Umowy okre$lajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg

nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamoéwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznos¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesé.
§3

Wynagrodzenie
tgczne wynagrodzenie ryczattowe, ptacone zgodnie z ponizszymi zasadami, wynosi:
.................................... ztotych brutto, stownie ztotych brutto:
................................................................................................................................. , W tym:
— wartos¢ netto mertererr e ee e s reaeaanns zt,
— podatek VAT =23% - ....cocervrerrcrcccerreercnnnes z,

w tym:

1) wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy w czesci finansowanej przez Gmine
Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska, zgodnie z zatgcznikiem nr 2
dO UMOWY WYNOSI: .cveerenccrieericeeircncecenrernssenns ztotych brutto, stownie ztotych brutto:

w tym:
- wartos¢ netto S et e r e sn st essaerrras
—Podatek VAT = 23 %6 - oo crrceercesseneeesresenessens

2) wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy w czesci finansowanej przez Gdariskg
Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy
WY NIOSH tiverisenrinnosinstissoneesessossssissnssssessasseseosesseseensssessassesssens ztotych  brutto,  stownie

w tym:
- wartos¢ netto m e eeesieesiebreeereessiireesseantesreesrans



—podatek VAT =23 % - ccccvicveinreinenniensiesesiienersnsessenens

. DRMG bedzie wytacznie zobowigzane do zaptaty wynagrodzenia za przedmiot Umowy okreslony
w 8§ 3 ust. 1 pkt 1 jako zakres DRMG, za$ GIWK bedzie wylacznie zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia za przedmiot Umowy okreslony w § 2 ust. 1 pkt 2 jako zakres GIWK. DRMG i GIWK
nie sg dtuznikiem solidarnym.

. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 6 oraz § 15
Umowy.

. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ,
Wykonawca nie bedzie modgt sie powolywac¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, Ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatdw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacag z niewykonania czesci robdt,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy
. Termin zakoriczenia rob6t do dnia .......ccceeeeecneennenccencinenes r.
. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreSlonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakonfczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbi6r
robét.
. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych

3



6

)]

w 8§15,

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ wraz
z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac¢
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robé6t przez wiodacego
inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo - finansowym rob6t. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem roboét.

. Jezeli w ktédrymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac¢ zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéZnieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét | wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy:

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoly

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

- Wzdr protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1,2 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

- Faktury przejSciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejSciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koricowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robét bedacych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru korncowego przez Zamawiajgcego,
4



10.

11.

dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce,

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsama z zalgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie si¢ roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje robdt objetych

umowa.
Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty pfatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dziei zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dziert obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytaczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
5



9.

10.

11.

12.

13.

nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c¢ Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej pfatnosci faktury lub rachunkuy, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki kapitatowe).
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
a) za zakres finansowany przez Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta
Gdariska:
- nabywca - Gmina Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdarisk, NIP 583-00-11-969
- odbiorca/pfatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-
560 Gdarnisk, przy ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Powyzsze oznacza, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta
Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80- 803 Gdansk, przy ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 jako na nabywce, natomiast jako odbiorca faktury i ptatnik wskazana
zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedziba w Gdarisku, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
b) za zakres finansowany przez Gdarskg Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp.
zo0.0.
- nabyweca, ptatnik- Gdarska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. z
siedzibg w Gdansku, 80-122 Gdarisk, ul. Kartuska 201, NIP 583-287-03-69.
Zgodnie z podziatem wskazanym w tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca bedzie przekazywat faktury do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska do
sprawdzenia i zatwierdzenia do zaptaty.
Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potragcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ platnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarcza. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoécia gospodarcza nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegdlnosci Zamawiajacy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za op6znienie w zaptacie.
Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnoéci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.
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*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoécia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdinych robét, ktére powinny
pokryC wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoriczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczeristwo 0séb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecert wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujagcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoriczeniu

robét uporzgdkowanie terenu

12) wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji

projektowej,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbgdne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecenrt pokontrolnych instytucji panstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji

robét zgodnie z ustawg o odpadach
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18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikdéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementoéw istniejgcej infrastruktury

21) przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddzialywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robot do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robdét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwoséci opéZnienia roboét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okre$lonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzgdcq drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak koniecznoici
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pdzniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. SzczegOtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczeg6lnosci OPZ,

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstgpi¢ od Umowy w catodci lub w czesci na zasadach okreslonych w §14 Umowy,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czeéci bad?
innego majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
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Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szk6d ma prawo potrgci¢ ich
wartosc¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkod i ucigzliwodci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniklych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracie zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnoé¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badar lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$é wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajacego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oéwiadczert woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci,
ktorg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, Czy tez pojawi si¢ konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznoéci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznoéci.
2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycjg, ktdra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta
1) przyspieszy ukonczenie,
2) zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,
3) poprawi Zamawiajacemu sprawnos¢ lub wartosé ukonczonych robét,
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4) winny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujac na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszerstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 8, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuije,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielko$ciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych roboét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ziozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wiasnym zakresie.

>. W przypadku ograniczenia zakresu rob6t, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszeristwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 8, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,
2) kosztorys szczegbdtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Nakladdw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkoSciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

§9
Odbiér koricowy
1. W terminie zakoriczenia rob6t (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakorczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw.
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2. Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartoici uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sig do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru koricowego i zazgdac¢
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdznia si¢ lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wylgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za
zwloke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potrgcenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaplaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1 500 000,00 z} - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI vevreevrrennanninnrirninnenennens zt.
2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamoéwienia.
3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
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10.

11.

2

Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczer z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoéwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Porgczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, 0 ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesnie;j,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptynac wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

- W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wczesdniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreélonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu  waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwiazku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowiazywaé poreczyciela lub gwaranta do zapfaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

- W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

- Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieh zwtoki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarang;ji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieri zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania umowne - w wysokosci 0,04 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwioki w stosunku do terminu
Wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
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wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z 86 ust.3 Zamawiajacy pfaci bezposrednio, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu karg w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w
wysoko$ci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy, Wykonawca zaptaci karg
umowna w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy .Zasady bezpieczeristwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zataczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreglonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwtoki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy,

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w 8 3 ust. 8,
. Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien opd6znienia.

3. Przez wynagrodzenie umowne, 0 jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w 8 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
miesiecy liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.
2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi kartg gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.
3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi w liczbie miesigcy
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réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za zwioke. Jednoczeénie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.

5. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rob6t
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangji.

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznoéciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku diuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robdt w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w SposGb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajagcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okre$lonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzediozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznoici zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznodci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z §6 ust.3
Zamawiajacy ptaci bezpoérednio,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstagpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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1

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie o$wiadczaja, Zze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki

wytacznie ex nunc (,na przyszto$¢”).

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajgcemu

wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce

oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki

szczegobtowe:

) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenistwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez

Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnoé¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,

ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie

materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
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11.

12.

13.

1.

umowy z Podwykonawca.

- Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartoéci robét

wykonanych przez Wykonawce na dzief odstapienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajagcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Oprécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamodwier
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowiei umowy
Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy
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Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowier zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéznienie, w szczegélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczna, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemoziiwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajacych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowalty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnodci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

C) najem/dzierzawa powierzchni znajdujacych sie na terenie przeznaczonym pod
inwestycje lub powierzchni sasiadujgcych w okresie 1 czerwca - 30 wrzeénia lub
innych okolicznosci  stwarzajgcych nadmierne niedogodnosci w uzytkowaniu
terendw sasiadujgcych z terenem przeznaczonym pod inwestycje przez osoby
trzecie w ww. okresie;

1.4) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administragji
w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,
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b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy -administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéZznienie.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznodciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania rob6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakodci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwigkszajgcych jakosc,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamdwienia,

C) pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadze nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakoéci robét,

d) pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzafn grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
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technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowiern lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych
umowa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

c) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiazku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkow ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i)w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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7.

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowiern umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,
Zmiana oséb wskazanych w 8 19 ust. 2 umowy nie wymaga zmiany Umowy.
Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreslajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiane postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

10.  Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

1.

niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci

i okresla¢ co najmniej:
1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujgcych;
2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania

przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;
3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
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charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposdb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktéra ma byc
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
Z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajacym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dofgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg) wysoko$¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac
kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczy¢ Wykonawca.
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10.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy iich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, obowigzany jest:
1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w 8 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg

Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie

jest wymagana, gdy spetnione sa tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca rob6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreélonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sa dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu poéwiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zaméwienia publicznego lub jesli wartoé¢ umowy o podwykonawstwo Jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

_ Postanowienia ust. 1-7 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umoéw, o jakich

mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §

16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez

Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
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1.

12

13.

14.
15.

Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pigtro, pok. 203 - kancelaria), przestac faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pigtro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp Ilub
oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 41 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnier Zamawiajgcego okresdlonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujace czynnosci:
1) Roboty ogélnobudowlane wraz z instalacjami:
- elektrycznymi,
- teletechnicznymi,
- wodno - kanalizacyjnymi,
- wentylacji
- ogrzewania,
- odgromowymi.
2) Uzbrojenie i urzadzenie terenu, budowa przytaczy:
- elektroenergetycznych,
- telekomunikacyjnych,
- wodno-kanalizacyjnych,
3) Przebudowe uktadu komunikacji pieszej w rejonie toalet.
4) Roboty w zakresie zieleni i mata architektura
5) Dostawe | wyposazenie budynkdw toalet;

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.
2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy

oraz kierownikdw robot.
22



3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosdnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego os$wiadczenie, date zloZzenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zadwiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
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umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce W wyznaczonym  przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy O prace osoby/0séb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie O przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcjg Pracy.

5§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
5. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1] TSRV - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodacym inspektorem;
7 RIS REN R URE R S .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik bUdOWY: .o - UPF. BU. NI s
[ ST O T oo R T T R .

2) BIANZA SANILAIA. . couvuerusurrsssesssseesserssesisssss s s SE e
3) BranZa ElEKITYCZNA e vimesesssssesrensssisssissss st s e
4) Branza teleKOmMUNIKACYJNE. . iovceumecesmsisrimmmssssssss s csmsssisssssans s st

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania obowigzkow informacyjnych przewidzianych w
art. 13 | 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0séb, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwier publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony 0 zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajacego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne whasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarisku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalaczniki:
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Zat. nr 1

Zat.nr2
Zat.nr3
Zat.nrd
Zat. nr5

polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

wzér protokotu wykonanych robét

zasady bezpieczenstwa pracy dla umoéw o roboty budowlane

wzor karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa;

Toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 78

Lp.

Wyszczegblnienie

Warto$é

2

3

Zakres rzeczowy zamoéwienia finansowany przez

Gdariska Infrastrukture Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. w Gdansku

1.0

Przylacze kanalizacji sanitarnej - sieci zewnetrzne

=

1.1

Kanaly sanitarne Dn 200 PCV-U -S8- 89

1.2

Kanaly sanitarne Dn 160 PCV-U - S9-S10

1.3

Studnie rewizyjne Dn 1200 S8, S9

14

Studnie rewizyjne Dn 600 S10

1.5

Rozbiérki i odtworzenia nawierzchni
rej. S8 (odc. di. 5,0 mb)

WARTOSE NETTO GIWK

VAT 23 %

WARTOSC BRUTTO GIWK

Zakres rzeczowy zamoéwienia finansowany przez Gmine Miasta Gdanska

Roboty budowlane

Roboty ziemne i fundamentowe

Roboty konstrukeyine

Strop nad fundamentem i podioga

222

Sciany zewnetrzne

223

Sciany wewnetrzne

224

Dach i zadaszenie azurowe

2.3

Stolarka okienna i drzwiowa

24

Wyposazenie

25

Mata architektura

3.0

Roboty elektryczne wewnetrzne

3.1

Rozdzielnice

3.2

Oprzewodowanie
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3.3

instalacja gniazd wtykowych

3.4

Instalacja o$wietleniowa

3.5

Oswietlenie awaryjne

3.6

Instalacja odgromowa, uziemiajaca im pofaczen wyrdwnawczych

3.7

Badania i pomiary

4.0

Roboty teletechniczne wewnetrzne

4.1

Instalacja CCTV

4.2

Instalacja SKD

4.3

Instalacja przywotawcza

5.0

Roboty sanitarne wewnetrzne

5.1

Kanalizacja sanitarna

52

Instalacja wodociggowa

5.3

Wentylacja mechaniczna

54

Ogrzewanie elektryczne podiogowe

6.0

Roboty elektryczne zewngtrzne

6.1

Przylacze kablowe nn-0,4 kV

6.2

Kanalizacja teletechniczna ze stupem do CCTV

6.3

Odtworzenia nawierzchni

7.0

Przytacze telekomunikacyjne

8.0

Przytacze wodociagowe - sieci zewnetrzne

8.1

Raboty sanitarne - przytacze
W3 -SW2 - toaleta
SW2 - SW3

8.2

Qdtworzenia nawierzchni

9.0

Przylacze kanalizacji sanitarnej - sieci zewnetrzne
SWO - toaleta

10.0

Roboty drogowe

11.0

Tablica informacyjna

WARTOSC NETTO GMG

VAT 23 %

WARTOSC BRUTTO _GMG
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Zakres rzeczowy

zamowienia
finansowany
. przez Zakres rzeczowy zamowienia
OGOLEM Gdanska finansowany przez Gmine Miasta Razem
Infrastrukture Gdarniska
Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp.
2 0.0. w Gdansku
WARTOSC
NETTO
VAT 23%
WARTOSC
BRUTTO - -
¥=  wpisa¢ warto$ci sum posrednich podpis wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikow w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualnej.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczefstwa i
Ochrony  Zdrowia  (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we
wilasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Rob6t  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegbdinie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych  obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét, IBWR musi zawierac co
najmnie;:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosdi,
instrukcji i zaleceni bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczaca wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wylgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTYCJI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA odwiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdaniska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYCjl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie =z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie,

3.2, informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(]L.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw swoich
i PODWYKONAWCOW w  zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie

INWESTY(]l, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na  terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczegdlnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi o} braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczeristwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wilasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowiazujacych przepisow i



10.

zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe].

. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w

sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach

bezpieczersstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe] bedzie tacznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW

respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowigzuje
sie do wspdtdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JI.

WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow okreslonych
w niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenie INWESTY(]I.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekgcji

Rozbudowy Miasta Gdariska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
razgcego naruszania przez pracownikdw

11.

12.

przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogblinie
obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac  prowadzonych na
terenie INWESTY(]! przez pracownika/ow
WYKONAWCY lub pracownika/ow
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystapienie do pracy moze
nastapic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespot ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujacej prace nie  zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsunigcia od
pracy na terenie INWESTYCJl pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
nie przestrzegat przepisow i zasad
bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowej.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu  przepisébw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci  ustalonej wedtug ponizszego
taryfikatora.

Lp.

Rodzaj naruszenia

Wysokos$€ kary za
kazde stwierdzone
naruszenie

prace na terenie INWESTY(JI.

Brak dokumentéw pos$wiadczajgcych aktualnosé badan lekarskich i szkolen bhp
pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt

kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt

Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczeri zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 z

ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu,

Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

500 zt

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczenh, oznaczen,
przegladow lub w sposdb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY

atestow, certyfikatow,

1000 zt
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Wykonywanie prac szczegéinie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespdt ds. 5000 z¢
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 zt
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sig pracownika/ow WYKONAWCY lub  ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecerr wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp Iub ppoz przez pracownika 1000 74
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie,

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z}

| terenie INWESTYC)I pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

~Budowa toalet publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78 na plaze,
od Jelitkowa do BrzeZna w Gdarsku”
Niniejsza gwarancja dotyczy budowy toalety publicznej przy wejéciu na plaze nr 78 wraz
z przebudowg sieci wodociggowe;.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoéci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UMOWY Nr .........oveeevererrsneeressnnen. A s o1 F- RNV a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Rob6t, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomoca Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialno&ci
Podwykonawcéw, Dostawcow i Producentéw Urzadzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarangji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢
bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12
ust. 2 pkt 3 umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarandji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegblnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jako$ci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany bedzie wykonywac¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczeg6Inosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuije to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikaja z wymogéw lub zalecer producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowiazuje przez okres ... miesigcy od dnia odbioru korficowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegie do wykonania, gwarancja jako$ci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zaleglych robét.

. Okres obowiagzywania gwarancji jakosci ulega przediuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w spaséb istotny utrudnione.,

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objete]
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.
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§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarandji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunigciu wady nalezy przez
to rozumiec rowniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakoéci ma
obowigzek usuna¢ réwniez wady po uplywie okresu gwarangji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktdrych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje diuiszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakoéci udzielonej przez
producenta/dostawce.

86
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnienn z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw  urzadzen,
podwykonawcow, dostawcow.
2, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwiocznie potwierdzone na pismie.

58
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9

W przypadku odmowy usunigcia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzagdzenia.
Powyzsze nie wylgcza innych uprawniern Zamawiajacego wynikajacych z gwarangji jakosci lub rekojmi
za wady.

5§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
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umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
I techniczne;j.

511
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktére
wady spowodowaty, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce na pismie, z co najmnie] 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonaweca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomief o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajagcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sa zobowigzane informowa¢ sie niezwlocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badZ przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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I/PN/073/2019/TK Zatacznik nr ...... do Siwz

WZOR UMOWY

ZAWANA W ANIU cecoveerreeerceceernereesesene s r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca réwniez w imieniu i na rzecz Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, 80-122 Gdansk, ul.
Kartuska 201 wpisanej do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem 0000216612, NIP 5832870369, kapitat zaktadowy w wysokosci: 718.340.000,00
zt, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez

......................................................................................................................................................

a
2. s , Zz siedzibg w ... ;e eries rreeeerernerens ,ul,
.................................... . Wwpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ..o, , O numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czesci, zwanym/a dalej Wykonawca,
reprezentowanym/a przez:

..............................................................................

..............................................................................

................................. zamieszkalym/a W ey i s UL
................................. , przedsigbiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
................................. . Z 5iedzibg Wi iy UL e, WPISANG do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, 0 numerze
identyfikacyjinym  NIP ..o , numerze REGON .....vcvvivinne ,

posiadajgcym nr PESEL..........cccouvervcernrierrennes zwanym/g dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacjo powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatainosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych  Warunkéw  Zaméwienia z dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/073/2019/TK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Budowa toalet publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78 na plaze,
od Jelitkowa do Brzezna w Gdansku”
Niniejsza umowa dotyczy przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
zwigzanych z budowg toalet publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegétowy zakres rob6t zawiera SIWZ wraz z zatacznikami,
stanowigcymi integralng czg$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét



budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwoleni, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647' § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okresdlajg wspélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”);
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamodwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos$¢ lub rozbieznos¢,
pierwszeristwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

§3
Wynagrodzenie
1. tkgczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSI: ......ccvveevesninensenersens ztotych brutto, stownie
ZIOTYCN BIULLO: o st s e ei st s et r st sas e s st et e se s snstentenassrasbensennrentessssntes ,
w tym:
— wartos¢ netto s ,
— podatek VAT =23% - ..ccoviciereerirercerencnn zt,

Wylgczng odpowiedzialnos¢ za zaptate powyzszego wynagrodzenia ponosi GIWK. GIWK i
DRMG nie sg dtuznikiem solidarnym.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatdw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien 8 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okresione w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ,
Wykonawca nie bedzie mogt sie powolywal na pominiecie lub bigd w zakresie
koniecznos$ci uzycia materiatédw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
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ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu
robét lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca z niewykonania czeéci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakoniczenia robot do dnia ....veeeeecece e r.

2. Termin zakoriczenia rob6t, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sig bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreélonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbidr robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakoriczeniem robé6t do czasu ponownego zgloszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér
robét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreélonych
w8 15,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ wraz
z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiazany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét przez wiodgcego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym rob6t. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespéjny z faktycznym postepem roboét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac¢ zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opoéznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
3



10.

11,

—

N

Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robét, Wykonawca
przediozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

85
Rozliczenie rob6t

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity

protokoly zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 211 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;j.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

korcowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robét bedacych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru kofAcowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyijnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa,.
Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
4



10.

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Naleznoé¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnoéci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w & 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzieri obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czeséci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
bezposdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki kapitatowe).
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:

- nabywca, ptatnik- Gdarska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. z

siedzibg w Gdansku, 80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201, NIP 583-287-03-69.

Wykonawca bedzie przekazywat faktury do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska do

sprawdzenia i zatwierdzenia do zapfaty.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktdrej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
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11. Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 lipca 2018 r.

12. Rachunki bankowe Wpykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscia gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktdéra ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegdlnodci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opdZnienie w zaptacie.

13. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skreslic

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonaweca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdinych robét, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnoéci niezbedne do
wtasciwego wykonania i ukoriczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowiazuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwilocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajacego oraz
inspektoréow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sq niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami
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10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakorczeniu
robot uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia rob6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji
projektowej,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robdt budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementéw istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robdt po
zakoriczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robdt z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia roboét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego,

26) przestrzegania przepisow prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pdzniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
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z postanowieniami niniejszej Umowy (zwiaszcza z harmonogramem rzeczowo -

finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace z

niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwaé Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,

3) nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie rob6t,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w §14 Umowy,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robdt, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkéd i ucigzliwoéci dla os6b i ddbr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwa¢ sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktdregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajacego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich o$wiadczeri woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

11. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.



§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sig konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wplywu na termin wykonania rob6t a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktdra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukoriczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukoriczonych robét,

4) winny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w §3 ust.7, o ile dany rodzaj rob6t w nim

wystepuje,

2) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Nakladéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w §3 ust.7 , o ile dany rodzaj robét w nim

wystepuje,
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2) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku roboét, dla ktdrych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

§9
Odbiér koficowy

1. W terminie zakornczenia robot (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wers;ji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw.

2. Odbior koricowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreélonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia rob6t, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kofcowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzert a takie braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace si¢ do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odméwic odbioru koricowego i zazgdac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opoznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za
zwtoke. Jednoczed$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
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braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1 500 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnibst zabezpieczenie

W WYSOKOSCi c.vvevrrevinnierierecsenenennens zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczeéniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyngé wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uplyna¢ wczesdniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okredlonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.
Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.
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§12
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakoniczenia robdt, okreslonego w 8 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwloki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dziert zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajagcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowag lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,08 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce [ub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z 86 ust.3 Zamawiajacy ptaci bezposrednio, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dla umédw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzierh zwtoki w stosunku do 8 7 ust. 3 pkt 29
umowy,

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w 83 ust.7, .
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzieh opézZnienia.
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. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ fgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............

miesigcy liczgc od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna

wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesigcy

réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi wterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczednie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

5§14
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia

wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkdw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat si¢ niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwitoki w prowadzeniu robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,
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8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,
9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznoéci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,
za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z §6 ust.3
Zamawiajacy ptaci bezposrednio,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywolywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztos¢”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajacego, Wykonawca winien opuscic¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajagcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét
w toku na dzier\ odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowg, jeZeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Iub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.
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10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartoéci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzieri odstapienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoniczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czgéci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13.Oprocz sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdwieri
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach.

§15
Zmiany postanowieii umowy
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowiers zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczeg6lnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajacych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opéznienie, w szczegélnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét klgsk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegoélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
Zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalaci
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdblnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,
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b) konieczno$¢ usuniecia biteddéw Iub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

€) najem/dzierzawa powierzchni znajdujgcych sie na terenie przeznaczonym pod
inwestycje lub powierzchni sgsiadujacych w okresie 1 czerwca - 30 wrze$nia lub
innych okolicznosci stwarzajgcych nadmierne niedogodnosci w  uzytkowaniu
terendéw sgsiadujgcych z terenem przeznaczonym pod inwestycje przez osoby
trzecie w ww. okresie;

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo 2ycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdZnienie,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu oczas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczeg6Inosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrédw technicznych obiektéw
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budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych  rozwigzan technicznych lub materiatowych zwigkszajgcych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zaméwienia,

C) pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzer nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robét, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoécig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowief lub uzgodniei przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

J) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjgcia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowa, zmiana terminu zakoriczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokoéci
wynagrodzenia.

2.2)  zmiana osob wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajace
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wedtug
polityki kadrowej wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujagcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
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b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

¢) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiazku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
z realizacji czesci przedmiotu UMOWY wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usunigcie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoécig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot fub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie sasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

hw przypadku umow zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesigcy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za pracg ustalonych na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub  wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia | wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktéorych mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczegblinosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robdt, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreglonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiana sposobu, zakresu &wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych  zmian

postanowien umowy, ktore nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany Uumowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt nie powodujaca zmiany terminu
realizacji Umowy,
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8. Zmiana 0s6b wskazanych w § 19 ust. 2 umowy nie wymaga zmiany Umowy.

9. Strona wystepujgca o zmiang postanowiert zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreélajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wpltywu zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiane postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

10.  Zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowiagcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer: okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potraceri/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma byc
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.
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5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potragcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;
2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedkiadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Ilub osobe/y upowazniong/e do reprezentagi
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zataczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg) wysokos$¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac
kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskad zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przediozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robot budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetniaé wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzeZzen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna si¢ w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, I pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dnju otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia os$wiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnienn Zamawiajacego okreslonych w
Umowie.
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§18
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat
na podstawie umowy o pracg, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby
wykonujgce nastepujace czynnosci:

- Uzbrojenie i urzadzenie terenu, budowa przytgczy: sanitarnych, wodno-
kanalizacyjnych,

PowyZzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomoca ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robét.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczer) i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnoéci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, 7e objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaci
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegoblnosci bez adresdw, nr
PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
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powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnoéci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego  terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcg lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

5§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zZwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2) ietierien st s s sea RS e R RS e A R e 48PSRSO RS8P SRS SR S s me e et et oo bon e banssmenes .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ..........cuveiemreercecserienienns - upr. bud. Nr .
GO et bbb R et st et e et ee e e ee e eens .

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0séb, ktorych dane przekaze Zamawiajagcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia korficowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (,ustawa Pzp"), Kodeksu cywilnego i inne obowiazujgce
przepisy prawa.
2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
23



wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondengji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdanisk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat.nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej] w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzér protokotu wykonanych robdt

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do umowy
TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa;
Toaleta publiczna przy wej$ciu na plaze nr 75 i nr 78

Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
finansowana przez Gdanska Infrastrukture Wodociagowo -

Kanalizacyjng
Lp. Wyszczegdlnienie Wartoéé
1 2 3
1.0 Sie¢ wodociaggowa wraz z rozbiérka i odtworzeniem y=
: nawierzchni -
1.1 Wezly wodociggowe W1, W2, W2a, W3
1.2 Sie¢ wodociggowa od W1 - W3 Dn 140
2.0 Kanalizacja sanitarna wraz z rozbiérka i odtworzeniem y=
: nawierzchni =
2.1 Studnie rewizyjne od S istn do S8 oraz S 11
2.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn 200
WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOS¢ BRUTTO )

wpisaé wartosci sum

posrednich podpis wykonawcy

25



Amopnq yumotany

gMoomeuoyAimpod wateizpn z 7 (wAusem jweps
aueuOAm Ate1s0z A10go. ‘Mm z| "BZOPRIMSO EIMBLOYAM

9z

DUISALYS 2UGIZNOUIN - ¢

{sidpod) “Azup1q 3m niozpou viopyadsul Aobiu popod - ,
............................... T bmown z aupodz you z 053pzoy saypz Jopod moxuILsd gz [225Y3Mm NYPOAAZIA A - ,
toxyol0.40
:Amopnq yiumouany Aujaizppo Hupadim oyiunod oSapzoy pip ‘moiuoid nypy nypodAzid m) bmown z 3Iupo8z Jiupadm - ,
:033Nn.q 25031
%ET LYA
10139U 2501
oL
k¢ k¢ k¢ k¢ k4
npjesiuoy WAMOIUDZD1|ZO0J njoxoloid
amoluazoud onau Msioisemul |
mkzood SN0 089jupazidod NUBLWI|a BMZEN dq
Sluemosuemeez EUMOWIN JSOLIBAA lozpeN
PO 2501EM M SOl ZJ$50)eM
'EOMBUOAMPOd AZSIBA | s o
vererenereens rrerennerens op e vrrernne po )
:eoMeUONAMpOod = jueld
Amo1uaza1jzod saQ
:eOMBUONAM

,:0319U Amouln Jsouep

Amown aN

:njox0jo.d eluaIMeISAM ele(]

«MISUEPY M euzaZIg Op emoXM|3f po ‘azejd eu

8L zeuo g7 au yoepsfom Aziad yasAuzoiqnd 3ajeo3 emopng*

connas ”>U.®ﬁm_>>m—\CMN

W JSIZI - YN IVdd/10808 HOANVNOXAM VINYMOSNYMVYVZ 10M0L0Yd

Amowin op € Ju Yiuzokjez



(sidpod)

Lz



87

v wmvNu Siesesestavencssee u umk_n_\uonog

UBAUELOY|A B|UEMOSLEMEEZ £1000. aueMOLI0ZpEN niozpeu 1oyadsu| d7

t93030.4d 8m elUBMOSURMERZ DI
130904 YoAuBUONAM 21UZPIBIMIO
:BIMeUOYAMPOd AzZS|eq cerrrressrerrebstsasaas R po
eIMBUOYAMPOd AMOIURZDIZOJ SO TR
:eIMBUONAM : ‘
120739U AMOWIN DSOLBAA Amownay Aobleimewey
LMisueps m euzazig op emoxyief po ‘azejd eu gz
:njox030.d elUSIMEISAM eIQ zeao g7 Ju ysepsfom Azad ysAuzoiqnd 33je03 emopng”

"8 D$3Z - U WN DVEA/LOE0Y HOANYNOYAM VINVMOSNYMYVYZ ION0L0Ud




Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowiazany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom srodkéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikbw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczefistwa i
Ochrony  Zdrowia  (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we
witasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegélnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawiera¢ co
najmnie;j:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych bedg wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukdji i zaleceni bhp, jakie nalezy
zachowad przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkow ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcdw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w peini sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTYCJI

do zapewnienia;

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdaniska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikow oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowe]
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych ({zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(]I.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i  PODWYKONAWCOW w  zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie

INWESTYCJIl, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oSwiadcza, e  wszyscy
pracownicy  wykonujagcy na  terenie
INWESTYC]I prace, w tym prace szczegblnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i

higieny pracy.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(C|I.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowiazujgcych przepisow i



10.

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;.

. WYKONAWCA zobowigzuje sie, e w

sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspoétpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tacznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW

respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekdji
Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowigzuje
sie do wspdtdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JI.

WYKONAWCA ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za dzialania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogéw okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenie INWESTYC]I.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekji

Rozbudowy Miasta Gdariska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej] UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
razgcego naruszania przez pracownikéw

11.

12.

przepisow i zasad bezpieczeristwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogoblnie
obowigzujacych,  Dyrekcja  Rozbudowy
Miasta Gdariska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTYC)l przez pracownika/ow
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujacej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystapienie do pracy moze
nastapic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTY(CJI pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
nie przestrzegat przepisdw i zasad
bezpieczenistwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowej.

Za udokumentowang nienalezyta realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu  przepisbw i zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
taryfikatora.

Lp.

Rodzaj naruszenia

Wysoko$¢ kary za
kazde stwierdzone
naruszenie

prace na terenie INWESTY(C)I.

Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnoé¢ badan lekarskich i szkoler bhp
pracownikow WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktdregokolwiek

2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badZ hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3| pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt

4 Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 7t
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. z
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,

5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow, 1000 24

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
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Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespdt ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujgcej 1000 24
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW,
Niestosowanie sig pracownika/6w WYKONAWCY [ub ktéregokolwiek 2z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecers wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 24
WYKONAWCY lub ktdregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub kt6regokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z4

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

~Budowa toalet publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78 na plaze,
od Jelitkowa do BrzeZna w Gdansku”
Niniejsza gwarancja dotyczy przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
zwigzanych z budowa toalet publicznych przy wejsciach nr 75 oraz 78.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmOowy NI ......cvmveeinvmieinenns FAK o] | t- N UOUO a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;j.
. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnoé¢ gwarancyjna za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcdéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcow i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarangji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegélnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarangji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczeg6lnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in, wszelkie wymiany materiatéw,
ktore wynikajg z wymogoéw lub zalecerh producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajacym wykonanie zalegtych roboét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakodci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
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3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa ¢ usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec¢ rowniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity si¢ po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usunaé réwniez wady po uptywie okresu gwarangji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzeri lub materiatow, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakoSci udzielone] przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajagcego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw  urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o ztozeniu wniosku o
ogloszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnodci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
Powyzsze nie wylgcza innych uprawnier Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic. jezeli wady nieusuwaine
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.
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8§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktére
wady spowodowaly, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Datg, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce na piémie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokoét,

§14
1. Strony sporzadza wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowiazane informowac si¢ niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badZ przyjmowania
postanowien o wadach,

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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