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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2)

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
stanowigcego czgs¢ zambwienia o wartosci przekraczajacej
wyrazong w ztotych réwnowarto$¢ kwoty 5 548 000 euro

Termomodernizacja budynku Ztobka Nr 1 w Gdarsku, ul. Malczewskiego 33,
realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy
Miasta Gdariska - w latach 2017-2020"

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska

Gdanisk, dnia 07.05.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdariska.

tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pé2n. zm.), zwane;j
dalej ,ustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania pn.: ~1ermomodernizacja
budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku, ul. Malczewskiego 33, realizowana w ramach
projektu pn.. "G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdariska - w latach
2017-2020",

2. Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje:

1) Roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze,
2) Roboty izolacyjne,

3) Roboty budowlano-montazowe,

4) Roboty instalacyjne: sanitarne,

5) Roboty instalacyjne: elektryczne.

3. Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje roboty budowlano-montazowe w
oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa:

1) Prace rozbiérkowe i demontaze,

2) Izolacje pionowe $cian fundamentowych i piwnicznych,

3) Izolacja pozioma $cian piwnic- iniekcja $cian zewnetrznych,

4) Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich wraz z parapetami
zewnetrznymi,

5) Remont zejécia do piwnicy,

6) Remont podestéw wejsciowych do budynku,

7) Wymiana studzienek piwnicznych,

8) Remont krat okiennych i elementéw metalowych dekoracji balustrady,

9) Malowanie komindw,

10) Remont daszkéw nad oknami balkonowymi od strony ogrodu,

11) Zamurowanie otwory zsypowego,

12) Montaz oston grzejnikowych,

13) Opaska wzdtuz elewacji na okoto budynku,

14) Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa,
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15) Roboty uzupetniajace,

16) Modernizacja instalacji c.o.,

17) Modernizacja instalacji c.w.u.

18) Modernizacja instalacji z.w.u.

19) Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki,

20) Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED wraz z instalacjg
zasilajacq i sterujacy,

21) Montaz tablicy informacyjnej.

3. Przedmiot zamdéwienia jest:

— realizowany w ramach projektu pn. ,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do
Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020", w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

- wspétfinansowany jest przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nr umowy o dofinasowanie: RPPM 10.01.01-22-0021/17-00 z dnia
26.07.2017r.

3. Szczegbtowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostalty okre$lone
w Opisie przedmiotu zamédwienia (OPZ), stanowigcym zatgcznik nr 10 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zaméwienia zostaty okreslone we Wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

4. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreélone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

5. Wspdlny Stownik Zaméwieri (CPV).

Gtéwny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne

Iv. Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania zaméwienia: 180 dni od daty zawarcia umowy - rozpoczecie
realizacji zamoéwienia nie wczeéniej niz 01.07.2019 r.
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Warunki udziatu w postepowaniu. Podstawy wykluczenia. Wykaz o$wiadczen
lub dokumentéw, potwierdzajagcych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.1).

1.

Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawcéw
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentdw:

1)

2)

3)

4)

5)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczedniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wkasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegbInosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catodci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
zoptacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnodci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnodci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wkasciwego organu;

odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidendji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
dorejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sgdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -

)
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dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznoéci wraz
zewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznoéci;

6) oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

7) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z p62n. zm.);

8) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznoéci do
tej samej grupy kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z oéwiadczeniem
dokumenty badZ informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

Zamawiajacy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacj
innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 3 ppkt
1)-7).

Do oferty wykonawca dotgcza, aktualne na dzieh sktadania ofert oéwiadczenie
w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Informacje zawarte
w o$wiadczeniu stanowia wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Oéwiadczenie
wykonawca sktada w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskie;.

Sytuacja finansowa (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.2).

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postgpowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajacy zada informacji
banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajgcej
wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg
wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w pkt 4 ponizej, w okresie nie wczeéniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiajgcego, moze
ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie
opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu.

W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie
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zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, zamawiajacy zada
zlozenia wraz z oferta dokumentéw, ktdre okres$lajg w szczegéinosci:

zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

4. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy posiadajg
srodki finansowe w banku lub spétdzielczej kasie oszczednosciowo
- kredytowej lub zdolno$¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 300 000 zt.

C. ZdoInos¢ techniczna lub zawodowa (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.3).

1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajacy
zgda nastepujacych dokumentéw:

1

2)

wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 3 ponizej,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem
dowoddw okreslajagcych czy te roboty budowlane zostalty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
dokumenty;

wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w
zakresie niezbgdnym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 4
ponizej, wraz z informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do
wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

\\\____)
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2. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, zamawiajacy zada
zlozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w szczegdinosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

— sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego,

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

3. O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wczeéniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnodci jest krétszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyli co
najmniej dwa zamoéwienia, z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem
roboty budowlane wramach budynkéw lub przy ich budowie lub
przebudowie, o wartosci jednostkowej kazdego z zamoéwieri réwnej lub wyzszej
niz 1 000 000,00 zt brutto.

4. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac¢ sie wykonawcy, ktérzy skierujg do jego
realizacji:

1) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej;

2) kierownika rob6t posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzerr cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

3) kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzadzeh  elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Kierownik budowy / kierownicy rob6t powinni posiadaé¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
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wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez
wykonywac¢ osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje
odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafistwach czionkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

Informacje dodatkowe (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja VI.3).

Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. V cze$¢
A pkt 3 SIWZ i Sekgji II.1.1) pkt 3 ogtoszenia o zamdéwieniu:

1) ppkt 1) - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez
wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre$lonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14i 21 ustawy;

2) ppkt 2)-4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z whasciwym
organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catodci wykonania decyzji wiasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oéwiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sqdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
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gospodarczego witasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje sie.

4. Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy dokument wskazany w ust. V cze$é A
pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekji I11.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogtoszenia o zamdwieniu, sktada
dokument, o ktorym mowa w ust. V cze$¢ D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekgji VI.3) pkt
1 ppkt 1) ogtoszenia o zaméwieniu, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt
141 21 ustawy. Jezeli w kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentéw, zastepuje sie go
dokumentem zawierajgcym os$wiadczenie tej osoby ztozonym przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego whasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuije sie.

5. W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcéw,
spetnienie kazdego z warunkéw udziatu w postepowaniu wykonawcy mogg
wykazac tgcznie. Kazdy z wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6. Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli
srodki, ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé na sfinansowanie catodci lub
czesci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

E. Pozostate informacje.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcéw,
ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zaméwienia,
okresu gwarancji i warunkéw ptatnodci zawartych w ofertach; przekazuje
zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
zlozeniem odwiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

2. Zamawiajgcy W niniejszym postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia
wwyznaczonym, nie Krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
zlozenia oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznoéci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. nie podleganie wykluczeniu oraz spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, wskazanych w SIWZ lub w ogloszeniu o
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zamoéwieniu.

Jednolity europejski dokument zamoéwienia (JEDZ).

1)

2)

3)

4)

5)

Do oferty wykonawca dolgcza aktualne na dzied skladania ofert
oswiadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu
ozaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Informacje zawarte w oswiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie,
ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu. Oswiadczenie wykonawca sktada w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej
»jednolitym dokumentem”, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postgpowaniu sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych
podmiotéw.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcéw,
jednolity dokument sktada kazdy z wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie
0 zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca moze wykorzysta¢ w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie zlozonym w
odrebnym postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji a: (Ogélne
oswiadczenie dotyczace wszystkich kryteriow kwalifikacji) w czesci IV
(Kryteria kwalifikacji) i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w
czesci IV jednolitego dokumentu.

Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

1

2)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdéwienie, bedzie
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dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

3) Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1, 4i 8 ustawy.

4) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na
zdolnosciach innych podmiotéw, jeéli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

5) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazat sie do
udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez zamawiajacego
powstaly wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

6) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg
spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajgcy
zada, aby wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajgcego:

— Zzastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczna, o ktérych mowa w ppkt 1).

5. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia lub ogtoszeniu o zaméwieniu, sktadane sg w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu
lub oswiadczenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem (z wylgczeniem
oferty oraz jednolitego dokumentu JEDZ).

6. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na kt6rego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw lub o$wiadczen, ktére kazdego z nich
dotycza.

7. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
oswiadczenia nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia lub ogtoszeniu o zaméwieniu, sporzadzone w jezyku
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obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Petnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okredleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii
notarialnie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

2) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
wsprawie zamowienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo z okredleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
elektronicznej kopii notarialnie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

W  przypadku zlozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w  ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy
te kwoty na ztote poliskie wedlug Sredniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujgcego w dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w
Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. Jezeli w dniu
publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje
informacji o S$rednim kursie walut, zamawiajacy dokona odpowiednich
przeliczen wedtug sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym
Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce
tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i
ogolnodostgpnych baz danych, w szczeg6lnosdci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczeii lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

1.
2.

Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja migdzy zamawiajgcym
a wykonawcami odbywa sie, przy uzyciu miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPuU https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-

klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/cpo94wp71r oraz poczty elektroniczne,j.

Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:



I/PNE/080/2019/MK

Eundus_zi ) | URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie i ' WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

— Monika Machalska - Zespdt ds. Przygotowania Zadan Kubaturowych,
tel. (58) 722 89 09;

— Karol Maliszewski - Zespét ds. Przygotowania Zadarh Kubaturowych,
tel. (58) 320 51 18

- Marek Kaminski - Biuro Zaméwienr Publicznych tel. (58) 320 51 08.

4. Wykonawca zamierzajgcy wzigé udziat w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca
posiadajgcy konto na ePUAP ma dostep do formularzy: ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i oéwiadczerh oraz
informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

6. Maksymalny rozmiar plikéw przesytanych za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.

7. Za date przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw
elektronicznych, oswiadczenn lub elektronicznych kopii dokumentéw Iub
oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich przekazania na
ePUAP.

8. Identyfikator postepowania i klucz publiczny dla danego postepowania o
udzielenie zamoéwienia dostepne sg na LiScie wszystkich postepowar na
miniPortalu.

9. Spos6b komunikowania sie zamawiajgcego z wykonawcami (nie dotyczy
sktadania ofert).

1) W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcami w szczegdlnosci sktadanie oéwiadczen,
wnioskéw, zawiadomieri oraz przekazywanie informacji odbywa sie
elektronicznie za pos$rednictwem dedykowanego formularza dostepnego
na ePUAP oraz udostepnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym
postgpowaniem zamawiajacy i wykonawcy postuguja sie numerem
ogtoszenia (BZP, TED lub ID postepowania).

2) Zamawiajacy moze réwniez komunikowac sie z wykonawcami za pomoca

poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

lub marek.kaminski@drmg.gdansk.pl.

3) Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentéw |ub oswiadczert sktadane s3 przez wykonawce za
posrednictwem Formularza do komunikacji jako zatgczniki.

4) Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwos¢ sktadania dokumentéw
elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub
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oswiadczen za pomoca poczty elektronicznej, na wskazane w ppkt 2)
powyzej adresy e-mail.

5) SposOb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, oéwiadczert Ilub
elektronicznych kopii dokumentéw lub oswiadczeri musi by¢ zgody z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia $rodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz
udostepniania iprzechowywania dokumentéw elektronicznych oraz
rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Wymagania dotyczace wadium.
1. Zamawiajacy zada od wykonawcdw wniesienia wadium w wysoko$ci 27 000 zt.
2.  Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub  poreczeniach  spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. 2 2018 r. poz. 110j.t.).

4. Wadium w formie poreczenr lub gwarancji musi wskazywa¢ jako beneficjenta
Gming Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

5. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sig przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PNE/080/2019/MK.

6. Wadium w formie poreczer lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z oferta
woryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).

7. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajagcemu
bezwarunkowa wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
wprzypadkach okreSlonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezeri i warunkéw. Poreczenia i gwarancje
muszg byC wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.
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VIIii. Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

2. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez
na miniPortalu. Klucz publiczny niezbedny do zaszyfrowania oferty przez
wykonawce jest dostepny dla wykonawcéw na miniPortalu. W formularzu
oferty wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym
prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postepowaniem.

3. Oferty nalezy przesyta¢ drogg elektroniczng na adres:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-
urzedu/cpo94wp71r

4. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx .rtf, .xps, .odt i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spos6b ztozenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany zostat w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
Oferte, wraz z dokumentami i o$wiadczeniami, ktére zgodnie z SIWZ
wykonawca sktada wraz z ofertg, nalezy ztozy¢ w oryginale.

5. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére
Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsigbiorstwa, powinny zosta¢
ztozone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
»Zatgcznik stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa” a nastepnie wraz z plikami
stanowigcymi jawng czes¢ skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

6. Do oferty nalezy dotaczy¢ Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a
nastepnie wraz z plikami stanowigcymi oferte skompresowac do jednego pliku
archiwum (ZIP).

7. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub
wycofac ofertg za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionych réwniez na
miniPortalu. Sposéb zmiany i wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji
uzytkownika dostepnej na miniPortalu.

8. Wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie
dokonac zmiany ani wycofa¢ ztozonej oferty.
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Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw

zamodwienia.

Zaleca sig przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze beda one zawieraé wszystkie
niezbgdne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Termin sktadania i otwarcie ofert.

1.
2.

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie j) rekcji Rozbudowy Miasta d%’\éka, 80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, w dniu/. 7.0, -2019 1., 0 godzinie A4.5.(«

Otwarcie ofert nastgpuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert
dostepnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert za pomocg klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogg uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej
informacje z otwarcia ofert.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatacznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe i obejmowac bedzie wszelkie koszty zwigzane
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zaméwienia Nie dopuszcza sie
podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.

Ceneg oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT w stawce = 23%,

Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

2.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena-60%
2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

Sposo6b przyznawania punktéw:
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Cmin
C= X 60
Chad
gdzie:

C - ilo$¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - NAjnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajacych ocenie
ofert.

Cbad - cena (brutto) oferty badane;j.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci:

PgW bad

PgW = - x40
24
gdzie:
Pgw - ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium przediuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci.
PgWhad - il05¢ miesigcy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badane;j.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg taczna
liczbg punktéw w poszczegdinych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od dnia odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej
oferty w ramach kryterium ,Przedituzenie minimalnego okresu gwarangji
jakosci” przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwpaq = 24 miesiace.

Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci
otrzyma O (zero) punktow. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres
gwarangji jakosci 0 24 miesigce lub diuzszy okres otrzyma 40 (czterdzieici)
punktéw.

Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscia do dwéch miegjsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w
petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik
nr 1 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
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1. Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedfozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajagcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 11 do SIWZ.

3. Jezeli w postgpowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajacy moze zgdac dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspétprace tych wykonawcéw,

4. Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnione;
tabeli elementdw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajgcg taczng cene ryczattowa wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przedtozy¢ zamawiajgcemu uzgodniony z dyrekcjg placéwki
oswiatowej i zatwierdzony przez wiodacego inspektora nadzoru harmonogram
rzeczowo - finansowy robét, zgodnie z zatgcznikami nr 6 do OPZ oraz
wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi
zatacznikami.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, na zasadach okreslonych
w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ,

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. XIV.1 SIWZ wnosi sig najpézniej w dacie
zawarcia umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w
jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) porgczeniach  bankowych lub  poreczeniach spéidzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agengji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 871240 1268 1111 0010 3860 7445.

4, W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie porgczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowa
zaptate kwoty porgczenia (gwarancji) na pierwsze zgdanie zamawiajgcego,
wiasciwie podpisane, zawierajace o$wiadczenie zamawiajacego, ze wykonawca
nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe bagdZz nie wykonat lub
nienalezycie wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zadania przez wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw,
warunkujgcych zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokoSci okreslonej w ust. XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczer z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

6. Zabezpieczenie w formie poreczel lub gwarancji musi wskazywaé jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

XV. Wz6ér umowy.

Zamawiajagcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 11 do SIWZ,

XVL. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okrelone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisdw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia 0 zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkdw zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sa:
- odwolanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

XVIL. Postanowienia koricowe.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajgcy hie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
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Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy  przewiduje  mozliwos¢  dokonywania istotnych  zmian
postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1

2)

3)

4)

)

6)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

Zamawiajacy zgda wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, ktérej
lub ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy Iub
podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcéw.
Wumowie zostanie okreslony zakres prac, ktére wykonawca bedzie
wykonywat wiasnymi sitami lub za pomocg podwykonawcéw. Na zgdanie
zamawiajacego, wykonawca przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w
art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcdéw i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.

Dopuszcza sig zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okre$lonych wart. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub  kryteribw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na
ktérego zasoby powotywat sie wtrakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na ustugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia,
wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i
ust. 5 pkt 1, 4i 8 ustawy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
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podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zaméwienia podwykonawcy.

7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéow.
8) Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia

wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy
informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

administratorem danych osobowych, ktére moga zostaé przekazane
Zamawiajgcemu  w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdaniska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdanska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdarnska jest Pan Daniel Gramatowski, odo@drmg.gdansk.pl, +48 58 550
75 23;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdéwienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm; dalej jako:
ustawa),

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia,
a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajgcych z niej
roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepisow prawa z wyjgtkiem podmiotéw $wiadczacych na
rzecz administratora danych czynnosci zwigzane z biezacg obstugg jego
dziatalnosci np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:



I/PNE/080/2019/MK

Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
EUFOPEjSkle WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwaju Regionalnego

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

= na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie
moze skutkowac¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiana
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,

- na podstawie art. 18 RODO, prawo Zzgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie
danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

10) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu

w toku niniejszego postepowania nie przystuguije:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia
danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

XVIIL. Zataczniki.
Zat. nr1 Wzér oferty.
Zat.nr2  Wzdr jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia.
Zat.nr3  Wzdrwykazu robét budowlanych.
Zat.nrd4  Wzor wykazu oséb.

Zat.nr5  Wz6r o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Zat.nr6  Wzor oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem
Srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.

Zat.nr7  Wz6r oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych.

Zat.nr8  Wzér oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowe;.

Zat.nr9  Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozydji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdéwienia.
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Zat.nr 10 Opis przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Zat.nr 11 Wzbér umowy

Zatwierdzit .......ovcvivveeecriiseinninennen.

(podpis Dyrektora)

anna Gorska
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Eundus‘zi ) | URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego
Zatacznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie | ... e s et a e srsses s s an e s *
0 udzielenie zamdwienia)

Adres pocztowy do korespondencji . vt ssr s enens . S
Adres skrzynki ePUAP . . . Fereresas st s s a s s s s s sne st susen *
Adres poczty elektronicznej rersreerseenarasans . . o
Numer teleforn | ... e S TSI *

Termomodernizacja budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku,
ul. Malczewskiego 33, realizowana w ramach projektu
Przedmiot zamowienia pn.:"G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych
do Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020"

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia na
nastepujgcych warunkach:

1 Cena ofertowa ogétem * 7} brutto
2 Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarancji jako4ci 36 miesiecy od dnia odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu -
4 P (R * miesiecy
gwarandji jakosci o
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zamodwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 powierzy¢ podwykonawcom orazo | ... cerrm st are st s s seae s a e R e sae s s ban s W
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcow
Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.



I/PNE/080/2019/MK

10.

11.

12.

Fundusze AZR  URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Er‘:;ggﬁleﬁﬂfmy g WOIEWODZTWA POMORSKIEGO RoreropelskiFundusz
Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018r.,, poz. 1000 ze zm.). Jednocze$nie oswiadczam, ze wypetnitem
cigzgce na mnie obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w
przypadku zawarcia i realizacji umowy z Zamawiajgcym, zobowiazuje sie do wypetniania
zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu
wiasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliémy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamaowienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, Zze Wz6ér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowiazujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, Ze jesteSmy zwigzani niniejszg oferty na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.

Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):
o wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;
o wyb6r oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Warto$¢ towardw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcow, ktérych oferty bedy generowac obowigzek doliczania wartosci podatku YAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnqgtrzwspdinotowego nabycia towardw,

- mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towaréw i ustug,

- importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajqcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej
ztozenie nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ 0SOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
zakres Informacja o podstawie do
Lp. Imie i nazwisko wykonywanych Posiadane uprawnienia jaop .
czynnosc dysponowania osobg
1. 2. 3. 4, 5.
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (nalezy wskazat rodzaj umowy
kierowania robotami fip- UMDY 0 podwykonawstive,
Kierownik . . ‘. umowa cywilno-prawna itp.)
To | e * budowy budowlanymi w specjalnosci /
KoniStrukcyjno-budowiane] osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot**
(**) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
Uprawnienia budowlane do | e, *
kierowania robotami (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy
budowlanymi w specjalnosci np. umowa o podwykonawstwo,
5 « | Kierownik instalacyjnej w zakresie sieci, umowa cywilno-prawna itp.)

S OV robét instalacji i urzadzen cieplnych, /
wentylacyjnych, gazowych, osoba zostanie udostepniona
wodociggowych i przez inny podmiot**
kanalizacyjnych

(**) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlanedo | " ! L
kierowania robotami (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy
. . - np. umowa o podwykonawstwo,
. . budowlanymi w specjalnosci - .
Kierownik \ e L umowa cywilno-prawna itp.)
30| e * robét instalacyjnej w zakresie sieci, /
instalacji i urzadzen - .
elektrycznych i osoba zostanie udostep*nlona
; ek
elektroenergetycznych przezinny podmiot
(**) niepotrzebne skresli¢
Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca

Nazwa {firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamoéwienia)

Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Ztobka Nr 1 w Gdanisku,
ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach projektu pn.:
"G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdaliska - w latach 2017-2020"

Oswiadczam, Ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sadu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opfat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Uwaga!

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca sktada dokumenty
potwierdzajgce dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm. ) pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku,
ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach projektu pn.:
"G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych oraz
sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdaiiska - w latach 2017-2020"

Oswiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie o zamoéwienia publiczne.

Nazwa (firma)i adres
wykonawcy

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamowieri publicznych (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm. )

Termomodernizacja budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku,
ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach projektu pn.:
"G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020"

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkdw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445 z pdin. zm.).

Nazwa (firma)i adres
wykonawcy

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 8 do SIWZ
Uwaga!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajagcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), pod nazwa:

Termomodernizacja budynku budynku Ztobka Nr 1 w Gdansku,
ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkdéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych
do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020"

1. Oswiadczam, ze przynaleZze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/ wykonawcy,
ktdry/ktdrzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i

adres wykonawcy/wykonawcow):

2. Oswiadczam, ze nie przynaleZe do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktéry/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu roéwniez ziozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwy i

adresy wykonawcow):
T) e e e e sae s ettt e b e s are s et e s eRn s rsaesae s R sbaba R e saennebesas
2) ettt eebeetr st et she st e b e s e s ne bt eateR s er R asa erben bt e she b erssrnsasentarnne
.cn*
3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do 7adnej grupy kapitatowej*
Uwaga!

(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosdci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze zlozy¢ wraz z
o$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawcg
nie prowadza do zaktbcenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z p6zn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegéinosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajq w szczegdlnosci:
~  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
— sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;
—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziafu w postepowaniu dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczq.

......................................................................................................................................................

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzgdu,
cztonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................

{nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia:

.......................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zaméwienia:

Termomodernizacja budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku,
ul. Malczewskiego33, realizowana w ramach projektu pn.:
"G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020"

(nazwa zamdwienia)
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Oswiadczam, iz
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

...................................................................................................................................................

2) Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujgcy:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamodwienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza: ............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, Ze jestem $Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobéw nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 10 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Zamawiajacym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdariska, dalej zwana réwniez DRMG

tel.: 58 320-51-00, strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl,

e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia.
Zamobwienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6Zn. zm.) zwanej dalej ustawa.

3. Opis przedmiotu zaméwienia
3.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn.: Termomodernizacja budynku Ztobka Nr 1w
Gdansku, ul. Malczewskiego 33, realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdariska - w latach
2017-2020",

3.1.1 Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energie cieplng i elektryczna, poprzez
podniesienie parametréw termoizolacyjnych, modernizacje instalacji grzewczych, a co za tym
idzie, podniesienie parametréw uzytkowych z jednoczesnym obnizeniem kosztéw utrzymania.

3.1.2 Niniejsze zméwienie jest:

e realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na
lata 2014-2020, O$ priorytetowa 10 Energia. Dziatanie 10.1 Efektywno$¢ energetyczna
mechanizm ZIT. Poddziatania 10.1.1. Efektywno$¢ energetyczna - mechanizm ZIiT”,

* wspoffinansowane przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3.1.3. Charakterystyka obiektéw

Obiekt Ztobka nr 1 zlokalizowany jest na dziatce nr 129 w Gdansku.
Od pétnocy, wschodu i zachodu dziatka graniczy z dziatkq nr 130/13- drogami wewnetrznymi
z ul. Malczewskiego, od potudnia z dziatkg nr 111/1- ul. Malczewskiego.

Teren nie jest objgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

Budynek ztobka jest obiektem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym, krytym stropodachem
wentylowanym i cze$ciowo stropodachami niewentylowanymi nad | pietrem (w formie taraséw),
podpiwniczonym, wzniesiony cze$ciowo na bunkrze. Powstat w 1955 roku.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 584,0 m*

Strona1z12



Fundusze AR RZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska [IEEEN
EUl'OPe]Skle WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz fm

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego 14
Powierzchnia uzytkowa: 1154,07m?

Wysokosé: 7.78m

Kubatura obiektu: 3204,03m*

lloé¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

3.2. Zakres rzeczowy zaméwienia
Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

1) Roboty rozbidrkowe, demontazowe i przygotowawcze,
2) Roboty izolacyjne,

3) Roboty budowlano-montazowe,

4} Roboty instalacyjne: sanitarne,

5) Roboty instalacyjne: elektryczne.

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje roboty budowlano-montaiowe w oparciu o zatwierdzong

dokumentacje projektowa:

1) Prace rozbiérkowe i demontaze,

2) lzolacje pionowe $cian fundamentowych i piwnicznych,

3) lzolacja pozioma $cian piwnic- iniekcja $cian zewnetrznych,

4) Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich wraz z parapetami zewnetrznymi,
5) Remont zejscia do piwnicy,

6) Remont podestéw wejsciowych do budynku,

7) Wymiana studzienek piwnicznych,

8) Remont krat okiennych i elementéw metalowych dekoragji balustrady,
9) Malowanie kominéw,

10) Remont daszkéw nad oknami balkonowymi od strony ogrodu,

11) Zamurowanie otwory zsypowego,

12) Montaz oston grzejnikowych,

13) Opaska wzdtuz elewacji na okoto budynku,

14) Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa,

15) Roboty uzupetniajace,

16) Modernizacja instalacji c.o.

17) Modernizacja instalacji c.w.u.

18) Modernizacja instalacji z.w.u.

19) Wymiana instalacji odgromowych i utoZenie bednarki,

20) Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED wraz z instalacja zasilajgcg i sterujaca,
21) Montaz tablicy informacyjnej.

UWAGA! W zalaczonej dokumentacji projektowej uwzgledniony jest podziat robét ze wzgledu na
koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Nalezy uwzgledni¢ fakturowanie robét zgodnie

z takim podziatem.

Przedmiot zamoéwienia okresdla dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robét budowlanych:
Zatgcznik nr 1 skiadajacy sie z:
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Projekt budowlany, pt. ,Termomodernizacja budynku Ztobka nr 1 w Gdansku ul. Malczewskiego
33, 80-107 Gdansk, dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie” z grudnia 2018 r. autorstwa mgr inz.
arch. Mariusza Sawickiego.

Zatacznik nr 2 sktadajgcy sie z projektéw wykonawczych:

1.

Projekt wykonawczy, pt. ,Termomodernizacja budynku Zitobka nr 1 w Gdansku ul.
Malczewskiego 33, 80-107 Gdarisk, dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie” z grudnia 2018 r.
autorstwa mgr inz. arch. Mariusza Sawickiego oraz mgr. inz. Andrzeja Dukowskiego.

Projekt wykonawczy br. sanitarnej, pt. ,Termomodernizacia Ztobka Nr 1 w Gdansku,
ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdansk, dz. nr 129, obr. 077; j. ewidencyjna Gmina Gdarsk
226101_1, wewnetrzne instalacje sanitarne” z pazdziernika 2018 r. autorstwa mgr inz. Krzysztofa
Dostatniego.

Zalacznik nr 3 skfadajacy sie z przedmiaréw:

1.
2.
3.
4.

przedmiar robot - branza budowlana - koszty kwalifikowalne,
przedmiar robét - branza budowlana - koszty niekwalifikowalne,
przedmiar robdt - branza elektryczna,

przedmiar robét - branza sanitarna.

Wszystkie przedmiary robét petnig role wylgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Zatacznik nr 4 skladajacy sie ze specyfikacji technicznych:

1.
2.
3.

specyfikacje techniczne - branza budowlana,
specyfikacje techniczne - branza elektryczna,
specyfikacje techniczne - branza sanitarna,

Zatacznik nr 5 skiadajacy sie z;

1.

audytu energetycznego budynku Zespotu Ztobkéw Nr 1 ul. Malczewskiego 33 w Gdanisku.

Zatacznik nr 6 sktadajacy sie z:

1. Informacji uzupemiajgcej do dokumentacji projektowe;.
Wspélezynnik przenikania ciepta Ucqmay [W/(m® ¢ K)]
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu
od 1 stycznia od 1 stycznia |od 1 stycznia 2021
2014 r. 2017 1. I.*»

1 2 3

§ciany zewngtrzne: 0.25 023 020
1 P pzyti>l6c 0,45 0,45 045

b)  przy 8°C<ii< 16°C 0,90 0,90 0,90

)  przyti<8°C
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[Sciany wewnetrzne:
a)  przy Ati > 8°C oraz oddzielajace pomieszczenia ogrzewane od
. 1,00 1,00 1,00
klatek schodowych i korytarzy
2 h) przy Ati<8°C bez wymagan bez wymagan bez wymagan
k)  oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 0,30 0,30
Sciany przylegle do szczelin dylatacyjnych o szerokoéci:
3 a)  do 5 cm, trwale zamknigtych i wypelionych izolacja cieplng na 1,00 1,00 1,00
glebokosci co najmniej 20 cm 0,70 0,70 0,70
b)  powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamknigeia i
zaizolowania szczeliny
4 Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagan bez wymagan bez wymagan
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad
przejazdami: 0,20 0,18 0,15
5 160
Lprzy ti>16°C 0,30 0,30 0,30
prey 8°C <, <16°C 0,70 0,70 0,70
Fprzy ti < 8°C
IPodlogi na igruncie: 0,30 0,30 0,30
6 B przyti>16°C 1,20 1,20 1,20
)  przy 8°C<t,< 16°C 1,50 1,50 1,50
k) przyti<8°C
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknigtymi
przestrzeniami podpodtogowymi: 0,25 0,25 0,25
7 @) przyti>16°C 0,30 0,30 0,30
b) przy 8°C<t;<16°C 1,00 1,00 1,00
) przytj<g8°C
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy 1.00 1.00
migdzykondygnacyjne: 1,00 ’ ?
8 |a)przy At; > 8°C . b i b i
Py AL < 8°C bez wymagah ez wymagan €z wymagan
¢) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 025 0,25 0,25
Wspétczynnik przenikania ciepta Umax [W/m? x
. . 3 Kl
Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne
od 1 stycznia | od 1 stycznia | od 1 stycznia
2014r. 2017r. 2021 r.*
2 3
Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe i
powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 13 11 09
) przy ti > 16°C 1,8 1.6 1,4
b) przyti<16°C
Okna potaciowe: 13 11
2 L) przyti>16°C 1518 1’6 1'4
b) przyti<16°C )
Okna w scianach wewnetrznych:
N R 15 1.3 11
3 P przy At >8°C bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
L) przy AL <8°C 15 13 1,1
k) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego ' ) '
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4 Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy 17 15 13
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi ’ ' )
5 IOkna i drzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych pomiesz bez wymagari | bez wymagari | bez wymagari

Iczer nieogrzewanych

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu
strat i zyskéw ciepla utrzymywana jest temperatura, ktérej warto$¢ zostata okre$lona w § 134 ust. 2 rozporzgdzenia, t, -
Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzgdzenia.

* Qd 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych przez wiadze publiczne oraz bedacych ich wlasnoscia.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw
materiatébw, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumiet jako przyktadowe parametry minimalne
oczekiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatdbw réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne materiaty, ktérych
zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku
gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie
z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ
norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna".

Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty oraz sposéb wykonania robdt zastosowany w trakcie
realizacji zadania powinny zapewnic¢ spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i zwigzanych
z oszczednoscig energii okreslonych w tabelach stanowigcych zatacznik nr 2 do Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013r).

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:

a) projektach budowlanych i wykonawczych,

b) audycie energetycznym,

¢} specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
UWAGA! W przypadku, gdy prace budowlane rozpoczna sie po 1 marca 2019, kontrole
ornitologiczna i chiropterologiczna nalezy powtdérzyc.

e) uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu - Gdariskim Zarzadem Ztobkow (GZZ),

f) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

g) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;.

Uwaga:

Prace objete przedmiotowym zamdwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi normami, przepisami prawa oraz z zalgczonymi decyzjami administracyjnymi,
pozwoleniami i zgtoszeniami.

4.2, Materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi
okreslone w:

- deklaracji whasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
rady UE Nr. 305/2011 z dnia 09.03.2011r.

- Ustawie - Prawo budowlane {Dz.U.2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami),
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Ustawie o0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2016r., poz.1570.)

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatéw budowlanych, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadaja wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w
obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrebnymi (art. 10 — ustawy Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1202 z
pbzniejszymi zmianami). Wszelkie aprobaty europejskie musza by¢ ttumaczone na jezyk polski.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione w
nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii
musza by¢ uzgodnione z projektantem oraz z Zamawiajgcym.

Wykonawca moze uzywac tylko materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego, Nadzor
Autorski i Uzytkownika. Wykonawca nie moze samowolnie decydowaé o uzyciu materiatéw
i rozwigzan bez zgody Zamawiajacego, Nadzoru Autorskiego, Administratora i Uzytkownika.

Wszystkie elementy przedmiotu zaméwienia musza by¢ zgodne z wiasciwosciami okreslonymi
w dokumentadji projektowej, o ktérej mowa powyzej.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Realizacja przedmiotu zaméwienia odbywac sie bedzie w funkcjonujgcym ztobku. Prace nalezy
prowadzi€ ze szczegéinym uwzglednieniem bezpieczefistwa uzytkownikéw: personelu
Zlobka, podopiecznych oraz oséb postronnych. W zwigzku z tym technologie i
harmonogram rob6t nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Utrudnienia i przerwy
w pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robét i przy szacowaniu kosztéw realizacji.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢
zamawiajacemu uzgodniony z dyrekcjg placéwki oswiatowej i zatwierdzony przez wiodacego
inspektora nadzoru harmonogram rzeczowo - finansowy rob6t, wg. wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 6 do OPZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy robét budowlanych oraz wytyczne
w zakresie koordynadji robét, winny okreslac kolejnoé¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby
srodowiska oraz minimalizagji ryzyka szkody w Srodowisku;
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzj,
uzgodnien i wszelkich dokumentdw wynikajacych z warunkéw prowadzenia rob6t, niezbednych
dla wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajagcych wykonanie przedmiotu zaméwienia
w terminie umownym.

Na czas trwania robot Wykonawca zobowigzany jest w pozostatych pomieszczeniach obiektu
(nie objetych przedmiotem zamoéwienia) zapewni¢ ciaglos¢ ogrzewania, prawidtowe
funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbednych
dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania ztobka.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.

Strona6z12



Wykonawca we wlasnym zakresie:

4.1

2,

4.13.

4.14.

Eﬂ?g::jzsekie $ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska - IR
j uropejski Fundusz = =
Program Regionalny T EWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalneg e

zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,
zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektryczneji cieplnegj
dla potrzeb placu budowy w oparciu, o ktére beda dokonywane rozliczenia wedlug stawek
gestorow sieci,

Na powyzszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy z Uzytkownikiem.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzajg
wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

doz6r budowy, nadzor saperski, nadzér przyrodniczo - ornitologiczny,

zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, odwietlenie placu budowy,

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

tymczasowe sktadowisko mas ziemnych poza placem budowy.

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczaltowym,

W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych
z terenem budowy, przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspétudziale prawnych
wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw i przekazania jej] na CD DRMG
i Inspektorowi Nadzoru,

zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie wystepujg
zarysowania, badz uszkodzenia.

W przypadku wystgpienia uszkodzer obiektdw wynikajacych z niewlasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzasowa technologie
wykonywania robo6t.

Wykonawca zobowigzany jest :

— opracowa szczegbtowy harmonogram prac z podaniem terminéw wykonania
poszczegbinych robét objetych zaméwieniem,

— opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu
budowy i dostaw materiatow i sprzetu,

~ na biezgco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu,

-~ wykona¢ ponownga kontrole ornitologiczng i chiropterologiczng po 1 marca 2019r.,

— zapewni¢ nadzér przyrodniczo - ornitologiczny ( w przypadku stwierdzenia siedlisk ptakow
nie ujawnionych w posiadanych przez Zamawiajacego ekspertyzach uzyska¢ niezbedne
zgody i uzgodnienia na przeniesienie siedlisk czy ich likwidacje);

— zapewni¢ bezpieczne przejécia piesze oraz dojazd: pracownikom Jednostki Ratowniczo-
Gaéniczej uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym
oraz zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem,

- zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynku i urzadzer oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz dréog
dojazdowych w tym terenie,

— prowadzi¢ roboty nie narazajgc na niebezpieczeristwo 0séb przebywajgcych na terenie
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obiektu oraz zamieszkujacych w sasiedztwie budowy,

— przyjac technologie i organizacje roboét, ktéra nie spowoduje dewastacji modernizowanego
obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu,

— utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

— utrzymac w nalezytym porzadku i czystosci wspélnie uzytkowane drogi komunikacyjne,

— przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét,

— odgrodzic strefe roboczg przed dostepem os6b trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,

— zapewni¢ bezpieczenstwo 0s6b przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia,

- zorganizowat we wiasnym zakresie czasowe miejsce skfadania urobku powstatego podczas
wykonywania robot, a po zakonczeniu robdt teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego,

- przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét,

— wykona¢, postawi¢ i utrzymywac tablice informacyjna w czasie wykonywania robét oraz
tablice upamietniajaca po zakonczeniu robét,

— do uzyskania na wiasny koszt, wymaganych zezwoleh oraz pokry¢ wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawa pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania
Kontraktu,

— do sporzadzania protokotéw z badan, pomiardéw i préb,

- wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu,

- na etapie odbioru prac budowlanych nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela
Zamawiajacego,

- do prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst
jednolity Dz. U. Nr 2017 poz. 2285);

¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
{Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Koszty wynikajagce z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Ziemie z wykopdw, odpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.
Materiaty z demontazu i rozbiérek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Odlegtos¢ dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatbw masowych (np. piasek,
zwir) Wykonawca ustali we wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane
w wynagrodzeniu ryczattowym.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zaméwienia oraz
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.

Obstuga geologiczna - obejmuje pomiary izageszczenie gruntdéw. Wyniki badan stopnia
zageszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy zamawiajacemu przed przystgpieniem do
wykonywania rabot technologicznych.
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Pomiary stopnia zaggszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdza¢, a wyniki przekazywaé
Inspektorowi Nadzoru.

Odbior koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie zamawiajacego. Odbi6r kofcowy
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez inwestora w obecnosci uzytkownika, nadzoru konserwatorskiego i wykonawcy.

W terminie zakoriczenia robéot wykonawca przygotuje i przekaze:

— dokumenty realizacji prac:
¢ dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy,
¢ protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
» protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— wykaz rzeczowy wykonanych rob6t w zestawieniu na branze budowlane, potwierdzony
przez inspektora nadzoru budowlanego danej branzy (nazewnictwo zgodne z tabelg
elementow scalonych,

— komplet dokumentacji odbiorowej w 4 egz. - zestawienie dokumentacji odbiorowe;
umieszczone w poszczegolnych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty nalezy
wykonac w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych branz,

~ wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane, sporzadzony
przez geodete i potwierdzony przez kierownika budowy.

— Protokoty odbiorowe i rozruchowe instalacji i urzadzeri, wyniki badar i pomiaréw ;

— Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku - 3 egz. wraz ze zgodna wersjg na
nosniku CD.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe oraz normami okreélajacymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

— zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

— tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, o$wietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robdét,

— kontroli ornitologicznej i chiropterologicznej,

- sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sasiadujgcych zterenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji
plomb kontrolnych, reperéw geodezyjnych,

- kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zamdwienia,

- nadzoru saperskiego,

- sporzadzenia ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z p6zniejszymi
zmianami)art. 21a

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ” zawarte zostanie w os$wiadczeniu o podjeciu

obowigzkéw kierownika budowy.

— odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot,

- odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodnikéw i zieleni,

- zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét, zgodnie z warunkami zawartymi
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w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

— odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych w rejonie inwestycji i terenu
zaplecza budowy,

— catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,

— wykonania dokumentacji powykonawczej,

— wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajacych z warunkow prowadzenia robét.

4.22. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczgcych wykonywanych
robét.

4.23. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwiazania, etc. nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie
ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.

4.24. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlnych elementéw (elementéw
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgltosi¢ Zamawiajagcemu do odbioru, Kierownik robot
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

4.25, Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadze Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na
14 dni przed odbiorem korcowym,

4.28. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udziat kierownika budowy i kierownikéw robot
branzowych z uprawnieniami budowlanymi.

4.26. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wiasnym staraniem i na wlasny koszt
tablic informacyjnych o wymiarach 1,2 m x 0,8m i oznakowania miejsca prowadzenia
robat.

Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji projektu w sposéb trwaly,
zabezpieczajacy przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt
graficzny tablicy dostarczony zostanie przez zamawiajacego po podpisaniu umowy.

W celu uzgodnienia projektu nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszkg Zakrzacka, tel. 58 320 51
38. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru.

Dodatkowo po zakoniczeniu robét (przed rozpoczeciem czynnoéci odbiorowych) wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablic zgodnie z projektem graficznym
dostarczonym przez Zamawiajacego.

Po montazu tablicy oraz wymianie nadruku wykonawca zobowigzany jest do przestania
dokumentacji fotograficznej na adres e-mail boiz-ib@drmg.gdansk.pl.

Wymagania dotyczace konstrukcji tablic

+ Konstrukcja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr.
tmm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych stalowych za pomocg nitéw
(rama pod blache - profil 30x30x3 mm) z dodatkowym wzmocnieniem konstrukcji ramy.
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*Rama z tablica powinna by¢ przytwierdzona do dwéch stupéw za pomocg Srub
umozliwiajgcych montaz i demontaz tablicy.

* Stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farbg antykorozyjna. Stupy
powinny by¢ utwierdzone w gruncie.

* Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty wodoodporng
folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwo$¢ wymiany nadrukéw/napiséw na
tablicach,

* Wysokos¢ stupdw dla tablicy o wymiarach tablicy 1,20m x 0,80m - ok. 3m (cze$¢ nadziemna)
+ ok. 1m (cze$¢ podziemna).

5. Wykonawca ma obowiazek pielegnacji zieleni, ktéra bedzie przez niego odtworzona po zakoriczeniu
robét budowlanych, przez 12 pierwszych miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci.

Zataczniki do OPZ
1. Zatgcznikiod nr 1 donr 6

2, Zafgczniki nr 7: Harmonogram rzeczowo - finansowego rob6dt budowlanych - wzér
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Zatgcznik nr 6 do OPZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod
nazwa;

Termomodernizacja budynku Zlobka Nr 1 w Gdarisku, ul.
Malczewskiego 33, realizowana w ramach projektu pn.: "G1-
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych
oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdariska - w latach

2017-2020"
WARTOSCI s%eﬁlg;%zgxfg}%m»ﬁ KOLEJNE
Lp. Wyszczegolnienie Wartos¢ | miesiac/rok | miesiaciok | miesiac/rok
A ... e
2.
1. f . .-'*—-;—ﬂ.?:w! 5.
Koszty kwalifikowane Ardaly i .
1.0| Roboty budowlane I LAY e i i
2.0| Roboty sanitarne i _— '
3.0| Tablica informacyjna =
‘ [ 5
,X‘I’Eﬁgoﬁﬁ e’ | [200] | [24,00] | e
VAT 23%| [zal zl.qr] zt.ar] zt.ar
B;vTATRng% zh.ar] zt.ar zt.ar’ z4.ar]
Koszty niekwalifikowane
4.0 | Roboty budowlane
5.0 Roboty sanitarne
6.0 | Roboty elektryczne
NETTO gﬁﬁ Hal | [24,00] | [24,00] | mar
VAT 23 %| [zhard zhgr ztar zhar]
Razem w poszczegéinych latach
Rok 2019
Kwota netto [zt,gr]
Vat [z,gr]
Kwota brutto
[zhar]
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I/PNE/080/2019/MK Zatgcznik nr 11 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dnil .oceeceeeceneecennecsenesssessenens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdarnska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
2, e et rene , Z siedzibg w ... P mrveere eeeresrereseenes , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ......innee , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , humerze REGON ..............., Kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

................................. zamieszKalym/a W i e cvsesnenenney UL
................................. . przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
................................. . Z Siedzibg W iy Ul ., WPISang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP o , numerze REGON ...viiinininene ,

posiadajgcym Ny PESEL.......ccocevevevieneieneinerennns zwanym/g dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacjo powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych  Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PNE/080/2019/MK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Termomodernizacja budynku Ztobka Nr 1 w Gdansku, ul. Malczewskiego 33,
realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w

latach 2017-2020".

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowg, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zalgcznikami,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwoleni, to Wykonawca wykona te roboty i



czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym kosztem i staraniem.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okredlajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamoéwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzeczno$é lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

§3
Wynagrodzenie
1. kaczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: .....c.cooververevererererrensenenes ztotych brutto, stownie
ZEOLYCRN BrULLO: ..ottt st b st ,
w tym:
— wartos¢ netto " e s z,
— podatek VAT =23% - ...ccovvrveerreeeernrrrnennns zh

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien 8§ 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powolywal na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznos$ci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, Ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robdt niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
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robot lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca z niewykonania czeéci robot,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na
podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét. Uproszczone kosztorysy muszg
by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakonczenia rob6t do dnia ....eeecrceeeeceeecereeeseeennnn. r.

2. Termin zakonczenia roboét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakoriczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbi6r
robét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wylacznie na warunkach okreélonych
w§ 15,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robdét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 7 do OPZ oraz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ wraz z
zatacznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot przez wiodgcego
inspektora nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora placéwki o$wiatowe;.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robét. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac¢ zachowany termin zakoriczenia robét
2) postegp robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéZnieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét,
Zamawiajagcy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.
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10.

1.

§5
Rozliczenie robét

. Podstaweg rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robdt wediug
procentowego zaawansowania element6w ustalonych w zataczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robdt Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzdr protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1,21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;j.

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koricowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robét bedgcych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zataczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sig roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo,

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowane]
przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
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10.

11.

12.

inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okre$lonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robo6t, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzier zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcdéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czedci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W  przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki kapitatowe).
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
- odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska z siedzibg w Gdarisku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokonac ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosdci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznodcig, za ktérg ponosi
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odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy | w szczeg6inosci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowiazany do zaptaty odsetek za opéZnienie w zaptacie.

13. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg staranno$cia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig z SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdinych robét, ktére powinny
pokryC wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoriczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robot, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego

2) takiej organizacji robdét, ktéra zapewni bezpieczeristwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwlaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robot,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujacymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakorniczeniu

robét uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbgdne do prowadzenia robét i zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
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15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecerh pokontrolnych instytucji paristwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawa o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robdét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementdw istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddzialywania wykonywanych robét po
zakoriczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw rob6t z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajacego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepisow prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcdéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie péZniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkdéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowsa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robé6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,
2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,
3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,
4) odstgpi¢ od Umowy w cato$ci lub w czesci na zasadach okreslonych w §14 Umowy,
5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czeéci bad?
innego majatku Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szk6d ma prawo potraci¢ ich
wartosc z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych, wyniklych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére bedq najwyzszej jakoéci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosdci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspélnie o udzielenie zamowienia, z ktdérymi zawarto
umowe, ponosiC bgda solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktoregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodacym,
ktdry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczeri woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnoci,
ktéra ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sig koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wplywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.
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2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukoriczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartoé¢ ukonczonych robét,

4) winny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszernstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, o ile dany rodzaj rob6t w
nim wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikdw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatdw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce, W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w & 3 ust. 7 Umowy, o ile dany rodzaj robét w
nim wystepuije,
2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikdw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.
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Odbiér koricowy

1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ.

2, Odbior koricowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 11w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okresélonych
w ust. 1 nie pbzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru korhcowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzenn a takze braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce si¢ do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usunigcia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odméwié¢ odbioru koricowego i zazadac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéZnia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnod¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potrgcenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 700 000,00 z - na co
dofgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.
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10.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
W WYSOKOSCH ouevercerienieerccienenennns zh

. Zabezpieczenie okre$lone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamoéwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoéwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uplynaé¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

- W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyna¢ wczedniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesunag¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajagcego przesuniecie terminu waznoéci  zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Porgczenia i gwarancje musza zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zapfaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
- W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dziery zwioki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieh zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,
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3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,1 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieh zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z 86 ust.3 Zamawiajgcy ptaci bezposrednio, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2,000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy, Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaplaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczehstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w stosunku do 8§ 7 ust. 3 pkt 29
umowy.

12) za nieprzediozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w 8§83 ust.7
Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzieh opdZznienia.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okresione w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyska¢ wartosc¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. tgczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy<¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.
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Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarangji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ...........
miesigcy liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarangji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zleci¢
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreélonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materialy i urzagdzenia.

5. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnier wynikajacych z gwarancii.

§14
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sig niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robdt w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego hie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajacemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okres$lonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takie]
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z §6 ust.3
Zamawiajgcy ptaci bezposrednio,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.
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4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie,

7. Strony zgodnie oswiadczajg, Zze odstgpienie od Umowy bedzie wywolywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przyszo$c”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstapieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowiazki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajagcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczeristwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robét
w toku na dziefi odstagpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukji lub urzadzen,
ktére nie mogg byC wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na whasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzieri odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoriczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwiazku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od cze$ci Umowy na zasadach okre$lonych w niniejszej
Umowie.

13.0procz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstapienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowieri zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkdw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczna, wiedzg i
sztuka budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczeg6lnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

¢) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
op6znienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administragji
w szczegolnosci eksploatatorédw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycjg, ktdre spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie rob6t budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
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ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

€) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu oczas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznos$ci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okoliczno$ci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznos$ciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzari technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwiekszajgcych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamdwienia,

C) pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztéw eksploataciji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach

16



technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegblnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowieri lub uzgodniefi przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

J) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczeristwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych
umowq, zmiana terminu zakoriczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

€) zmiana przepisbw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
Zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania fub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

w  przypadku uméw zawieranych na okres dluzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokos$ci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
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pracowniczych planach kapitatowych.

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) moiliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu sSwiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) Zmiana osob wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spehiajace
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych os6b przez Zamawiajacego.

8. Strona wystepujaca o zmiang postanowiern zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczeg6towego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmianeg postanowie umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

516
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznoci
i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
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stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) spos6b i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potraceri/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. Wumowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez notariusza,
radcg prawnego, adwokata Ilub osobe/y upowazniong/e do reprezentagji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg) wysoko$¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac¢
kwote podatku VAT, ktory w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
2, Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
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3.

10.

11.

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptagji.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg

Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robé6t budowlanych nie

jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

0 podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowiazany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przediozonego
projektu umowy. Brak zastrzezer uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdarnisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przestac w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.p!,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-
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12.

13.

14.
15.

560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na 2adanie Zamawiajacego
przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
odwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowat¢
z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajagcego Iub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wylgcza innych uprawniern Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

- Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie prac rozbiérkowych i demontazowych,

2) wykonanie izolacji pionowych $cian fundamentowych i piwnicznych,

3) wykonanie izolacji poziomych $cian piwnic- iniekcja $cian zewnetrznych,

4) wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich wraz z parapetami

zewnetrznymi,

5) remont zejscia do piwnicy,

6) remont podestéw wejsciowych do budynku,

7) wymiana studzienek piwnicznych,

8) remont krat okiennych i elementéw metalowych dekoracji balustrady,

9) malowanie komindw,

10)remont daszkéw nad oknami balkonowymi od strony ogrodu,

11) zamurowanie otwory zsypowego,

12) montaz oston grzejnikowych,

13) wykonanie opaski wzdtuz elewacji na okoto budynku,

14)wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej,

15) wykonanie rob6t uzupetniajacych,

16)modernizacja instalacji c.0.,, cw.u., zw.u.

17)wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki,

18)wymiana oswietlenia zewngtrznego budynku na LED wraz z instalacja zasilajaca i

sterujaca,
19) montaz tablicy informacyjnej.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg kt6rych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
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oraz kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
czynno$ci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogéw i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnoéci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0séb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegblnosci bez adresédw, nr
PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
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Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) e - Zzwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodacym inspektorem;
2) st et sk b e et bt e R R bR be et et e st eeseeran .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:

1) Kierownik budowy: .........ccoccoevervnrecnreverenennnns - UPr. bud. Nr .
QO e e bbb bbb ettt eet et et s et e s e e ;

2) Kierownik robdt (branza sanitarna)i....cc.ccoeoeeeoeeesersrsssesessssones - upr. bud. nr
............................................. O et et et ]

3) Kierownik robét (branza elektryCzna): .......oceueeeeveecvecenneerererscnsrecressnenenene - upr. bud. nr
.......................................... O it e et e

§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
oséb, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koicowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Zataczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych rob6t

Zat.nr4  zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

---------------------------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 2 do umowy
TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:
Termomodernizacja budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku, ul. Malczewskiego 33, realizowana
w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
o$wiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020"

Lp. Wyszczegblnienie Wartos¢

1 2 3

Koszty kwalifikowane

1.0 Roboty budowlane 3=
1.1 | Ocieplenie stropodachu granulatem z welny mineralne;j

1.2 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego - tarasu

1.3 Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z iniekcjg ponizej poziomu terenu

1.4 Docieplenie elewacji

1.5 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

2.0 Roboty sanitarne =
21 Modernizacja instalacji c.o. - wymiana pozioméw, rozprowadzen,

grzejnikéw oraz armatury

Modernizagcja instalacji c.w.u. - wykonanie nowego rozprowadzenia

22 przewoddéw c.w.u. oraz instalacji cyrkulacyjnej
3.0 Tablica informacyjna
WARTOSC NETTO KK |
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO KK )
Koszty niekwalifikowane
4.0 Roboty budowlane I=
41 Obrobki blacharskie, parapety, orynnowanie
4.2 Remont podestéw, schodéw zewnetrznych
4.3 Opaska
4.4 Remont daszkéw nad drzwiami
4.5 Studzienki piwniczne
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4.6 Kraty okienne i drzwiowe, pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych,
’ zadaszenie zejscia do piwnicy
47 Remont kominow
5.0 Roboty sanitarne 2=
5.1 Modernizacja instalacji wody zimnej uzytkowej - wymiana przewodéw
6.0 Roboty elektryczne 2=
6.1 Instalacja odgromowa
6.2 Oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku wraz z rozbudowg
) rozdzielnicy
WARTOSC NETTO KnK )
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO KnK )
WARTOSG o WARTOSC
NETTO VAT 23% BRUTTO
Koszty
kwalifikowane
Koszty
niekwalifikowane
OGOLEM
= wpisaé wartoéci sum poérednich podpis wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikbw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i

Ochrony  Zdrowia  (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we

wihasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3, Sporzadzenia Instrukdji Bezpiecznego
Wykonania  Robdt  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegdlnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawiera¢ co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkow ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystaé,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi
teleadresowymi.
1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego
dotyczacg wykonywanych prac.
1.4. Uzywania wylacznie narzedzi,

materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczeri technicznych.
2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTY()I
do zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

30

. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2, Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdarniska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(CJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw swoich
i PODWYKONAWCOW w  zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie

INWESTYC]I, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzone] oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na  terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczegdlnie
niebezpieczne, legitymuja sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi ) braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa |
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, Ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYC]JI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i



10.

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

. WYKONAWCA zobowigzuje sie, 2e w

sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réinych pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach

bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie lgcznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW

respektowat uwagi i polecenia inspektorow
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje
sie do wspdldziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(]I.

WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest zobowigzany do  umieszczenia
wymogow okreslonych
w niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenie INWESTY(I.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekgji

Rozbudowy Miasta Gdarniska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
razgcego naruszania przez pracownikéw

1.

12,

przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach 0g6lnie
obowigzujgcych,  Dyrekcja  Rozbudowy
Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwo$¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTYC|l przez pracownika/éw
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujacej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystapienie do pracy moze
nastapic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespot ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzi
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYC)I pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, kt6ry

nie przestrzegat przepiséw i zasad
bezpieczeristwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowej.

Za udokumentowang nienalezyta realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
nieprzestrzeganiu  przepisdw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci  ustalonej wedlug ponizszego
taryfikatora.

Lp.

Rodzaj naruszenia

Wysokos¢ kary za
kazde stwierdzone
naruszenie

prace na terenie INWESTYCJI.

Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnos¢ badan lekarskich i szkoleri bhp
pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 z

kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktoregokolwiek
z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt

Brak lub niewfasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt

ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.

Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

500 zt

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW,

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczer, atestéw, certyfikatow,
przegladdw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY

1000 zt
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Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY [ub

6 ktdregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 z¢
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujgcej 1000 zt
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sig pracownika/dw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespét ds. BHP fub inspektoréw 1000 z¢
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 zt
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. z

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktdregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z+

terenie INWESTYCJI pod wplywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCY]NA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
~Termomodernizacja budynku Ztobka Nr 1 w Gdarisku, ul. Malczewskiego 33, realizowana
w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020"

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmOWY Nr .........c.umierecniesenennen. Z dnia e, a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamdwienia, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawcg ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomoca Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcéw i Producentow Urzadzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarandji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢
bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12
ust. 2 pkt 3 umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczeg6inosci
ujgte w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarandji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywaé wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegéinosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktore wynikaja z wymogoéw lub zaleceri producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowiazuje przez okres ... miesigcy od dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajacym wykonanie zaleglych robét.

. Okres obowigzywania gwarangji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czeé¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objete;
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwaranji
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jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakoéci ma
obowigzek usunad réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jako$ci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarangji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarangji jako$ci na te urzgdzenia
lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcdw, dostawcéw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié pisemnie Zamawiajacego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwlocznie potwierdzone na pi$mie.

58
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protok6t zawierajacy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9

W przypadku odmowy usunigcia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okres$lonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
Powyzsze nie wyfacza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
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moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

511
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktore
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda waine i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot,

5§14
1. Strony sporzadza wykaz 0s6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomieri o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie os6b, Strony sa zobowigzane informowa¢ sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowieri o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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