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g 3 Dyrekcja
m Rozbudowy
“.,.___.." Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
o wartosci nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych
réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro

~Budowa obiektéw infrastruktury plazowej przy wej$ciach na plaze nr 75
oraz 78, od Jelitkowa do BrzeZna w Gdarnsku”

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdarnisk, dnia 03.07.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), zwanej dalej
#uUstawa”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
obiektdw infrastruktury plazowej przy wejsciach na plaze nr 75, 78, od Jelitkowa
do BrzeZzna w Gdansku” wraz z uzbrojeniem i urzagdzeniem terenu.
Lokalizacja inwestycji:
1) przy wejSciu na plaze nr 75, przy ul. Jantarowej w Gdansku dz. nr
10/1,10/2, 9, 8/16, obreb 0008;
2) przy wejsciu na plaze nr 78, przy ul. Jantarowej w Gdansku dz. nr
10/1,10/2, 9, 8/16, obreb 0008.
Charakterystyczne parametry techniczne kazdego z obiektéw:
1)  Powierzchnia zabudowy - 34,50 m?
2) Kubatura- 113,85 m3;
3)  Wysokos¢-3,30m;
4)  Powierzchnia catkowita -34,50 m2;
5) Powierzchnia uzytkowa - 24,71 m2;
Wymiary (dtugos$c / szeroko$c) - 6,90 x 5,00 m;
- wraz z zadaszeniem nad wejsciem - 6,90 x 6,90 m;
llos¢ kabin sanitarnych ogétem - 5 w tym:
- dla 0s6b niepetnosprawnych - 1
- dla kobiet - 2
- dla mezczyzn - 2
- zewngtrzne pisuary (demontowane na okres zimy) - 2
Zestawienie powierzchni uzytkowych:
- Przedsionek (hol) - 3,91 m?
- Umywalnia meska - 5,43 m?%
- Toaleta meska - 3,04 m%
- Toaleta dla niepetnosprawnych - 3,86 m%;
- Umywalnia damska - 5,43 m?%
- Toaleta damska - 3,04 m?
W realizacji nalezy uwzgledni¢ kompleksowa realizacje zadania wraz z dostawa
wyposazenia.
Zakres rzeczowy zamowienia.
1) Roboty ogélnobudowlane wraz z instalacjami:
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- elektrycznymi,
- teletechnicznymi,
- wodno - kanalizacyjnymi,
wentylagji
ogrzewania,
- odgromowymi.
2) Uzbrojenie i urzadzenie terenu, budowa przytaczy:
- elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych,
wodno-kanalizacyjnych,
3) Przebudowe uktadu komunikacji pieszej w rejonie obiektéw.
4) Roboty w zakresie zieleni i mata architektura
5) Dostawe i wyposazenie obiektéw.

9. Szczegbtowy zakres zaméwienia oraz warunki realizacji zostaty okre$lone
w Opisie przedmiotu zamowienia, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zamodwienia zostaty okre$lone we Wzorach uméw,
stanowigcych zataczniki nr 9.1 i 9.2 do SIWZ.

10. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamdwienia, osoby wykonujgce czynnosci okre$lone we Wzorach
umaéw, stanowigcych zatgczniki nr 9.1 9.2 do SIWZ.

11. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV).

Gtowny kod CPV:

45.00.00.00 -7

Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.21.00.00 - 2
45.30.00.00-0
45.33.00.00 -9
45.31.00.00 - 3
45.31.43.00-4

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie infrastruktury okablowania

Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania zaméwienia: 16.12.2019r.

W terminie uwzgledniony jest czas na uzyskanie przez wykonawce obowigzkowych
zezwolen, w szczegblnosci: zezwolenia Urzedu Morskiego w Gdyni oraz Gdariskiego
Zarzgdu Drég i Zieleni na dojazd cigzkiego sprzetu na teren budowy.
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Warunki udziatu w postepowaniu.

1.

Sytuacja finansowa.

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy posiadaja $rodki
finansowe w banku lub spétdzielczej kasie oszczednosciowo - kredytowej lub
zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 400 000 zt.

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

1)

2)

O udzielenie zaméwienia moga ubiegal sie wykonawcy, ktérzy nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
wybudowali nalezycie, zgodnie zprzepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukoniczyli co najmniej dwa budynki uzytecznoéci publiczne;,
kazdy o szkieletowej konstrukcji drewniane] prefabrykowanej,
zwykonaniem w ramach kazdego budynku przytaczy oraz instalacji
sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i wentylacji,
zagospodarowania terenu oraz elektronicznego systemu kontroli dostepu,
o wartosci wykonanych robét dla kazdego budynku réwnej lub wyzszej niz
700 000 zt brutto.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy skierujg do
jego realizacji:

a) kierownika budowy posiadajgcego:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,

- €O najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkgji
kierownika budowy,

— doswiadczenie w kierowaniu co najmniej jedng budowa budynku,
od jej rozpoczecia do zakonczenia, o szkieletowej konstrukgji
drewnianej prefabrykowanej, z wykonaniem instalacji sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych i wentylacji o wartosci wykonanych
robét réwnej lub wyzszej niz 700 000 zt brutto;

b) kierownika robét sanitarnych posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i urzadzen Ccieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

¢) kierownika roboét elektrycznych posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;

d) kierownika robét telekomunikacyjnych posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019
r. poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okre$lone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywa¢
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2018r., poz. 2272).

Podstawy wykluczenia.

1. Z postgepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawcdw w
okolicznosciach,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
~ na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
~ na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Wykaz oswiadczeri lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oSwiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

— do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzienn sktadania ofert
oswiadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu.

B. Wykaz dokumentéw i oSwiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktdérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekgcja 1.4 ogltoszenia o zamoéwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajgcy zada nastepujgcych dokumentdw:

1) zaswiadczenia  wiasciwego  naczelnika urzedu  skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
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wykonawca zawart porozumienie z wasciwym organem podatkowym
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catodci wykonania decyzji wiasciwego organu;

2) zaswiadczenia wiasciwe]j terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczenn Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczeg6lnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catodci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o0 podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z p6zn. zm.).

2, Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wladciwym
organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczedniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

4. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje
sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
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zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego witasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

Zamawiajacy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentdéw i o$wiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu

na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja I11.5.1 ogtoszenia o zamdwieniu).

1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postgpowaniu dotyczgcych sytuacji finansowej zamawiajgcy zada
nastepujgcych dokumentéw:

— informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowe;
potwierdzajgcej wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub
zdolnosc¢ kredytowa wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekcji 111.1.2)
ogtoszenia 0 zamdwieniu, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc
przed uptywem terminu sktadania ofert;

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej
zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentow:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie
niezbgdnym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt
2 SIWZ i sekgji 11.1.3) ogtoszenia o zamoéwieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, z zafgczeniem dowodéw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badZ inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw -
inne dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, w szczegdlnoéci odpowiedzialnych za kierowanie
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robotami budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekcji 111.1.3)
ogtoszenia o zamdwieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
i doswiadczenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zaméwieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamdwienia, okresu gwarangji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostatla najwyzej oceniona, do zlozenia
w wyznaczonym, nie Krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh
ztozenia oswiadczeri lub dokumentéw potwierdzajagcych okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.
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6.

10.

11.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnoéciach
innych podmiotéw, jedli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolno$ci s3 wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuaciji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazat sie do
udostepnienia zasob6éw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia

przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec

tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca

w terminie okreSlonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoéwienia, jezeli wykaze zdolnoéci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczna, o ktérych mowa w pkt 3.

W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,

zamawiajacy zada ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w

szczegllnosci:

1) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoéci dotycza.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powoltuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
W postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oéwiadczeniu
o niepodleganiu  wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu
W postepowaniu.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
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kazdy zwykonawcdw wykazuje spetnianie  warunkéw  udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

12. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentéw

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dotyczgcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajacego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb
potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajacego warunku udziatu w
postepowaniu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczer lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1i3
ustawy, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocy bezptatnych
i ogéInodostepnych baz danych, w szczegoélnosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.)
oraz ustawy z dnia 25 lutego z2016 r. o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 z p6zn. zm.).

Osdwiadczenia, o ktérych mowa w specyfikadji istotnych warunkéw
zamowienia i ogtoszeniu o zamoéwieniu dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw,
sktadane sa w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia iogtoszeniu o zamdwieniu, potwierdzajgce spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niz oSwiadczenia, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos$< z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z
nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie
kopii dokumentu lub kopii oéwiadczenia, sporzgdzonych w postaci
papierowej, wtasnorecznym podpisem. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z
oryginatem elektronicznej kopii dokumentu nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem jego zakresu. Pethomochictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii powiadczonej notarialnie.

Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
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zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
wsprawie zamoéwienia publicznego dia ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy zozy¢ woryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

21. W przypadku zlozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaly w walutach obcych, zamawiajgcy
przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug sredniego kursu Narodowego
Banku Poiskiego obowigzujacego w dniu zamieszczenia ogloszenia o
zamowieniu  w Biuletynie Zaméwief Publicznych. Jezeli w dniu
zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamodwien
Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim
kursie walut, zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczern wedtug
Sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktorym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami
oraz przekazywania os$wiadczeri lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pézn. zm.), osobiscie, za
posrednictwem postarca, faksu lub przy uzyciu Srodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
droga elektroniczng (Dz. U. 2 2019 r. poz. 123 z pdzn. zm.).

Jezeli  zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oéwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
0 Swiadczeniu ustug droga elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesylanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
Operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postarica. Nie dopuszcza sie
sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sig z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska:

— Marek Pluzynski - Zespét ds. Zadan Kubaturowych, tel. (58) 722 89 16;

— Tomasz Krysiak - Biuro Zaméwien Publicznych, tel. (58) 722 89 03.

Wymagania dotyczace wadium.
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1.

Zamawiajacy zgda od wykonawcéw wniesienia wadium w wysokogci 30 000,00
zt

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub  poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczgdnosciowo - kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agengiji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. 2 2018 r. poz. 110 j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywa¢ jako beneficjenta
Gming Miasta Gdarska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PN/118/2019/TK.

Wadium w formie poreczen lub gwarangji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotaczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposéb, ktéry pozwoli na jego poéZniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium -,Budowa obiektdw infrastruktury plazowej przy wejsciach na
plaze nr 75 oraz 78, od Jelitkowa do Brzeina w Gdarisku”, nr referencyjny
I/PN/118/2019/TK.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowac Zzamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkdw. Poreczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferty, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofert - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.
Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych  warunkéw
zamowienia.
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4. Zaleca si¢ przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy

przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze beda one zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwoch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - , Budowa obiektéw
infrastruktury plazowej przy wejsciach na plaze nr 75 oraz 78, od Jelitkowa do
BrzeZna w Gdarisku™

2) wewngtrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - Oferta - , Budowa
obiektow infrastruktury plazowej przy wejsciach na plaze nr 75 oraz 78, od
Jelitkowa do BrzeZna w Gdarisku” oraz nazwa i adres wykonawcy.

Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, ul.
Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria pokéj nr
203, w terminie do dnia: 18.07.2019r. do godziny 12:00.

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, ul.
Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala konferencyjna
nr 1 (obok windy), w dniu: 18.07.2019r. o godzinie 12:10.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatacznikami, w tym wzoréw uméw.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
Z zastosowaniem upustu.

Cene oferty nalezy podac w ztotych polskich z uwzglednieniem podatku VAT w
stawce = 23%.

Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena-60%
2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci- 25%
3) Doswiadczenie zawodowe wykazanego kierownika budowy - 15%
Sposéb przyznawania punktéw:
1) Cena

Crin
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C= e X 60
Cbad
gdzie:
C  -ilosC punktéw oferty badanej w kryterium cena.
Cmin - najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajacych ocenie
ofert.

Chad - cena (brutto) oferty badane;.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakoéci

PgWbad

PgW R X 25
24

gdzie:
Pgw - iloSC punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci.
PgWhad - il0S¢ miesigcy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jaka przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badanej.

3) Doswiadczenie zawodowe wykazanego kierownika budowy (D) polegajace
na kierowaniu budowami budynkéw, od ich rozpoczecia do zakorczenia,
o szkieletowej konstrukcji drewnianej prefabrykowanej, zwykonaniem
instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i wentylacji o wartosci
wykonanych rob6t w ramach kazdego budynku réwnej lub wyzszej niz
700 000 zt brutto.

Zamawiajacy przyzna w ponizszy sposéb punkty za liczbe budynkéw:

1. 1 budynek - 0 pkt,
2. 2 budynkiiwiecej - 15 pkt,

3. Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w tabeli dotyczacej
doswiadczenia oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
podlegajacego ocenie wedtug kryteribw oceny ofert, zgodnie z wzorem
stanowigcym zatacznik nr 1 do oferty.

4. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwieksza taczng
liczbe punktéw w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw+D).

5. Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

6. Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajacy w ramach oceny wskazanej oferty
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7.

w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci”
przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. PgWosad = 24 miesiace.

Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarangji jakosci otrzyma
0 (zero) punktow. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres gwarangji
jakosci 0 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktow.

Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w
petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik nr
1 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1.

Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w  zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorami uméw, stanowigcymi zatgczniki
nr9.1i9.2 do SIWZ.

Jezeli w postgpowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamdwienia), zamawiajacy moze Zzada¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspotprace tych wykonawcow.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajgca taczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzic i przedtozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy
robét, zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami zamawiajgcego
zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi zatgcznikami. Wykonawca w
przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodgcego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
okreslonych w SIWZ oraz we Wzorach Uméw stanowiacych zataczniki nr 9.1 i
9.2 do SIWZ.
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2.

Zabezpieczenie okresione w pkt 1 wnosi sie najpézniej w dacie zawarcia umowy,
przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub  poreczeniach spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienigznym,

€) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczoéci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petna
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poregczenia lub gwarangji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowa zaptate kwoty
porgczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego, wilasciwie
podpisane, zawierajgce oéwiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe bad? nie wykonat lub nienalezycie
wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajacy nie dopuszcza zadania przez
wystawce porgczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujgcych
zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreélonej w pkt 1 stuzy do pokrycia roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

Zabezpieczenie w formie poreczern lub gwarancji musi wskazywaé jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdariska - Dyrekgje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wzér umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia uméw wg wzordw
stanowigcych zatgczniki nr 9.1 1 9.2 do SIWZ.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniést lub moze ponieé¢ szkode W wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na listg, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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3. Srodkami ochrony prawnej sa:
~ odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koricowe.

1.
2.
3.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych,

Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektronicznej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zaméwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreslony zakres
robdt, ktére wykonawca bedzie wykonywat wkasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcéw. Na Zzadanie zamawiajacego, wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa
wart. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

Zamawiajacy z3da, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych wtakie roboty budowlane Iub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w péZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
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5)

6)

7)
8)

9)

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zadanie zamawiajacego przedstawia oéwiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedfozenia zamawiajacemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin  zaptaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien byé
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na

roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej zazgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na

roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylgczenie to nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000 zt brutto.
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13) Terminy zaptaty i warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg byé zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

8. Zgodnie zart. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
»RODO", Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdariska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: odo@drmg.gdansk.pl +48 58
550 75 23;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieri publicznych
(t). Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm; dalej jako: ustawa);

dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajacych z niej
roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia  publicznego, konsekwencje  niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy;

dane nie beda udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa z wyjgtkiem podmiotéw Swiadczacych na rzecz
administratora danych czynnosci zwigzane z biezacg obstugg jego
dziatalnosci np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W spos6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,
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na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do Sprostowania nie moze
skutkowac zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowier umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikdw,

na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych 0séb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

10) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu
w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych

osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zataczniki.

Zat. nr1
Zat.nr2

Zat. nr 3
Zat. nr 4
Zat.nr5
Zat.nr6
Zat.nr7

Zat.nr8
Zat. nr 9.1

Zat.nr 9.2

Zat.nr 10

Wzér oferty.
Wzér oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu

W postepowaniu.

Wz6r wykazu robét budowlanych.,

Wzér wykazu os6b.

Wz6r oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych.

Wzdr oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowe;.

Wz6r zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

Wz6r umowy - dotyczy budowy obiektu infrastruktury plazowej przy wejsciu
nr75

Wz6r umowy - dotyczy budowy obiektu infrastruktury plazowej przy wejsciu nr
78

Wz6r harmonogramu rzeczowo - finansowego robét.

Zatwierdzi
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ
OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamdwienia)

Adres do korespondencji

..................................................................................................

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 06
marca 2018 r. prawo przedsiebiorcéw (Dz.
U.z 2018 r. poz. 646) jest:

mikroprzedsiebiorcg**
matym przedsiebiorcg**

$rednim przedsiebiorcg**
pozostali przedsiebiorcy**

Przedmiot zamoéwienia

~Budowa obiektéw infrastruktury plazowej przy
wejsciach na plaze nr 75 oraz 78, od Jelitkowa
do Brzezna w Gdarisku”

W odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia na
nastepujgcych warunkach:

Cena ofertowa ogélem

1 * 2} brutto
(poz. 1.1+1.2)

1.1 | Obiekt przy WejSciu nr75 | et * 7t brutto

1.2 | Obiekt przy Wejsciunr 78 | e eeeen * 7t brutto

2 Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ

3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od daty odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu oo

4 P | (| miesiecy
gwarangji jakosci o
Doswiadczenie posiadane przez

5 osobeg skierowang do realizacji Zgodnie z zatgczong tabelg (Zatacznik nr 1 do oferty)
zamdwienia

6 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorami umoéw
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Czesci zamowienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza

7 POWIErzyC POAWYKONAWEOM OTAZ | ooovcevemsssecrusseeeemesssssesseeeneeeessssssssssssseess o soseseeeeseeseeesseeseeeesen *
o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw
Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

8.

10.

11.

12.

13.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018r, poz. 1000 ze zm.). Jednoczeénie oéwiadczam, ze wypetnitem cigzgce na mnie
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i
realizacji umowy z zamawiajagcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig
obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w
imieniu Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezeri i uzyskaliSémy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuije realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatacznikami.

Osdwiadczamy, ze Wzory uméw zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia uméw na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jestesmy zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u za mawiajacego.
Oswiadczam, ze (wstawié X we wiasciwe pole):

O wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

O wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Warto$¢ towar6éw/ustug powodujaca obowiazek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcow, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewngtrzwspélnotowego nabycia towardw,

— mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw i usfug,

= importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wiqzZe sie obowiqzek doliczenia przez zamawiajqcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,

22



I/PN/118/2019/TK

Oswiadczam, Ze nie wypenienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, ze jej Ztozenie nie prowadzi
do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis

23




I/PN/118/2019/TK

Zalacznik nr 1 do oferty

DOSWIADCZENIE OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA | MAJACYCH ZINACZACY
WPLYW NA JAKOSC WYKONANIA ZAMOWIENIA - PODLEGAJACE OCENIE WEDLUG KRYTERIOW

OCENY OFERT
Liczba budynkéw o szkieletowej konstrukgji
drewnianej prefabrykowanej, w trakcie budowy
ktérych wykonano instalacje sanitarne,
Zakres . . .
L . - elektryczne, teletechniczne i wentylacje
Imie i nazwisko wykonywanych Uprawnienia . . e . .
czvnnodei 0 wartosci wykonanych robét réwnej lub wyzszej
y niz 700 000 zt brutto, ktérych budowa, od jej
rozpoczecia do zakorczenia,
kierowata wskazana osoba
Uprawnienia
budowlane do
kierowania
Kierownik robotami | budynkow*
.............................................. budowy budowlanymi w

specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej

(*) nalezy wskaza¢ liczbe budynkéw

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), pod nazwa:

~Budowa obiektéw infrastruktury plazowej przy wejsciach na plaze nr 75 oraz 78, od
Jelitkowa do BrzeZna w Gdansku”

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zamdéwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwagal

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

oswiadczam, Ze nizej wymienione podmioty, na zasoby kt6rych powoluje sie, nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby, wskazane przez zamawiajacego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia:

) et st e r e et et ettt es e sn (nazwa i adres podmiotu)

2) st e st es e et et e e ettt s et eeeeeses e s (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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I/PN/118/2019/TK

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM

PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), pod nazwa:

~Budowa obiektéw infrastruktury plazowej przy wejsciach na plaze nr 75 oraz 78, od
Jelitkowa do Brzeina w Gdansku”

Oswiadczam, Ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 . poz. 1445 z pdén. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oéwiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z péZn. zm.), pod nazwa:

~Budowa obiektéw infrastruktury plazowej przy wejsciach na plaze nr 75 oraz 78, od
Jelitkowa do BrzeZna w Gdarsku”

1. Oswiadczam, ze przynalese do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktdry/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy / wykonawcow):

T s sae s erer s st s et

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcow):

L) U OO

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do Zzadnej grupy kapitatowej*

(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze 2tozyé wraz z
oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z innym wykonawca
nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu,

Przez grupe kapitatowa nalezy rozumieé grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pézn. zm.).

Nazwa (firma)i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYC)l WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegélnosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okreslajq w szczegéinosci:
- zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
—  sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zaméwienia publicznego;
—  Zzakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
- azy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczq.

(Imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - whasciciel, prezes
zarzqdu, czfonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobéw na potrzeby wykonania zamoéwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamoéwienia:

~Budowa obiektéw infrastruktury plazowej przy wejsciach na plaze nr 75 oraz 78, od
Jelitkowa do Brzezna w Gdarisku”

{nazwa zamdéwienia)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

..................................................................................................................................................................

2) Spos6b wykorzystania udostgpnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:
4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepuijacy:

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
W postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doéwiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tok /
Nie).

Osdwiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej wskutek
nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie z ww. wykonawca.
Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasobéw nastapito na
skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

.................................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu
Gminy Miasta Gdanska.

Tryb udzielenia zaméwienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ,ustawa”.

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa obiektéw
infrastruktury plazowej przy wejsciach nr 75, 78 na plaze od Jelitkowa do Brzezna w
Gdansku” wraz z uzbrojeniem i urzagdzeniem terenu.

Lokalizacja inwestyciji.

3.1.

3.2.

1)
2)
3)

4)

5)

przy wejsciu na plaze nr 75, przy ul. Jantarowej w Gdarisku dz. nr 10/1,10/2, 9,
8/16, obreb 0008;

przy wejsciu na plaze nr 78, przy ul. Jantarowej w Gdarsku dz. nr 10/1,10/2, 9,
8/16, obreb 0008.

Dziatki stanowig wtasno$¢ Skarbu Paristwa oraz Gminy Miasta Gdariska, znajduja
sie w pasie ochronnym wydm.

Teren jest niezagospodarowany obiektami kubaturowymi, pokryty ro$linnoécia
charakterystyczng dla pasa piaszczystych wydm nadmorskiego pasa
technicznego.

Na terenie przeznaczonym pod zabudowe zaprojektowano nieduze, parterowe
obiekty o charakterze catorocznym, o powierzchni zabudowy wynoszacej 34,5 m2.
W skiad inwestycji wchodzg budynki toalet ogélnodostepnych wraz z niezbedna
infrastrukturg podziemna oraz przebudowanym uktadem komunikacji pieszo-
jezdnej. Budynek toalet jest obiektem nieduzym, parterowy o charakterze
catorocznym, mieszczacy po dwie kabiny sanitarne dla kobiet i mezczyzn
dostgpne z wydzielonych umywalni oraz toalete dla niepetnosprawnych.
Wszystkie pomieszczenia sg dostepne z centralnie usytuowanego holu
wejSciowego. Toalety wyposazone bedg w dwa stanowiska zewnetrznych
pisuaréw ktére beda demontowane na okres zimy. Strefa wejéciowa toalety jest
oddzielona od ciggu pieszego lekkim, azurowym ogrodzeniem. Niezbednej
modyfikacji i przebudowie bedzie poddana nawierzchnia chodnika. Bedzie
nawigzywac do rzeczywistego uksztattowania terenu w pasie przejscia. Trwata,
nierozbieralna nawierzchnia umozliwi dotarcie osobom niepetnosprawnym
zaréwno do budynku toalety jak i w bezposrednie poblize plazy. Chodnik zostanie
uzupetniony o fragment nawierzchni rozbieralnej faczacej plaze z przejéciem. W
tej czesci nawierzchnig nalezy wykona¢ w technologii deski kompozytowej na
legarach.



3.3.  Charakterystyczne parametry techniczne kazdego z obiektéw:
1) Powierzchnia zabudowy - 34,50 m?
2) Kubatura - 113,85 m?,
3) Wysokos¢ - 3,30 m;
4) Powierzchnia catkowita -34,50 m?
5) Powierzchnia uzytkowa - 24,71 m%
3.4.  Wymiary (dtugosc / szerokosc) - 6,90 x 5,00 m; - wraz z zadaszeniem nad wejéciem - 6,90

X 6,90 m;

3.5.  llos¢ kabin sanitarnych ogétem - 5 w tym:
- dla 0s6b niepetnosprawnych - 1
- dla kobiet - 2

- dla mezczyzn - 2
- zewnegtrzne pisuary (demontowane na okres zimy) - 2
3.6. Zestawienie powierzchni uzytkowych:
- Przedsionek (hol) -3,91 m%
- Umywalnia meska - 5,43 m?%
Toaleta meska - 3,04 m?
- Toaleta dla niepetnosprawnych - 3,86 m?
- Umywalnia damska - 5,43 m?
- Toaleta damska - 3,04 m?%
3.7.  Wrealizacji nalezy uwzgledni¢ kompleksowa realizacje zadania wraz z dostawa
wyposazenia.
3.8.  Nie dopuszcza sig prefabrykacji elementéw konstrukgji budynkéw na placu budowy.
4. Zakres rzeczowy zamowienia.
4.1.  Roboty ogélnobudowlane wraz z instalacjami:
- elektrycznymi,
- teletechnicznymi,
- wodno - kanalizacyjnymi,
- wentylacji
- ogrzewania,
odgromowymi.
4.2.  Uzbrojenie i urzadzenie terenu, budowa przytaczy:
- elektroenergetycznych,
- telekomunikacyjnych,
- wodno-kanalizacyjnych,
4.3.  Przebudowe uktadu komunikacji pieszej w rejonie obiektéw.
4.4. Roboty w zakresie zieleni i mata architektura
4.5. Dostawe i wyposazenie obiektow.

UWAGA !
Zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji dla wszystkich toalet publicznych ulega
ograniczeniu:
a) w ramach ,Roboty budowlane - Wyposazenie” rezygnuije sie z wyposazenia
wszystkich toalet w suszarki do rak (ze stali nierdzewnej)
b) uwagi do zakresu rzeczowego branzy elektrycznej zawarto w zat. 7 do opisu
przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji zieleni przez okres 12 pierwszych
miesigcy obowigzywania gwarancji jakosci.
2



5. Szczegbtowy zakres rzeczowy zaméwienia okreslony jest w dokumentacji projektowej
wymienionej ponizej.
Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez Pracownie
Projektowg ,WN ARCHITEKT" Sopot ul. Wybickiego 43A:
5.1. Zatgcznik nr 1.1. do OPZ - Projekt Budowlany - toaleta publiczna przy wejéciu
na plaze nr 75 przy ul. Jantarowej w Gdansku, dziatka nr dziatka nr 10/1, 10/2, 9
i 8/16, obreb 0008, wrzesien 2017 r.
5.2. Zatacznik nr 1.2. do OPZ - Projekt Budowlany - toaleta publiczna przy wejsciu na
plaze nr 78 przy ul. Jantarowej w Gdansku, dziatka nr 10/1, 10/2, 91 8/16, obreb
0008 , wrzesieh 2017..
Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych podtoza przy wejsciach
na plaze nr 75 i 78, na odcinku od Jelitkowa do Brzeina w Gdarisku stanowi
element Projektu Budowlanego dla kazdego wejscia na plaze.
5.3. Zafacznik nr 2.1. do OPZ obejmuje projekty wykonawcze

a)

b)

d)
e)
f)

g)

Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza architektoniczna, wrzesien 2017 r.
Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza elektryczna i teletechniczna, wrzesien
2017r.

Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdarisku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje
sanitarne, wrzesien 2017 r.

Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza sanitarna przytacza, wrzesiefi 2017 r.
Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza drogowa , wrzesien 2017 r.

Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza konstrukcyjna, wrzesier 2017 r.
Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza telekomunikacyjna przytacze, wrzesien
2017r.

5.4. Zatgcznik nr 2.2. do OPZ obejmuje projekty wykonawcze - cze$¢ nr 2

a)

b)

Q)

d)

e)

g)

Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza architektoniczna, wrzesien 2017 r.
Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza elektryczna i teletechniczna, wrzesieh
2017 r.

Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 78 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje
sanitarne, wrzesien 2017 r.

Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza sanitarna przytacza, wrzesief 2017 r.
Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza drogowa , wrzesier 2017 r.

Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza konstrukcyjna, wrzesiert 2017 r.

Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy
3



ul. Jantarowejw Gdansku - branza telekomunikacyjna przytgcze, wrzesien
2017,
5.5.  Zatgcznik nr 3 do OPZ obejmuje przedmiary roboét.
Wszystkie przedmiary rob6t petnig role wylacznie pomocnicza przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidlowego wykonania zaméwienia Wykonawca
winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.
1) Toalety publiczne przy wejsciu na plaze nr 75 -zat. nr 3.1. do OPZ
a) Przedmiar rob6t - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza budowlana, wrzesieri 2017 r.
b) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w GdaAsku - branza elektryczna i teletechniczna, wrzesier 2017r.
C) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 75 przy ul.
Jantarowej w Gdansku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje sanitarne,
wrzesieh 2017 r.
d) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza sanitarna przytacza, wrzesiefi 2017 r.
€) Przedmiar rob6t - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza drogowa , wrzesief 2017 r.
f) Przedmiar rob6t - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 75 przy
ul. Jantarowej w Gdansku - branza telekomunikacyjna przytacze, wrzesief 2017
r.
2) Toalety publiczne przy wejsciu na plaze nr 78 - zat. 3.2. do OZP
a) Przedmiar rob6t - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy ul.
Jantarowej w Gdansku - branza budowlana, wrzesien 2017 r.
b) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy ul.
Jantarowej w Gdansku - branza elektryczna i teletechniczna, wrzesien

2017 r.
c) Przedmiar rob6t - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy ul.
Jantarowej w Gdansku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje

sanitarne, wrzesien 2017 r.

d) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy ul.
Jantarowej w Gdansku - branza sanitarna przytacza, sierpien 2017 r.

e) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy ul.
Jantarowej w Gdansku - branza drogowa , wrzesie 2017 r.

f) Przedmiar robét - toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 przy ul.
Jantarowej w Gdansku - branza telekomunikacyjna przytacze, wrzesien

5.6. Zatgcznik nr 4 do OPZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, w tym:

a) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - Toalety publiczne przy wejsciach na plaze
w Gdarnisku - Branza architektura i konstrukcja, wrzesier 2017 r.

b) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - Toalety
publiczne przy wejsciach na plaze nr 60, nr 75, nr 78, w Gdansku - Branza
elektryczna, wrzesien 2017 r.

¢) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna - Toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr
75 w Gdansku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje sanitarne, wrzesier 2017
.

d) Specyfikacja Techniczna - Toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 w
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5.7.
5.8.

Gdansku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje sanitarne, wrzesief.

e) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - Toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr
75 w Gdansku - branza sanitarna przytacza, sierpier 2017 .

f) Specyfikacja Techniczna - Toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 w
Gdansku - branza sanitarna wewnetrzne instalacje sanitarne, sierpien 2017 r.

g) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Toalety
publiczne przy wejsciach na plaze nr 60, nr 75, nr 78, w Gdansku - Bran:a
drogowa, sierpien 2017 r.

h) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Toalety
publiczne przy wejsciach na plaze nr 60, nr 75, nr 78, w Gdarisku - Branza
telekomunikacyjna, lipiec 2017 r.

Zatacznik nr 5 do OPZ - Tablica informacyjna dotyczaca Inwestycji

Zgloszenia ewentualnych uwag do dokumentagji j.w. Wykonawca moze dokonaé
w trybie okreslonym w art. 38 ust.1 ustawy.

UWAGA

W przypadku gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z
zatgcznikami) nazw materiatéw, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe parametry
minimalne oczekiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatéw
rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za
rownowazne materiaty, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie
przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt oznaczeh norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust.
4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub
zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazna”.

6. Warunki prowadzenia roboét .

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w :
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowe;j
€) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej
d) decyzjach administracyjnych.
Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym Zwigzane.
Zamawiajacy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacja projektowa.
Wykonawca we wlasnym zakresie:
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod
realizacje zadania
b) zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy
Q) uwzglednic koszt tymczasowe ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostepem
0s6b postronnych.
Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawag wody i energii elektrycznej
obcigzaja wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu
ryczattowym).
Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
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a) dozdr budowy i ochrony mienia
b) zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe

ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie placu budowy

€) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania
d) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
6.6. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczeh ze strony wiascicieli nieruchomodci
sasiadujgcych z terenem budowy, przed rozpoczeciem robét Wykonawca przy
wspoétudziale prawnych whascicieli terenu i nieruchomoéci oraz Zamawiajgcego i Dyrekgji
placéwki zobowigzany jest do:

a)
b)

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw.
zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach,
gdzie wystepujq zarysowania, bad? uszkodzenia.

W przypadku wystapienia uszkodzer obiektéw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia robét
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6.7. Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

q)
d)

e)

8)

h)

)
k)
1)

m)

sporzadzic i uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét

uzyska¢ zgode Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni na czasowe zajecie ciggéw
pieszo - jezdnych (odrebnie dla zakresu Partnera). Koszty czasowego zajecia
pasa drogowego w celu prowadzenia robét nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

do wyprzedzajgcego zawiadomienia uzytkownikéw urzadzen podziemnych
o planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu

uzyskaC zgode Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na
zastosowanie materiatow lub wyrobéw do budowy przytaczy wodociggowych
odgrodzi¢ strefe roboczg przed dostepem os6b trzecich poprzez ogrodzenie,
oznakowanie

zapewni¢ bezpieczenstwo obiektdow oraz witasciwe warunki eksploatacyjne
istniejacych  budynkéw nie objetych zamoéwieniem  zlokalizowanych w
sgsiedztwie placu budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie

zapewni¢ bezpieczne przejScia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z
Dyrekcjg Placéwki i Inspektorem Nadzoru

zapewnic¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem

zapewni¢ dojazd do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom
uprzywilejowanym

zapewni¢ bezpieczenstwo oséb przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia
przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét

uktada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczacymi zachowania
normatywnych odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia

zorganizowal we wilasnym zakresie czasowe miejsce skladania urobku
powstatego podczas wykonywania robét, a po zakorniczeniu robét teren budowy
doprowadzi¢

do stanu pierwotnego

prowadzi¢, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porzadkowych w
rejonie placu budowy oraz utrzymac pobliskie uktady drogowe w rejonie budowy

w nalezytym stanie technicznym i czystosci
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

0) przyja¢technologig i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych ~ w  sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz
wykonanych robét

p) sporzadzenie instrukgji p. poz. budynku

q) wyposazenie budynku w sprzet p. poz. wraz z oznakowaniem

r) oznakowanie drég ewakuacyjnych

s) prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pdZniejszymi zmianami),

t) przestrzegaC wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

u) ubezpieczy¢ budowe i obiekt w okresie jej realizacji oraz w okresie gwarangji.

V) Sporzadzi¢ swiadectwa energetyczne budynkéw

Koszty wynikajagce z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu

ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko
lub ztomowisko odpadéw budowlanych i $mieci.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym, a dokumenty potwierdzajace dokonanie ww. wywozu nalezy dostarczyc¢
zamawiajgcemu.

Na placu budowy nie mogg przebywa¢ pracownicy firm nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego jako podwykonawcy.

W celu dokonania odbioréw czesSciowych lub poszczegblnych elementdéw (elementéw
ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajagcemu do odbioru, Kierownik
Budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedna przy realizacji zamdwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

— wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych,

~ wykonywanie pomiaréw biezgcych,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawcza,

b) Obstuga geologiczna obejmuje pomiary zageszczenie gruntéw. Wyniki badan
stopnia zageszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  przed
przystapieniem do wykonywania rob6t technologicznych.

Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezaco sprawdzad, a wyniki

przekazywac Inspektorowi Nadzoru (dotyczy takze robét podwykonawcow).

W terminie zakonczenia robét wykonawca dostarczy:
a) pozytywne wyniki badar skutecznosci i poziomu hatasu wykonanej
wentylacji mechaniczne;
b) pozytywne wyniki badan wody z instalagji wodociggowej obiektu badania i
pomiary elektryczne $wiadectwo energetyczne

) instrukcje bezpieczeristwa p.poz obiektu i urzadzen z nim zwigzanych
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6.14.

6.15.

d) kompletng dokumentacje powykonawcza wraz z szczegbtowym jej wykazem

e) zestawienie rzeczowe wykonanych robét w podziale na branze wg
nazewnictwa zgodnego z tabelg element6w scalonych

f) sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na
ktdrych prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i

obrebu)
g) sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4)
oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, powykonawcza

inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej
ztozenie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
h) inwentaryzacje zieleni w rejonie prowadzonych robét
) Swiadectwa energetyczne budynkéw
Ponadto w_terminie 14 dni od daty zakorczenia robét Wykonawca dostarczy
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng zarejestrowang w O$rodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg
w4 egz.
Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu na 14 dni przed odbiorem koricowym.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw:
a) tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki,
oswietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robét,
b) czasowego zajecia paséw drogowych w celu prowadzenia rob6t
budowlanych,
) tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,
d) odtworzenia nawierzchni po robotach w zakresie budowy przytaczy do
toalet publicznych
e) nadzoru saperskiego,

f) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficzne] terenu i  obiektéw
sgsiadujgcych z terenem budowy i ukiadem drogowym stanowigcym
dojazd do budowy

g) kompleksowe] obstugi geodezyjnej i geologicznej zamoéwienia,

h) uméw usunigcia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wylgczen
sieci w celu wykonania i odbioru robét,

i) sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

J) - Ustawa - Prawo budowlane art.21a,

k) - Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w Sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126).

) Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ” zawarte zostanie w
os$wiadczeniu o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

m) optat za zajecie pasa drogowego i wbudowania urzadzeri w pas drogowy,

n) odwodnienia wykopéw na czas prowadzenia robot,

o) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadow drég lokalnych w tym
rejonie iterenu zaplecza budowy,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem os6b
niepowotanych,

q) rejestracji urzadzen w UDT, ktdre takiemu obowigzkowi podlegajg wraz z

optatami
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6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

r) przygotowanie i zamontowanie instrukgji obstugi dla urzadzen tego
wymagajgcych
i obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracownikéw GOS

s) zobowigzar wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét
Parametry techniczne materiatéw, elementéw wyposazenia i wyrobow uzytych
do wykonania zaméwienia oraz urzadzen nie moga byc nizsze od przyjetych przyktadowo
w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna by¢ uzgodniona z Dyrekcjg placdwki
oraz Zamawiajgcym.
W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu  zaakceptowanego  przez wiodgcego  inspektora  nadzoru
harmonogramu rzeczowo -finansowego robét Wg wzoru stanowigcego zatgcznik do
SIWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okregla¢ kolejno$¢ prowadzonych
robdt z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i
krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku.
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia
robdt, niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu zaméwienia w terminie umownym.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego  koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpézniej w Ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ tablice informacyjng. Tablica informacyjna
powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposéb trwaly,
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy.
Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu
umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy nalezy kontaktowa¢ sig¢ z p. Agnieszkg
Zakrzacky, tel. 58 320 51 38. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z
inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakornczeniu robét (przed przystapieniem do
czynnos$ci odbiorowych), wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci
tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi:

a) Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 tj.),

b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266
t.),

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wtasciwych uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1966),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.2015r., poz. 1422),

e) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2294).

W ofercie nalezy przewidzie¢ ceny osprzetu i materiatow wykonczeniowych instalacyjno-
budowlanych wysokiej jakosci, ktére umozliwig Uzytkownikowi i Zamawiajgcemu szeroki

wybor przed ich zakupem.
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6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

Dobér kolorystyczny osprzetu i materiatow wykonczeniowych wymaga réwniez
wyprzedzajacych uzgodnien z Uzytkownikiem i Zamawiajacym.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy i kierownikéw
branzowych robét z uprawnieniami budowlanymi.

Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty i rozwigzania
nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do
przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty
takie nalezy przewidzie¢ w cenie oferty.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznoéci publicznej, chyba ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty
europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochrong drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta
dotyczy¢ powinna:

* biezacego oczyszczania drég, po ktérych poruszac¢ sie bedg pojazdy Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zamdéwienia, w tym w szczeg6lnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy,

* usunigcie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego
stanu technicznego tych drég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik do OPZ. Tre§¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zatagczony do OPZ
moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.
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I/PN/118/2019/TK Zatgcznik nr 9.1 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu ........ecveeeenennneeiecseseensnnens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdarnska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a

2 e , Z siedzibg W ooy e s seseeseereseesens , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przed5|eb|orcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... » 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ » numerze REGON ..., kapitat zakladowy w wysokosci
........................ zt  wptacony w catosci/czeéci, zwanym/g dalej Wykonawca,

reprezentowanym/g przez:

------------------------------------------------------------------------------

................................. zamieszkalym/g W e, e ey UL
................................. . przedsigbiorcg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
................................. . Z Siedzibg W o.mes ey, Ul e, WpISaNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e ., numerze REGON .......ivevenne. ,

posiadajgcym nr PESEL........covvevvecreeervrcnnnnnn zwanym/g dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw Zaméwienia z dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/.........../2019/TK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Budowa obiektéw infrastruktury plazowej przy wejsciach na plaze nr 75 oraz

78, od Jelitkowa do Brzezna w Gdarisku
Niniejsza umowa dotyczy budowy obiektu przy wej$ciu na plaze nr 75.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robot zawiera SIWZ wraz z  zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czgsC niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

4. Stosownie do art. 647' 8 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:



1.

2.

1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Pierwszenstwo dokumentéow
Tre$¢ niniejszej Umowy okresSlajg wspéinie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamdwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznosc lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.
§3
Wynagrodzenie
. kaczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: .......cceeveveververennrnnvenens ztotych brutto, stownie
ZEOTYCN DIULLO! .ottt ciscnscse s sttt s st st sa s ssss s nasa e s nsnsnsssssassensensnans ,
w tym:
— wartos¢ netto " ettt nsnnes z,
— podatek VAT =23% - ....ccccevnrericrrcecinnenenens z,

. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatdw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 6 oraz § 15
Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.

Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywal na pominiecie lub bigd w zakresie

koniecznosci uzycia materiatdw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania

zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostatlo uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robot niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu
rob6t lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
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zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

- W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu  uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy musza by¢ zgodne z tabela wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw
ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakoriczenia robOt do dNia ......eeececereseereceeeeseeneeseressenens r.

. Termin zakoriczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwaza¢ sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajacemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreSlonym w § 9,
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakoriczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robét.

Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w 8§15,

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢

i przedtozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robdt, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajagcego zawartymi w SIWZ wraz
z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t przez wiodacego
inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo - finansowym robét. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep rob6t, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakoriczenia robot
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robat,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywiazania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.



10.

1.

§5
Rozliczenie rob6t

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zataczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robdt Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowaw ust. 1, 2i 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;j.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robdt bedgcych przedmiotem
odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaplata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zalgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.

Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokédt wykonanych przez Podwykonawce lub
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10.

11.

Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnoéci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbgdnymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymaé wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe),
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdanisk, NIP 583-00-11-969
- odbiorca/ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-
560 Gdanisk, przy ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Powyzsze oznacza, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta
Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80- 803 Gdarisk, przy ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 jako na nabywce, natomiast jako odbiorca faktury i ptatnik wskazana
zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdanisk,
ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
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podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.

12.Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach musza by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzona dziatalnoscig
gospodarcza. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznodcia, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegblnoséci Zamawiajacy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opéznienie w zaptacie.

13.Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnoéci gospodarczej
oraz zobowigzuje sig do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Umoweg z najwyisza starannoscia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ wraz z zatacznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdinych robét, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnoéci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukorficzenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecei wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbgdnych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujacymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caly okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoriczeniu
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robét uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robot budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji
projektowe;j,

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczna, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji pafstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementdw istniejgcej infrastruktury

21) przywréocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakoniczeniu robdt do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbiorébw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowga

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robdt
spowodowane]j niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcoéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie p6zniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowga bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwiaszcza z harmonogramem rzeczowo -
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finansowym rob6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace z

niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt,

3) nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w §14 Umowy,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowga innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych element6w robét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawcg, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich
wartosc z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczna,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczeri woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci,

ktéra ma on wedtug Umowy.



§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznos$¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wplywu na termin wykonania robédt a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukohczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub warto$¢ ukonczonych robét,

4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w 83 ust.7, o ile dany rodzaj robét w nim

wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Nakladéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatdw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia kohcowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ziozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we witasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu 0 sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w 83 ust.7 , o ile dany rodzaj rob6t w nim

wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogdw Naktadoéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
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regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

§9
Odbiér konncowy

1. W terminie zakonczenia rob6t (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw.

2. Odbiér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, Zze z czynnosci odbioru korcowego bedzie spisany Protokét odbioru
kohcowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru kohicowego i zazadac
powtornego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca op6znia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczed$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzgdzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.
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§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1 500 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie

W WYSOKOSC ...vvvceernneencececnennnenn, zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamoéwienia.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uplynaé wczeéniej,

niz z uptlywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptynaé wczeéniej,

niz z uptywem 15 dni od zakohczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

- W przypadku, gdyby termin wazno$ci zabezpieczenia miat uptynaé wczedniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin wazno$ci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyé
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesunigcie terminu  waznosci  zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewal bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywaé poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajacego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.
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§12
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzief zwioki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzierh zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,04 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktorym zgodnie z 86 ust.3 Zamawiajgcy ptaci bezposrednio, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzeditozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dla umow o roboty budowlane” - w wysoko$ci okreslonej w zatgczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy,

12) za nieprzedtozenie kosztorysdw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 8,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 3 000,00 zt.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
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5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réowniez prawo uzyskac wartos$¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarangji jakosci na wykonany przedmiot odbioru na okres ............

miesiecy liczac od dnia odbioru korcowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze zleci¢
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnieri wynikajacych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku diuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z 8 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okre$lonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,
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10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z §6 ust.3
Zamawiajgcy ptaci bezposrednio,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usungé Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robdt objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc¢”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajagcy w celu
ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczeristwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt
w toku na dzierh odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jeZeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorac pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.
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11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwiazku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od czeSci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13.0procz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwief
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowier umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowiefi zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegblnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajacych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdZnienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnodci istnienie niezinwentaryzowanych Iub bfednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robo6t przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;
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1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administragji
[ innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
W szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycjg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéznienie, w szczegblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jedli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktory
uzytkuje nieruchomosg;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdinienie, w szczegélnosci najem/dzierzawa
powierzchni znajdujacych si¢ na terenie przeznaczonym pod inwestycje lub
powierzchni sasiadujacych w okresie 1 czerwca - 30 wrzesnia lub innych okolicznoéci
stwarzajacych nadmierne niedogodnosci w uzytkowaniu terendéw sasiadujacych z
terenem przeznaczonym pod inwestycje przez osoby trzecie w ww. okresie;

1.8)w przypadku opdznieri w przebiegu procedury udzielania zaméwienia, ktére sg
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczeg6lnosci na skutek zlozenia przez
wykonawcéw odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczegblnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego
i konieczne byto podjecie dziata zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawca), co wptyneto
na skrdcenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe
jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu oczas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
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trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegblnosci nastepujgcymi okolicznogciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzari technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzagdzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych  rozwigzar technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$c,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zaméwienia,

€) pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania rob6t lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, fub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakoéci robét,

d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania rob6t, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikagji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowiert lub uzgodnied przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

J) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczeristwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzeh, ograniczenie zakresu robét objetych
umows, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.
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2.2) zmiana 0s6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wedtug polityki kadrowej
wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

C) zmiana przepisbw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

jw przypadku uméw zawieranych na okres dluzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdinosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okres$lonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajgcy przewiduje rdéwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowiert umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
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7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujaca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) Zmiana oséb wskazanych w 8 19 ust. 2 umowy.

8. Strona wystgpujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przeditozenia szczegGtowego sposobu wyliczenia
okreslajacego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslaé co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatacznik nr 2 do umowy;

5) spos6b i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreélonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracef/zatrzymari z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczeristwa i higieny pracy.

2. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zaméwienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac¢ terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo musza by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych nalezno$ci Wykonawcy;
2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata lub osobe/y upowazniona/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg) wysoko$¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac
kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptagji.

3. Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione s3 tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢é wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
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10.

11.

12.

13.

14,
15.

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okrestonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umdw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.
Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktdry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktbrym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktéra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
osSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy.
Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawniefi Zamawiajgcego okreslonych w
21



Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat
na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby

wykonujace nastepujgce czynnosci:
1) Roboty ogdInobudowlane wraz z instalacjami:
- elektrycznymi,
- teletechnicznymi,
- wodno - kanalizacyjnymi,
- wentylacji
- ogrzewania,
- odgromowymi.
2) Uzbrojenie i urzadzenie terenu, budowa przytaczy:
- elektroenergetycznych,
- telekomunikacyjnych,
- wodno-kanalizacyjnych,
3) Przebudowe ukfadu komunikacji pieszej w rejonie obiektéw.
4) Roboty w zakresie zieleni i mata architektura
5) Dostawe i wyposazenie obiektdw;

Powyzszy wymdg dotyczy réwniez podwykonawcow, za pomocg ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robét.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogéw i dokonywania ich oceny,

3) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WYmMogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
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etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzaja Wykonawce.
2. Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnic bedg inspektorzy nadzoru:

1) v - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
) OO .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ........ccviminiiiicscensnssnnnns - Upr. bud. N
o o R .
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2) BranZa SANITAIMA. i irereesriisisiisiieesseiesasies s sssresessasssssseosssesssstessnsasesssnssnsssssssssssssssesnsassssan
3) Branza @leKtryCZNa....coccceiiriieninieeieninisesinecessessseesessssesssessssssssesessesassnsessnsssonessesessasensesasasas
4) Branza telekOmMUNIKACY|NA.........coviiiierirreeteetiesre e snssesesressese s sss e ss s ssessesssanes

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0s6b, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej

Zal.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzbér karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa obiektow infrastruktury plazowej przy wejsciu na plaze nr 75,

od Jelitkowa do Brzezna w Gdarnsku

Lp. Wyszczegolnienie Wartosé
1 2 3
I Toaleta r?u!:uli’czna przy w'ejéciu na plaze nr 75 i

ul. Brzeznieniska w Gdarnsku

1.0 |Roboty budowlane =

1.1 | Roboty ziemne i fundamentowe

1.2 | Roboty konstrukcyine =
1.2.1 | Strop nad fundamentem i podtoga
1.2.2 | Sciany zewnetrzne
1.2.3 | Sciany wewnetrzne
1.2.4 | Dach i zadaszenie azurowe

1.3 | Stolarka okienna i drzwiowa

1.4 | Wyposazenie

1.5 |Mata architektura

2.0 | Roboty elektryczne wewnetrzne =

2.1 |Rozdzielnice

2.2 | Oprzewodowanie

2.3 |Instalacja gniazd wtykowych

2.4 |Instalacja oswietleniowa

2.5 | Oswietlenie awaryjne

26 Inste'zlacja odgromowa, uziemiajgca im potgczer

wyréwnawczych

2.7 |Badania i pomiary

3.0 |Roboty teletechniczne wewnetrzne =

3.1 |Instalacja CCTV

3.2 |Instalacja SKD

3.3 |Instalacja przywotawcza

4.0 |Roboty sanitarne wewnetrzne =

4.1 | Kanalizacja sanitarna

4.2 |Instalacja wodociggowa
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4.3

Wentylacja mechaniczna

4.4 | Ogrzewanie elektryczne podiogowe
5.0 |Roboty elektryczne zewnetrzne
5.1 | Przylgcze kablowe nn-0,4 kV
5.2 |Kanalizacja teletechniczna ze stupem do CCTV
5.3 | Odtworzenia nawierzchni
6.0 | Przylacze telekomunikacyjne
Przytacze wodociagowe - sieci zewnetrzne
7.0 |odc. SW1 -toaleta (+wyposazenie studni SW1)
odc. SW1 - SW4
8.0 Przytacze kanalizacji sanitarnej - sieci zewnetrzne
’ odc. $12 - toaleta
9.0 |Roboty drogowe
10.0 | Tablica informacyjna
WARTOSC NETTO
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO
i= wpisa¢ warto$ci sum posrednich podpls Wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom srodkow ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikbw w odpowiednie $rodki

ochrony indywidualne;j.

1.2, Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed

rozpoczeciem prac, wedlug zasad i

postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawieraé co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i

wykonywanych prac,

Okreslenie materiatéw, urzadzen,

maszyn, technologii, przy uzyciu

ktérych beda wykonywane prace,

Okreslenie s$rodkéw ostroznosci,

instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy

zachowad przy wykonywaniu prac,

Wykaz $rodkéw ochrony

indywidualnej i zbiorowej z jakich i

gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczeAstwa

pozarowego, plan ewakuaciji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wylgcznie narzedzi,

materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,

z odpowiednimi atestami, Swiadectwami

i certyfikatami dopuszczen technicznych.

rodzaju

1.3.2,

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(]I
do zapewnienia;

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

30

4, WYKONAWCA

. WYKONAWCA

. Dyrekgcja

2.2, Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co

najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy

pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYCJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(JI.

zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie
INWESTY(JI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujgcy na  terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczegblnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazar zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i

higieny pracy.

. WYKONAWCA osdwiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadaja
uprawnienia kwalifikacyjne wlasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i



10.

zasad bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w

sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcdw, bedzie
wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. WYKONAWCA osdwiadcza, ze w sprawach

bezpieczestwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW

respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgcji
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje
sie do wspétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(CJL.

WYKONAWCA ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest zobowigzany do  umieszczenia
wymogow okreslonych
w niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenie INWESTYCJ!.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji

Rozbudowy Miasta Gdanska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
razgcego naruszania przez pracownikéw

1.

12.

przepiséw i zasad bezpieczeristwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogblnie
obowigzujgcych, Dyrekcja  Rozbudowy
Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTY(CJl przez pracownika/ow
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystapienie do pracy moze
nastagpi€é  po  usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYC)l pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
nie przestrzegat przepisbw | zasad
bezpieczefistwa pracy Iub  ochrony
przeciwpozarowe;j.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad
bezpieczehstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci ustalonej wedlug ponizszego
taryfikatora.

Lp.

Rodzaj naruszenia

Wysokosc¢ kary za
kazde stwierdzone
naruszenie

prace na terenie INWESTYCJI.

Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen bhp
pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt

kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
7 jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt

Brak Iub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, 1000 zt

ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.

Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

500 zt

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW,

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespelniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczeri,
przegladdéw lub w sposob mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY

atestéw, certyfikatow, 1000 z}
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Wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 zH
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. z
Niestosowanie sig¢ pracownika/dw WYKONAWCY Iub ktoregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespdt ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 z+
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. z

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 2}

terenie INWESTY()I pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

.Budowa obiektéw infrastruktury plazowej przy wejsciach na plaze nr 75
oraz 78, od Jelitkowa do BrzeZna w Gdarisku ”
Niniejsza gwarancja dotyczy budowy obiektu przy wejsciu na plaze nr 75.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materialy oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmMOWY NI ....ccviiiiinnecnsncencreeeeiinens Z dNiad i, a takze
zapewnia, ze Roboty te zostalty wykonane zgodnie z Umowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zambwienia, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$é za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcdw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnod¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcdw i Producentéw Urzgdzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowic¢
bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12
ust. 2 pkt 3 umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegélnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzgdzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarangji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegélinosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogoéw lub zalecen producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentac;ji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koficowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zaleglte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes$¢ rzeczy), aibo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
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1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarangji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumieé réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4, W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
konhcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usungé réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktdorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dituzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w 8 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujagcej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogloszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajagcy sporzadzi protokdt zawierajacy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusunigcia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzadzenia.
Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
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nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domaga¢ sie usuniecia szkdd, ktére
wady spowodowaly, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy€ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokét.

5§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomieri o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie os6b, Strony sg zobowigzane informowaé sie niezwiocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badZ do przekazywania badzZ przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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I/PN/118/2019/TK Zatgeznik nr 9.2 do SIWZ

WzZOR UMOWY

ZaWarta W aniu ...ccccneceneseesesensneeennns r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez

a
2 s , Z siedzibg W ... e meeen eeneeeseenenens . ul.
.................................... , Wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ » numerze REGON ..., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czedci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

................................. zamieszkatym/a W vy i ey UL
................................. , przedsigbiorcg prowadzacym dziatalnoé¢ gospodarczg pod firma
................................. . Z SIedzibg W i ey, UL s, WpISaNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e, , numerze REGON ......neciinnee )

posiadajgcym Nr PESEL.........cccovvreeeieiiviereennne zwanym/g dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych  Warunkéw  Zaméwienia z dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/...../2019/TK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postegpowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Budowa obiektéw infrastruktury plazowej przy wejsciach na plaze nr 75 oraz

78, od Jelitkowa do BrzeZna w Gdanisku”
Niniejsza umowa dotyczy budowy obiektu przy wejéciu na plaze nr 78.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okaza sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robét zawiera SIWZ wraz z zatacznikami,
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych rob6t, czynnosci lub uzyskanie zezwoler, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wkasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:



1.

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

...................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2
Pierwszenistwo dokumentéow
Tres¢ niniejszej] Umowy okredlajg wspdélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatagcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”);
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2.

Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzeczno$é¢ lub rozbieznoéé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;]
kolejnosci na wyzszym miejscu.

Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

§3
Wynagrodzenie
. kaczne wynagrodzenie ryczattowe, WYNOSI: ...ceeeeeeeeeeeeecvveneeevenines ztotych brutto, stownie
ZEOTYCN DIULEO! ottt rsassse s s se s s s asnss s b sasasssssnsesens s st sensmsmsmsmnn e s ssessane ,
w tym:
— wartosc¢ netto TRV z,
— podatek VAT =23% - .c.cccvverrerernreererireesnnnns ,

. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec

Zamawiajacego z tytulu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 6 oraz § 15
Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powolywa¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny

ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -

niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatdw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czeéci robot,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.
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6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysdw. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztorysow
ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy
. Termin zakonczenia robdt do dnia .........ccvvevvrmerrernnnenencnens r.

2. Termin zakonczenia roboét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakoriczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robét.

3. Termin okres$lony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w § 15,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy rob6t, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz
z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot przez wiodacego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczcowo - finansowym robét. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sig
niespdjny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zosta¢ zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéZnieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

—_—
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10.

11.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzdr protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejéciowe bedgq wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.
Suma faktur przejéciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;j.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robét bedacych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zataczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sa wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, Zze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
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przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokédt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

4. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowiazania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.

5. Termin pfatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbgednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzieh obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przediozona Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytaczeniem
podwykonawcdw, ktérym  Zamawiajagcy placi  bezposrednio). W przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposrednie] zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

8. W przypadku nieterminowej pfatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

9. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

- nabywca - Gmina Miasta Gdaniska z siedzibg w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969

- odbiorca/ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-
560 Gdansk, przy ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74

Powyzsze oznacza, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta

Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80- 803 Gdansk, przy ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP

583-00-11-969 jako na nabywce, natomiast jako odbiorca faktury i ptatnik wskazana

zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdarisk,

ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.

10. Wykonawca zobowiazuje sig, ze w przypadku wykreélenia g0 z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartoé¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszone] o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
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11. Zamawiajgcy/ptatnik moze dokonaé pfatnoéci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 lipca 2018r.

12.Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach musza by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarcza. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnodcia gospodarczg nie jest okolicznodcia, za ktoérg ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy i w szczegblnosci Zamawiajacy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opéznienie w zaptacie.

13. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegélnych robét, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowiagzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoriczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegélnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwlocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwitaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukji, procedur i polecern wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami
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10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caly okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakofczeniu
robét uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia rob6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowe;j,

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energig elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbgdne do prowadzenia rob6ti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecei pokontrolnych instytucji paristwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizagji
robot zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreélone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementéw istniejgcej infrastruktury

21) przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opdinienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy «Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak koniecznoéci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pézniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkow Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegbinosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza Umowga bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
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Z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -

finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z

niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w 814 Umowy,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowiazany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkéd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére beda sprawne technicznie | ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnoé¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnoé¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypelnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaplaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczenn woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,

ktérg ma on wedtug Umowy.



§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi si¢ konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozyé Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploataciji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub warto$¢ ukornczonych robét,

4) winny spos6b dostarczy Zamawiajacemu pozytku.
wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogébw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia korficowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wiasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7, o ile dany rodzaj robét w nim
wystepuje,
2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
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regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkoSciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku rob6t, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wlasnym zakresie.

§9
Odbiér koricowy

1. W terminie zakonczenia robdt (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objgte umowa, wykona prdby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw.

2. Odbior koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokédt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce si¢ do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartoéci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sig do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego i zazada¢
powtornego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdznia sig lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnoéé z tytutu
gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i
urzgdzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zapfaty
powstatej réznicy.
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5§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 1 500 000,00 zt - na co
dotacza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymaé
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

W WYSOKOSCI .....ovvvrveennrrnnrennnenninnes zh.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zaméwienia.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

- W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zambwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt i przyjgcia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Porgczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdiuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uplyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uplyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

- W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uplynaé¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungc termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajacemu co najmniej 10 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajagcego przesuniecie terminu waznosdci  zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje musza zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.
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§12
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwitoki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dziefi zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,04 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z 86 ust.3 Zamawiajacy ptaci bezposrednio, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare w wysoko$ci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie Zmiany terminu zapfaty
wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dia uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreélonej w zataczniku,

11) za nieprzediozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznoéci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwitoki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy,

12) za nieprzedtoZzenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7,
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 3 000,00 zt.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreélone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
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5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyska wartosc kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot odbioru na okres ............

miesiecy liczac od dnia odbioru korhcowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru konicowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamodwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze zleci¢
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. JednoczeSnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materialy i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarangji.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwloki w prowadzeniu robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robaét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,
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10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z §6 ust.3
Zamawiajacy ptaci bezposrednio,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usungé Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okredlonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania rob6t objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywolywato skutki
wytacznie ex nunc (,na przysztos¢”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajagcy w celu
ochrony zycia i wiasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku na dzieh odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy | przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzieri odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.
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11.Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoficzenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstapieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13. Oprécz sytuacji okreSlonych w 8§ 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowienn umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowierh zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opézZnienie, w szczeg6Inosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie
odbiorow;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegélnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalagji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktdre
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zamoéwierr dodatkowych;
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1.5) zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administragji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opoznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktdry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdinienie, w szczegdélnosci najem/dzierzawa
powierzchni znajdujacych sie na terenie przeznaczonym pod inwestycje lub
powierzchni sgsiadujacych w okresie 1 czerwca - 30 wrzeénia lub innych okolicznosci
stwarzajacych nadmierne niedogodnosci w uzytkowaniu terendéw sasiadujgcych z
terenem przeznaczonym pod inwestycje przez osoby trzecie w ww. okresie,

1.8)w przypadku opéZniert w przebiegu procedury udzielania zamdéwienia, ktére sg
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczeg6lnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcéw odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczegélnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego
i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto
na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe
jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
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trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegblnosci nastepujgcymi okolicznoSciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzah technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamdwienia,

) pojawienie sig na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztdw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegbdlnodci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych
umowg, zmiana terminu zakoniczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.
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2.2)

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

¢) zmiana przepisébw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiazku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
Zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i)w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreSlonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
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7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) Zmiana os6b wskazanych w § 19 ust. 2 umowy.

8. Strona wystepujgca o0 zmiane postanowieh zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiane postanowienh umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac co najmnie;j:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamdwienia, ktéra ma byc
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajacym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;
2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajacemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Ilub osobely upowaziniong/e do reprezentacji
przedkiadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg) wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢
kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przediozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.
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10.

11.

12.

13.

14,
15.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezeh uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartoSci umowy w
sprawie zaméwienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.
Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktdry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przestaé faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.
Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
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Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w
Umowie.

5§18
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat
na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujace czynnosci:

1) Roboty ogélnobudowlane wraz z instalacjami:
- elektrycznymi,
- teletechnicznymi,
- wodno - kanalizacyjnymi,
- wentylagji
- ogrzewania,
- odgromowymi.
2) Uzbrojenie i urzadzenie terenu, budowa przytaczy:
- elektroenergetycznych,
- telekomunikacyjnych,
- wodno-kanalizacyjnych,
3) Przebudowe uktadu komunikacji pieszej w rejonie obiektu.
4) Roboty w zakresie zieleni i mata architektura
5) Dostawe i wyposazenie obiektu;

Powyzszy wymdg dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomoca ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw roboét.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamédwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
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ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynno$ci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6Inosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) OO - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2) ettt e Rk SR e b b SRS S e bR B LSRR SRS SR SRRSO bR e bR R ee .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik BUdOWY: .....ccocviivcneccnnencsnnsenneniannns - Upr. bud. N
o {0 YU OSSOSO TSRO ROPS .

2) BranzZa SANITAINA. ... eceeiresreerie st css e et s ssbs bbb b s bbb s e s e e s s e b s R s s b e s e e enasnanssessanas



3) BranzZa @leKErYCZNa.... oottt seeseetessete e st e sesesessssesessssessesessesessesssessssesenssssssnens
4) Branza telekomMUNIKACYJNA......ccovvvererriiriiiniieeise it ss e bessesaseneen

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 131 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajacego - w odniesieniu do
os6b, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia kornicowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej] umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarisku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat. nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzér protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzor karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa obiektéw infrastruktury plazowej przy wejsciu na plaze nr 78,

od Jelitkowa do Brzezna w Gdansku

Lp. Wyszczegblnienie Wartosé
1 2 3
Toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 -
ul. Brzeznieriska w Gdarisku
1.0 | Roboty budowlane =
1.1 | Roboty ziemne i fundamentowe
1.2 | Roboty konstrukcyine =
1.2.1 | Strop nad fundamentem i podtoga
1.2.2 | Sciany zewnetrzne
1.2.3 | Sciany wewnetrzne
1.2.4 | Dach i zadaszenie azurowe
1.3 | Stolarka okienna i drzwiowa
1.4 | Wyposazenie
1.5 | Mata architektura
2.0 | Roboty elektryczne wewnetrzne =
2.1 | Rozdzielnice
2.2 | Oprzewodowanie
2.3 |Instalacja gniazd wtykowych
2.4 |Instalacja oswietleniowa
2.5 |Oswietlenie awaryjne
26 |nstglacja odgromowa, uziemiajgca im polgczen
wyréwnawczych
2.7 |Badania i pomiary
3.0 |Roboty teletechniczne wewnetrzne =

25
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3.1 |Instalacja CCTV
3.2 |Instalacja SKD
3.3 | Instalacja przywolawcza
4.0 |Roboty sanitarne wewnetrzne
4.1 | Kanalizacja sanitarna
4.2 |Instalacja wodociggowa
4.3 | Wentylacja mechaniczna
4.4 | Ogrzewanie elektryczne podiogowe
5.0 | Roboty elektryczne zewnetrzne
5.1 | Przytacze kablowe nn-0,4 kV
5.2 | Kanalizacja teletechniczna ze stupem do CCTV
5.3 | Odtworzenia nawierzchni
6.0 |Przylacze telekomunikacyjne
7.0 | Przytacze wodociagowe - sieci zewnetrzne
Roboty sanitarne - przytgcze
7.1 | W3 -SW2 - toaleta
SW2-8w3
7.2 | Odtworzenia nawierzchni
8.0 Przylacze kanalizacji sanitarnej - sieci zewnetrzne
’ SWO9 - toaleta
9.0 |Roboty drogowe
10.0 | Tablica informacyjna
WARTOSC NETTO
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO
= wpisaé wartogci sum posrednich podpls wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikbw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we

wlasciwych przepisach w przypadkach

wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robdét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegélnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawiera¢ co
najmnie;:

1.3.1. Opis zakresu i

wykonywanych prac,

Okreslenie materiatéw, urzadzen,

maszyn, technologii, przy uzyciu

ktérych beda wykonywane prace,

Okredlenie $rodkéw  ostroznosci,

instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy

zachowa¢ przy wykonywaniu prac,

Wykaz Srodkéw ochrony

indywidualnej i zbiorowej z jakich i

gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczeristwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wylgcznie narzedzi,

materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,

z odpowiednimi atestami, $wiadectwami

i certyfikatami dopuszczen technicznych.

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTYC)I
do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,
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4. WYKONAWCA

. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co

najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdariska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy

pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYCJl oraz zobowiazuje sie do
przekazania dokumentagji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyty sie

podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYCJI.

zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw swoich
i PODWYKONAWCOW w  zakresie
bezpieczeistwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystagpieniem do prac na terenie
INWESTYCJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze wszyscy
pracownicy  wykonujagcy na  terenie
INWESTY(JI prace, w tym prace szczegbinie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i

higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadaja
uprawnienia kwalifikacyjne wtasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCJI.

Rozbudowy Miasta Gdarnska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli  WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i



10.

zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;j.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, e w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tacznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje
sie do wspéldziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTYCJI.

WYKONAWCA ponosi petna
odpowiedziaino$¢ za  dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW |
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenie INWESTYCJI.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekgji

Rozbudowy Miasta Gdanska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
razgcego naruszania przez pracownikow

11.

12.

przepisow i zasad bezpieczenistwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogdlnie
obowigzujgcych,  Dyrekcja  Rozbudowy
Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwo$¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTY(Jl przez pracownika/éw
WYKONAWCY lub pracownika/ow
PODWYKONAWCY.  Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystapienie do pracy moze
nastgpic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujacej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYC]l pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry

nie przestrzegat przepisébw i zasad
bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowej.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
taryfikatora.

Lp.

Rodzaj naruszenia

Wysokos¢ kary za
kazde stwierdzone
naruszenie

prace na terenie INWESTYC]I.

Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badar lekarskich i szkoleri bhp
pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 z

kamizelki ostrzegawczej bgdz hetmu ochronnego.

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt

Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt

ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.

Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

500 z

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczeni, oznaczer, atestéw, certyfikatow,
przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY

1000 zt
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I
Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujgcej 1000 2t
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokoliwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sig pracownika/éw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek 2z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecer wydanych przez Zesp6t ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 z+
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 zt

terenie INWESTY(QJl pod wplywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych.
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Zatacznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCY]NA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

~Budowa obiektéw infrastruktury plazowej przy wejsciach na plaze nr 75 oraz 78, od
Jelitkowa do Brzezna w Gdarisku”

Niniejsza gwarancja dotyczy budowy obiektu przy wejsciu na plaze nr 78.

§1

- Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakoéci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr ..........oceeeeeververesrserns Z dnia e, a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkoéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Roboét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;j.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcow i Producentéw Urzadzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowic¢
bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12
ust. 2 pkt 3 umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzgdzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegdlnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

- W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegblnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow,
ktore wynikajg z wymogéw lub zalece” producenta, w szczegllnosci ujetych w dokumentacii
technicznej danego urzadzenia.

§2

- Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru kofcowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, Zze istniejq roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajacym wykonanie zaleghych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

- Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarangcjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
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1. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec rowniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usuna¢ réwniez wady po uplywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatow, z
ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dluzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuije sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji  jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujagcej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwiocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy datg i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usunigcia wad lub nieusunigcia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnodci za zwtoke. Jednoczeénie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
Powyzsze nie wytacza innych uprawnier Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancgji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
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nie uniemozliwiajg uZytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktére
wady spowodowaty, a takze szk6d powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piémie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonaweca jest zobowiazany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzadza wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomieri o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie osdb, Strony sa zobowigzane informowa¢ sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowieri o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr ........ Siwz

Harmonogram rzeczowo-fi nansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa obiektow infrastruktury plazowej przy wej$ciu na plaze nr 75, od Jelitkowa
do Brzezna w Gdansku

r WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIACE
REALIZACJI

Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢ —— — —
‘nazwa miesigca / rok nazwa miesigca / rok nazwa miesigca / rok
s tow | s s T I
1. 2. 3. 4.
Toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr
75
ul. Brzeznienska w Gdarnsku

1.0 |Roboty budowlane

2.0 Roboty elektryczne wewnetrzne T

== 1. Wybrany wykonzwea spoezadai harmo

3.0 Roboty teletechniczne wewnetrzne LY

4.0 Roboty sanitarne wewnetrzne .. .." " N o
« - TICSIACH s-rﬂﬂmmv'ﬂ“ DWal

5.0 |Roboty elekiryczne zewnetrzne

6.0 |Przylacze telekomunikacyjne

Przytacze wodociagowe - sieci zewnetrzne
7.0 |odc. SW1 - toaleta (+wyposazenie studni SW1)
odc. SW1 - SW4

Przytgcze kanalizacji sanitarnej - sieci zewnetrzne

8.0 odc. S12 - toaleta

9.0 |Roboty drogowe

10.0 |Tablica informacyjna [

WARTOSC NETTO ‘I;Lgﬂ [21,00] [24,00] [zhar]
VAT 23 % [zhar] zbar [ztarl [ztar]

WARTOSE BRUTTO [zhar [zar] [zar] [ztor]




TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO
dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa obiektéw infrastruktury plazowej przy wejéciu na plaze nr 78, od
Jelitkowa do Brzezna w Gdarisku

Lp. Wyszczegdlnienie Wartosé
1 2 ' 3
.Toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78 | y=
ul. Brzeznieriska w Gdarisku
1.0 .Roboty budowlane | 3=
1.1 .Roboty ziemne i fundamentowe |
1.2 -Robotv konstrukcyijne 3=
1.21 .Strop nad fundamentem i podtoga
1.2.2 .Sciany zewnetrzne
1.2.3 Sciany wewnetrzne
1.2.4 Dach i zadaszenie azurowe
1.3  Stolarka okienna i drzwiowa
1.4 Wyposazenie
1.5  Mata architektura
2.0 .Roboty elektryczne wewnetrzne =

2.1 Rozdzielnice

2.2 Oprzewodowanie

2.3 .Instalacja ghiazd wtykowych

24 .Instalacja oswietleniowa

25 .OSwietIenie awaryjne

26 .Instalacja odgromowa, uziemiajgca im polgczen wyréwnawczych

2,7 Badania i pomiary




3.0

3.1

3.2

3.3

4.0

4.1

4.2

43

4.4

5.0

5.1

5.2

53

6.0

7.0

71

7.2

8.0

9.0

Roboty teletechniczne wewnetrzne

Instalacja CCTV

Instalacja SKD

Instalacja przywotawcza

Roboty sanitarne wewnetrzne

Kanalizacja sanitarna

Instalacja wodociagowa

Wentylacja mechaniczna

Ogrzewanie elektryczne podiogowe

Roboty elektryczne zewnetrzne

Przytacze kablowe nn-0,4 kV

Kanalizacja teletechniczna ze stupem do CCTV

Odtworzenia nawierzchni

Przytacze telekomunikacyjne

Przyiacze wodociggowe - sieci zewnetrzne
Roboty sanitarne - przytacze

‘W3 -SW2 - toaleta

Odtworzenia nawierzchni

Przylacze kanalizacji sanitarnej - sieci zewnetrzne

SW9 - toaleta
Roboty drogowe

10.0 Tablica informacyjna

WARTOSC NETTO
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO

wpisa¢ warto$ci sum posrednich

podpis wykonaway




