Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

BZP-UiG/ 025 /2019/5K Gdansk, 79..08.2019 1.

Strona internetowa DRMG

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, o sygn. zam. I/PN/125/2019/EP, na zadanie pn.: ,Przebudowa Gimnazjum nr 12w
Gdansku ul. Wrzeszczanska 29 na potrzeby Gdanskiego O$rodka Promocja Zdrowia.”

W zwigzku z zapytaniami do tresci SIWZ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, jako
Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), przekazuje ponizsze odpowiedzi dla pytan:

Pytanie nr 3:
W zwigzku z zapisem pkt. 1 ust.3 § 7 Umowy stanowigcym, iz Wykonawca w ramach realizacji swoich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy zobowigzany jest do :

»1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwig
prawidtowe wykonanie robdt, niezwlocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego”

Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany tego zapisu. Za przygotowanie postepowania przetargowego
zgodnie z art.15 ust.1, w zwigzku z art.7 ust.1 i art.18 ust.1 ustawy PrawZamPubl odpowiada
Zamawiajacy. Zgodnie nadto z art.29 ust.1 PrawZamPubl zamawiajgcy zobowigzany jest opisa¢
przedmiot zamoéwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy. Zatem zapis pkt. 1 ust.3 § 7 Umowy
uznac nalezy za niezgodny z zapisem art.29 ust.1 PrawZamPubl jako rozszerzajagcy domysiny zakres
zamowienia.

Zgodnie z zapisem rozdziatu Il SIWZ - Opis przedmiotu zaméwienia - przedmiot zaméwienia obejmuje
bowiem przebudowe i dostosowanie pomieszczen na parterze budynku na potrzeby Gdanskiego
Osrodka Promocji Zdrowia (zwanego dalej GOPZ), oraz wykonanie prac wyprzedzajgcych i
przygotowawczych niezbednych dla wykonania Il etapu inwestycji.

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje natomiast wykonania ani dokumentacji projektowej ani tez i jej
weryfikacji.

Ponadto wskazac nalezy, iz z przepiséw ustawy PrawZamPubl oraz Kodeksu cywilnego nie wynika, by

wykonawca byt zobowigzany przyja¢ na siebie dalej idgce obowiagzki, niz wynikajgce z art.651 kc, ktéry
stanowi iz :
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JArt. 651. Jezeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urzadzenia
nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére moga
przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét, wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
inwestora.”

Dlatego tez wykonawca wnosi o dokonanie zmiany w/w zapisu pkt. 1 ust.3 8 7 Umowy na zapis o tresci:
»1) niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego w razie wykrycia wad dokumentagji
projektowej, ktére uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét"”.

Odpowiedz na pytanie nr 3:
Zamawiajacy nie zamierza zmienia¢ SIWZ w powyzszym zakresie. Postanowienia wzoru umowy s3
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i w sposéb zgodny z prawem rozkitadajg ryzyka pomiedzy
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Pytanie nr 4:

W zwigzku z zapisem ust.7 § 12 Umowy stanowigcym, iz tgczny limit kar umownych naliczanych przez
Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto wykonawca wnosi o zmiane tego zapisu. W aktualnym brzmieniu zapis ten pozwala
bowiem Zamawiajgcemu naliczy¢ kary umowne z kazdego z tytutéw wymienionych w pkt.1- 12) ust.2
§ 12 Umowy do wartosci tgcznego wynagrodzenia umownego brutto wykonawcy, co powoduje, iz kary
umowne ustalone zostaty przez Zamawiajgcego w razgco wygoérowanej wysokosci. Zapis taki, nie dos¢
iz w spos6b nieuzasadniony naktada na wykonawce nieadekwatne ryzyko, to skutkowac bedzie
ograniczeniem kregu podwykonawcéw. Nie trudno bowiem przewidzie¢, iz podwykonawcy nie
zaakceptujg takiego zapisu przeniesionego na zasadzie analogii do umoéw z nimi zawieranych. W
efekcie zapis ten nie bedzie miat spodziewanego charakteru dyscyplinujgco- odszkodowawczego, a
wytacznie spowoduje wzrost cen ofertowych.

Dlatego tez wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu 8 7 ust.12 Umowy na zapis :

»3. £aczny limit kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej umowy
nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia umownego”

Odpowiedz na pytanie nr 4:
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany wzoru umowy w powyzszym zakresie.
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