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Dyrekeja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
o wartosci nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych
rownowartosci kwoty 5 548 000 euro

~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie
botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie”
w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania
terenéw zieleni w miescie - dokorniczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY.

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 30.07.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdanska.

tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwane] dalej

Lustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest dokonczenie przerwanej budowy budynku
ROTUNDY w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja i przebudowa
kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im.
Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie” w ramach zadania: Rewaloryzacja
zabytkow sztuki ogrodowej i zagospodarowania terendw zieleni w miescie.

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: 230, 231/4, 239, 240 oraz
253/17 obreb 0006 w Gdansku Oliwie przy ul. Opata Jacka Rybiniskiego.
Budowa budynku ROTUNDY zostata przerwana po zakonczeniu roboét
fundamentowych, konstrukcji stalowej i jej malowaniu oraz budowy
podziemnego zbiornika wody p. poz.

Dane techniczne budynku ROTUNDY:

a) kubatura-5116,43 m3;

b) pow. uzytkowa - 214,4 m?

€) wysokos¢ urbanistyczna - 24,89 m.

2. Wramach niniejszego zamdwienia nalezy wykonac:

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

zabezpieczenie i ochrona istniejgcej roslinnosci w okresie realizacji
zadania;

przeszklenie catego obiektu;

instalacje sanitarne;

instalacje systemu sygnalizacji pozarowej;

instalacje elektryczne;

uzbrojenie i urzgdzenie terenu dla realizacji | etapu.

3. Zakres rzeczowy zamdwienia.

3.1.

Roboty budowlane w tym:

a) organizacje ruchu na czas budowy wraz z drogg technologiczng;

b) zabezpieczenie i ochrona istniejgcej roslinnosci na czas realizacji
zadania oraz w celu ochrony przed zimnem w okresie jesienno-
zimowym;

c) przeszklenie catego budynku wraz z montazem sitownikéw i
okablowaniem doprowadzonym do rozdzielnicy, ktéra zostanie
wykonana w kolejnym etapie realizacji robét (rozdzielnica ustawiona |
bedzie w budynku oranzerii);
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

d) wykonanie podtoza dla roslin;

e) wykonanie krat stalowych;

f) wykonanie drabin lub systemdw alpinistycznych;
g) wykonanie pomostu szklanego;

h) wykonanie pomostu technicznego;

i) wykonanie podestu roboczego;

j) wykonanie oczka wodnego.

Instalacje sanitarne wewnetrzne i zewnetrzne w tym:

- roboty ziemne, instalacja c.o. dla klimakonwektoréw,
klimakonwektor kanatowy, instalacja skroplin, instalacja
hydrantowa, roboty instalacyjne zwigzane ze zbiornikiem
przeciwpozarowym w zakresie jego uczynnienia. Likwidacja
istniejgcej kottowni olejowej w budynku oranzerii wraz z
koniecznym przetgczeniami - spiecie z nowg instalacja
zakonczong zaworami przed $ciang istniejgcej oranzerii.

Instalacje technologiczne w tym: roboty ziemne, instalacja do
zamglawiania, instalacja kroplujaca, urzadzenia: elektrozawory, system
sterowania klimatem ROTUNDY.

Roboty elektryczne w tym: odwietlenie zewnetrzne (zasilanie i montaz
projektoréw LED), zasilanie pompy i filtra, roboty montazowe
(rozdzielnica RGR wraz z ztgczem kablowym posrednim ZKP, trasy
kablowe, oswietlenie wegetacyjne, oswietlenie ogbélne, oswietlenie
awaryjne, oswietlenie dekoracyjne, przewody, kable, instalacja
odgromowa i uziemiajgca, badania i pomiary).

Roboty teletechniczne w tym: instalacja CCTV, sterowanie systemem
otwierania okien.

Zagospodarowanie terenu w obszarze okreslonym w zatwierdzonym
projekcie budowlanym oznaczonym ABT PRA.

4. Szczegbtowy zakres zamoéwienia oraz warunki realizacji zostaty okreslone
w Opisie przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zamoéwienia zostaty okreslone we Wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

5. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV).

Gtéwny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45.44.10.00-0 Roboty szklarskie

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne
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45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Termin wykonania zamdwienia.

Termin wykonania zamowienia: 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Warunki udziatu w postepowaniu.

1.

Sytuacja finansowa.

O udzielenie zamébwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy posiadajg Srodki
finansowe w banku lub spoétdzielczej kasie oszczednosciowo - kredytowej lub
zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 1 000 000 zt.

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

1)

2)

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy nie wczesniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukorczyli
co najmniej dwa zamoéwienia, z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem
budowe lub przebudowe lub remont elewacji przeszklonej mocowanej do
budynku punktowo, o wartosci robét dotyczacych elewacji przeszklonej
w ramacthaidego z zamdwien rownej lub wyzszej niz 2 000 000 zt brutto.

O udzielenie zamdéwienia mogga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy skierujg do
jego realizacji:

a) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia  budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej;

b) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

c) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy / kierownicy robdét powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow.
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Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga réwniez
wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje
odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

Podstawy wykluczenia.

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawcéw
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
—~ na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A.  Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

— do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien skiadania ofert
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkdw
udziatu w postepowaniu.

B. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktore wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja lil.4 ogtoszenia 0 zamdwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentow:

1) zaswiadczenia  wifasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym
w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;
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2.

4.

2) zaswiadczenia wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczeh Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu;

3) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 .
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z p6zn. zm).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie spiat tych naleznodci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegblnosdci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje
sie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub



I/PN/141/2019/TK

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

5. Zamawiajgcy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja I11.5.1 ogtoszenia o zamodwieniu).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajgcy zada
nastepujacych dokumentow:

— informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j
potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub
zdolno$¢ kredytowg wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekgcji [1.1.2)
ogloszenia o zamoéwieniu, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc
przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowe;j
zamawiajacy zgda nastepujacych dokumentow:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt
2 SIWZ i sekgji 111.1.3) ogtoszenia o zamdwieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktéorych roboty te zostalty wykonane, z zatgczeniem dowoddéw
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegblnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktdérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw -
inne dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego, w szczegdinosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekgcji 111.1.3)
ogloszenia o zamoéwieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do

7
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D.

dysponowania tymi osobami.

Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia 0 zamobwieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowe] informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia; 2) firm oraz adresow
wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamoOwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zfozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do
zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci,
o ktoérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkdéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnoséci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

8
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7.

8.

10.

11.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotdw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia

przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec

tych podmiotdéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca

w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamédwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,
zamawiajacy zgda ztozenia wraz z ofertg dokumentdw, ktére okreslaja w
szczegblnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposbéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu
o niepodleganiu  wykluczeniu oraz spetnianiu  warunkéw udziatu
W postepowaniu.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy zwykonawcéw  wykazuje spetnianie  warunkdéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.



[/PN/141/2019/TK

12. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dotyczgcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajgcy sposéb
potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 3
ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy Iub moze je wuzyska¢ za pomocg bezptatnych
i ogbinodostepnych baz danych, w szczegblnosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.)
oraz ustawy z dnia 25 lutego z2016 r. o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 1243 z pbZn. zm.).

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamdwienia i ogtoszeniu o zaméwieniu dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia iogtoszeniu o zamoéwieniu, potwierdzajgce spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niz oSwiadczenia, skladane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos$< z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z
nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie
kopii dokumentu lub kopii o$wiadczenia, sporzadzonych w postaci
papierowej, witasnorecznym podpisem. Poswiadczenie za zgodnos¢ z
oryginatem elektronicznej kopii dokumentu nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sga sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia skiadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego dla ustanowionego przez nich
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petnomocnika. Do oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo z okresleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ziozy¢ woryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

21. W przypadku ziozenia przez wykonawcédw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajgcy
przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia o
zamOwieniu  w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w dniu
zamieszczenia ogtoszenia o zamodwieniu w Biuletynie Zamdwien
Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim
kursie walut, zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczen wedtug
Sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z p6zn. zm.), osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu Srodkdéw komunikagji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U.z 2019 r. poz. 123 z pbzn. zm.).

Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
0 Swiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca. Nie dopuszcza sie
sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnisk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

- Emilia Kucinska, Pion Zadan Kubaturowych, tel. 58 722 89 24;

- Tomasz Krysiak, Biuro Zamdéwien Publicznych, 58 722 89 03.

Wymagania dotyczgce wadium.

1.

Zamawiajgcy zada od wykonawcédw wniesienia wadium w  wysokosci
140 000,00 zt.
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Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach spéidzielczej kasy
oszczednosSciowo - kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywa¢ jako beneficjenta
Gming Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PN/141/2019/TK.

Wadium w formie poreczerr lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotaczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w spos6b, ktéry pozwoli na jego pézniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium - ,Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni
w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku
Oliwie” w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i
zogospodarowania terendw zieleni w miescie - dokoriczenie przerwanej budowy
budynku ROTUNDY, nr referencyjny I/PN/141/2019/TK.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptlate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

[12
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4. Zaleca si¢ przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy

przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze zlozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, Ze beda one zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwéch zaklejonych kopertach:

1) zewngtrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - ,Rewitalizacja
i przebudowa kompleksu budynkdw palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku
Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkdw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni
w miescie - dokoriczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY;

2) wewngtrznej, opisanej w sposOb nastepujacy: Oferta - ,Rewitalizacja
i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku
Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni
w miescie - dokoriczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY, oraz nazwa
i adres wykonawcy.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria pokdj
nr 203, w terminie do dnia: 49...08.2019r. do godziny 44:.00

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pi}ltro, s&la
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: / .g..»....08.201 9r. o godzinie 4'4

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
zZ zastosowaniem upustu.

Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich z uwzglednieniem podatku VAT
w stawce = 23%.

Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sig kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%
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2. Sposéb przyznawania punktéw:

1) Cena

gdzie:

C  -ilo$¢ punktow oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajacych ocenie
ofert.

Cbag - cena (brutto) oferty badane;.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgWhpad

o X 40
24

gdzie:
Pgw -ilod¢ punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Pgwhaq - il0S¢ miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakoséci w ofercie badane;j.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg tgczna
liczbe punktéw w poszczegbinych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

4. Minimalny okres gwarancji jako$ci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przediuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty
w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci”
przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgweag = 24 miesigce.

6. Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci
otrzyma O (zero) punktéow. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres
gwarancji jakosci o 24 miesigce lub diuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci)
punktéw.

7. Obliczenia dokonywane bedg z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinkuy,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

8. Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakoéci liczone
w petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik
nr 1 do SIWZ.
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Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Zamawiajacy z3da do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, Zze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatacznik
nr 9 do SIWZ.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamdwienia), zamawiajgcy moze zadac dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspotprace tych wykonawcéw.

4. Zamawiajagcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej
tabeli elementdéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajgcg fgczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przedtozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy
robét, zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami zamawiajgcego
zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi zatacznikami. Wykonawca w
przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodacego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie¢ zabezpieczenie
wwysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 9 do
SIWZ.

2. Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 wnosi sie najpdZniej w dacie zawarcia umowy,
przy czym mozna je wnie$¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach  spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agengji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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3.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajacego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 8712401268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze Zzadanie zamawiajacego, wiasciwie
podpisane, zawierajace o$wiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie
wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajgcy nie dopuszcza zadania przez
wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujacych
zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w pkt 1 stuzy do pokrycia roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamédwienia.

Zabezpieczenie w formie poreczenn lub gwarancji musi wskazywac¢ jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

Wz6r umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 9 do SIWZ.

Pouczenie o $srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystuguja wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamodwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawnej sa:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
— skarga do sgdu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koncowe.

1.
2.
3.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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5. Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektroniczne;.

6.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreslony zakres
robdt, ktére wykonawca bedzie wykonywat wtasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcdw. Na zgdanie zamawiajgcego, wykonawca przedstawia
os$wiadczenie, o ktbrym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i o0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w poZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktbérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteridw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.
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7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

8) Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy |lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien byc¢
okre$lony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej zazgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie to nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki pfatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
~RODQ", Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére mogg zostal przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajagca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: odo@drmg.gdansk.p! +48 58
55075 23;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO
w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm; dalej jako: ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajgcych z niej
roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia  publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

dane nie beda udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa z wyjgtkiem podmiotéw swiadczacych na rzecz
administratora danych czynnosci zwigzane z biezgcg obstugg jego
dziatalnosci np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.,

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposOb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,

- na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych 0s6b uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;

10) osobom, ktorych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu
w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunigcia danych
osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

XX. Zataczniki.
Zat.nr 1 Wzér oferty.

Zat.nr2  Wz6r oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Zat.nr3  Wzér wykazu robét budowlanych.
Zat.nrd4  Wzér wykazu oséb.

Zat.nr5  Wzor oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych.

Zal. nr6  Wzor o$wiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej.

Zat.nr7  Wz6r zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

Zal. nr8  Opis przedmiotu zamowienia wraz z zatgcznikami.
Zat.nr9  Wz6r umowy.

Zat.nr 10 Wzér harmonogramu rzeczowo - finansowego robét.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

{wykonawcow wspdlnie ubiegajacyth SiE | *

o udzielenie zamdwienia)

Adres pocztowy do KOrespondencji | i e s e s bbb *

NUMEF tRIEONU | e s ek *
*

Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia
06 marca 2018 r. prawo przedsigbiorcéw
(Dz. U.z 2018 r. poz. 646) jest:

mikroprzedsiebiorcg**

Srednim przedsiebiorca**
pozostali przedsiebiorcy**

O
O matym przedsiebiorcg**
O
0

Przedmiot zamoéwienia

.Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw
palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im.
Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie” w ramach
zadania: Rewaloryzacja zabytkow sztuki ogrodowej i
zagospodarowania terenéw zieleni w mie$cie -
dokoniczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY.

W odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia

na nastepujgcych warunkach:

6 powierzy¢ podwykonawcom oraz
o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcow

T | Cenaofertowa ogblem sttt * 7t brutto
2 Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od daty odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu Lo
4 R IR * miesiecy

gwarangji jakosci o
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zamoéwienia, ktorych

wykonanie wykonawca zamierza

*

....................................................................................................

Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
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10.

11.

12.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie oswiadczam, ze wypetnitem cigzgce na mnie
obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i
realizacji umowy z zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig
obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w
imieniu Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezer i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wtasciwe pole):

L] wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego;

L1 wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcdw, kitérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

~  wewngtrzwspdlnotowego nabycio towaréw,

- mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw i usfug,

~  importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowiazku podatkowego po stronie zamawiajgcego.
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Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 2 do SIwzZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6Zn. zm.), pod nazwa:

~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdanisku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie -
dokoriczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY,

Oswiadczam, Zze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkow udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

oswiadczam, ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatlu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby, wskazane przez zamawiajacego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia:

1) oottt sa s shesas b b e b s absaaseehssebeatsesneanea bt suesmnen (nazwa i adres podmiotu)

) et ra et v e s e a et oR e s Ae s b be b be s shs e b ae s resateaaserennann (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

___ Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko | Data Podpis
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Czy zamoéwienie Wartosc |
Y ) brutto robét Paodmiot, na
obejmowato swoim dotyczacych Data rzecz
Rodzaj robét zakresem budowe lub ez y . - .
elewagji wykonania Miejsce ktérego
Lp. (wykonany zakres przebudowe lub remont . .
. . przeszklonej | {(zakoncze wykonania robota
rzeczowy) elewacji przeszklonej .
. w ramach nia) zostata
mocowanej do budynku P
zamoéwienia wykonana
punktowo?
(zt)
1 Tak/Nie*
2 Tak/Nie*

*Niepotrzebne usuna¢ (skreslic)

W zatgczeniu dowody okreslajgce czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaly wykonane

nalezycie, w szczegblnosci informacje o tym czy roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
| {wykonawcdw wspalnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamodwienia)

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data

Podpis
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WYKAZ OSOB,

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

T

Zakres . :
L Imie i nazwisko konywanych Uprawnienia Informacja o podstawie do
P: & wyczyrméc{ P dysponowania osobg
Samodzielnie na podstawie;
*
(nalezy wskaza¢ rodzaj
Uprawnienia budowlane do Hrmowy np. umowa o
) ) . i ) podwykonawstwo,
1 Kierownik kierowania robotami umowa cywilno-prawna itp.)
’ budowy budowlanymi w specjalnosci yw / P P-
konstrukcyjno-budowlanej . .
osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlanedo | " R o -
kierowania robotami (nalezy wskazat rodza|
- m .
budowlanymi w specjalnoéci UMOWY np. umowa o
. . . - o podwykonawstwo,
2 Kierownik instalacyjnej w zakresie sieci, umowa cywilno-prawna itp.)
' robét instalacji i urzadzen W / P p-
cieplnych, wentylacyjnych, ' . .
piny o4 yiny osoba zostanie udostepniona
gazowych, wodociggowych : o
i Kanalizacyjnych przez inny podmiot
(*) niepotrzebne skresli¢
| Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (nalezy wskazac rodzaj
kierowania robotami umowy np. umowa o
Kierownik budowlanymi w specjalnosci podwykonawstwo,
3. robét instalacyjnej w zakresie sieci, | umowa cywilno-prawna itp.)
instalacji i urzadzen | /

elektrycznych
i elektroenergetycznych

|
osoba zostanie udostepniona

przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢
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Nazwa (firma) i adres wykonawcy
{wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamodwienia)

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zalgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM

PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), pod nazwa:

~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w

Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdanisku Oliwie”

w ramach zadania:

Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie -
dokoriczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY.

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opfatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pézn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imieg i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatacznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), pod nazwa:

»~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie -
dokoriczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY.

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatlowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcow):
1) e s s s

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktéry/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy
i adresy wykonawcéwy):
1) e s bbb st

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*
(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozyé
wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowa nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U, z 2018 r. poz. 798 z p6zn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic¢ inne dokumenty, w szczegéInosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okreslajq w szczegélinosci:
—  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
- spos6b wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;
—  zakres i okres udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatlu w postepowaniu dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

.......................................................................................................................................................

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wlasciciel, prezes zarzqdu,
czlonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobdéw na potrzeby wykonania zamoéwienia:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zaméwienia:

(nazwa zamdéwienio)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie;

2) Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3) Zakres mojego udzialu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

...................................................................................................................................................

4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

......................................................................................................................................................

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobdéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobdw nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

.Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie” w ramach zadania: Rewaloryzacja
zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie - dokoriczenie
przerwanej budowy budynku ROTUNDY.

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Zamawiajacym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez DRMG. tel. (58) 320-51-00,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl, e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Zamowienie jest udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej
dalej ustawa.

3. Opis przedmiotu zaméwienia.

3.1.  Przedmiotem zamoéwienia jest dokonczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY w
ramach zadania inwestycyjnego pn.:. ,Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkdéw
palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku
Oliwie” w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania
terenow zieleni w miescie.

3.2. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: 230, 231/4, 239, 240 oraz 253/17 obreb 0006 w
Gdansku Oliwie przy ul. Opata Jacka Rybinskiego.

3.3. Budowa budynku ROTUNDY zostala przerwana po zakoficzeniu robot fundamentowych,
konstrukgji stalowej i jej malowaniu oraz budowy podziemnego zbiornika wody p. poz.

3.4. Dane techniczne budynku ROTUNDY:

a) kubatura -5 116,43 m?
b) pow. uzytkowa - 214,4 m%
¢) wysokosc urbanistyczna - 24,89 m.

3.5.  Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wedtug jego
zapisbw prace na danym obszarze objete s strefg ochrony konserwatorskiej
archeologicznej. Praca na danym obszarze nalezy prowadzi¢c pod nadzorem
archeologicznym. Zapewnienie nadzoru lezy po stronie Wykonawcy robét.

3.6. Kompleks budynkéw palmiarni zostat wpisany do rejestru zabytkow Wojewddztwa
Gdanskiego pod nr 366 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia
20.04.1971r. Obecnie znajduje sie w pod nr 64 w rejestrze zabytkéw Wojewoddztwa
Gdanskiego. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska uzyskata w dniu 10.01.2017 roku decyzje
skreslajaca cze$¢ palmiarni obejmujgca rotunde z rejestru zabytkow.

3.7. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ i ochraniac
znajdujaca sie w rotundzie roélinnos¢. Szczegbing uwage oraz starannos¢ nalezy zwrocic na
ochrone bezcennej palmy daktylowej. W przypadku zalania badZ uszkodzenia stozka wzrostu,
roslina obumrze.

3.8. Ponadto w trakcie prowadzenia prac na obiekcie nalezy zapewni¢ dostepnos¢ pracownikom
Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni oraz pracownikom parku statg dostepnos¢ do terenéw
parkowych.

3.9. Wykonawca zobowigzany jest réwniez w okresie jesienno-zimowym oraz przy obnizonych
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ

temperaturach zewnetrznych do zapewnienia palmie odpowiednio wysokiej temperatury.
Dostep do terenu inwestycji zapewniony jest od strony wschodniej parku od alei
Grunwaldzkiej. Na terenie parku znajduje sie system drég wewnetrznych, Przed
przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
tymczasowej drogi technologicznej wokét rotundy dla potrzeb budowy oraz utrzymania w
nalezytym stanie technicznym istniejgcej drogi dojazdowej od ul. Grunwaldzkiej do placu
budowy.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych teren budowy, w tym nawierzchnie drég na terenie
budowy oraz prowadzace do terenu budowy, nalezy doprowadzi¢ do stanu niepogorszonego
od zastanego (przed rozpoczeciem robét). W przypadku wystapienia uszkodzenia
nawierzchni wszelkie koszty naprawy i likwidacji uszkodzer leza po stronie wykonawcy robat.

Uwaga:

1)

2)

3.11.

3.12.

3.13.

Wszystkie prace objete przedmiotem zaméwienia beda realizowane przy peinej
dostepnosci parku dla zwiedzajagcych. Z mozliwosci zwiedzania parku bedzie
wykluczony jedynie kompleks palmiarni. Wykonawca w trakcie realizacji zadania
zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczestwo turystom i zwiedzajacym mogacym sig
poruszaé w poblizu placu budowy oraz drogi dojazdowej.

Zamawiajacy informuje, e przejazd przez droge dojazdowg do placu budowy prowadzi
przez czynny przejazd tramwajowy.

Zamawiajacy informuje, Zze w lipcu br. zostat wykonany budynek socjalno- techniczny
wraz z wezlem cieplnym. Z budynku socjalno - technicznego wyprowadzono instalacj¢
ciepta technologicznego i wody lodowej i zakoficzono zaworami w budynku istniejacej
Oranzerii przy $cianie Rotundy. Natomiast instalacja: c.0., c.w.u., w.z. i cyrkulacji
zostata zakoficzona przed budynkiem oranzerii.

W ramach niniejszego zamoéwienia nalezy wykonac:
a) zabezpieczenie i ochrona istniejgcej roslinnosci w okresie realizacji zadania;
b) przeszklenie catego obiektu;
) instalacje sanitarne;
d) instalacje systemu sygnalizacji pozarowej;
e) instalacje elektryczne;
f) uzbrojenie i urzadzenie terenu dla realizacji | etapu.
Zakres rzeczowy zamdwienia.
a) Roboty budowlane w tym:
organizacje ruchu na czas budowy wraz z drogg technologiczng;

- zabezpieczenie i ochrona istniejgcej roslinnosci na czas realizacji
zadania oraz w celu ochrony przed zimnem w okresie jesienno-
zimowym;

— przeszklenie catego budynku wraz z montazem sitownikow i
okablowaniem doprowadzonym do rozdzielnicy, ktéra zostanie
wykonana w kolejnym etapie realizacji robot (rozdzielnica ustawiona
bedzie w budynku oranzerii);

- wykonanie podtoza dla roslin;

— wykonanie krat stalowych;

— wykonanie drabin lub systeméw alpinistycznych;

- wykonanie pomostu szklanego;

- wykonanie pomostu technicznego;

- wykonanie podestu roboczego;

- wykonanie oczka wodnego.

Instalacje sanitarne wewnetrzne i zewnetrzne w tym: roboty ziemne, instalacja c.o. dla
2
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Zalgcznik nr 8 do SIWZ

klimakonwektoréw, klimakonwektor kanatowy, instalacja skroplin, instalacja hydrantowa,
roboty instalacyjne zwigzane ze zbiornikiem przeciwpozarowym w zakresie jego uczynnienia.
Likwidacja istniejacej kottowni olejowej w budynku oranzerii wraz z koniecznym
przetagczeniami - spiecie z nowa instalacjg zakoficzong zaworami przed $ciang istniejgcej
oranzerii.

Instalacje technologiczne w tym: roboty ziemne, instalacja do zamgtawiania, instalacja
kroplujaca, urzadzenia: elektrozawory, system sterowania klimatem ROTUNDY.

Roboty elektryczne w tym: odwietlenie zewnetrzne (zasilanie i montaz projektoréw LED),
zasilanie pompy i filtra, roboty montazowe (rozdzielnica RGR wraz z zfaczem kablowym
posrednim ZKP, trasy kablowe, oswietlenie wegetacyjne, oéwietlenie ogdine, oswietlenie
awaryjne, o$wietlenie dekoracyjne, przewody, kable, instalacja odgromowa i uziemiajaca,
badania i pomiary).

Roboty teletechniczne w tym: instalacja CCTV, sterowanie systemem otwierania okien.
Zagospodarowanie terenu w obszarze okreélonym w zatwierdzonym projekcie budowlanym
oznaczonym ABT PRA.

4. Szczegdlowy zakres rzeczowy zamdwienia okreslony jest w dokumentacji projektowej
wymienionej w pkt. 4.2. OPZ.

41.

4.2,

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych
Przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja:

a) wykonana w kwietniu 2017 r. i w grudniu 2018 r. przez pracownie RYSY
ARCHITEKCI pod nazwa: ,Rewitalizacja i przebudowa kompleksu
budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama
Mickiewicza w Gdansku Oliwie”.

b) wykonana w styczniu 2018 r. przez Pracownie¢ Konstrukcyjnag Moment S.C.
pod nazwa: ,Projekt warsztatowy podkonstrukgji elewacyjnych”.

¢) wykonana w lipcu 2019 r. przez ESOX PROJEKT Spoétka Komandytowa w
Piasecznie pod nazwa: .Projekt Technologiczny oktadziny przeszklonej
budynku palmiarni”.

d) Zatacznik nr 1 do OPZ obejmuje zamienny projekt budowlany - TOM ||
- ROTUNDA - data opracowania grudzien 2018 r.

e) Zatacznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze wielobranzowe,
zawierajgce:

— branze architektoniczng;

— branze konstrukcyjna;

— organizacje robdt na czas budowy oraz plan zaplecza
budowy;

— instalacje sanitarng;

- instalacje technologiczne;

— branze elektryczng;

- instalacje SSP - data opracowania grudziern 2018 r.

— ekspozycja wewnetrzna zielen

f) Zatgcznik nr 3 do OPZ obejmuje projekt warsztatowy podkonstrukgji
elewacyjnych Rotundy Palmiarni.

g) Zalacznik nr 4 do OPZ obejmuje projekt technologiczny oktadziny
przeszkionej Rotundy.

h) Zatacznik nr 5 do OPZ obejmuje przedmiary robét, ktére petnig jedynie
role pomocniczg przy obliczeniu ceny, w tym:
-roboty budowlane
- przeszklenie konstrukgji rotundy
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~instalacje sanitarne
—instalacje technologiczne
—roboty elektryczne
—instalacje SSP

Wszystkie przedmiary rob6t pelia rolg wylacznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sa niezbedne do
prawidlowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wycenié¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

i) Zalacznik nr 6 do OPZ obejmuje projekt tymczasowej organizacji ruchu
) Zatacznik nr 7 do OPZ obejmuje wielobranzowa specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych
k) Zatagcznik nr 8 do OPZ obejmuje wytyczne dotyczace wykonania tablicy informacyjnej
) Zalacznik nr 9 do OPZ obejmuje decyzje administracyjne Pomorskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkow, w tym:
- decyzja skreslajaca rotunde z zabytkow
- decyzja pozwalajgca na rozbitrke starej rotundy
- decyzja pozwalajgca na realizacje nowej rotundy
- decyzja zamienna z 08.02.2019 .
- decyzja zamienna z 01.03.2019 .

4.2, Zgloszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokonac
w trybie okreslonym w art. 38 ust.1 ustawy.

UWAGA

W przypadku gdy Zamawiajacy uzytw opisie przedmiotu zamowienia (SIWZ wraz z zatacznikami) nazw
materiatéw, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumiec jako przyktadowe parametry minimaine
oczekiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatéw réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne materiaty,
ktorych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W
przypadku gdy Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako przyktadowe.
Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej
SIWZ lub zatacznikach do SIWZ norma, nalezy przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania
Jlub réwnowazna”.

Wykonawca, ktory, na etapie realizacji robét, powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

4, Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia rob6t zawartych w
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
b) zalozeniach do technologii wykonania rob6t zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowej
¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej
d) decyzjach administracyjnych

4.2 Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.
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4.3. W zakresie ochrony i zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci w okresie budowy w wynagrodzeniu
ryczattowym nalezy uwzglednic:

1) wykonanie konstrukgji tymczasowego rusztowania o wysokosci 22 m i $rednicy ok. 18 m, po
obwodzie jaki zajmuje palma daktylowa i rosliny znajdujace si¢ w rotundzie palmiarni w Parku
Oliwskim wraz z niezbednym projektem warsztatowym.

2) zabezpieczenie roélin (w tym palmy) poprzez ostong z folii $wiattoprzepuszczalnej umocowanej do
wykonanego rusztowania,

3) zatrudnienie wykwalikowanego personelu do obstugi pielegnacyjnej palmy i roslin znajdujgcych sie
w rotundzie celem utrzymania wiasciwej temperatury, wilgotnosci itp.

4) dostawe ciepta w celu zapewnienia statej temperatury w okresie jesienno -zimowym nie mniej niz
150C

5) $érodki ochrony roélin oraz nadzér biologa specjalizujacego sig w roslinach tropikainych.

6) ciagty dozér przez 24 godziny na dobe 7 dni w tygodniu.

7) doswietlenie roélin wraz z doprowadzeniem instalacji zasilania ze wskazanego punktu
znajdujacego sie przy oranzerii (ok, 20 m diugosci) oraz zapewnieniem sztucznego oswietlenia w
okresie jesienno - zimowym.

8) wode do podiewania rolin wraz z doprowadzeniem zasilania ze wskazanego punktu w budynku
oranzerii (ok. 10 m diugosci).

4.4. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu rob6t. Harmonogram
robét budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robdt, winny okresla¢ kolejnos¢
prowadzonych rob6t z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu, prowadzonych emisji, ilosci i
krotnoéci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W
harmonogramie Wykonawca powinien uwzgiedni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnieri i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robot Wykonawca
zobowiazany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpézniej w ciagu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.

4.5.Zamawiajacy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca we wiasnym zakresie:
- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania w miejscu

uzgodnionym z Zamawiajacym oraz Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni

- zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzaja
wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

4.6. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) doz6r budowy i ochrony mienia
b) zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, o$wietlenie placu budowy
¢) utrudnienia zwigzane z realizacja zadania
d) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy
e) ogrzewanie obiektu w okresie jesienno-zimowym oraz w dni o obnizonych temperaturach
zewnetrznych
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
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4.7. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony whaécicieli nieruchomosci sasiadujacych
z terenem budowy, przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspotudziale prawnych wiascicieli
terenu i nieruchomoéci oraz Zamawiajacego zobowiazany jest do:

>
»

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow
zalozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach,
gdzie wystepuja zarysowania, badZ uszkodzenia - szczegoblnie budynek oranzerii.

W przypadku wystapienia uszkodzeri obiektow wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia robot
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest:

»
»

>

v YV VYVYY v

Y

VVYVYYVYYVYYVY

uzgodni¢ z Gdariskim Zarzadem Drog i Zieleni organizacjg ruchu na czas prowadzenia robot
do  wyprzedzajacego  zawiadomienia  uzytkownikéw urzgdzert  podziemnych
o planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu

uzyska¢ zgode Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na zastosowanie
materiatow lub wyrobéw do budowy sieci i przytaczy wodociagowych

odgrodzi¢ strefe robocza przed dostgpem oséb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie
zapewni¢ bezpieczenstwo obiektéw oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne istniejacych
budynkéw nie objetych zaméwieniem zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie

zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Gdariskim
Zarzadem Drég i Zieleni i Inspektorem Nadzoru

zapewni¢ bezpieczng organizacjg ruchu kolowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem

zapewni¢ dojazd do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym

zapewni¢ bezpieczeristwo oséb przebywajacych w parku oraz ochrone mienia

zabezpieczy¢ i pielegnowac istniejacq roslinnos¢ ROTUNDY w okresie realizacji rob6t
przestrzegac przepisow bhp i ppoz. w okresie realizacji robot

uktada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczacymi zachowania normatywnych
odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia

zorganizowa¢ we wiasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania robét, a po zakohczeniu robot teren budowy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego

prowadzi¢, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porzadkowych w rejonie placu
budowy oraz utrzyma¢ pobliskie uktady drogowe w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci

przyja¢ technologie i organizacje robot, ktora nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét
sporzadzi¢ instrukcje p. poz. Budowli

sporzadzi¢ $wiadectwo energetyczne

wyposazy¢ budynek w sprzet p. poz. wraz z oznakowaniem

oznakowa¢ drogi ewakuacyjne

prowadzi¢ prace pod nadzorem archeologicznym

zapewni¢ ochrone budynku przylegtej oranzerii

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od powiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami),

przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401).

Koszty wynikajace z w/w zobowiazar nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
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4.9. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowo tablice informacyjng. Tablica
informacyjna powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposob trwaty,
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt
graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiajagcego po podpisaniu umowy. W celu
uzgodnienia projektu tablicy nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszkg Zakrzacka, \tel. 58 320 51 38.
Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakonczeniu
robot (przed przystapieniem do czynnosci odbiorowych), wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
(wymiany) treéci tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiajgcego.

4.10. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, skfadowisko
lub ztomowisko odpadéw budowlanych i Smieci.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym, a dokumenty potwierdzajagce dokonanie ww. wywozu nalezy dostarczy¢
zamawiajgcemu.

411. Na placu budowy nie moga przebywac pracownicy firm nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego jako podwykonawcy.

412. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdinych elementéw (elementéw
ulegajacych zakryciu), ktoére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem

4.13. Kompleksowa obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedna przy realizacji zaméwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
wyznaczenie punktdw sytuacyjnych i wysokosciowych,

wykonywanie pomiaréw biezacych,
prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
inwentaryzacje powykonawcza,

VVVYVYY

4.15. Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na
14 dni przed odbiorem koricowym.

4.16. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

e sporzadzenia skanu istniejgcej konstrukgji przed wykonaniem projektu warsztatowego dot.
przeszklen rotundy,

o sporzadzenia dokumentacji warsztatowej dla przeszklen, drabiny lub systemow
alpinistycznych, pomostéw, montazu iglic stanowiacych element instalacji odgromowej oraz
montazu stacji pogodowe;j.

s sporzadzenia dokumentacji warsztatowej wzmocnienia stropu belkowego w strefie przejscia
instalacji ¢.0., cw.u., w.z. i cyrkulagji na poziomie stopu pomigedzy poziomami 0" ,-1" w
istniejgcym budynku oranzerii (przejscie do istniejgcej kottowni i kanatu technologicznego),

¢ wykonania w catosci instalacji c.0., wod- kan i isnstalacji chtodniczej dla budynku ROTUNDY.

Nowo wybudowana instalacja ciepta technologicznego i wody lodowej zostata zakorczona

zaworami w budynku Oranzerii przy $cianie pomiedzy budynkiem Oranzerii a budynkiem

Rotundy. Nalezy dokona¢ podigczenia instalacji na styku projektu ROTUNDY a zakoriczong
zaworami nowa instalacja.

e przefagczenia centralnego ogrzewania budynku Oranzerii. Wymaga to podtaczenia

istniejgcego systemu centralnego ogrzewania do nowowybudowanego systemu centralnego

7
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ogrzewania zakoriczonego zaworami przed budynkiem oranzerii. Nalezy zaprojektowac i
uzgodni¢ sposob przejécia instalacji c.o. przez $ciany budynku oranzerii, wpigc sig w istniejgcy
system centralnego ogrzewania i zlikwidowac istniejgcg kottownie olejowa,

zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

zapewnienie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia
tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oSwietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robot,

tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujacych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zamoéwienia,

umoéw usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wytgczeri sieci w celu
wykonania i odbioru robo6t,

sporzadzenia ,Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawa - Prawo budowlane art.21a,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

4.17.

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120 poz.1126).

Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w o$wiadczeniu
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

optat za zajecie pasa drogowego i wbudowania urzadzeri w pas drogowy,

odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robot,

odtworzenia zniszczonych istniejacych uktadéw drég lokalnych w tym rejonie i terenu
zaplecza budowy,

catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,
zabezpieczenia roslinnosci (w tym palmy daktylowej) na czas trwania rob6t budowlanych oraz
zapewnienie jej ogrzania w okresie jesienno-zimowym oraz w okresie obnizonej temperatury
zewnetrznej

ogrzewanie obiektu w okresie budowy, w celu ochrony roslinnoéci i paimy daktylowej
rejestracji urzadzen w UDT, ktére takiemu obowigzkowi podlegaja wraz z optatami, wraz z
optatami za obowigzkowga kontrole przeprowadzong przez Sanepid.

przygotowanie i zamontowanie instrukcji obstugi dla urzadzen tego wymagajacych
oraz przeszkolenie w tym zakresie pracownikow obiektu.

Opracowanie instrukcji ochrony p. poz. obiektu wraz z zapewnieniem oznakowania i
niezbednego sprzetu p. poz.

zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robot.

Parametry techniczne materiatéw, elementéw wyposazenia i wyrobow uzytych

do wykonania zamdwienia oraz urzadzen nie moga by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo
w dokumentacji projektowej.
Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny spetnia¢ wymogi:

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z

pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198 poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodnoéci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r.

Nr 195 poz. 2011 z p6Zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
8
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wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

W ofercie nalezy przewidzie¢ ceny osprzetu i materiatéw wykoriczeniowych instalacyjno-budowlanych
wysokiej jakosci, ktére umozliwiq Uzytkownikowi i Zamawiajqcemu szeroki wybér przed ich zakupem.
Dobér kolorystyczny osprzetu i materiatdbw wykoriczeniowych wymaga réwniez wyprzedzajacych
uzgodnien z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

4.18.

419,

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy, kierownikdw
branzowych rob6t z uprawnieniami budowlanymi oraz nadzér archeologiczny nad pracami
budowlanymi.

W terminie zakoriczenia robét wykonawca dostarczy:
pozytywne wyniki badan wody z instalacji wodociggowej obiektu badania i pomiary
elektryczne $wiadectwo energetyczne
instrukcje bezpieczeristwa p. poz obiektu i urzadzen z nim zwigzanych
kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegbtowym jej wykazem
zestawienie rzeczowe wykonanych robét w podziale na branze wg nazewnictwa zgodnego z
tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego,
sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktorych
prowadzone byly roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrgbu)
sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi
dokument potwierdzajacy jej ztozenie w Oérodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
$wiadectwo energetyczne obiektu
instrukcje eksploatacji sterowania klimatem.

Ponadto w terminie 14 dni od daty zakonczenia robét Wykonawca dostarczy powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w
6 egz. dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

4.20.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w
obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza
by¢ przettumaczone na jezyk polski.

Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty i
rozwigzania nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej a
konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki

budowlanej winny by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji projektowej. Roboty takie nalezy przewidzie¢ w cenie oferty.
Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi

komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrong drogi, jezeli jej zawarcie bgdzie wymagane
przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

o biezgcego oczyszczania drég, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub
jego podwykonawcow wykonujacych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegolnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btlota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy,
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o usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezacej eksploatacji lub istniejacego
stanu technicznego tych drég.

Wzdr umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 10 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zalgczony do OPZ
moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrong drogi”.

4.21. Realizacje robé6t nalezy wykona¢ bez zbednej ingerencji w wykonane dotychczas roboty
budowlane w ramach Inwestycji. W przypadku koniecznosci ingerencji w wykonane
dotychczas roboty (w szczegélno$ci opisane w pkt 3.3. OPZ), obowiazkiem Wykonawcy bedzie
wejscie w ogét praw i obowiazkéw w zakresie gwarancji dotyczacej naruszonych przez
Wykonawce dotychczas wykonanych robét budowlanych w ramach Inwestycji, na zasadach
okreslonych dla Wykonawcy tychze robét, w terminie 7 dni od dnia naruszenia wykonanych
dotychczas robét budowlanych. Zasady dotyczace gwarancji na wykonane dotychczas roboty
budowlane stanowi zatgcznik nr 11 do OPZ.
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I/PN/141/2019/TK Zatgeznik nr ...... do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu ........ccceevevvnveveneee e r. pomiedzy:

1.

Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

................................................... , Zsiedzibg W i e v, UL
.................................... , Wwpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... » 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ............., kapital zakladowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w calodci/czesci, zwanym/a dalej Wykonawcg,
reprezentowanym/q przez:

..............................................................................

................................. zamieszkalym/g W ey, i sveivesieniny, UL
................................. . przedsigbiorca prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
................................. , Z Siedzibg W iy UL s, WPISANgG do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP ..o, . humerze REGON ..., .
posiadajacym nr PESEL........ccccvveveeererenennennn. zwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zamdwienia z  dnia

............................................. r. sygn. zam. I/PN/141/2019/TK (dalej ,SIWZ") oraz zlozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie

botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie” w ramach

zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw
zieleni w miescie - dokonczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie

konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwoler, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.



3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w 8 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszerstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspodlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamédwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sig i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosc,
pierwszeristwo majq postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;j
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czgsc.

§3
Wynagrodzenie
1. kaczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ......omeienenieeiisnienns ztotych brutto, stownie
ZHOTYCH DIULLO! 1ottt s ,
wtym:
— wartos$¢ netto S e e z,
~ podatek VAT =23% - ..cccovvnrivcniienierencnnnn zh

2. Powyisze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy —wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowic bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien 8 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ,
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywal na pominigcie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatdw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oéwiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robdt niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
rob6t lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
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obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robot,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonal metodg
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robot.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajgcy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztorysow
ztozonych po uptywie wyzej okre$lonego terminu..

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakonfczenia robdt do dnia ..........ceceeeccneercennnncninnenee r.

2. Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreSlonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbidr robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwiloce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgloszenia do
odbioruy, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér
robét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w815,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy roboét, zgodnie
z Zalgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz
z zalgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskaé
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt przez wiodacego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedkiadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zosta¢ zachowany termin zakoriczenia robét
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w op6zZnieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przeditozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu rob6t i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robét, Wykonawca

przediozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
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10.

11.

1.

finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawg rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umownej.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koricowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu rob6t bedacych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznoSci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sa wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje rob6t objetych
umowag. Przewidywany harmonogram ptatnosci:
1) rok 2019 - maksymalnie .......cccevvvervevevernenns ztotych brutto (stownie ztotych brutto:
.................. );
2) rok 2020 - maksymalnie .........cvevieveiinnninns ztotych brutto (stownie ztotych brutto:
.................. ).

2. Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
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10.

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze fub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
rob6t, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzier zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzieri obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wylgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okredlonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W  przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
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11. Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ pfatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1 lipca 2018 r.

12.Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarcza. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscia gospodarczg nie jest okolicznoscia, za ktoérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegélnosci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za op6Znienie w zaptacie.

13.Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skreslic

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyZszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatacznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robat,
obowiagzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sig co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegéinych robot, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbgdne do
wiaéciwego wykonania i ukoriczenia robét oraz usunigcia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robdt, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczefistwo oséb przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukgji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robot

6) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robot,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujacymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caly okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
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robét uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji
projektowej,

13) ponoszenia kosztoéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawcze;j

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych

17) sprzgtania terenu budowy, zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzgdzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robo6t budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementéw istniejacej infrastruktury

21) przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakohczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie prob i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robodt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot,

29) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pézniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegélnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
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finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowiazki wynikajace z

niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwadé Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,

3) nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robdt,

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych element6w robét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkéd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniklych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaly wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspélnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialno$¢ wzgiedem Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedq solidarnymi wierzycielami
Zamawiajacego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodacym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajacego wszelkich o$wiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.



§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,

3) poprawi Zamawiajacemu sprawno$¢ lub warto$¢ ukoriczonych robét,

4) winny sposo6b dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj rob6t w

nim wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Naktadow

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdéw cenotwoérczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzgtu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okres$lony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o warto$ci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robot w

nim wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Naktadow

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
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regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkoéciach nie nizszych niz érednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9
0dbiér koficowy

1. W terminie zakoniczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-Rz podziatem na uzytkownikow w
liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ.

2. Odbi6r koicowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkow okre$lonych w ust. 1 iw OPZ.

3, Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pézniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzer a takze braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usunigcia - Strony spiszg protokot z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usunigcia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usunigcia | uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
7 jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru kornicowego i zazadac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnoéci osobom trzecim na wyigczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreélonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzgdzenia. Koszty wykonania zastgpczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.
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§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosdci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 5 000 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymacé
ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCI ..vcvvrenrvrienniinierininiennns zh

. Zabezpieczenie okre$lone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie
najdiuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoéwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce roboét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakorczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczyc
Zamawiajacemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje musza zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaplaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.
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§12
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdét, okreslonego w 8 4 ust. 1T Umowy -
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokoéci 0,02 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,01 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzienn zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6 ust. 3 umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3j roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokoéci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umdw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okre$lonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzierh zwtoki w stosunku do & 7 ust. 3 pkt 29
umowy,

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7
umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 3 000,00 zt.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sig

taczne wynagrodzenie ryczaltowe brutto okreslone w & 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
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5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac warto$¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot odbioru na okres ............
miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwloke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznos$ciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w 8 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 umowy,
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10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 3
umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usungc Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okredlonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robdt objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywolywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc¢”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i whasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt
w toku na dzieri odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszag Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzgdzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych przez Wykonawce na dzier odstapienia, bioragc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.
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11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13.Oprocz sytuacji okreslonych w & 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdinosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczna, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystagpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzer, instaladji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnoici:

a) wstrzymanie robo6t przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
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i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéZnienie, w szczegoblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakredlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sagsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli konieczno$¢ polecenia wynikia z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu oczas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznoéciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzagdzen,

b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzann technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamdwienia,

€) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
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pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

fyodmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodniern przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowg,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznod¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robét, zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy Ilub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

c) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkoéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
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7.

8.

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

)w  przypadku uméw zawieranych na okres dluzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:
- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczegélnodci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

W przypadku okre$lonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowia katalog zmian, na

ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresdci oferty, na podstawie ktdérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,

4) Zmiana oséb wskazanych w 8 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb

wskazanych w 8 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce

warunki okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia po uprzednim

zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajacego.
Strona wystgpujgca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.
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1

2.

6.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem osdb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowieri ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potragcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkédw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktéra ma by¢

wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomiedzy Wykonawcga a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:
1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;
2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.
Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedkiadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Ilub osobely upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.
Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza.
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. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg) wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac
kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

- Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawca umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptagji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo s3 dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
0 podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezeh uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie s zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

- W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

14.
15,

- Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna si¢ w dniu otrzymania przez
Zamawiajacego projektu umowy, ktéry nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdarnisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przestac¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowiazujacego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, kt6rg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdarnisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przestac na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 j ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czgsci zaméwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sig wobec Dalszych Podwykonawcdw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby
wykonujace nastepujace czynnosci:
1) Roboty budowlane w tym:

- organizacje ruchu na czas budowy wraz z droga technologiczng;

- zabezpieczenie i ochrona istniejgcej roslinnosci na czas realizacji zadania oraz w

celu ochrony przed zimnem w okresie jesienno-zimowym;

- przeszklenie catego budynku wraz z montazem sitownikdw i okablowaniem

doprowadzonym do rozdzielnicy, ktéra zostanie wykonana w kolejnym etapie

realizacji rob6t (rozdzielnica ustawiona bedzie w budynku oranzerii);

- wykonanie podtoza dla roslin;

- wykonanie krat stalowych;

- wykonanie drabin lub systemdw alpinistycznych;

- wykonanie pomostu szklanego;

- wykonanie pomostu technicznego;
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- wykonanie podestu roboczego;
- wykonanie oczka wodnego.

2) Instalacje sanitarne wewnetrzne i zewnetrzne w tym: roboty ziemne, instalacja
c.o. dla klimakonwektoréw, klimakonwektor kanatowy, instalacja skroplin,
instalacja hydrantowa, roboty instalacyjne zwigzane ze zbiornikiem
przeciwpozarowym w zakresie jego uczynnienia. Likwidacja istniejgcej kottowni
olejowej w budynku oranzerii wraz z koniecznym przetaczeniami - spiecie z nowa
instalacjg zakoriczong zaworami przed $ciang istniejgcej oranzerii.

3) Instalacje technologiczne w tym: roboty ziemne, instalacja do zamgtawiania,
instalacja kroplujgca, urzadzenia: elektrozawory, system sterowania klimatem
ROTUNDY.

4) Roboty elektryczne w tym: oswietlenie zewnetrzne (zasilanie i montaz
projektoréw LED), zasilanie pompy i filtra, roboty montazowe (rozdzielnica RGR
wraz z ztgczem kablowym posrednim ZKP, trasy kablowe, oéwietlenie
wegetacyjne, oswietlenie ogélne, oswietlenie awaryjne, oswietlenie dekoracyjne,
przewody, kable, instalacja odgromowa i uziemiajgca, badania i pomiary).

5) Roboty teletechniczne w tym: instalacja CCTV, sterowanie systemem otwierania
okien.

6) Zagospodarowanie terenu w obszarze okreslonym w zatwierdzonym projekcie
budowlanym oznaczonym ABT PRA.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomoca ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikow budowy
oraz kierownikéw robot.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnoéci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w

wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogoéw,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym

wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Wykonawcg lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnoéci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

Oprace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6inosci: doktadne okreélenie podmiotu

sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz

ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
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etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnodci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosdci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. NieztoZenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pafstwowg Inspekcje Pracy.

8§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e e - Zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2) et e ket bt e e R R ARt e AR R et s b et e ae e re et .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ........cccovvcciniveccnnnnineeiennn, -upr. bud. Nr e,
GO et e e R s s R et ket d ek bbb e et et e n b enanebanen .
§20
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Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
osob, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencdji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarnsku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zat.nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wz6r protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzér karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZQ/i:?c_Zl,“'(c et 2
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH = c/(bw_o-—g

dotyczy inwestycji pod nazwa;

Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw Palmiarni w Ogrodzie
Botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza
w Gdansku Oliwie ,
w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowe;j i
zagospodarowania terenéw zieleni w miescie - dokornczenie przerwanej
budowy budynku ROTUNDY

Lp. Wyszczegolnienie Wartos¢
1 2 ' 3

1.0 Roboty budowlane 3=

1.1 Organizacja ruchu na czas budowy

1.2 Roboty ziemne
1.3 Roboty fundamentowe
14 Podtoze dla roslin

1.5 Kraty stalowe

1.6 Drabiny
1.7 Pomost szklany
1.8 Pomost techniczny

1.9 Podest roboczy

1.10 Oczko wodne

1.11 System alpinistyczny
1.12 Oktadzina przeszklona

2.0 Instalacje sanitarne wewnetrzne 2=

21 Roboty ziemne

2.2 Instalacja c.o0. dla klimakonwektordw

2.3 Klimakonwektor kanatowy

2.4 Instalacja skroplin

3.0 Instalacja zewnetrzna wody . =

3.1 Roboty instalacyjne

4.0 Instalacja zewnetrzna kanalizacji | 3=
4.1 Zbiornik retencyjny z osadnikiem i pompa

4.2 Kanaty, przewierty

4.3 | Studzienki systemowe Dn 400

4.4 Studzienki systemowe Dn 600
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6.0

6.1
6.2
6.3
6.4
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651
652
653
654
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656
657
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659
7.0 |
71
7.2

8.0

Instalacje technologiczne

Roboty ziemne
Instalacja do zamgtawiania

Instalacja kroplujgca

Urzadzenia
Zawory
System kontroli klimatu

Roboty elektryczne

Oswietlenie

Zasilanie pompy i filira

Zasilanie rozdzielnicy RGR
Zasilanie ztgcza posredniego ZKP

Roboty montazowe

Rozdzielnice

Trasy kablowe

Oswietlenie wegetatywne
Oswietlenie ogélne
Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie w balustradzie
Przewody, kable

Instalacja odgromowa i uziemiajgca
Badania i porniary

Roboty teletechniczne
Instalacja CCTV

Instalacje SSP

Dostawa i montaz stacji pogodowej wraz z systemem
otwierania okien

WARTOSC NETTO
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO

wpisa¢ wartoéci sum posrednich

podpis wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom srodkow ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikéw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciemn tych prac (szczegoblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia 2z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich rob6t. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,

rodzaju

1.3.2. Okredlenie materiatéw, urzgdzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,

1.3.3. Okresdlenie $rodkdw ostroznosdi,

instrukcji i zalecer bhp, jakie nalezy
zachowad przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

1.3.4.

1.3.5. Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, plan ewakuadji.
1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi
teleadresowymi.
1.3.7. Oceng Ryzyka Zawodowego
dotyczacg wykonywanych prac.
1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,

materiatdw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.
2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTYCJ|
do zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,
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. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, Zze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(CJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie 2z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYC]L.
4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i  PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczestwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie
INWESTY(JI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na  terenie
INWESTYC]I prace, w tym prace szczeg6lnie
niebezpieczne, legitymujg  sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi o} braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami z zakresu bezpieczeristwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA odwiadcza, Ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadaja
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(CJI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i



zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

przepisoéw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w zawartych w przepisach ogobinie
sytuacjach, gdy w tym samym migjscu obowigzujgcych, Dyrekcja  Rozbudowy
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni Miasta Gdariska zastrzega sobie mozliwos¢
przez réznych pracodawcow, bedzie wstrzymania prac  prowadzonych na
wspétpracowat terenie INWESTYCJl przez pracownika/6w
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i WYKONAWCY fub pracownika/6w
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi PODWYKONAWCY.  Wstrzymanie pracy
przepisami. wymaga formy pisemne] wskazujacej
9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Ponowne przystapienie do pracy moze
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie nastgpié po usunieciu przyczynyi
ze swoimi pracownikami oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
pracownikami PODWYKONAWCOW Zespdt ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw Gdanhska, Odwotanie sie od decyzji
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji wstrzymujacej prace nie zwalnia
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje WYKONAWCY od zaprzestania prac.
sie do wspoidziatania z nimi, w zakresie 11. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
prewencji wypadkowej oraz pozarowej zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
podczas prac realizowanych na terenie pracy na terenie INWESTYCJl pracownika
INWESTYCJI. WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
10. WYKONAWCA ponosi peing nie przestrzegat przepiséw i zasad
odpowiedzialno$¢ za dzialania oraz bezpieczeristwa pracy lub  ochrony
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i przeciwpozarowej.
jest  zobowigzany do  umieszczenia 12. Za udokumentowang nienalezytg realizacje
wymogow okreslonych UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
w niniejszym paragrafie w umowach PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na dokumentacja zdjeciowa) polegajagca na
prace wykonywane na terenie INWESTY(]I. nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad
W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekdji bezpieczenistwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdariska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej] UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
__razacego naruszania przez pracownikdw taryfikatora. B
| Wysoko$€ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia i
Brak dokumentéw poéwiadczajacych aktualno$é badan lekarskich i szkolen bhp

1 pracownikow WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt
prace na terenie INWESTYCJL. B ~ ]
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktoregokotwiek

2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300z
kamizelki ostrzegawcze] badZ hetmu ochronnego. B
Brak lub niewlasciwe wykonanie zabezpieczer zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, 1000 zt
- Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 zt

Uzywanie urzadzer, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczer, atestdw, certyfikatow, 1000 z}

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

przegladow lub w sposob mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
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Wykonywanie prac szczegblnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujgcej 1000 zt
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, z
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespot ds. BHP lub inspektoréw 1000 z¢

| nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 | Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp lub ppoZ. przez pracownika 1000 2}
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. z

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 2t

terenie INWESTYC)I pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCY]JNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkow sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie -
dokonczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarandji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmMOWY NI ... Z dNia oo a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umows, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zamodwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Rob6t, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomoca Podwykonawcdw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcow, Dostawcow i Producentédw Urzadzern.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzgdzen w czasie
udzielone] gwarangji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegdlnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnos$ci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegélnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow,
ktére wynikajg z wymogoéw lub zalecen producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajacym wykonanie zalegtych robot.

. Okres obowigzywania gwarangji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo
niemozliwe lub w sposoéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarangji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
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3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunigciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4, W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktore ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarangji jakosci ma
obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarangji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje diuzszy okres gwarandji
jakoéci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarandji jakosci na te urzadzenia
lub materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw  urzadzen,
podwykonawcédw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o ztozeniu wniosku o
ogloszenie upadiosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od zlozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjaénienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawniert Zamawiajacego wynikajgcych z gwarangji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwaline
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.
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§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sig usuniecia szkod, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pisémie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

5§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajacemu.
2. O kazdej zmianie os6b, Strony sa zobowigzane informowal si¢ niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

{podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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