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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(51WZ)

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci nieprzekraczajgcej
wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro

Budowa oswietlenia ulic w programie
»Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 14

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 01.08.2019r. r\\
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska, tel. (58) 320-51-00,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl. e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. Dz.U. 2018r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej Lustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 14.
Efektem rzeczowym zadania jest wykonanie o$wietlenia ulic, ciggéw pieszych,
pieszo-jezdnych, schodéw.

2. Przedmiotowe zaméwienia obejmuje swoim zakresem dwie czesci.

2.1. CzesS<nr 1. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarsk”
- edycja 2019 Etap 14.

1) Budowa oswietlenia ul. Christiana Andersena, ul. Jana Brzechwy
i ul. Karola Dickensa w Gdarisku.

Zakres rzeczowy zamdwienia obeimuije:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g
h)

i)

prace demontazowe i odtworzeniowe;

utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami;

montaz opraw o$wietleniowych z LED'owym zrédtem $wiatla;
podtgczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do
istniejgcych stupéw oswietleniowych;

wymiana szafy oswietleniowe;j;

demontaz stupéw wraz z wysiegnikami i oprawami;

demontaz opraw o$wietleniowych z wysiegnikami;

zabezpieczenie istniejgcych sieci.

2.2. Cze$€ nr 2. Nazwa: Budowa odwietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarsk”
- edycja 2019 Etap 14.

1) Budowa oswietlenia ul. Wiosny Ludéw w Gdansku.

2) Budowa oswietlenia ul. Powalnej w Gdafisku.

3) Budowa oswietlenia ul. Brzegi (fragment przy posesji nr 25
do ul. Kolonia Anielinki) w Gdarnsku.

Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje:

1) Budowa oswietlenia ul. Wiosny Ludéw w Gdansku:

a)
b)
0
d)
e)

f)
8)

utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;
montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami; | 1\

r\
K
prace demontazowe i odtworzeniowe; \ 2\\

\

\

Wa
montaz opraw o$wietleniowych z LED'owym Zrédtem $wiatta; | |'\ s

podtaczenia linii kablowych do stupéw o$wietleniowych oraz do ! \\

istniejgcych stupéw oswietleniowych; \'Q\--!

demontaz opraw oswietleniowych z wysiegnikami; \
zabezpieczenie istniejgcych sieci.

\,
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2) Budowa o$wietlenia ul. Powalnej w Gdansku:
a) prace demontazowe i odtworzeniowe;
b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;
C) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;
d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédtem $wiatta;
e) podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do
istniejgcych stupéw oswietleniowych;
f) zabezpieczenie istniejgcych sieci.

3) Budowa oswietlenia ul. Brzegi (fragment przy posesji nr 25
do ul. Kolonia Anielinki) w Gdansku:
a) prace demontazowe i odtworzeniowe;
b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;
€) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;
d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédtem $wiatta;
e) podfaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do
istniejgcych stupdw oswietleniowych;
f) zabezpieczenie istniejgcych sieci;
g) wycinka krzewow.

3. Szczegbtowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostaty okre$lone w Opisie
przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8.1 do SIWZ dla Czeécinr 1 oraz
zatgcznik nr 8.2 do SIWZ dla Czesci nr 2. Pozostate warunki realizacji zaméwienia
zostaty okreslone we Wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 do SIWZ dla
Czescinr 1 oraz zalacznik nr 9.2 do SIWZ dla Czesci nr 2.

4. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, osoby wykonujace czynnosci okre$lone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 i 9.2 do SIWZ odpowiednio dla czesci nr 1
inr2,

5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).

Gtéwny kod CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.31.60.00-5 Instalowanie systemdw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych




V.
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Termin wykonania zaméwienia.

Lp.

Termin wykonania

Przedmiot zamowienia .
zamodwienia

CzeSC nr 1. Nazwa: Budowa osdwietlenia ulic w programie

1) Budowa oswietlenia ul. Christiana Andersena, ul. Jana | do dnia 05.12.2019r.

»Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 14.

Brzechwy i ul. Karola Dickensa w Gdarisku.

Czg$¢ nr 2. Nazwa: Budowa o$wietlenia ulic w programie

N
2)
3)

«Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 14.
Budowa oswietlenia ul. Wiosny Ludéw w Gdansku.
Budowa oswietlenia ul. Powalnej w Gdarsku.

Budowa oswietlenia ul. Brzegi (fragment przy posesji
nr 25 do ul. Kolonia Anielinki) w Gdarisku,

do dnia 05.12.2019r.

Warunki udziatu w postepowaniu.
1.

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

1) O udzielenie zaméwienia dla czesci nr 1 i 2 moga ubiegaé sie wykonawcy,

2)

ktorzy nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wykonali nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczyli co najmniej jedno zaméwienie obejmujace swoim
zakresem budowe lub przebudowe o$wietlenia zewnetrznego (np. ulicznego,
parkingowego lub parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o wartoéci
zamowienia réwnej lub wyzszej niz 200 000 zt brutto.

W przypadku sktadania ofert na obie czesci zaméwienia wystarczajace jest
wykazanie przez wykonawce spetnienia warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie do$wiadczenia wymaganego dla jednej czedci.

O udzielenie zaméwienia dla czeéci nr 1 i 2 mogg ubiega¢ sie wykonawcy,
ktérzy skieruja do jego realizacji kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 1202
ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane
na podstawie wczesdniej obowigzujacych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne \\

A\
Y
\
2

w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac
osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na’\
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowua
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwallflkaqI

zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U

z2018r., poz. 2272).

A
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VL. Podstawy wykluczenia.

2. Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawcéw
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
~ napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

VII. Wykaz oswiadczeri lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

~ do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie
0 niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu.

B. Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja 111.4 ogtoszenia o zamoéwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajacy zgda nastepujacych dokumentéw:

1) zaswiadczenia wihasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajagcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkoéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wkasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catodci
wykonania decyzji wladciwego organu;

2) zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skladek na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami,
w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub ¢
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci \
wykonania decyzji wlasciwego organu; )

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i mformacl \
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu [do, |
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczehlaf“
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; \f
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4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z p6Zn. zm.).

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt
1)-3) ~ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z whasciwym
organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catodci wykonania decyzji whasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument,
o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

4. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje sie.

5. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentdw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktdérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja 11.5.1 ogtoszenia o zamowieniu).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postgpowaniu  dotyczacych  zdolnosci  technicznej lub  zawodowej
zamawiajacy zgda nastepujacych dokumentéw:

1) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres _\
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakpesien
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V/pkt { = . °
SIWZ i sekgji I1l.1.3) ogtoszenia o zaméwieniu, wraz z podaniem ich rodizaji,\
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktérych robaty te
zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty \
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym

6\
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czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidiowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;

2) wykazu osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, w szczegéinosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekgji 111.1.3) ogtoszenia o zamdwieniu, wraz
z informacjami na temat ich uprawnieri niezbgdnych do wykonania
zamowienia publicznego, atakze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogloszenia o zamoéwieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnoéci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznoéci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawic
dowody, Ze powigzania zinnym wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzier: ztozenia
oswiadczert lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czeéci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, Zze realizujgc zamdwienie, bedzier,
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegblnodci \\

przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyql \

niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.
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10.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,
4 i 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnoéciach
innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia

przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec

tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w

terminie okredlonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia,
jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa
lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w
zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
W postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu o
niepodieganiu  wykluczeniu  oraz  spetianiu  warunkéw  udziatu
W postepowaniu.

W celu oceny czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotdw na zasadach okresdlonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasob6w, zamawiajgcy z3da
zlozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktdre okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposbb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie
o zamodwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu

w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z \\

wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia. )
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oéwiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego
wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogéinodostepnych
baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.) oraz ustawy z dnia 25 lutego
z 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacgji sektora publicznego (Dz. U. z
2018 r. poz. 1243 z pdzn. zm.).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
i ogtoszeniu o zaméwieniu dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i
ogloszeniu o zaméwieniu, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w
postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niz o$wiadczenia,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii o$wiadczenia, sporzadzonych w postaci papierowe;,
wiasnorgcznym  podpisem. Poswiadczenie za zgodnoé¢ z oryginatem
elektronicznej kopii dokumentu nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Pelnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadaja
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
wsprawie zamowienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem jego
zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej
notarialnie.

W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy

te kwoty na ztote polskie wedtug $redniego kursu Narodowego Banku -;

Polskiego obowigzujacego w dniu zamieszczenia ogfoszenia o zamoéwieniu
w Biuletynie Zamoéwienn Publicznych. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o
zamowieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim kursje
walut, Zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczen wedtug éredniego kursiy

z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank Polski opublikuje wyze']'\'*.__
X

7\
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wymienione informacje.

VI, Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczefi lub dokumentéw, a takie wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa  sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pézn. Zm.), osobiécie,
za posrednictwem postafica, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacii
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczna.

3. Jezeli zamawiajagcy Iub wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
swiadczeniu ustug drogg elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
osobiscie lub za posrednictwem postanca. Nie dopuszcza sie sktadania ofert w
postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa
11, 80-560 Gdansk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska:
— Karolina Bako - Zespot ds. Przygotowania Zadan Liniowych,
tel. (58) 320 51 40,
- Marta Szymanska - Biuro Zamoéwien Publicznych, tel. (58) 722 89 03.

IX. Wymagania dotyczace wadium.

1. Zamawiajacy zada od wykonawcéw wniesienia wadium w wysokosci:
a) dlaczescinr1- 5200zt
b) dlaczescinr2- 4900 zt.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach  bankowych  lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczgdnosSciowo - kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. 2 2018 r. poz. 110j.t.).

4. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywa¢ jako beneficjenta':'\
Gming Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska. [\
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Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268
1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PN/145/2019/MS;
oraz wskazaniem czesci zamowienia: Czesc nr 1/ Czesé nr 2.

Wadium w formie poreczer lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z oferta (w oryginale).
Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej kopercie lub w
sposob, ktéry pozwoli na jego péiniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia
integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢ oznaczony: Wadium -
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 14 ; wraz
ze wskazaniem czeSci zaméwienia: Czes¢ nr 1 / CzeS¢ nr 2, nr referencyjny
I/PN/145/2019/MS.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje muszg by¢ wazne
co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwiazania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.
Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zaleca sig, przy sporzadzaniu oferty, skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich
formularzach 1z zastrzezeniem, ze beda one zawiera¢ wszystkie niezbedne
informacje okre$lone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwéch zaklejonych kopertach:
1) zewnetrznej, opisanej w sposdb nastepujacy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w programie ,jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 14;

2) wewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujgcy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w programie ,Josniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 14, oraz nazwa i adres
wykonawcy.

Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk (budének Amber Expo), Il pietro, kancelaria pokdj
nr 203, w terminie do dnia: 1.3....9.4.... 2019r. do godziny ...4L....(00

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk (budynek Amber Expo), IV pietro, sa/l‘falgnferencyjna

nr 1 (obok windy), w dniu: 4.3....2& 2019r. o godzinie ...4Z.... A

\
\
I\

I\". \
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XHL. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowiazkéw
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny z
zastosowaniem upustu.

Cene oferty nalezy podac w ztotych polskich z uwzglednieniem podatku VAT w
stawce 23%.

XIV. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla czesci nr 1 i nr 2 zaméwienia sa:
1) Cena-60%
2) Przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

Sposéb przyznawania punktow:

1) Cena
Cmin
O x 60
Chad
gdzie:
C  -ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie ofert.
Cbag - cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

Pgwiad
Pgw = -----eeeeee- x40
24

gdzie:
Pgw - ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Pgwhag - ilos¢ miesigcy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przediuzono
minimalny okres gwarancji jako$ci w ofercie badanej.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg taczng
liczbe punktéw w poszczegoinych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimalny okres gwarancji jako$ci wynosi 36 miesiecy od dnia odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce okresu ’\
gwarandji jakosci o okres diuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie podiegata "

odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty w ramacq

kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci” przyjn"neJ

maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwsaq = 24 miesigce. | A
| /
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\

\/



Xv.

XVI.

[/PN/145/2019/MS

6.

Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci otrzyma 0
(zero) punktéw. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres gwarancji jakosci o
24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktow.

Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, przy
zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w petnych
miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgczniki nr 1.1 i 1.2
do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1.

Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarcze;j,
zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatacznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ.

Jezeli w postgpowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa w
art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamdwienia), zamawiajgcy moze zgda¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy o
udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspoiprace tych wykonawcéw.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej tabeli
elementow wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim zawarte,
zawierajacg faczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie, zgodnie zwzorem
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy (odpowiednio do czesci, ktére dotyczy
oferta).

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzgdzic i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie z
zatacznikiem nr 10.1.110.2. do SIWZ (odpowiednio do czeci, ktérej dotyczy oferta)
Oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z zatacznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodgcego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie¢ zabezpieczenie
wwysokosci 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatacznik nr 9.1 nr 9.2
do SIWZ odpowiednio dla cze$cinr 1inr2.

Zabezpieczenie okreslone w ust. XVI.1 SIWZ wnosi sie najpdzniej w dacie zawarcia
umowy, przy czym mozna je wnie$¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu, 4

\

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoéciow?-g

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
13
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3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajacego: Bank Pekao S.A. w Gdarisku Nr 87
1240 1268 1111 0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
porgczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnié¢ bezwarunkowa zaptate kwoty
porgczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego, wlasciwie podpisane,
zawierajgce oswiadczenie zamawiajacego, ze wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe w
okresie rekojmi. Zamawiajacy nie dopuszcza zadania przez wystawce poreczenia
lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujgcych zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XVI.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

6. Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywacé jako
beneficjenta Gming Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

XVIl. Wz6r umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ odpowiednio dla czescinr 1inr 2.

XVIIl. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamOwienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikaci
istotnych warunkéw zamoéwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym
na listg, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawne;j sa:
- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
— skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

XIX. Postanowienia korficowe.

1. Zamawiajacy przewiduje sktadanie ofert cze$ciowych. Wykonawca moze ztozy¢ \
jedng oferte na jedng dowolnie wybrang cze$¢ lub dwie czesci zamdwienia. Tym \
samym zamawiajacy nie ogranicza liczby czedci na jakie wykonawca moze z+02f,yc’-\ \

oferte. ;"-. Y

. . . 0 . . . | R
2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;. FAS

W/
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E

4,
5.

Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowier
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej, dokonano
wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreélonych we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.

2) Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce czeéci zamdwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce
firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreslony zakres robét, ktére
wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi sitami lub za pomocy
podwykonawcow. Na Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub o$wiadczenie lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

3) Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych lub ustug.

4) Dopuszcza sig zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sig, na zasadach okreélonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw
selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zadanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8
ustawy wobec tego podwykonawcy.

6) Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego \\
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia <
podwykonawcy. 3

LY
7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw. - \ \
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8)

9)

10)

1)

12)

13)

Powierzenie wykonania czes$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu), przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany kazdorazowo
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonanie jej zmiany o tredci zgodnej z projektem umowy lub aneksu do
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢ okreslony jako nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos< z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy
(anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu po$wiadczonej
za zgodnos$< z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz wszystkich zmian tej umowy
(anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

Terminy zaptaty i warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi w
umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajacy
informuje, ze:

1)

2)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdarska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Mias.taill

\
\

\-

'\
W

Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: odo@drmg.gdansk.pl +48 58 550 N

75 23: |
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieri publicznych (t,).
Dz.U.z 2018r., poz. 1986 ze zm; dalej jako: ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajacych z niej
roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy;

dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa z wyjatkiem podmiotéw $wiadczacych na rzecz
administratora danych czynnosci zwigzane z biezaca obstuga jego dziatalnosci
np. ustugi ksiggowe, ustugi informatyczne itp.;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
W sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczgcych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich
dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatacznikéw,

— na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajacemu w toku
niniejszego postepowania nie przystuguie:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

17
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— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.,

XX. Zataczniki.
Zat.nr1.1.  Wzdr oferty - dla Czeéci nr 1 zaméwienia.
Zat.nr1.2.  Wzor oferty - dla Czesci nr 2 zaméwienia.

Zat.nr2 Wz6r oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Zat.nr3 Wz6r wykazu robét budowlanych.

Zat.nr4 Wzdr wykazu oséb.

Zat.nr5 Wz6r oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opfacaniem podatkéw i optat
lokalnych.

Zat. nr6 Wz6r oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej

samej grupy kapitatowej.

Zat.nr7 Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zat.nr8.1  Opis przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami - dla Czesci nr 1.
Zat.nr8.2  Opis przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami - dla Czeéci nr 2.
Zat. nr9.1  Wzér umowy - dla Czescinr 1.

Zat.nr9.2  Wz6r umowy - dla Czesci nr 2.

Zat. nr 10.1.  Wz6ér harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czeécinr 1.

Zat. nr10.2.  Wz6r harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czeéci nr 2.

L/ [8s- 4. y
Zatwierdzit ... V. 7 . WY e
(podpis Bycekiora)

[

/|
1
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Zatacznik nr 1.1. do SIWZ

OFERTA-CZESENR 1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(WykonawcOw wspoinie UDIEEAJACYCN SIE | eoucevoeeirveeseeeeeeeeseeeeeeseeeescersseeesssssse s oo seeeeeseeees e *

0 udzielenie zaméwienia)

Adres do kOrespondenCi | et e e e oo *

NUMEITRIBFONU e e eee et e eeeee oo eeeeeee o *
*_

Adres poczty elektronicznej

Wykonawca zgodnie z ustawa prawo
przedsiebiorcéw z dnia 6 marca 2018 r.
(Dz. U. 22018 r. poz. 646) jest:

O mikroprzedsigbiorcg**
O matym przedsiebiorcg**
O $rednim przedsiebiorcg**

O pozostali przedsiebiorcy**

Przedmiot zamdwienia

Cze$énr1.
Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie ~Jasniejszy
Gdarisk” - edycja 2019 Etap 14.

1) Budowa oswietlenia ul. Christiana Andersena,
ul. Jana Brzechwy i ul. Karola Dickensa w Gdanisku.

W odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia na

nastepujacych warunkach:

1 | Cena ofertowa ogétem
................................................................................... * 7t brutto
2 | Termin wykonania zamoéwienia Zgodnie z SIWZ
3 | Minimalny okres gwarancji jako$ci 36 miesiecy od dnia odbioru
Przediuzenie minimalnego okresu o
4 P (Y * miesiecy
gwarangji jakosci o:
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zamowienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 | powierzy¢ podwykonawcom oraz o
fle jest to wiadome nazwy firm | s s et *
podwykonawcéw |
Uwagal

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
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7. Oswiadczam, Ze spelniam wymagania ochrony oraz prawidiowego przetwarzania danych
osobowych okresione w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz.
1000 ze zm.). Jednoczesnie o$wiadczam, ze wypetnitem ciazace na mnie obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji umowy z
Zamawiajacym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

8. Oswiadczamy, Ze zapoznali$my sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, akceptujemy
jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliémy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

9. Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan

wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatacznikami.

10. Oswiadczamy, ze Wz6r umowy zostat przez nas w pehni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

11. Oswiadczamy, ze jeste$Smy zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.

12. Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we whasciwe pole):
L1 wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;
] wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:
Wartos¢ towaréw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**,
** dotyczy wykonawcéw, ktdrych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT
do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngtrzwspdinotowego nabycia towaréw,
- mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art, 17 ust 1 pkt 8 ustawy o podotku
od towardw i ustug,
- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen afertowych podatku VAT.
Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie Zamawiajgcego.
Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data | Podpis
| |
i \
2. |
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Zalacznik nr 1.2. do SIWZ

OFERTA-CZESCNR2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspolnie UBIEEJACYCN SIE | coocoeeeeeeeeeerieevieee e eeeeeeesees et ee oo i
0 udzielenie zamoéwienia)

Adres do KOrespondenCi | ettt et *
NUMErTEIEfONU e eet e st st *
Adres poczty €lektroniCZNe] | ettt ee oo e e see oo *

' mikroprzedsiebiorcg**

Wykonawca zgodnie z ustawa prawo O matym przedsiebiorcg**
przedsiebiorcéw z dnia 6 marca 2018 r.

(Dz. U.22018 1. poz. 646) jest: [J sSrednim przedsigbiorca**

O pozostali przedsiebiorcy**

| CzeS€nr 2.

Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie

.Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 14.

1) Budowa o$wietlenia ul. Wiosny Ludéw w Gdarisku.

2) Budowa os$wietlenia ul. Powalnej w Gdarisku.

3) Budowa o$wietlenia ul. Brzegi (fragment przy posesji
nr 25 do ul. Kolonia Anielinki) w Gdansku.

Przedmiot zamowienia [

W odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia na
nastepujacych warunkach:

1 | Cenaofertowa ogOlem | e * zt brutto
2 | Termin wykonania zamdwienia Zgodnie z SIWZ
|
3 | Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od dnia odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu .
4 P IR * miesiecy
gwarancji jakosci o
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zamowienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 | powierzy¢ POAWYKONGWCOM OF8Z 0 | ooevveesssvesssseeceesie oo eesesesesessss s sesessnesees e e esse e s eese e *
ile jest to wiadome nazwy firm
1 podwykonawcow
Uwagal!

(*) Nalezy wypeini¢ wykropkowane miejsca.
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10.

11.

12.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidlowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczeénie o$wiadczam, ze wypetnitem Cigzgce na mnie obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizagji
umowy z Zamawiajacym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu
Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskalismy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyze] podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowiazan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzdr umowy zostat przez nas w peini zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikadji istotnych
warunkdw zaméwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we whasciwe pole):

O wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

O wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajagcego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedq generowa¢ obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnqtrzwspéinotowego nabycia towaréw,

— mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw i usfug,

— importu usfug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowiqzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

OsSwiadczam, ze niewypeinienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko | " Data - Podpis

N
|
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwier
publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,, Ja$niejszy Gdansk"” - edycja 2019 Etap 14

O$wiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajacego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwagal

Wykonawca, kt6ry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuije sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oéwiadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

oswiadczam, ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotluje sie na ich
zasoby, wskazane przez zamawiajagcego w ogloszeniu o zamodwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkdéw zamdwienia:

) et e r bt bt sttt (nazwa i adres podmiotu)

2) e e b e sttt e et b (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imig i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPEACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujgc do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoéwieri publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), pod nazwa;

Budowa oswietlenia ulic w programie , Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 14

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1445 z pdin. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oéwiadczenia w imieniu V\_/y.konawcy
_Imig i Nazwisko | Data ] Podpis

1 - ‘

z. |
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSC
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]J

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), pod nazwa;

Budowa oswietlenia ulic w programie ,.Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 14

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniez ztozyb/ziozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy/wykonawcowy):

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcawy):

3. Oswiadczam, Ze nie przynaleze do 7adnej grupy kapitatowej *

Uwaga!
(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze zlozy¢ wraz z
oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z innym wykonawcg nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowa nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 t.j.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawc_y
__Imig i Nazwisko Data Podpis

28



I/PN/145/2019/MS

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYC)I WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegéinosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajq w szczegbinosci:

—  Zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

~  spos6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamdéwienia publicznego;

—  Zakres | okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

Ja:

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzqdu,
cztonek zarzgdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowiazuijg sig do oddania nw. zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolno$¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonowcy)

w trakcie wykonywania zamoéwienia:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdaiisk” - edycja 2019 Etap 14

(nazwa zaméwienia)

29
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Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie;

2) Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie nastepuijacy:

....................................................................................................................................................

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamodwienia publicznego bedzie
nastepujacy:
4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

......................................................................................................................................................

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostgpnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobow nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr1

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska, tel. (058) 320-51 00, fax (058) 320-51-05,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pi

2. Tryb udzielenia zamédwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku
w ramach programu "Jasniejszy Gdansk"
Edycja 2019 Etap XIV
czesc 1

W ramach zadania nalezy wykonac zadanie pn.:

Budowa oswietlenia ul. Christiana Andersena, ul. Jana Brzechwy i ul. Karola
Dickensa w Gdarisku

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykananie oswietlenia ulic, ciggéw pieszych, pieszo-jezdnych.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia
Zakres rzeczowy robét obejmuje:

Budowa oswietlenia ul. Christiana Andersena, ul. Jana Brzechwy i ul. Karola
Dickensa w Gdarisku:

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b} utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

) montaz stupdw odwietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrodiem Swiatta;

e) podiaczenia linii kablowych do stupdw oéwietleniowych oraz do istniejgcych stupdw
oswietleniowych;
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f)  wymiana szafy o$wietleniowej;

g) demontaz stupéw wraz z wysiegnikami i oprawami;
h) demontaz opraw o$wietleniowych z wysiegnikami;
i) zabezpieczenie istniejgcych sieci.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zaméwienia okre$la dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostke
Projektowa ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski z Gdariska, w tym:

Zalgcznik nr 1 do OPZ Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna

Zalgcznik nr 2 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
branza elektryczna

Zatycznik nr 3 do OPZ Przedmiar robot branza elektroenergetyczna

Zalacznik nr 4 do OPZ Wz6r umowy na ,ochrone drogi”

Wszystkie przedmiary rob6t petnig role wytgcznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

3.2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z zatacznikami)
nazw materiatow, urzadzen lub producentdw nalezy je rozumieé¢ jako przyktadowe parametry
minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatow
rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne
materiaty, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii
wykonania. W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt oznaczer norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzarn réwnowaznych opisywanym w treéci SIWZ, Kazdorazowo gdy wskazana jest
W niniejszej SIWZ lub zatacznikach do SIWZ norma, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazna”,

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo
- finansowego robét wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10.1 do SIWZ (wzor harmonogramu
rzeczowo-finansowego - dla Czesci nr 1). Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okre$la¢
kolejnos¢ prowadzonych robdét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych
emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby $érodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w
Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robot,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu
zamdwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpozniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia rob6t zawarte w:

2



I/PN/145/2019/MS Zatgcznik nr 8.1 do SIWZ

a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowe;j

€) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2, Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych
uzyska¢ zajecie pasa drogowego w Gdarskim Zarzadzie Drog i Zieleni. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzglednic¢ w kosztach ogélinych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zaméwienia.

4.4. W ramach zamdwienia, po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy odtworzy¢ teren na
szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty
okres realizacji przedmiotu zaméwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdariskim
Zarzadem Droég i Zieleni projektem tymczasowej organizadji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizadji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu
obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogdlnych budowy.

4.7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich
realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajacego,
jak réwniez wobec oséb trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej ostroznoci.

4.9. Wykonawca robdt bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji cato$ci przedmiotu zamoéwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrob6w i materiatéw budowlanych Wykonawca bedzie
zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materialy,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne S$wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. [TB)
dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania
we wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zaptaty.

4.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogélnych
budowy:
3
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a) bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b} prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

¢) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z
wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezaco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robot,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2015r. poz. 1422),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagari Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
{Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

i) prowadzenia robdt w sposéb zapewniajgcy:

* bezpieczeristwo oséb przebywajacych w terenie i zamieszkujacych w sasiedztwie
placu budowy,

* bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wiaéciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie.

J} zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych skladowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robét,

) zapewnienia tymczasowych drog technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wtaczen
sieci w celu wykonania i odbioru rob6t,

n) odtworzenia  zniszczonych  istniejgcych  ukladéw  pieszo - drogowych,
schodow/spocznikéw schoddw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
trakcie prowadzenia robot,

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robot,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badar, pomiaréw i préb,

r) realizacji przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych
jesli zachodzi taka potrzeba,

S} zapewnienia tymczasowego skiadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

u) pierwszego koszenia trawnikéw, ktérego odbi6r przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
nastgpi przy odbiorze koficowym robot,

V) do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi
celu potwierdzenia wykonania robdt zgodnie z projektem, normami i sztuka
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budowlang w zakresie odtworzenia.

4.14. W celu wyeliminowania po6Zniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci

4.15.

sasiadujacych z terenem budowy i ukiadem drogowym, przed rozpoczeciem robét
Wykonawca przy wspétudziale prawnych wtascicieli terenu i nieruchomoséci zobowigzany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow.

W przypadku wystapienia uszkodzeri obiektéw wynikajgcych z niewlasciwego
prowadzenia robdt konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca, W trakcie prac
nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sasiednie
poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowanh budynkéw

Wykonawca zobowiazany jest sporzadzic przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.16. Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowe] organizacji
ruchu Wykonawca zawiadomi:

4.17.

4.18.

a)

b)
)

organ zarzadzajacy ruchem - Zespdt ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu  Miejskiego w  Gdansku - mailem na  adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl
wiasciwego Komendanta Poligji:

» Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
» Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu
drogowego podajac informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

co najmniej na 24 godziny przed rozpoczgciem prac podajac informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznoci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, skiadowisko,
ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbidrek, odpadéw budowlanych i $mieci
nie nadajgcych si¢ do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu protokédt z utylizacji materiatéw wywiezionych.

4.19. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamowienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a)

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wznowienie punktow granicznych na dzien przekazania placu budowy,
5
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- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

- wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakorczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntéw. Wyniki badar stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystagpieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zaggszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze rob6t podwykonawcow).
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajacych zageszczenia gruntéw
przez inne stuzby geologiczne.

4.20. W celu dokonania odbioréw cze$ciowych lub poszczegdinych elementéw (elementdw
ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
(robdt) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.

4.21. W terminie zakoriczenia robot wykonawca przygotuje:

* kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegblowym jej wykazem w 4 egz.
z podziatem na uzytkownikéw oraz na ptycie CD

* zestawienie rzeczowe wykonanych rob6t wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

* sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

* sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, tj. Dz. U.z
2018r. poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101 z p6in. Zm.) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w O$rodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficzne;.

* Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakoriczeniu budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakoriczenia przedmiotu
zamowienia Wykonawca dostarczy powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej
z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

4.22. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w
dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych
robot.

4.23. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz
urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowej.

4.24. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi:

* Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.),

» ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570
jt),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).
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4.25. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

» biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

e usunigcie ewentualnych szkdéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcdw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drég.

Wzdr umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 4 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy 0 ochrone drogi”, a wzor zatgczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

4.26. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robdt udziat kierownika robét branzowych z
uprawnieniami elektrycznymi.

4.27. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ demontaz opraw i wysiegnikéw w porozumieniu i
po wczesniejszym uzgodnieniu z prawnymi Wiascicielami.
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 2

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80 - 560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdaniska, tel. (058) 320-51 00, fax (058) 320-51-05,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z pdin. zm.), zwanej dalej ,ustawg”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg:

Budowa oswietlenia ulic w Gdansku
w ramach programu "Jasniejszy Gdansk"
Edycja 2019 Etap XIV
czes$c 2

W ramach zadania nalezy wykona¢ zadania pn.:

1) Budowa oswietlenia ul. Wiosny Ludéw w Gdansku

2) Budowa oswietlenia ul. Powalnej w Gdarsku

3) Budowa oswietlenia ul. Brzegi (fragment przy posesji nr 25 do ul. Kolonia
Anielinki) w Gdarnsku

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sig¢ wykonanie oswietlenia ulic, ciggéw pieszych, pieszo-jezdnych,

schoddw.
3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia
Zakres rzeczowy robo6t obejmuje:

1) Budowa oswietlenia ul. Wiosny Ludéw w Gdarisku:

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED’owym Zrédiem $wiatla;
1
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e)

f)
g)

2)
a)
b)
Q
d)
e)

f)
3)

a)
b)
)
d)
e)

f)
g)

podtgczenia linii kablowych do stup6w oswietleniowych oraz do istniejacych stupéw
odwietleniowych;

demontaz opraw oswietleniowych z wysiegnikami;

zabezpieczenie istniejgcych siedi.

Budowa oswietlenia ul. Powalnej w Gdansku:

prace demontazowe i odtworzeniowe;

utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kv;

montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédiem Swiatta;

podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do istniejacych stupow
oswietleniowych;

zabezpieczenie istniejgcych sieci.

Budowa oswietlenia ul. Brzegi (fragment przy posesji nr 25 do ul. Kolonia Anielinki)
w Gdarisku :

prace demontazowe i odtworzeniowe;

utozenie finii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

montaz opraw oswietleniowych z LED’owym Zrodtem $wiatta;

podtaczenia linii kablowych do stupéw odwietleniowych oraz do istniejacych stupow
oswietleniowych;

zabezpieczenie istniejgcych sieci;

wycinka krzewdw.

3.2, Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zamowienia okredla dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostke
Projektowg ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski z Gdariska, w tym:

Zatacznik nr 1 do OPZ Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna
Zatacznik nr 2 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
branza elektryczna

Zatacznik nr 3 do OPZ Inwentaryzacja zieleni (dot. Budowy oswietlenia ul. Brzegi (fragment
przy posesji nr 25 do ul. Kolonia Anielinki) w Gdarisku)

Zatacznik nr 4 do OPZ Przedmiar rob6t branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr 5 do OPZ Wzér umowy na ,ochrone drogi”

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zamowienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

3.2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentagji j.w. wykonawca moze dokonad w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamodwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami)
nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumieé jako przyktadowe parametry
minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatow
rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne
materialy, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii
wykonania. W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt oznaczer norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
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systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest
w niniejszej SIWZ lub zatacznikach do SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazna”,

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo
- finansowego robét wg wzoru stanowiagcego zalgcznik nr 10.2 do SIWZ (wz6r harmonogramu
rzeczowo-finansowego - dla Czesci nr 2). Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okregla¢
kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych
emisji, iloci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w
Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodniert i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robot,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu
zamowienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpéZniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.

3.2.4. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ nadzér przyrodniczy (ornitologiczny) przed
przystapieniem do wycinki, przycinki krzewow (jesli bedzie to wymagane). Nadzér ten nalezy ujaé w
kosztach ogélnych budowy.

4, Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robét zawarte w:
a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych
b) zatozeniach do technologii wykonania rob6t zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej
) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j;
d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany Jest przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych
uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drog i Zieleni. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zaméwienia.

4.4. W ramach zaméwienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ teren na
szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caly
okres realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdarnskim
Zarzadem Drog i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizadji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu
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obcigza Wykonawce i nalezy uwzglednic go w kosztach ogélnych budowy.

4.7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich
realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajacego,
jak réwniez wobec o0séb trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

4.9. Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdéw i materiatéw budowlanych Wykonawca bedzie
zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materialy,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzyteczno$ci publicznej chyba, Zze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania
we wiasnym zakresie badari laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakoéciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zaptaty.

4.13. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor archeologiczny/konserwatorski dla
realizacji inwestycji (dot. ,Budowy oswietlenia ul. Wiosny Ludéw).

4.14. Wykonawca jest zobowiagzany zapewni¢ nadzér ornitologiczny dla realizacji inwestycji (jesli
bedzie to wymagane).

4.15. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach og6lnych
budowy:

a) bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z
wytycznymi Gdaiskiego Zarzadu Droég i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobiliskich
uktad6w drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystoéci na
biezaco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robot,

f) prowadzenia rob6t zgodnie z wymogami:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2015r. poz. 1422),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).
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g) przestrzegania wymagari Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

i) prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy:

e bezpieczeristwo 0s6b przebywajacych w terenie i zamieszkujacych w sgsiedztwie
placu budowy,

¢ bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkéw i urzadzeri oraz whaéciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie.

J) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robét,

) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usunigcia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wihaczen
sieci w celu wykonania i odbioru roboét,

n) odtworzenia  zniszczonych istniejagcych  ukladéw  pieszo - drogowych,
schodow/spocznikéw schodéw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
trakcie prowadzenia robét,

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktdra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robét,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i préb,

r) realizacji przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych
jesli zachodzi taka potrzeba,

s) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

u) pierwszego koszenia trawnikéw, ktérego odbiér przez Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
nastgpi przy odbiorze koricowym robét,

V) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego dla realizacji inwestycji,

w) zapewnienia nadzoru ornitologicznego dla realizacji inwestycji (jeéli bedzie to wymagane),

x) do rob6t zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w
celu potwierdzenia wykonania rob6t zgodnie z projektem, normami i sztuka budowlang
w zakresie odtworzenia.

4.16. W celu wyeliminowania péZniejszych roszczeh ze strony wiascicieli nieruchomoéci
sgsiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robét
Wykonawca przy wspétudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomoéci zobowiazany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw.

W przypadku wystapienia uszkodzern obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego
prowadzenia rob6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac
nalezy prowadzi¢ monitoring oddzialywania prowadzonych prac na obiekty sasiednie
poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowar budynkéw

4.17. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. 2 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.18. Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowe] organizacji
ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespét ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiegp w  Gdansku - mailem na  adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdariski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl

¢) wiasciwego Komendanta Poligji:

» Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
» Komenda Wojewobdzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:

co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu
drogowego podajac informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytaczenia jezdni z ruchu;

co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

4.19. Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajagcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu,

4.20. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
zlomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i $mieci
nie nadajacych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu protokét z utylizacji materiatow wywiezionych.

4.21. Kompleksowg obstuge geodezyjna i geologiczng niezbedng przy realizacji zamoéwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a)

b)

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

- wznowienie punktow granicznych na dzien przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokos$ciowych,

- wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakoriczeniu budowy.

Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podioza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntéw. Wyniki badaf stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajagcemu przed przystapieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki
przekazywa¢ inspektorowi nadzoru (dotyczy takze rob6t podwykonawcow).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajacych zageszczenia gruntéw
przez inne stuzby geologiczne.

4.22. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdinych elementéw (elementéw
ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
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(robdt) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.

4.23. W terminie zakorczenia rob6t wykonawca przygotuje:

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

* kompletna dokumentacje powykonawcza wraz z szczegdtowym jej wykazem w 4 egz.
z podziatem na uzytkownikéw oraz na plycie CD

* zestawienie rzeczowe wykonanych rob6t wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

* sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

* sporzadzona zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z pbzn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101 z pb6Zn. Zm.) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajacy jej zlozenie w Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej.

* Dokumentacjg fotograficzng na plycie CD (przed, w trakcie, po zakoriczeniu budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonczenia przedmiotu
zamowienia Wykonawca dostarczy powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w OSrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dia kazdej
z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w
dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych
robét.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz
urzadzen nie moga by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe].

Materiaty | wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi:

* Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.),

*» ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570
Jth

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

* biezacego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegblnoéci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczer nawiezionych przez
te pojazdy,

* usunigcie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcow, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejacego stanu
technicznego tych drég.

Wz6r umowy na ,ochrong drogi” stanowi zatacznik nr 5 do OPZ. Treé¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,0 ochrone drogi”.
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4.28. Wykonawca zapewni dla zrealizowania rob6t udziat kierownika robét branzowych z
uprawnieniami elektrycznymi.

4.29. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ demontaz opraw i wysiegnikéw w porozumieniu i
po wczesniejszym uzgodnieniu z prawnymi Whascicielami.

4.30. Wykonawca w organizacji robét musi przewidzie¢ dziatania innych podmiotéw w zakresie
dziatan inwestycyjnych (zgodnie z uzgodnieniem Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni nr 6336-
169(3)-2019-OD-881 z dn. 24.04.2019 r, dot. budowy odwietlenia ul. Wiosny Ludéw).
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WzOR UMOWY

zawarta W dniu .......ceeecereneresnnnsennsenionns r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdaniska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

a
2i e , Z siedzibg w ... e e e . ul
.................................... . wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS .......ccoveennen. . 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , humerze REGON ............., Kkapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czeSci, zwanym/g dalej Wykonawcs,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

................................. zamieszkalym/g W i s eevevreeisienenny, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmga
................................. , 2 siedzibg W o.ms ciiciney, UlL e, WPISANg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP i ,  numerze REGON .......vevenne, .

posiadajgcym nr PESEL..........ccovevecvvnrivernnnns zwanym/g dalej Wykonawcg,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r.sygn. zam. .../ .../ .../ ... (dalej ,SIWZ") oraz zlozonej
w postgpowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie , Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 14

Czes¢ nr 1: Budowa oswietlenia ul. Christiana Andersena, ul. Jana Brzechwy i ul.
Karola Dickensa w Gdansku.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okre$lonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegétowy zakres robét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -



finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.,
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgcy zakres robot:

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okredlajg wspélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamoéwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sig. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznos¢ lub rozbieznosc,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng cze$¢.

§3
Wynagrodzenie
1. kgczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSi: .....c.ceeeeierieereennnns ztotych brutto, stownie
ZHOLYCN DIULLO! oottt et sese s ettt en s b st s s st s s st ,
wtym:
— wartosc netto N zt,
— podatek VAT =23% - ...oevveevivrrr e zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowier: § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powolywaé¢ na pominiecie lub btagd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg z niewykonania czesci robét,
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zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu  uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu iloci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajgcy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw
ztozonych po uptywie wyzej okredlonego terminu..

84
Termin realizacji umowy

1. Termin zakonczenia rob6t do dnia ......cccceerveerieveineneceninenn, r.

2. Termin zakoriczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwitoce z zakoriczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbi6r
robét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w§ 15,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.1 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét przez wiodgcego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robét. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakoriczenia rob6t
2) postep robét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robadt,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakorczenia robét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.
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10.

11.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementdw ustalonych w zataczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

Wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przejSciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koncowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robot bedacych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.

Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
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10.

11.

12.

inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
rob6t, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z wust. 3 tj. ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzyma¢ wyplate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreélonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:
— nhabywca - Gmina Miasta Gdaniska z siedzibg w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdanisku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartoé¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 lipca 2018 .
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscia
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscia gospodarcza nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
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odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegblnoéci Zamawiajacy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za op6znienie w zaptacie.

13. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatacznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegéinych robét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
whasciwego wykonania i ukoriczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczenstwo 0séb przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisdw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

>) stosowania instrukcji, procedur i polecefi wydawanych przez Zamawiajacego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidiowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania rob6t

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoriczeniu

robot uporzgdkowanie terenu

12) wytyczenia rob6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbgdne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
6



15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zaleceri pokontrolnych instytucji panstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizagji
robét zgodnie z ustawag o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzgdzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementdw istniejgcej infrastruktury

21) przywrGcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robdt po
zakohczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opéznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania roboét,

29) zawarcia z zarzgdca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie péZniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegétowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegdblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym rob6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wlasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,
2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,
3) nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét,
4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy,
5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementdw robét, ich czesci badz
innego majagtku  Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcdéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkod i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére beda sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za:

1} przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodacym,
ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczert woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekgja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnogdi,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wplywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.
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2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukoriczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub warto$¢ ukoriczonych robét,

4) winny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robo6t a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznoici zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robdt w
nim wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz érednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w
nim wystepuje,
2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwaérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robot, dla ktérych nie okredlono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.



§9
Odbiér konicowy

1. W terminie zakoriczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona proéby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw.

2. Odbidr konicowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1i w OPZ,

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru
koricowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzef a takie braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokdt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce si¢ do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartoéci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru korcowego i zazgdac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéZnia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wylaczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosdci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnodci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 200 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.
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10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
W WYSOKOSCH ..ocoienccrenicnenieeesnnns zh

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zaméwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamobwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrdcone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyna¢ wczeéniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uplyna¢ wczeéniej,

niz z uptywem 15 dni od zakorczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

- W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uplynaé wczedniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesuna¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznoéci  zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

- W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne,

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieh zwtoki,
2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki, liczac od
1



dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysoko$ci 0,3 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzierh zwitoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokoéci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktorym zgodnie z 8 6 ust. 3 umowy Zamawiajacy ptaci bezpoérednio, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysoko$ci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy

1

dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

1) za nieprzedtoZzenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dziern zwitoki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29

umowy,

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7

3.

4,

umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci

Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafue rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesione;j szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac warto$¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.
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§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesigcy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zlecié
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczednie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rob6t
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwitoki w prowadzeniu robdt w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosdci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposSredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 3
umowy Zamawiajacy ptaci bezposdrednio.
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3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstagpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robé6t objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,ha przyszto$c”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajacego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujagc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony Zycia i wtasnosci czy tez bezpieczeristwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnoé¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku na dzier odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzgdzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajacemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartoéci rob6t
wykonanych przez Wykonawce na dzier odstgpienia, biorac pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13.Oprécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
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Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowieri umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okoliczno$ciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnoéci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczna, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzer lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce op6Znienie, w szczegéinosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia rob6t klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzern, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktdre
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwier dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegdlnosci  eksploatatoréw infrastruktury oraz wihadcicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minagt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
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ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnier itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo Zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli konieczno$¢ polecenia wynikfa z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie;

1.8)w przypadku opéznien w przebiegu procedury udzielania zamoéwienia, ktére sg
niezalezne od Zamawiajacego i powstaty w szczegolnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcow odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczegdlnosci gdy oferta
zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego
i konieczne byto podjgcie dziatar zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wplyneto
na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe
jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu oczas niezbedny do
zakornczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dituzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdw tych okolicznoéci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegblnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania rob6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakoéci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jakogé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamdwienia,

) pojawienie sig¢ na rynku materiatéw lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztow wykonania robdt lub kosztéw eksploatacji
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wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowieri lub uzgodnieni przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

J) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowa, zmiana terminu zakorczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznoéciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
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7.

ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkdéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

w  przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:
- zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisdw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne Ilub
zdrowotne,
- zZmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) moiZliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu S$wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowiern umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

8. Strona wystgpujgca o zmiang postanowiert zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznodci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.
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§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemnag pod rygorem niewazno$ci
i okresla¢ co najmniej;

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust, 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w ukfadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgceri/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamdwienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywa¢ terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata lub osobe/y upowazniona/e do reprezentagji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
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lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza.

. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towaréw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg) wysoko$é wynagrodzenia netto oraz wskaza¢
kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowiagzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umoweg o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzeZeri uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce s dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesdli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujacego Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy, kt6rg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przestac na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5pkt 1,4 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnier Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonuijgce nastepujgce czynnosci:

1) prace demontazowe i odtworzeniowe;

2) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kv;

3) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

4) montaz opraw o$wietleniowych z LED'owym Zrédtem $wiatta;

5) podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do istniejgcych

stupéw oswietleniowych;

6) wymiana szafy oswietleniowej;

7) demontaz stupéw wraz z wysiegnikami i oprawami;

8) demontaz opraw os$wietleniowych z wysiegnikami;

9) zabezpieczenie istniejgcych sieci;
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Powyzszy wymaog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnos$ci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zgdania o$wiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $éwiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
witym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnoéci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreélenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w  oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegdInoéci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
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osobowych pracownikdw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujagcych czynnoéci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego  terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2] e e e Rt b e st et et e e s e e s eoe s e e .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ...........coeeeeereimvrrenriicnnene S UPr. bUd. N e
GO e s et ae et s et et ees et et ettt es s .
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu Zamawiajacego - w odniesieniu do
0sob, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajacego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wladciwe rzeczowo z siedziba w Gdansku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Zataczniki:

Zat. nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzér protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzbr karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZAL TOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa os$wietlenia ulic w Gdarisku w programie ,,Jasniejszy Gdarnsk”
Edycja 2019

Etap XIV  Czesé 1

Lp Wyszczegolnienie Wartosé
| 1 2 3
Budowa oswietlenia ul. Christiana Andersena,
1.0 | ul. Jana Brzechwy i ul. Karola Dickensa w 3=
Gdarnisku

. 1.1 Demontaze

1.2 Szafka o$wietleniowa

1.3 | Linia kablowa, uziomy, rury osionowe

1.4 | Stupy i oprawy, osprzet

1.5 | Rozbidrka i odtworzenia nawierzchni

1.6 Badania i pomiary

17 Zielen: zabezpieczenia, wycinki, odtworzenia, w tym
© | trawnikéw

WARTOSC NETTO
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO

wpisac wartos¢
Z= sum podpis wykonawcy
posrednich
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Zatacznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikbw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczeg6lnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych  obowigzkiem sporzadzania
planu  BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawiera¢ co
najmnie;:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatow, urzagdzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych bedg wykonywane prace,
Okredlenie $rodkdw  ostroznosdi,
instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowad przy wykonywaniu prac,
Wykaz srodkdw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5. Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, plan ewakuacji.
1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi
teleadresowymi.
1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego
dotyczacg wykonywanych prac.
1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,

materiatow i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.
2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTY(JI
do zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA osdwiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikédw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYC)I oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.
4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw swoich
i PODWYKONAWCOW w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie
INWESTYCJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, Zze  wszyscy
pracownicy  wykonujgcy na  terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczegdlnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze pracownicy

dziatajacy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI,

. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i



10.
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zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réinych pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

WYKONAWCA oswiadcza, 7ze w sprawach
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgdji
Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowigzuje
sie do wspoidziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JI.

WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za  dzialania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow okreslonych
w niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenie INWESTY(JI.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekji

Rozbudowy Miasta Gdariska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
razgcego naruszania przez pracownikow

11.

12.

przepisow i zasad bezpieczenistwa i higieny

pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogbinie
obowigzujgcych, Dyrekcja Rozbudowy

Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac  prowadzonych na
terenie INWESTY(]l przez pracownika/éw
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY.  Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujacej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystgpienie do pracy moze
nastapic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespo6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujacej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTY(C]l pracownika
WYKONAWCY [ub PODWYKONAWCY, ktdry
nie przestrzegat przepisbw i zasad
bezpieczeristwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowej.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajgcg na
nieprzestrzeganiu  przepisbw | zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci  ustalonej wedtug ponizszego
taryfikatora.

i Wysokos¢ kary za
. . kaz j
Lp. Rodzaj naruszenia aide stlerdzone
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnos¢ badari lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 z#
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktoregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW srodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 z#
kamizelki ostrzegawcze] badz hetmu ochronnego. . | |
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 7t
| ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. | z B
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow, 1000 2}
przegladéw lub w sposob moggcy stworzyé zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY z
| lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, B -




Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub
6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespot ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.
7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujgcej 1000 24
pracownikami WYKONAWCY lub ktdregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sig pracownika/dw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego
8 PODWYKONAWCOW do polecert wydanych przez Zespot ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
| nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.
9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 24
| WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.
10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 zt
L | terenie INWESTY(Jl pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych. z
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCY)NA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
Budowa osSwietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarsk” - edycja 2019 Etap 14
Czes¢ nr 1: Budowa oswietlenia ul. Christiana Andersena, ul. Jana Brzechwy i ul. Karola
Dickensa w Gdansku.

§1

- Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmMOwy Nr .......ccoemvveemmveeemveoeeess, Z dnia .o, a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zamowienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnoé¢ za wady Rob6t, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomoca Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnoéci
Podwykonawcéw, Dostawcdw i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzer w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegéInosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczeg6lnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktore wynikajg z wymogéw lub zaleceri producenta, w szczegolnosci ujetych w dokumentagji
technicznej danego urzadzenia.

§2

- Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesigcy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
Zastrzezeniem, Ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowiazuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajacym wykonanie zaleglych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byio
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarangja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarangji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnoséci.

. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec réwniez wymiang rzeczy na nowg, wolna od wad.
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4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnily sie po dokonaniu odbioru
korcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakoci ma
obowigzek usuna¢ réwniez wady po uplywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i
zgloszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji jakosci.

85
Jezeli warunki gwarandji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzer lub materiatow, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuije sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakoéci na te urzadzenia
lub materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

86
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujace] Wykonawcy wobec producentéw  urzadzer,
podwykonawcéw, dostawcow.,
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o ziozeniu wniosku o
ogtoszenie upadfosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pigmie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie | miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usunigcia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzadzenia.
Powyzsze nie wylgcza innych uprawnier Zamawiajacego wynikajacych z gwarangji jakoéci lub rekojmi
za wady.

510
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
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Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domaga¢ sie usuniecia szkdd, ktore
wady spowodowaty, a takze szkéd powstalych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beds, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomieri o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowa¢ sie niezwlocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania bad? przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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I/PN/145/2019/MS Zatgcznik nr 9.2 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu c...c.cccovveenvennenccreceenn, r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, zwang dale] Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
2o s . Z siedzibg W ... e T ,ul.
.................................... » Wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ..o, . 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ » numerze REGON ..., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w calodci/czeéci, zwanym/g  dalej Wykonawca,
reprezentowanym/q przez:

..............................................................................

................................. zamieszkalym/g W ey v e UL
................................. , przedsigbiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
................................. » 2 SIedzibg W oimes ey UL e, WPISANG dO
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP ..o, , humerze REGON .....ciiivenee. ,

posiadajgcym Nr PESEL..........ccceveeeceienrircne zwanym/g dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych ~ Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r.sygn. zam. ..../.../u.. ... d...... (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Budowa o$wietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 14

Czes$é nr2:
1) Budowa oswietlenia ul. Wiosny Ludéw w Gdarisku.
2) Budowa os$wietlenia ul. Powalnej w Gdansku.
3) Budowa oswietlenia ul. Brzegi (fragment przy posesji nr 25
do ul. Kolonia Anielinki) w Gdanisku.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentagji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegdtowy zakres robét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie



3.

4

1.

innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym rob6ét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszeristwo dokumentéw
Tres¢ niniejszej Umowy - okreslajg wspdinie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszernistwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa™);

2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy

Wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasdniajace sig. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzeczno$¢ lub rozbieznoée,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.
§3
Wynagrodzenie
. taczne wynagrodzenie ryczaltowe WyNOSi: ........ocovveeveeeeeeeeonrernns ztotych brutto, stownie
ZHOLYCN DIULLO! oottt tse e et eee s s st e oo eeeeeen ,
w tym:
— wartos¢ netto s 4,
— podatek VAT =23% - ..ccccevveeecerercree s, zt.

Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

- Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnog¢ Wykonawcy

Z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywa¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

- Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robé6t niewykonanych przez Wykonawce -
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niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czeéci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzyéci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw
ztozonych po uptywie wyzej okre$lonego terminu..

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakonczenia rob6t do dnia .......cvevveevienieneeeseeicene, r.

2. Termin zakoriczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreé$lonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w815,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.2 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac¢
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét przez wiodgcego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robét. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robot.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opoéznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét,
Zamawiajacy moze nakazaC Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.
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10.

11.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

- Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowily potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zataczniku nr 2 do umowy.
Podstawg rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

- Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika rob6t Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych rob6t/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2i 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

- Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

- Suma faktur przej$ciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartoéci umowne;j.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koricowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robét bedgcych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy odwiadcza, ze posiada érodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.

Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty

ptatna bgdzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku

wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
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10.

11.

12.

(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotagczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okre$lonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajagcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzieri obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytaczeniem
podwykonawcow, ktérym  Zamawiajacy ptaci bezpoérednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreglonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdarisk, N!IP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska z siedzibg w Gdarsku, 80-
560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ platnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
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wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarcza. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscia gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktoérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegdlnosci Zamawiajacy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaplaty odsetek za op6Znienie w zaptacie.

13. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalno$ci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach

powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoécig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym roboét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zalgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoriczenia rob6t oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie rob6t, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji rob6t, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zwilaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecei wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktéorym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujacymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoriczeniu

robét uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej,



13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji paristwowych

17) sprzgtania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku realizacji
rob6t zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okre$lone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementéw istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcdw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzgdcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pdzniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegdblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robot budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwaé Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,
2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,
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3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czeéci na zasadach okreslonych w § 14 umowy,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wynikiych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$é wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beds solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktdry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajacego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dia i w imieniu pozostatych
podmiotow.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sig konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
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Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wplywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci,

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktdra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawno$¢ lub warto$¢ ukoriczonych robét,

4) winny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w
nim wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materialy
lub ustugi o wartodci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzgdzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzagdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w
nim wystepuje,
2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatdw i sprzgtu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
9



uzyskanych we wtasnym zakresie.

§9
Odbiér koncowy

1. W terminie zakonczenia rob6t (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw.

2. Odbiér konicowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1i w OPZ,

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreélonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4, Strony postanawiajg, Zze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzert a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usunigcia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajagce sig do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru koricowego i zazgdac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opézZnia sig lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wylaczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnoé¢ z tytutu
gwarandji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej roznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 200 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
10



Ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCI .ovrererirerireecice s zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamoéwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W  przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoéwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Porgczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrdcone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptynaé wezesdniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyngé wezesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakorczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ weczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyé
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajagcego przesuniecie terminu  wazno<ci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Porgczenia i gwarancje musza zobowigzywa¢ poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:
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1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okreélonego w § 4 ust, 1 Umowy -
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzierh zwioki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dziery zwtoki, liczgc od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,3 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwloki w stosunku do terminu
Wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6 ust. 3 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu  kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zZmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy Iub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 1.000,00 z} za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okredlonych w zataczniku nr 4 do umowy »Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznoéci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w Wysokosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwioki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy,

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 7
umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci .

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
miesigcy liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze zlecié
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczeénie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materialy i urzadzenia.

>. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnieri wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowiazkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonaweca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoficzenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce Iub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznoéci zawarcia takiej
umowy w terminie okre$lonym w umowie.
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2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoci umowy,
za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 3
umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowga
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstapienie od Umowy bedzie wywolywato skutki
wylgcznie ex nunc {,na przysztos¢”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczeristwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét
w toku na dzieri odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzgdzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzieri odstapienia, biorac pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie,

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoriczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwiazku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.
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12. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13.Oprocz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdZnienie, w szczegélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczna, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzeri lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegolnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usunigcia btedédw lub wprowadzenia zmian w dokumentadji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwier dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administragji
W szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:
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a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnieri itp.,

) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomoéci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczeristwo Zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opéznienie;

1.8)w przypadku opdznien w przebiegu procedury udzielania zamdwienia, ktére sq
niezalezne od Zamawiajacego i powstaty w szczegdlnoéci na skutek ztozenia przez
wykonawcow odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczeg6lnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczala mozliwoéci finansowe Zamawiajgcego
i konieczne bylo podjecie dziatari zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wplyneto
na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe
jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu oczas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznogci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczeg6lnosci nastepujgcymi okolicznogciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania rob6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwoé¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
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innych  rozwigzan technicznych |ub materiatowych zwiekszajgcych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamdwienia,

C) pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzen nowsze generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania rob6t lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatagji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych  rozwiazan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwosciag
zrealizowania  przedmiotu umowy  przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegblnosdci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnier przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

i} koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

J) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomoéci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzer, ograniczenie zakresu robét objetych
umowa, zmiana terminu zakoAczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznogciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowiazujacej stawki VAT,

) zmiana przepisobw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
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7.

8.

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$é prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

jw przypadku uméw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:
- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

- W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczegéinosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

- W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

- Zamawiajacy  przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowiert umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,

Strona wystgpujgca o zmiang postanowiert zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku

zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
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okreslajacego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiang postanowie umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w ukladzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposob i warunki ptatnoéci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymiw
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
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Zamawiajgcemu muszg byC¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata lub osobe/y upowazniona/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnoé¢ gospodarcza.

. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towaréw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawca (Dalszym Podwykonawca) wysoko$¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac
kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczy¢ Wykonawca.

8§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrzec z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodag
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zglosi¢ zastrzezenia do przediozonego
projektu umowy. Brak zastrzezeri uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sa zgodne z wymaganiami okre$lonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

- W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
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10.

11.

12.

13.

14,
15.

1
a)
b)
9
d)
e)

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcoéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy, ktéra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowa¢
z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wylgcza innych uprawniert Zamawiajgcego okreélonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
Budowa oswietlenia ul. Wiosny Ludéw w Gdansku:
prace demontazowe i odtworzeniowe;
utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;
montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;
montaz opraw o$wietleniowych z LED'owym Zrodtem $wiatta;
podfaczenia linii kablowych do stupéw odwietleniowych oraz do istniejacych stupéw
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f)
g)

2)
a)
b)
a
d)
e)

f)
3)

a)
b)
9]
d)
e)

f)
g

oswietleniowych;
demontaz opraw oswietleniowych z wysiegnikami;
zabezpieczenie istniejgcych sieci.

Budowa oswietlenia ul. Powalnej w Gdansku:

prace demontazowe i odtworzeniowe;

utozenie linii kablowych oéwietleniowych nN-0,4kV;

montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

montaz opraw oswietleniowych z LED’owym Zrédlem $wiatla;

podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do istniejacych stupow
oswietleniowych;

zabezpieczenie istniejacych sieci.

Budowa oswietlenia ul. Brzegi (fragment przy posesji nr 25 do ul. Kolonia
Anielinki) w Gdalisku :

prace demontazowe i odtworzeniowe;

utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem $wiatla;

podtaczenia linii kablowych do stupéw o$wietleniowych oraz do istniejacych stupéw
oswietleniowych;

zabezpieczenie istniejgcych sieci;

wycinka krzewow.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcédw, za pomoca ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.
2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy

3.

oraz kierownikéw robét.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w

wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w

ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
oprace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreélenie
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
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wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy O prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oéwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegdInosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust, 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6éb wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o0 przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) e - zZwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodacym inspektorem:;
2 e e s Rt skt et e et et e et seeeses .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: .......c.ccooovevrieeerccereeeeenn. S Upr. bud. MM e,
O ettt bttt et et .



§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 131 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
osdb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwient publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajacego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne whasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarisku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

Zat.nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzér protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzor karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO
dotyczy inwestycji pod nazwa;

Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku w programie ,, Jasniejszy Gdarsk”
Edycja 2019

Etap XIV Czesé 2

Lp. Wyszczegélnienie Wartosé
i 1 2 3 __
1.0 Budowa oswietlenia ul. Wiosny Ludéw w S=
™ | Gdansku -

1.1 Demontaze

1.2 Linia kablowa, uziomy, przeciski, rury ostonowe

1.3| Stupyioprawy, osprzet,

1.4 Rozbidrka i odtworzenia nawierzchni

1.5 Badania i pomiary

Zielen: zabezpieczenia, przycinka gatezi,
odtworzenia, w tym trawnikow

2.0 | Budowa o$wietlenia ul. Powalnej w Gdansku 2=

21 Linia kablowa, uziomy, przeciski, rury ostonowe

22| Stupyioprawy, osprzet,

2.3 Rozbiérka i odtworzenia nawierzchni

2.4 | Badania i pomiary

25 Zielen: zabezpieczenia, przycinka gatezi,
" | odtworzenia, w tym trawnikéw

Budowa o$wietlenia ul. Brzegi (fragment przy 3

30| posesji nr 25 do ul. Kolinia Anielinki) w Gdarisku

3.1 Linia kablowa, uziomy, przeciski, rury osionowe

3.2 | Stupy i oprawy, osprzet,

3.3 Rozbiérka i odtworzenia nawierzchni

3.4 | Badania i pomiary

Zielen: zabezpieczenia, przycinka gatezi,
‘ odtworzenia, w tym trawnikow

\ WARTOSE NETTO
‘ VAT 23%

25

3.5




WARTOSC BRUTTO

wpisal wartos¢
Z= sum
posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowiazany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikédw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia  (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowier okreslonych we

wilasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukgji Bezpiecznego
Wykonania  Rob6t  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczeg6inie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych  obowiazkiem sporzadzania
planu  BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawiera¢ co
najmnie;j;

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktorych beda wykonywane prace,
Okredlenie $rodkéw ostroznoci,
instrukcji i zalecer) bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkdw ochrony
indywiduainej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatow i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTYC)|

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4,

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegéinie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, Ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekdji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(J! oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujagcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach)  jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI,

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie

INWESTYCJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

o$wiadcza, e  wszyscy
pracownicy  wykonujgcy na  terenie
INWESTY(J! prace, w tym prace szczeg6lnie
niebezpieczne, legitymuja  sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i

higieny pracy.

- WYKONAWCA oéwiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wilasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYC]I.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i



10.

. WYKONAWCA

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réinych  pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

Z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

- WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach

bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tacznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekji
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowiagzuje
si¢ do wspotdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JI.

WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenie INWESTYC]I.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekdji

Rozbudowy Miasta Gdariska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowieri
zawartych w niniejszym zataczniku oraz
r|a2a1cego naruszania przez pracownikow

11.

12,

przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogoinie
obowigzujacych,  Dyrekcja  Rozbudowy

Miasta Gdariska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac  prowadzonych na
terenie INWESTYCJl przez pracownika/ow
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemne] wskazujacej
przyczyng i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystapienie do pracy moze
nastgpic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYC]l pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
nie przestrzegat przepisbw i zasad
bezpieczenstwa pracy lub ochrony
przeciwpozarowej.

Za udokumentowang nienalezyta realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu przepiséw | zasad
bezpieczefstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
taryfikatora.

Wysokos$¢ kary za

Lp. Rodzaj naruszenia e e
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnoéé badan lekarskich i szkolenn bhp

1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTYCJI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek

2 z jego PODWYKONAWCOW érodkow ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej bad# hetmu ochronnego.
Brak lub niewlasciwe wykonanie zabezpieczenr zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3 pracownika WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt

4 Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 2+
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. z
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagar: bhp, uszkodzonych,

5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestow, certyfikatdw, 1000 z}
przegladéw lub w sposb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY

| lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.




Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.

6 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
| BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska. N
7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 z}
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/ow  WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego
8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespot ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
l nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 =zt
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.
10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 74
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 14
Czes$é nr 2:
1) Budowa oswietlenia ul. Wiosny Ludéw w Gdarisku.
2) Budowa oswietlenia ul. Powalnej w Gdarisku.
3) Budowa oswietlenia ul. Brzegi (fragment przy posesji nr 25
do ul. Kolonia Anielinki) w Gdansku.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmOWY NI .......oooovmvevvcvessroerreesrenn, Z dnia e, a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Rob6t, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowiazkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ gwarancyjna za wykonane Roboty niezaleinie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcdw i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarandji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegbinosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

- W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegéinosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow,
ktére wynikajg z wymogdw lub zalecer producenta, w szczeg6lnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Ninigjsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegle do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajacym wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byio
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czeé¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarangji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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2. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usuna¢ réwniez wady po uplywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatow, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarangji jakosci na te urzadzenia
lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujace] Wykonawcy wobec producentdéw  urzadzen,
podwykonawcow, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zlozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postgpowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwiocznie potwierdzone na piémie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

59

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za zwioke. Jednoczeénie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z gwarangji jakosci lub rekojmi
za wady.

5§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic. JeZzeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
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i technicznej.

§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktore
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokét.

514
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomieri o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sa zobowiazane informowac sie¢ niezwlocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej bad? do przekazywania badZ przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione]
do reprezentowania firmy)
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Zatacznik nr
10.1 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa:
Budowa o$wietlenia ulic w Gdarisku w programie ,,Jasniejszy Gdansk”

Etap XIV
Czesé 1
i ‘ WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
{ / MIESIACE REALIZACJI
"Lp. L Viyszczegblnienie Wartos¢ miesiac/rok  miesiac / rok miesiac / rok
....... / o i |
1. | 2. 3. | 4,
Budowa oswietlenia ul.
10 Christiana Andersena, ul. Jana
' Brzechwy i ul. Karola Dickensa
|| wGdarsku
WARTOSC NETTO zhar z4,00gr zi,00gr ztgr
VAT 23% zhar zhgr zhgr zhgr
WARTOSC BRUTTO zhgr zZhgr zhgr zhor
Uwagi !
1. Wybrany wykonawca sporzadzi harmonogram
rpodzialemna wszystkie miesiacerealizacii 000 e
podpis wykonawcy

2. W miesiacach nalezy wpisa¢ planowane
kwoty przerobow



Zatacznik nr
10.2 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa;
Budowa os$wietlenia ulic w Gdarisku w programie ,,Jasniejszy Gdarisk”

Etap XIV
Czesé 2
Y WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
9 ( N MIESIACE REALIZACJI
{’: L. miesigc / rok miesiac / rok miesigc / rok
Lp. Wyszczegdlnienie Wartosé
....... / NS /
1. 2. 3. 4,
10 Budowa oswietlenia
) ul. Ztota Karczma w Gdarnsku
2.0 Budowa o$wietlenia ul. Powalnej
: w Gdarisku
Budowa os$wietlenia ul. Brzegi
3.0 (fragment przy poses;ji nr 25 do
ul. Kolinia Anielinki) w Gdansku
WARTOSC NETTO ztgr | z1,00gr I zt,00gr | ztgr
VAT 23% zhar zhar ztar zhgr
WARTOSC BRUTTO zhor z,gr zh,gr zhor
Uwagi!
1. Wybrany wykonawca sporzadz harmonogram
rpodzatemnawozysthie miesiacerealizaci 00 e
. . . o g podpis wykonawcy
2. W miesiaeach nalezy wpisa¢ planowane

kwioty przerobdw




