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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
o wartosci nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych
réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro

~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie
botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarnsku Oliwie”
w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania
terenéw zieleni w miescie - dokonczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY
w zakresie przeszklenia.

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdarnisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 13.09.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca w
imieniu Gminy Miasta Gdanska.

tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zamodwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (t.,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej
L~ustawa”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest dokonczenie przerwanej budowy budynku
ROTUNDY w zakresie przeszklenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie
botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie"” w
ramach  zadania: Rewaloryzacja  zabytkéw  sztuki ogrodowej i
zagospodarowania terendw zieleni w miescie.

1.1.  Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: 230, 231/4, 239, 240 oraz
253/17 obreb 0006 w Gdansku Oliwie przy ul. Opata Jacka Rybinskiego.
1.2. Budowa budynku ROTUNDY zostata przerwana po zakoriczeniu robét
fundamentowych, konstrukgcji stalowej i jej malowaniu oraz budowy
podziemnego zbiornika wody p. poz.
1.3.  Dane techniczne budynku ROTUNDY:
a) kubatura-5 116,43 m?;
b) pow. uzytkowa - 214,4 m?;
c) wysokos¢ urbanistyczna - 24,89 m.
2. W ramach niniejszego zaméwienia nalezy wykonac:
2.1.  zabezpieczenie i ochrone istniejacej roslinnosci w okresie realizacji
zadania,
2.2. przeszklenie catego obiektu z robotami towarzyszgcymi,
2.3. instalacje odgromowa.
3. Zakres rzeczowy zaméwienia.
3.1.  Roboty budowlane w tym:
a) organizacje ruchu na czas budowy wraz z droga
technologiczng;
b) zabezpieczenie i ochrona istniejgcej roslinnosci na czas
realizacji zadania oraz w celu ochrony przed zimnem w
okresie jesienno-zimowym;
c) przeszklenie catego budynku wraz z robotami
towarzyszgcymi;
d) wykonanie krat stalowych;
e) wykonanie pomostu szklanego;
f) wykonanie pomostu technicznego;
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g) wykonanie podestu roboczego;
h) wykonanie trzech statych drabin i systemu alpinistycznego.
3.2. Roboty elektryczne w tym: instalacja odgromowa i uziemiajaca,

instalacja dla zasilania sitownikéw z okablowaniem doprowadzonym do
rozdzielnicy, (ktéra zostanie wykonana w kolejnym etapie realizacji
robot - rozdzielnica ustawiona bedzie w budynku oranzerii), badania i
pomiary.  Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania
tymczasowego podtgczenia sitownikow z mozliwoscig sterownia
elektrycznego dla poszczegdlnych poziomow Rotundy.

4. Szczegbtowy zakres zamoéwienia oraz warunki realizacji zostaty okreslone
w Opisie przedmiotu zamowienia, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zamdwienia zostaty okreslone we Wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ,

5. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamdéwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).

Gtéwny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.44.10.00-0 Roboty szklarskie

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.23.24.60-4 Roboty sanitarne

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania zamdwienia: 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Warunki udziatu w postepowaniu.
1. Sytuacja finansowa.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy posiadaja sSrodki
finansowe w banku lub spoétdzielczej kasie oszczednosciowo - kredytowej lub
zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 1 000 000 zt.

2. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

1) O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy nie wczesniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
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okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonhczyli
co najmniej dwa zamowienia, z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem
budowe lub przebudowe lub remont elewacji przeszklonej mocowanej do
budynku punktowo, o wartosci robét dotyczacych elewacji przeszklonej
w ramach z kazdego z zamdwien rownej lub wyzszej niz 2 000 000 zt brutto.

2) O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy skierujg do
jego realizacji:

a) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia  budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej;

b) kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

c) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy / kierownicy robot powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga rowniez
wykonywac osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje
odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

VL. Podstawy wykluczenia.

1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
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VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

— do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien skfadania ofert
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

B. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja 111.4 ogtoszenia o zamdwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajgcy zada nastepujacych dokumentow:

1) zaswiadczenia  wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

2) zaswiadczenia wtasciwej terenowe] jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wkasciwym organem w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pézn. zm).

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
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odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosdci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji witasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skifadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

4. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje
sie dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio os$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego witasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

5. Zamawiajgcy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentow i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postgpowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja l11.5.1 ogtoszenia o zamdwieniu).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajgcy zgda
nastepujacych dokumentéw:

— informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;
potwierdzajgcej wysokos$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub
zdolnos$¢ kredytowa wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekdcji 1l1.1.2)
ogtoszenia o zamoéwieniu, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc
przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkoéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej
zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:
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1) wykazu roboét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt
2 SIWZ i sekcji 111.1.3) ogtoszenia o zamowieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowoddéw
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegdblnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw -
inne dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegoélnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w.ust. V pkt 2 SIWZ i sekgcji 111.1.3)
ogtoszenia o zamdwieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zamdéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zamdwieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(procedura, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosdi,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu).
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Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamowienia, lub jego czedci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkdéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegoInosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdéwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnoéci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
iust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy moga polegac na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do
udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia

przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec

tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca

w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,
zamawiajgcy zada ztozenia wraz z ofertg dokumentdw, ktére okreslajg w
szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;
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2) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
W postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu
o niepodleganiu  wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcéw,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspoinie ubiegajgcych sie
o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy zwykonawcédw  wykazuje  spetnianie  warunkéw  udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob
potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 3
ustawy, jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy lub moze je wuzyska¢ za pomocag bezptatnych
i ogélnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestréow publicznych
W rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.)
oraz ustawy z dnia 25 lutego z2016 r. o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 1243 z p6zn. zm.).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i ogtoszeniu o zamowieniu dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia iogtoszeniu o zamodwieniu, potwierdzajgce spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niz odwiadczenia, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.
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16. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach Ilub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentoéw, ktére kazdego z
nich dotycza.

17. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie
kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia, sporzadzonych w postaci
papierowej, wiasnorecznym podpisem. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z
oryginatem elektronicznej kopii dokumentu nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

18. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

19. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

20. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zaméwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ woryginale Iub kopii
poswiadczonej notarialnie.

21. W przypadku ztozenia przez wykonawcédw dokumentéw, w ktorych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajgcy
przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia o
zamoéwieniu  w Biuletynie Zaméwienn  Publicznych. Jezeli w dniu
zamieszczenia ogtoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien
Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o Srednim
kursie walut, zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczehn wedtug
Sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pézn. zm.), osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu Srodkéw komunikadji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z pézn. zm.).
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3. Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
$rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugie]
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postarica. Nie dopuszcza sig
sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:
— Emilia Kucinska, Pion Zadan Kubaturowych, tel. 58 722 89 24;
— Tomasz Krysiak, Biuro Zamoéwien Publicznych, 58 722 89 03.

Wymagania dotyczgce wadium.

1. Zamawiajgcy zada od wykonawcoéw wniesienia wadium w Wysokosci
120 000,00 zt.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach  spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).

4. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

5. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PN/170/2019/TK.

6. Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposoéb, ktéry pozwoli na jego pdzniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien byc
oznaczony: Wadium - ,Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni
w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku
Oliwie” w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i
zagospodarowania terendw zieleni w miescie - dokoriczenie przerwanej budowy
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budynku ROTUNDY w zakresie przeszklenia , nr referencyjny I/PN/170/2019/TK.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 wust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkdw. Poreczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

X. Termin zwigzania ofertg.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

2. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

3. Treé¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

4. Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozyC oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze beda one zawieral wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca sktada oferte w dwéch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - ,Rewitalizacja
i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku
Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terendéw zieleni
w miescie - dokoriczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY w zakresie
przeszklenia ;

2) wewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - ,Rewitalizacja
i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku
Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terendw zieleni
w miescie - dokoriczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY w zakresie
przeszklenia, oraz nazwa i adres wykonawcy.

XIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdahs%(budyn_ek Amber Expo), Il pietro, kaﬂcelaria pokdj
nr 203, w terminie do dnia: .2.0..092019r. do godziny A0
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2.

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala_
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: .5.@.-...(?.‘:1..:..201 or.o godzinie»...‘.'?.:‘.:.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamoéwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie¢ podawania w ofercie ceny
z zastosowaniem upustu.

Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich z uwzglednieniem podatku VAT
w stawce = 23%.

Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:

1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%
Sposoéb przyznawania punktow:

1) Cena

gdzie:

C  -ilos$¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert.

Cbad - cena (brutto) oferty badane;.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgWbad
PgW = - x 40
24
gdzie:
Pgw -ilo$¢ punktow oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu gwarancji jakosci.
PgWhad - il0$¢ miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badanej.

13
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3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg tgczna
liczbe punktéw w poszczegolnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

4. Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty
w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci”
przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwsad = 24 miesigce.

6. Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci
otrzyma 0 (zero) punktéw. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres
gwarancji jakosci o 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci)
punktow.

7. Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

8. Oferowane przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone
w petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik
nr 1 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 9 do SIWZ.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajgcy moze zgdac dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspétprace tych wykonawcow.

4. Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajgcg tgczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przedtozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy
robot, zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami zamawiajgcego
zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi zatgcznikami. Wykonawca w
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przedmiotowym terminie  zobowigzany jest wuzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodgcego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 9 do
SIWZ.

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 wnosi sie najpozniej w dacie zawarcia umowy,
przy czym mozna je wnie$¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, wiasciwie
podpisane, zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie
wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajgcy nie dopuszcza zadania przez
wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujgcych
zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w pkt 1 stuzy do pokrycia roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdarnska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wz6r umowy.

Zamawiajagcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujgcych wykonawcy w toku
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postepowania o udzielenie zamowienia.

1. $rodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkodg w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sa:
— odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

XIX. Postanowienia koricowe.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

4. Zamawiajacy hie wymaga i nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.
5. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

7. Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamobwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

2) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreslony zakres
robét, ktore wykonawca bedzie wykonywat wtasnymi sitami lub za pomocg
podwykonawcéw. Na zadanie zamawiajacego, wykonawca przedstawia
oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub o$wiadczenie lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

3) Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizagji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym
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okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriéw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgsci
zamodwienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin  zaptaty = wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na

roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej zazgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.
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12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
po$wiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartoéci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wytaczenie to nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy musza by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajacym.

8. Zgodnie zart. 13 ust. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
»,RODQ", Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére mogag zostaC przekazane
Zamawiajacemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: odo@drmg.gdansk.pl +43 58
550 75 23;

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 5 i c RODO
w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm; dalej jako: ustawa);

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajacych z niej
roszczen;

6) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreélonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, konsekwencje  niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

7) dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa z wyjatkiem podmiotow Swiadczacych na rzecz
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10)

administratora danych czynnosci zwigzane z biezgcg obstugg jego
dziatalnosci np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w spos6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikéw,

- na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;

osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu

w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunigcia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zataczniki.

Zat. nr1
Zat.nr 2

Zat. nr3
Zat.nr4
Zat.nr5

Zat.nr6

Wz6r oferty.

Wzér oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu.

Wzér wykazu robo6t budowlanych.
Wz6r wykazu os6b.

Wzér o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych.

Wzér oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowe;j.

19



I/PN/170/2019/TK

Zat.nr7

Zat.nr 8
Zat.nr9
Zat. nr 10

Kierownik Zespolu ds. Zadai
Modernizacyjnyeh, Remontowych i Awarit

'2&»& ol
Pawel Zmuda-Trzebiatowski

Wz6r zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozydiji

niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zatgcznikami.
Wzér umowy.

Wzér harmonogramu rzeczowo - finansgwego robot.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

(wykonawcow wspoélnie ubiegajacyCh Sig | s k3

o0 udzielenie zaméwienia)

Adres pocztowy do KOrespondencji | s #

NUMErtelefONU | e *
*

Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia

(Dz. U. z 2018 r. poz. 646) jest:

06 marca 2018 r. prawo przedsiebiorcéw

mikroprzedsiebiorcg**
matym przedsiebiorcg**

$rednim przedsiebiorcg**
pozostali przedsiebiorcy**

Przedmiot zamowienia

,Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw
palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im.
Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie” w ramach
zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i
zagospodarowania terenow zieleni w miescie -
dokonczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY w
zakresie przeszklenia.

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia

na nastepujacych warunkach:

6 powierzy¢ podwykonawcom oraz
o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcow

1 Cenaofertowa 0gotem | s * 7t brutto
2 Termin wykonania zamoéwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od daty odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu _
4 T e * miesiecy

gwarangcji jakosci o
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Cze$ci zamdwienia, ktérych

wykonanie wykonawca zamierza

*

Uwaga!
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(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

7.

10.

11.

12.

Oéwiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreélone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocze$nie oswiadczam, ze wypetnitem cigzace na mnie
obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i
realizacji umowy z zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig
obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w
imieniu Zamawiajacego.

Oéwiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oéwiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oéwiadczamy, ze Wz6r umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sig,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oéwiadczamy, ze jesteémy zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Os$wiadczam, ze (wstawi¢ X we wilasciwe pole):

[J wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

[1 wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ustug:

Wartoé¢ towardéw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewngtrzwspélnotowego nabycia towardw,

-~ mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw i usfug,

—  importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajqcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oéwiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.
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Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), pod nazwa:

.Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie -
dokoriczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY w zakresie przeszklenia.

Oéwiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajagcego W ogtoszeniu o zamowieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkow udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu, jak nizej:

oéwiadczam, Ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sig na
ich zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia:

T sorrrsrmmerersuvrnssenssmmmmmmensanssnsnsnssinisis sF4E0 EITATEASEREIRSI SRS SSHS A HER RS srashmevavasnsmens csmens (nazwa i adres podmiotu)

T)  secasmeemmssensunsneersesesersoxnssananancas s SR A RSO IV SR o samnaenn (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Czy zamdéwienie Wartos$¢ brutto :
; . . Podmiot, na
obejmowato swoim robot iR
Rodzaj robot zakresem budowe lub dotyczacych Data - ]
; . Miejsce ktérego
Lp. (wykonany zakres przebudowe lub remont elewacji wykonania .
- . , ; . wykonania robota
rzeczowy) elewacji przeszklonej przeszklonej w (zakonczenia)
; zostala
mocowanej do budynku ramach konana
punktowo? zamoéwienia (z4) o
1 Tak/Nie*
2 Tak/Nie*

*Nijepotrzebne usungc (skresli¢)

W zatgczeniu dowody okreslajgce czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane
nalezycie, w szczegélnosci informacje o tym czy roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspdinie ubiegajacych sig
o udzielenie zaméwienia)

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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WYKAZ OSOB,

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zakres ; ;
L Imie i nazwisko konywanych Uprawnienia (torenata o pedstanis do
P- . Wyczyrméc{ P dysponowania osobg
Samodezielnie na podstawie:
*
(nalezy wskazac¢ rodzaj
, a
Uprawnienia budowlane do un:)(ijwy Egn:vvs?cvwvo ©
1 Kierownik kierowania robotami umoaa chiIno- rawn’a ito.)
) budowy budowlanymi w specjalnosci yw / P P-
k jno- lanej ; .
enstrikcyjno-budowiant) osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Upraveriieria bodowlane da | T R Y -
kierowania robotami (nalezywslazac fazs)
. 4 - mo ;
budowlanymi w specjalnosci . OdWy :g)n:vrcsivwvz ©
Kierownik instalacyjnej w zakresie sieci, P wy. .
2. . . o ; umowa cywilno-prawna itp.)
robét instalacji i urzadzen /
ciepl . jnych, . .
glaepo\r/]v);ccrl‘w V\X/eorétglc?;?ov)\//;ch osoba zostanie udostepniona
: kanalizac‘yjnych przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
p
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (nalezy wskazac rodzaj
kierowania robotami umowy np. umowa o
Kierownik budowlanymi w specjalnosci podwykonawstwo,
3. rob instalacyjnej w zakresie sieci, | umowa cywilno-prawna itp.)
instalacji i urzadzen /

elektrycznych
i elektroenergetycznych

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skreslic
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Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamédwienia)

Osoby upowaznione d

o podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), pod nazwa:

.Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkow palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie -
dokonczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY w zakresie przeszklenia.

O¢wiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z p6zn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis

28



I/PN/170/2019/TK

Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze o$wiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]J

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), pod nazwa:

~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarnisku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie -
dokoriczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY w zakresie przeszklenia.

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcow):
UJ  omerermmnemenmsmommomemmnensnssndhish s 5 R AT SIS 550

2. Oéwiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy
i adresy wykonawcéw):
1) PO

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*
(*) niepotrzebne skresli¢
W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozyc¢

wraz z oéwiadczeniem dokumenty badZ informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postgpowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurengji i konsumentéw (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 798 z p6zn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA
Uwaga!
Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okreslajq w szczegdlnosci:
- zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
— sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamaowienia publicznego;
—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzqdu,
cztonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

.........................................................................................................................................................

(nazwa podmiotu)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia:

.........................................................................................................................................................

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zamaéwienia:

..........................................................................................................................................................

(nazwa zamadwienia)
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Oswiadczam, iz

1)

Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobodw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:

...................................................................................................................................................

Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

...................................................................................................................................................

Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie

z

ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie

przedmiotowych zasobdw nastagpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

.................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie” w ramach zadania: Rewaloryzacja
zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie - dokonczenie
przerwanej budowy budynku ROTUNDY w zakresie przeszklenia.

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.
Zamawiajgcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca

w imieniu Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez DRMG. tel. (58) 320-51-00,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl, e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Zamowienie jest udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), zwanej
dalej ustawa.

3. Opis przedmiotu zaméwienia.

3.1. Przedmiotem zamdwienia jest dokonczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY w
zakresie przeszklenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja i przebudowa
kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama
Mickiewicza w Gdansku Oliwie” w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej
i zagospodarowania terenow zieleni w miescie.

3.2. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: 230, 231/4, 239, 240 oraz 253/17 obreb 0006 w
Gdansku Oliwie przy ul. Opata Jacka Rybinskiego.

3.3. Budowa budynku ROTUNDY zostata przerwana po zakoriczeniu robét fundamentowych,
konstrukgji stalowej i jej malowaniu oraz budowy podziemnego zbiornika wody p. poz.

3.4. Dane techniczne budynku ROTUNDY:

a) kubatura-5116,43 m3;
b) pow. uzytkowa - 214,4 m?;
¢) wysokos¢ urbanistyczna - 24,89 m.

3.5. Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wedtug jego
zapisébw prace na danym obszarze objete sg strefg ochrony konserwatorskiej
archeologicznej. Praca na danym obszarze nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym. Zapewnienie nadzoru lezy po stronie Wykonawcy robét.

3.6. Kompleks budynkéw palmiarni zostat wpisany do rejestru zabytkéw Wojewddztwa
Gdanskiego pod nr 366 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia
20.04.1971r. Obecnie znajduje sie w pod nr 64 w rejestrze zabytkéw Wojewddztwa
Gdanskiego. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska uzyskata w dniu 10.01.2017 roku decyzje
skreslajgca cze$¢ palmiarni obejmujgcg rotunde z rejestru zabytkow.

3.7. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ i ochraniaé
znajdujacy sie w rotundzie roslinnos¢. Szczegdlng uwage oraz starannos¢ nalezy zwréci¢ na
ochrone bezcennej palmy daktylowej. W przypadku zalania bgdzZ uszkodzenia stozka wzrostu,
roslina obumrze.

3.8. Ponadto w trakcie prowadzenia prac na obiekcie nalezy zapewni¢ dostepnos¢ pracownikom
Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni oraz pracownikom parku statg dostepnosc¢ do terenéw
parkowych.

3.9. Wykonawca zobowigzany jest réwniez w okresie jesienno-zimowym oraz przy obnizonych
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temperaturach zewnetrznych do zapewnienia palmie odpowiednio wysokiej temperatury.
Dostep do terenu inwestycji zapewniony jest od strony wschodniej parku od alei
Grunwaldzkiej. Na terenie parku znajduje sie system drég wewnetrznych. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
tymczasowej drogi technologicznej wokoét rotundy dla potrzeb budowy oraz utrzymania w
nalezytym stanie technicznym istniejgcej drogi dojazdowej od ul. Grunwaldzkiej do placu
budowy.

Po zakonczeniu roboét budowlanych teren budowy, w tym nawierzchnie drég na terenie
budowy oraz prowadzace do terenu budowy, nalezy doprowadzi¢ do stanu niepogorszonego
od zastanego (przed rozpoczeciem robot). W przypadku wystgpienia uszkodzenia
nawierzchni wszelkie koszty naprawy i likwidacji uszkodzen lezg po stronie wykonawcy robot.

Uwaga:

1)

2)

3)

3.11.

3.12.

Wszystkie prace objete przedmiotem zamoéwienia beda realizowane przy peinej
dostepnosci parku dla zwiedzajacych. Z mozliwosci zwiedzania parku bedzie
wykluczony jedynie kompleks palmiarni. Wykonawca w trakcie realizacji zadania
zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo turystom i zwiedzajgcym mogacym sie
porusza¢ w poblizu placu budowy oraz drogi dojazdowe;j.
Zamawiajacy informuje, ze przejazd przez droge dojazdowa do placu budowy prowadzi
przez czynny przejazd tramwajowy.
Zamawiajacy informuje, ze w lipcu br. zostat wykonany budynek socjalno- techniczny
wraz z weztem cieplnym. Z budynku socjalno - technicznego wyprowadzono instalacje
ciepta technologicznego i wody lodowej i zakoriczono zaworami w budynku istniejgcej
Oranzerii przy Scianie Rotundy. Natomiast instalacja: c.0., c.w.u., w.z. i cyrkulacji
zostala zakoriczona przed budynkiem oranzerii.
Zamawiajacy informuje, ze w najblizszym czasie uruchomi odrebne zaméwienie na
realizacje:

a) robét sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych w budynku Rotundy,

b) przebudowy budynku oranzerii i szklarni - obiektéw bezposrednio

sgsiadujacych z budynkiem Rotundy,

c) zagospodarowania terenu wokét obiektéw Palmiarni.
W zwiagzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia obiektu Rotundy
i terenu budowy innym wykonawcom dla realizacji w/w robét w zakresie uzgodnionym
ze stronami rob6t przy udziale Zamawiajgcego.

W ramach niniejszego zamdwienia nalezy wykonac:
a) zabezpieczenie i ochrone istniejgcej roslinnosci w okresie realizacji zadania,
b) przeszklenie catego obiektu z robotami towarzyszgcymi,
¢) instalacje odgromowa.

Zakres rzeczowy zamédwienia obejmuje:
a) Roboty budowlane w tym:

- organizacje ruchu na czas budowy wraz z drogg technologiczng;

- zabezpieczenie i ochrona istniejgcej roslinnosci na czas realizacji
zadania oraz w celu ochrony przed zimnem w okresie jesienno-
zimowym;

— przeszklenie catego budynku wraz z robotami towarzyszacymi;

— wykonanie krat stalowych;

- wykonanie pomostu szklanego;

- wykonanie pomostu technicznego;

- wykonanie podestu roboczego;

- wykonanie trzech statych drabin i systemu alpinistycznego.
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b) Roboty elektryczne w tym: instalacja odgromowa i uziemiajaca, instalacja dla
zasilania sitownikéw z okablowaniem doprowadzonym do rozdzielnicy, (ktéra
zostanie wykonana w kolejnym etapie realizacji robét - rozdzielnica ustawiona
bedzie w budynku oranzerii), badania i pomiary.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania tymczasowego
podigczenia sitownikédw z mozliwoscig sterownia elektrycznego dla
poszczegblnych pozioméw Rotundy.

4. Szczegotowy zakres rzeczowy zamoéwienia okreslony jest w dokumentacji projektowej
wymienionej w pkt. 4.2. OPZ.
4.1. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.
Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja:

a) wykonana w kwietniu 2017 r. i w grudniu 2018 r. przez pracownie RYSY
ARCHITEKCI pod nazwa: ,Rewitalizacja i przebudowa kompleksu
budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama
Mickiewicza w Gdarisku Oliwie”.

b) wykonana w styczniu 2018 r. przez Pracownie Konstrukcyjng Moment S.C.
pod nazwa: ,Projekt warsztatowy podkonstrukcji elewacyjnych”.

¢) wykonana w lipcu 2019 r. przez ESOX PROJEKT Spétka Komandytowa w
Piasecznie pod nazwg: ,Projekt Technologiczny oktadziny przeszklonej
budynku palmiarni”.

d) Zalgcznik nr 1 do OPZ obejmuje zamienny projekt budowlany - TOM ||
- ROTUNDA - data opracowania grudzien 2018 r.

e) Zalacznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze wielobranzowe,
zawierajgce:

- branze architektoniczng;

— branze konstrukcyjna;

— organizacje rob6t na czas budowy oraz plan zaplecza
budowy;

— instalacje sanitarng;

- instalacje technologiczne;

— branze elektryczng;

- instalacje SSP - data opracowania grudzien 2018 r.

- ekspozycja wewnetrzna zielen

f) Zalacznik nr 3 do OPZ obejmuje projekt warsztatowy podkonstrukcji
elewacyjnych Rotundy Palmiarni.

g) Zalacznik nr 4 do OPZ obejmuje projekt technologiczny oktadziny
przeszklonej Rotundy wraz z rysunkami stanowigcymi wersje
alternatywng w zakresie okien, Swietlika i wytazu technicznego,
ktéra nalezy przyjac do realizacji (rysunki z dnia 01.08.2019 r.).

h) Zatgcznik nr 5 do OPZ obejmuje przedmiary robét, ktére petnig jedynie
role pomocniczg przy obliczeniu ceny, w tym:

—roboty budowlane
—instalacja odgromowa, instalacja elektryczna otwierania okien.

Wszystkie przedmiary robdt petnig role wylgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach,
a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wycenic i
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.
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i) Zatgcznik nr 6 do OPZ obejmuje projekt tymczasowej organizacji ruchu
j) Zatacznik nr 7 do OPZ obejmuje wielobranzowg specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych
k) Zatgcznik nr 8 do OPZ obejmuje wytyczne dotyczace wykonania tablicy informacyjnej
[) Zatacznik nr 9 do OPZ obejmuje decyzje administracyjne Pomorskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw, w tym:
—  decyzja skreslajaca rotunde z zabytkow
- decyzja pozwalajgca na rozbidrke starej rotundy
- decyzja pozwalajgca na realizacje nowej rotundy
- decyzja zamienna z 08.02.2019 r.
- decyzja zamienna z 01.03.2019 r.

4.2, Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokonac
w trybie okreslonym w art. 38 ust.1 ustawy.

UWAGA

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw
materiatdw, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumiec jako przyktadowe parametry minimalne
oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatdw réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne materiaty,
ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W
przypadku gdy Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako przyktadowe.
Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej
SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania
.lub réwnowazna”.

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji robét, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

5. Warunki prowadzenia robét

5.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
b)zatozeniach do technologii wykonania robdét zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowej,
c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,
d) decyzjach administracyjnych.

5.2 Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidlowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

5.3. W zakresie ochrony i zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci w okresie budowy w wynagrodzeniu

ryczattowym nalezy uwzglednic:

1) wykonanie konstrukcji tymczasowego rusztowania o wysokosci 22 m i $rednicy ok. 18 m, po

obwodzie jaki zajmuje palma daktylowa i rosliny znajdujgce sie w rotundzie palmiarni w Parku

Oliwskim wraz z niezbednym projektem warsztatowym.

2) zabezpieczenie roslin (w tym palmy) poprzez ostone z folii Swiatto przepuszczalnej umocowane;j

do wykonanego rusztowania,

3) zatrudnienie wykwalikowanego personelu do obstugi pielegnacyjnej palmy i roslin znajdujgcych sie
4
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w rotundzie celem utrzymania wiasciwej temperatury, wilgotnosci itp.

4) dostawe ciepta w celu zapewnienia statej temperatury w okresie jesienno -zimowym nie mniej niz
150C.

5) srodki ochrony roslin oraz nadzér biologa specjalizujgcego sie w roslinach tropikalnych.

6) ciggty dozér przez 24 godziny na dobe 7 dni w tygodniu.

7) doswietlenie roslin wraz z doprowadzeniem instalacji zasilania ze wskazanego punktu
znajdujacego sie przy oranzerii (ok. 20 m dtugosci) oraz zapewnieniem sztucznego oswietlenia w
okresie jesienno - zimowym.

8) wode do podlewania roslin wraz z doprowadzeniem zasilania ze wskazanego punktu w budynku
oranzerii (ok. 10 m dtugosci).

5.4. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu robét. Harmonogram
robét budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robdt, winny okresla¢ kolejnos¢
prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu, prowadzonych emisji, ilosci
i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w Srodowisku.
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia
Zamawiajgcego.

5.5.Zamawiajgcy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujgcy teren okreslony
dokumentacjg projektows.

Wykonawca we wtasnym zakresie:
- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania w miejscu

uzgodnionym z Zamawiajgcym oraz Gdanskim Zarzgdem Drog i Zieleni,

- zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzajg
wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

5.6. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozér budowy i ochrony mienia,
b)zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, o$wietlenie placu budowy,
¢) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,
d) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,
e) ogrzewanie obiektu w okresie jesienno-zimowym oraz w dni o obnizonych temperaturach
zewnetrznych.
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

5.7. W celu wyeliminowania péZniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych
z terenem budowy, przed rozpoczeciem roboét Wykonawca przy wspétudziale prawnych wiasciciel
terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajacego zobowigzany jest do:

> sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw

» zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach,

gdzie wystepuja zarysowania, badz uszkodzenia - szczegélnie budynek oranzerii.
W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia robét
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.
5
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5.8. Wykonawca zobowigzany jest:
> uzgodni¢ z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni organizacje ruchu na czas prowadzenia robét,
» odgrodzi¢ strefe roboczg przed dostepem osoéb trzecich poprzez ogrodzenie petne
i oznakowanie,
> zapewni¢ bezpieczenstwo obiektéw oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne istniejgcych
budynkdéw nie objetych zaméwieniem zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz
drég dojazdowych w tym terenie,
> zapewni¢ bezpieczne przejScia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Gdariskim
Zarzadem Drog i Zieleni i Inspektorem Nadzoru,
zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego | pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem,
zapewnic¢ dojazd do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
zapewni¢ bezpieczeristwo oséb przebywajgcych w parku oraz ochrone mienia,
zabezpieczyc i pielegnowac istniejgcg roslinnos¢ ROTUNDY w okresie realizacji robét,
przestrzegac przepisdw bhp i ppoz. w okresie realizacji robot,
prowadzi¢, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porzagdkowych w rejonie placu
budowy oraz utrzymac pobliskie uktady drogowe w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci,
przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét,
sporzadzi¢ Swiadectwo energetyczne obiektu,
prowadzi¢ prace pod nadzorem archeologicznym,
zapewni¢ ochrone budynku przylegtej oranzerii,
prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami),
> przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401).

Y VVVY VYV Y

YV VYV

Koszty wynikajgce z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

5.9. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowo tablice informacyjng. Tablica informacyjna
powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposéb trwaty, zabezpieczajgcy je
przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablic
dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu
tablicy nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszkg Zakrzacka, \tel. 58 320 51 38. Lokalizacja tablicy
powinna zostac¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakonczeniu robét (przed
przystgpieniem do czynnoéci odbiorowych), wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
(wymiany) tresci tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiajgcego.

5.10. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko
lub ztomowisko odpaddéw budowlanych i Smieci.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym, a dokumenty potwierdzajagce dokonanie ww. wywozu nalezy dostarczy¢
zamawiajgcemu.

5.11. Na placu budowy nie mogg przebywac pracownicy firm nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego jako podwykonawcy.
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5.12. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegéinych elementéw (elementéw
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

5.13. Kompleksowg obstuge geodezyjng niezbedng przy realizacji zamowienia wraz z operatem
geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:
» wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
> wykonywanie pomiardw biezgcych,
» prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
» inwentaryzacje powykonawczg.

5.14. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

e sporzadzenia skanu istniejgcej konstrukcji przed wykonaniem projektu warsztatowego dot.
przeszklen rotundy,

e sporzadzenia dokumentacji warsztatowej dla przeszkleri, pomostéw, drabin i systemoéw
alpinistycznych, montazu iglic stanowigcych element instalacji odgromowej oraz elementu,
do ktérego zostanie w przysztosci zamontowany maszt pogodowy,

e zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

e zapewnienie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia,

e tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oSwietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robét,

e tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

e sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy,

¢ kompleksowej obstugi geodezyjnej zamowienia,

e sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

Ustawg - Prawo budowlane art.21a,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120 poz.1126).

e potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w oswiadczeniu

o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

e optat za zajecie pasa drogowego,

e odwodnienia wykopéw na czas prowadzenia robot,

e odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych w tym rejonie i terenu
zaplecza budowy,

e catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

e zabezpieczenia roslinnosci (w tym palmy daktylowej) na czas trwania rob6t budowlanych oraz
zapewnienie jej ogrzania w okresie jesienno-zimowym oraz w okresie obnizonej temperatury
zewnetrznej,

e ogrzewanie obiektu w okresie budowy, w celu ochrony roslinnosci i palmy daktylowe;j

e zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét.

5.15. Parametry techniczne materiatéw, elementéw wyposazenia i wyroboéw uzytych
do wykonania zaméwienia oraz urzadzeh nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo
w dokumentacji projektowe;j.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z
p6zniejszymi zmianami),
7
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198 poz. 2041 z p6Zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r.
Nr 195 poz. 2011 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

W ofercie nalezy przewidzie¢ ceny osprzetu i materiatéw wykoriczeniowych instalacyjno-budowlanych
wysokiej jakosci, ktére umozliwiq Uzytkownikowi i Zamawiajqgcemu szeroki wybér przed ich zakupem.
Dobor kolorystyczny osprzetu i materiatéw wykonczeniowych wymaga réwniez wyprzedzajgcych
uzgodnien z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

5.16.

5.17.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy, kierownika robot
elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi oraz nadzér archeologiczny nad pracami
budowlanymi.

W terminie zakonczenia robét wykonawca dostarczy:
kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegétowym jej wykazem,
zestawienie rzeczowe wykonanych robo6t wg nazewnictwa zgodnego z tabelg elementéw
scalonych,
sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),
sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi
dokument potwierdzajacy jej ztozenie w Orodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,
Swiadectwo energetyczne obiektu.

Ponadto w_terminie 14 dni od daty zakoriczenia robét Wykonawca dostarczy powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w

6 egz.

dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany

jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,

rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajace stosowanie ich w
obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza
by¢ przettumaczone na jezyk polski.

Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnos$ci, materiaty i rozwigzania nieopisane
lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie nalezy przewidzie¢ w cenie oferty.

5.18. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie
bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezacego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegdlnosci
8
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okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkoéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzgcych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy
lub jego podwykonawcoéw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego
stanu technicznego tych drog.

Wz6r umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 10 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zataczony do OPZ
moze, lecz nie musi byé wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrong drogi”.

5.19. Realizacje robét nalezy wykona¢ bez zbednej ingerencji w wykonane dotychczas roboty
budowlane w ramach Inwestycji. W przypadku koniecznosci ingerencji w wykonane
dotychczas roboty (w szczegélnosci opisane w pkt 3.3. OPZ), obowigzkiem Wykonawcy bedzie
wejscie w ogét praw i obowiazkéw w zakresie gwarancji dotyczacej naruszonych przez
Wykonawce dotychczas wykonanych robét budowlanych w ramach Inwestycji, na zasadach
okreslonych dla Wykonawcy tychze robét, w terminie 7 dni od dnia naruszenia wykonanych
dotychczas robét budowlanych. Zasady dotyczace gwarancji na wykonane dotychczas roboty
budowlane stanowi zatacznik nr 11 do OPZ.



I/PN/170/2019/TK Zatgcznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY

ZAWRAITA W AN 1o ssmssssnsises snemsatssosnssssimmnsas r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdarska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjag Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajagcym, reprezentowang przez:

a

A , Z siedzibg W . P e e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ................, kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawcg,
reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkalymilg W coesossmg  awdoss  seseesesey M
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
................................. , Z Siedzibg W o.imies i, UL i, WPISANg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e , numearze REGON auowaussssossoms .
posiadajgcym nr PESEL:wsasmssmumsmmas zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zamoéwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/170/2019/TK a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie
botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarnsku Oliwie” w ramach
zadania: Rewaloryzacja zabytkow sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw
zieleni w miescie - dokoriczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY w zakresie
przeszklenia.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, ktére okazg sig
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robdét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.



3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuije:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. TreS¢ niniejszej Umowy okreslaja wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujacego pierwszenstwa:
) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznos$¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

1

§3
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSI: ....cccccvvvereiivnererenennenes ztotych brutto, stownie
ZEOTYCRN DIULEO! <ottt e s et ae st et be sttt et e st b enetenees ,
w tym:
— wartos¢ netto T — zt,
— podatek VAT =23% - .cccocvveevvrecenereceeeerenenns zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy —wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywac na pominiecie lub btgd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos$¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatébw. Wykonawca wyraza zgode na
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obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg z niewykonania czesci robdt,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz

zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonal metoda
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robot.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw
ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu..

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia robdt do dnia ..., r.
. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli

w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajagcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbior robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwloce z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbior
robot.

. Termin okreélony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych

w 8§ 15.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢

i przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robot, zgodnie
z Zatacznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz
z zatacznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robo6t przez wiodacego
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sig
niespdjny z faktycznym postepem robot.

. Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt

zosta¢ zachowany termin zakonczenia robét

2) postep robét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, w opéznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sig z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
3



10.

11.

finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatagczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przejéciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejéciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

korncowych Wykonawcy wystawionych po zakorczeniu robét bedacych przedmiotem
odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatagczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sa wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robot objetych

uMmowa.

Naleznoé¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Naleznoé¢ dla  zaakceptowanego Podwykonawcy robét  budowlanych  lub
zaakceptowanego Dalszego Podwykonawcy robét budowlanych ptatna bedzie
bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionejlym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowane;
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10.

11.

12.

przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zapfate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzieh obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezpoérednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajagcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymaé wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreélonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska z siedzibg w Gdarsku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 .
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach musza by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzona dziatalnoécig
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gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscia gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w zaptacie.

13. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robot,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegélnych robdt, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robot, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktoére sg niezbedne podczas wykonywania robdt,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robot uporzgdkowanie terenu

12) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej,

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,
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14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robdt branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementdéw istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu rob6t do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie prob i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajacego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opéznienia robot
spowodowane] niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot,

29) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pézniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

31) zapewnienie nadzoru archeologicznego;

32) zabezpieczenia, ochrony i ogrzewania istniejgcej roslinnosci w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy zgodnie z 5.3 OPZ;

33) sporzadzenia skanu istniejgcej konstrukcji palmiarni przed wykonaniem dokumentadji
warsztatowej, o ktérej mowa w pkt 34;

34) sporzadzenia dokumentacji warsztatowej zgodnie z pkt 5.14 OPZ

35) udzielenia gwarancji jakosci na czesci istniejacej konstrukcji rotundy w przypadku, o
ktérym mowa w pkt 5.19 OPZ na warunkach okreslonych w OPZ,

36) udostepnienia placu budowy wykonawcom wytonionym w odrebnych postepowaniach
o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie robét branzowych w budynku
Rotundy, przebudowy budynku oranzerii i szklarni oraz zagospodarowania terenu
wokot Palmiarni.
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4. Szczegotowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegolnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym rob6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robat,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robdt,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w 8 14 umowy,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie rob6t objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci bgdz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkdd ma prawo potracic ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkéd i ucigzliwosci dla os6b i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdét Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamodwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajacego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzagcych Wykonawce.
Partner wiodgacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.
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11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi si¢ koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robat,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub warto$¢ ukonczonych robét,

4) winny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujgc na korzysci wynikajagce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robo6t a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robo6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w
nim wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosSciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartodci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu roboét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj rob6t w
9



6.
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nim wystepuje,
2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkos$ciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9
Odbioér koncowy

. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona proéby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R.

. Odbiér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1iw OPZ.

. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protoko6t odbioru
koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub

nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeh a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym

terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
zZ jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego i zazgdac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

. Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

zwtoke. Jednoczes$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzgdzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
10



naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 5.000.000.00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCi v zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigeznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W  przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce roboét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznos$ci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystagpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
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umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia roboét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,06 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarandji
jakosci w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzierr zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,01 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu
Wwyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktorym zgodnie z § 6 ust. 3 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00
zt wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwtoki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy,

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 7
umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajagcego w ramach przedmiotowe;
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
miesiecy liczac od dnia odbioru korhicowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesigcy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarangji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. JednoczeSnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnief wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznos$ciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwloki w prowadzeniu robdt w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,
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9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub zwtoki w przedtozeniu kopii tej
umowy Ilub w przypadku nieprzedfozenia dokumentu potwierdzajgcego brak
koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie okreslonym w umowie lub zwtoki w
przedtozeniu takiego dokumentu.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z § 6 ust. 3
umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreSlonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstapienie od Umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosé”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprdcz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczeristwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét
w toku na dzier odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzgdzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.
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10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoriczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13. Oprécz sytuacji okreslonych w & 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowient zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych okolicznos$ciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdéznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6znienie, w szczegélnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalagji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
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projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
1.4) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub zamowien dodatkowych;
1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administradji
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonhczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Iub materialowych zwiekszajagcych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zaméwienia,

€) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
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na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robo6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznos$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

C) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
z realizacji czesSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,
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8.

9.

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

w  przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:
- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,

4) Zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb

wskazanych w 8 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajace
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych os6b przez Zamawiajgcego.
Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreslajagcego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmianeg postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
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niewaznosci.

10. Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 36 umowy nie bedg stanowity

1

2.

6

podstawy do dokonania zmian umowy.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem o0séb reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposob i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okre$lonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznos$ci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktéra ma by

wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca nie moze przewidywa¢

dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.
. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
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przedktadajacego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca) wysoko$¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac
kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w 8 16 umowy;,

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robé6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robdt budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz 8 16 umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub 8 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

7. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce s dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcédw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajacego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy, ktdrg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdéw okre$lonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawniert Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie robét ziemnych;

2) wykonanie robdt izolacyjnych przy fundamentach;

3) wykonanie przeszklenia budynku Rotundy;

4) Wykonanie krat stalowych;

5) wykonanie pomosty szklanego;

6) wykonanie pomosty technicznego;

7) wykonanie podestu roboczego;

8) wykonanie trzech statych drabin i systemu alpinistycznego;
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9) wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej;
10) wykonanie instalacji zasilania sitownikdw.

Powyzszy wymaog dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robat.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynno$ci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreélenie podmiotu
sktadajacego oSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zadwiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) s - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
7 S —— .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:

1) Kierownik budowy: .......cccovvennenccnincninnnne. - Upr. bud. Nr
LI svon sasrrsnsipssaeesmmssamepen o smememresme w5458 AT TS AT A TS j

2) Kierownik budowy (branza elektroenergetyczna): .......cccovcvvvnnviiennninnniennnne. - upr. bud.
5 O —. do

3) Kierownik budowy (branza sanitarna) ..., - upr. bud. nr
............................................. do

§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0s6b, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia kornicowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce
przepisy prawa.
2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
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adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajacego do korespondendji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat.nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robot

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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,Rewitalizacja i przebudowa kom

Zatgcznik nr 2 do umowy

dotyczy inwestycji pod nazwa:

botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w G
ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowe;j i
terenéw zieleni w miescie - dokoriczenie przerwanej budowy

w zakresie przeszklenia.

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

pleksu budynkow palmiarni w ogrodzie

dansku Oliwie” w
zagospodarowania
budynku ROTUNDY

Lp. Wyszczegblnienie Wartos$¢
1 2 3
1.0 Roboty budowlane 2=
1.1 Organizacja ruchu na czas budowy
1.2 Roboty ziemne
1.3 Roboty izolacyjne- fundamenty.
1.4 Kraty pomostowe.
1.5 Drabiny wewnetrzne.
16 Wspornik do zamocowania masztu stagji
pogodowe;.
1.7 Pomost szklany na poziomie -1,45 m
1.8 Pomost techniczny na poziomie - 13.50 m
1.9 Podest roboczy na poziomie - 22,69 m
1.10 Podest roboczy na poziomie - 24.50 m
1.11 System alpinistyczny
112 Oktadzina przeszklona
113 Zabezpieczenie i ochrona istniejgcej roslinnosci.
2.0 Ins.talacj_a odgromowa i uziemiajaca z 5=
pomiarami.
3.0 I-nstalacje elektryczne zasilajgce sitowniki 5=
okien.
WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO
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wpisac wartosc
I= sum podpis wykonawcy
posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikébw w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualnej.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we

wihasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzgdzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegélnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawieraé co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okres$lenie materiatéw, urzgdzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych bedg wykonywane prace,
Okreslenie Srodkéw ostroznoéci,
instrukgcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatow i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3:2

1:3:3:

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1,37

30
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(CJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.
4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie
INWESTYCJI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

osSwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujagcy na  terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczegdlnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCJI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i
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zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;j.

WYKONAWCA  zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

Z innymi pracodawcami w sprawach bhp i

ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

.- WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tacznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW

respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekg;ji
Rozbudowy Miasta Gdarska i zobowigzuje
sie do wspétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JI.

WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW |
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI| na
prace wykonywane na terenie INWESTYCJI.

W razie stwierdzenia przez nadzor Dyrekgcji

Rozbudowy Miasta Gdanska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowieri
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
razgcego naruszania przez pracownikéw
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przepisow i zasad bezpieczeristwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogolnie
obowigzujgcych,  Dyrekcja  Rozbudowy
Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwo$¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTY(Jl przez pracownika/éw
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystagpienie do pracy moze
nastgpic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespot ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTY(CJI pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
nie przestrzegat przepiséw i zasad
bezpieczeristwa  pracy lub ochrony
przeciwpozarowe;.

Za udokumentowang nienalezyty realizacje
UMOWY  przez ~ WYKONAWCE i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
kazdy taki przypadek kare umownag w
wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
taryfikatora.

Lp.

Rodzaj naruszenia

Wysokos¢ kary za
kazde stwierdzone
naruszenie

prace na terenie INWESTY(JI.

Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnoéé badan lekarskich i szkolenn bhp
pracownikdw WYKONAWCY |ub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt

kamizelki ostrzegawczej bad? hetmu ochronnego.

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt

Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt

ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.

Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

500 zt

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczer, oznaczen, atestéw, certyfikatow,
przegladow lub w spaséb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY

1000 zt
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Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekgji Rozbudowy Miasta Gdanska.

- Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 zt
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecert wydanych przez Zespdt ds. BHP lub inspektorow 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 zt
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 zt

terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

,Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie
- dokonczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY w zakresie przeszklenia.

Wykonawca u gwarandji jakosci na czesci istniejqcej konstrukgji rotundy w przypadku, o
ktérym mowa w pkt 5.19 OPZ na warunkach okreslonych w OPZ.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr ... Z dnia coeevnienicinne a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robot, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnoé¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcédw, Dostawcéw i Producentéw Urzadzen.

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na czesci istniejgcej konstrukcji rotundy w przypadku, o
ktérym mowa w pkt 5.19 OPZ na warunkach okreslonych w OPZ.

. Wszelkie czynnoéci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegdInosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow,
ktére wynikajag z wymogéw lub zalecenn producenta, w szczegélnosci ujgtych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajagcym wykonanie zalegtych robot.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy

33



wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarangji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunigciu wady nalezy przez
to rozumied réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koAcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usungé réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji
jakoéci niz wskazany w 8 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawniern z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajagcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia.
Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.
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§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktére
wady spowodowaly, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przeglagdu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzgdza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie osbéb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwiocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowieri o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)

35



