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Dyrekcija

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego o wartosci nieprzekraczajacej
wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5 548 000 euro

Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku w ramach programu ,,Jasniejszy Gdansk”

- edycja 2019 Etap 19

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 27.11.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, tel. (58) 320-51-00,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”.

Opis przed

miotu zamoéwienia.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w Gdansku w ramach programu ,Jasniejszy Gdansk” -
edycja 2019 Etap 19.

Efektem rzeczowym zadania jest wykonanie oswietlenia ulic, ciggéw pieszych,

ciggoéw

pieszo-jezdnych oraz schodéw.

2. Przedmiotowe zamdwienia obejmuje swoim zakresem dwie czesci.

2.1. CzeS€nr 1. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w Gdanisku w ramach programu
«Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 19

1) Budowa oswietlenia ul. Pohulanka (fragment) oraz schody miedzy

ul. Pohulanka a ul. Biskupig w Gdanisku

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuie:

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

¢) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED’owym Zrédtem Swiatta;

e) podtgczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do
istniejgcych stupdw oswietleniowych;

f) montaz szafy oswietleniowej zgodnie z dokumentacjg projektowa pn.:
~Budowa Sciezki pieszej w ul. Kolonia Studentéw pomiedzy dolnym i
goérnym odcinkiem ul. Pohulanka w Gdansku”;

g) zabezpieczenie istniejgcych sieci,

h) wykonanie cie¢ pielegnacyjnych.

2.2. CzeS€ nr 2. Nazwa: Budowa odwietlenia ulic w Gdarisku w ramach programu

".J

asniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 19
1) Budowa oswietlenia ul. Panieniskiej i ul. Podzamcze w Gdarisku

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuije:

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

C) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED’owym Zrédtem Swiatta;

e) poditgczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do
istniejgcych stupow oswietleniowych;
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f) wymiana szafy oSwietleniowej;
g) zabezpieczenie istniejacych sieci.

3. Szczegbtowy zakres zamobwienia oraz warunki realizacji zostaty okreslone w Opisie
przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8.1 do SIWZ dla Czescinr 1 oraz
zatgcznik nr 8.2 do SIWZ dla Czesci nr 2. Pozostate warunki realizacji zamowienia
zostaty okreslone we Wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 do SIWZ dla
Czesci nr 1 oraz zatgcznik nr 9.2 do SIWZ dla Czesci nr 2.

4. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamdwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 i 9.2 do SIWZ odpowiednio dla czesci nr 1
inr2.

5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).

Gtéwny kod CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.31.60.00-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.61.10-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Iv. Termin wykonania zaméwienia.
Termin
Lp. Przedmiot zamdwienia wykonania
zamowienia
Czes¢ nr 1. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w Gdansku w
ramach programu ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 6 miesiecy od
1 2019 Etap 19, daty zawarcia
" 11) Budowa oswietlenia ul. Pohulanka (fragment) oraz
schody miedzy ul. Pohulanka a ul. Biskupig w Gdansku umowy
w Gdansku
Czes¢ nr 2. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w Gdansku w .
o i .| 6 miesiecy od
ramach programu ,Jasniejszy Gdansk” - edycja daty zawarcia
2. 2019 Etap 19. umowy
1) Budowa oswietlenia ul. Panieniskiej i ul. Podzamcze w
Gdansku
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Warunki udziatu w postepowaniu.

1.

Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa.

1)

2)

3)

Dla czesci nr 1 zaméwienia o udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie
wykonawcy, ktorzy nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy -
w tym okresie, wykonali nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczyli co najmniej jedno zaméwienie, ktére obejmowato
swoim zakresem budowe lub przebudowe os$wietlenia zewnetrznego (np.
ulicznego, parkingowego lub parkowego) z zastosowaniem technologii LED,
0 wartosci jednostkowej zaméwienia réwnej lub wyzszej niz 250 000 zt brutto.

Dla czesci nr 2 zaméwienia o udzielenie zamdwienia moga ubiegal sie
wykonawcy, ktorzy nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy -
w tym okresie, wykonali nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczyli co najmniej jedno zamowienie, ktére obejmowato
swoim zakresem budowe lub przebudowe osdwietlenia zewnetrznego (np.
ulicznego, parkingowego lub parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o
wartosci jednostkowej zamdwienia réwnej lub wyzszej niz 80 000 zt brutto.

Uwagal

W przypadku sktadania ofert na obie czes$ci zamdwienia, o udzielenie
zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej okreslone dla czesci nr 1
zamdwienia.

Dla czesci nr 1i 2 o udzielenie zamdwienia mogg ubiegad sie wykonawcy,
ktérzy skierujg do jego realizacji kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2019 ., poz. 1186
ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywa¢
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2272).

Podstawy wykluczenia.

1.

Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcéw
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
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2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

VIIL. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

— do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu.

B. Wykaz dokumentow i oswiadczen, ktére wykonawca sklada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja Ill.4 ogtoszenia o zamowieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu zamawiajacy zgda nastepujgcych dokumentow:

1) zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie spfat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu;

2) zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczedniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczeg6lnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

3) odpisu z witasciwego rejestru lub z centrainej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) os$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokainych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r.
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2.

4.

o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pdzn. zm.).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 1 ppkt
1)-3) - skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegblnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument,
o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentadji, lub oSwiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje sie.

Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuadji
innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentdéw wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentdw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja I11.5.1 ogtoszenia o zamowieniu).

1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkdéw udziatu
w postepowaniu  dotyczacych zdolnosci  technicznej lub zawodowej
zamawiajacy zagda nastepujacych dokumentdw:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1
SIWZ i sekgji 11.1.3) ogtoszenia o zamdéwieniu, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktdrych roboty te
zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktoérych mowa, sa
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referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;

2) wykazu oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanegow ust. V pkt 1 SIWZ i sekgji 1l.1.3) ogtoszenia 0 zamdwieniu, wraz
z informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, atakze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogloszenia o zamowieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamdwienia, okresu- gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawic
dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatlu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
os$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoéwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasob6w na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,
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4 i 8 ustawy.

6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polegac na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

7. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia
przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w
terminie okreSlonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamowienia,
jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg
lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

8. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w
zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu o
niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spetnianiu  warunkéw  udziatu
w postepowaniu.

9. W celu oceny czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek fgczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajacy zada
ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktore okreslajg w szczegbdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnos$ciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

10. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcow,
os$wiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 13 ustawy,
jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego
wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogbéinodostepnych
baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych

o/
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zadania publiczne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 700 z péZn. zm.) oraz ustawy z dnia 25
futego z 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
(Dz. U. 2019 r. poz. 1446 z pbin. Zm.).

W przypadku nie przedtozenia przez wykonawce oswiadczen lub dokumentéw,
ktére zamawiajgcy moze uzyskac za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych
baz danych wykonawca oswiadcza, ze ww. o$wiadczenia lub dokumenty w
bezptatnych i ogdinodostepnych bazach danych sg aktualne.

12. Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
i ogtoszeniu o zamdwieniu dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcdw, sktadane sg w oryginale.

13. Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i
ogtoszeniu o zamodwieniu, potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niz oswiadczenia,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

14. Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajagcy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

15. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii o$wiadczenia, sporzadzonych w postaci papierowej,
wiasnorecznym podpisem. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem
elektronicznej kopii dokumentu nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

16. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

17. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

18. Wykonawcy wspdéinie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia skitadaja
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zalgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem jego
zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej
notarialnie.

19. W przypadku zioZzenia przez wykonawcdédw dokumentéw, w ktdrych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy
te kwoty na zitote polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowiazujacego w dniu zamieszczenia ogloszenia o zamédwieniu
w Biuletynie Zamowien Publicznych. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o
zamowieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o srednim kursie
walut, Zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczen wedtug $redniego kursu
z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej
wymienione informacije.
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Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a  wykonawcami  odbywa  sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz. 2188 z pdzn. zm.), osobiscie,
za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu Srodkéw komunikagji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
droga elektroniczng (Dz. U. 2 2019 r. poz. 123 z pdzn. zm.).

Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug drogg elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
osobiscie lub za posrednictwem postanica. Nie dopuszcza sie sktadania ofert w
postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa
11, 80-560 Gdansk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska:
- Karolina Bako - Zesp6t ds. Przygotowania Zadan Liniowych,
tel. (58) 320 51 40,
— Katarzyna Wyka - Biuro Zamodwien Publicznych, tel. (58) 320 51 08.

Wymagania dotyczgce wadium.

1.

2.
3.

Zamawiajacy zgda od wykonawcdw wniesienia wadium w wysokosci:
a) dlaczescinr1- 6000z
b) dlaczescinr2- 2000zt

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skladania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach  bankowych  lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym zZe poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.
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Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268
1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PN/212/2019/KW;
oraz wskazaniem cze$ci zamowienia: Czes¢ nr 1/ Czes¢ nr 2.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg (w oryginale).
Dokument wadium winien by¢ dotaczony do oferty w oddzielnej kopercie lub w
sposob, ktéry pozwoli na jego pdzZniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia
integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢ oznaczony: Wadium -
Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku w programie ,Jasniejszy Gdanisk” - edycja 2019
Etap 19; wraz ze wskazaniem czeéci zamodwienia: Czes¢ nr 1 / Czes¢ nr 2,
nr referencyjny I/PN/212/2019/KW.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowal zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okredlonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje muszg by¢ wazne
co najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwiagzania ofertg.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.
Treé¢ oferty musi odpowiadacd tresci specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia.

Zaleca sie, przy sporzadzaniu oferty, skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich
formularzach z zastrzezeniem, ze bedg one zawieral wszystkie niezbedne
informacje okreslone przez zamawiajacego.

Wykonawca sktada oferte w dwodch zaklejonych kopertach:
1) zewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w Gdarisku w ramach programu ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 19;

2) wewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w Gdarisku w ramach programu ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 19, oraz
nazwa i adres wykonawcy.

Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria pokdj
nr 203, w terminie do dnia: Ao A2o..... 2019r. do godziny .10.:.00. ...

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pijtro, sala konferencyjna
nr 1 (obok windy), w dniu: /\QM\; 2019r. o godzinie L0049,

g
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Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamowienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny z
zastosowaniem upustu.

3. Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich z uwzglednieniem podatku VAT w
stawce 23%.

Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla czesci nr 1 i nr 2 zamédwienia sa:
1) Cena-60%
2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

2. Sposoéb przyznawania punktéw:
1) Cena

gdzie:

C - liczba punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie ofert.
Cbad - cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgWbad
PgW = --memmmneeee x 40
24
gdzie:
Pgw - liczba punktéw oferty badanej w kryterium przediuzenie

minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Pgwhad - liczba miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badanej.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg tgczna
liczbe punktow w poszczegolnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

4. Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od dnia odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce okresu
gwarancji jakosci o okres duzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie podlegata
odrzuceniu, jednakze zamawiajacy w ramach oceny wskazanej oferty w ramach
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kryterium ,Przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jako$ci” przyjmie
maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwead = 24 miesigce.

Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci otrzyma 0
(zero) punktéw. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres gwarancji jakosci o
24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktéw.

Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, przy
zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w petnych
miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zataczniki nr 1.1 1.2
do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1.

Zamawiajgcy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedfozenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 inr 9.2 do SIWZ.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcow, o ktérych mowa w
art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia), zamawiajgcy moze zgdac dostarczenia, przed zawarciem umowy o
udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego, umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcow.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej tabeli
elementdéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim zawarte,
zawierajacg tgczng cene ryczattowa wskazang w ztozonej ofercie, zgodnie zwzorem
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy (odpowiednio do czesci, ktérej dotyczy
oferta).

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzadzic i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robot, zgodnie z
zatgcznikiem nr 10.1. i 10.2. do SIWZ (odpowiednio do czesci, ktérej dotyczy oferta)
oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodacego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatacznik nr 9.1 inr 9.2
do SIWZ odpowiednio dla czescinr 1inr2.

Zabezpieczenie okredlone w ust. XVI.1 SIWZ wnosi sie najpdZniej w dacie zawarcia
umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej fub kilku
nastepujgcych formach:
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1) pieniadzy,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdarisku Nr 87
1240 1268 1111 0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarangji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego, witasciwie podpisane,
zawierajgce o$wiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat umowe bad? nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe w
okresie rekojmi. Zamawiajacy nie dopuszcza zgdania przez wystawce poreczenia
lub gwarancji dodatkowych dokumentdw, warunkujgcych zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysoko$ci okredlonej w ust. XVI.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamaowienia.

6. Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako
beneficjenta Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarnska.

7. Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi podlegac prawu polskiemu,
aw sporach z poreczer lub gwarancji wytacznie wtasciwy musi by¢ Sad Powszechny
siedziby Zamawiajgcego.

XVIL. Wz6ér umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ odpowiednio dla czescinr 1inr 2.

XVIil. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisOw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkdéw zaméwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktdérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sg:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.




XiX.

/PN/212/2019/KW

Postanowienia koncowe.

1.

Zamawiajacy przewiduje sktadanie ofert czesciowych. Wykonawca moze ztozy¢
jedna oferte na jedng dowolnie wybrang czes$¢ lub dwie czeéci zamowienia. Tym
samym zamawiajgcy nie ogranicza liczby czesci na jakie wykonawca moze ztozy¢
oferte.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukgji elektroniczne;.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej, dokonano
wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1)  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.

2) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktdrych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce
firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreslony zakres robét, ktére
wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

3) Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia
wykonawca, o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osdéb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

4) Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw
selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢é zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zadanie zamawiajacego przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
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do wykluczenia o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,418
ustawy wobec tego podwykonawcy.

6) Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcy.

7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

8) Powierzenie wykonania czes$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu), przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany kazdorazowo
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy lub aneksu do

umowy.

10) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢ okreslony jako nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy
(anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz wszystkich zmian tej umowy
(anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wylgczenie to nie dotyczy umdw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi w
umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

14) Pozostate wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgloszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu
zostaty okreslone we wzorze umowy stanowigcym odpowiednio Zatgcznik nr
9.1 lub 9.2 do SIWZ.
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8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajacy
informuje, ze:

1

2)

3)

6)

7)

9)

administratorem danych osobowych, ktére moga zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl +48 58
55075 23;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bi c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby Ilub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.].
Dz.U.z 2019r., poz. 1843 ze zm; dalej jako: ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajgcych z niej
roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okresSlonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udzialem w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy;

dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa z wyjatkiem podmiotéw $wiadczgcych na rzecz
administratora danych czynnosci zwiazane z biezgca obstugg jego dziatalnosci
np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich
dotyczgcych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikdw,
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~ na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych 0séb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;

10) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania nie przystuguje:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20
RODO,

- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zatgczniki.
Zat. nr 1.1.  Wzbr oferty - dla Czeéci nr 1 zamoéwienia.
Zak. nr1.2.  Wz6r oferty - dla CzeSci nr 2 zamoéwienia.

Zat.nr2 Wz6r osdwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Zat.nr3 Wzbr wykazu roboét budowlanych.
Zat.nr4 Wz6r wykazu 0sob.

Zat.nr5 Wzér oéwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat
lokalnych.
Zat.nr6 Wzdr odwiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej

samej grupy kapitatowej.

Zat.nr7 Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia.

Zat.nr 8.1  Opis przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami - dla Czescinr 1.
Zat.nr 8.2  Opis przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami - dla Czesci nr 2.
Zat.nr 9.1 Wzdr umowy - dla Czesci nr 1.

Zat.nr9.2  Wzér umowy - dla Czescinr 2.

Zat. nr 10.1. Wzdr harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czescinr 1.

Zat. nr 10.2. Wzdr harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czesci nr 2.
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OFERTA-CZESCNR 1

Zatgeznik nr 1.1, do SIWZ

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych SIE | *

0 udzielenie zamdéwienia)

Adres do korespondencji | s *

NUmMertelefONU e e *
*

Adres poczty elektronicznej

Wykonawca zgodnie z ustawg prawo
przedsiebiorcéw z dnia 6 marca 2019r.

(Dz. U. 22019 r. poz. 1292 z pbzn. zm.) jest:

O mikroprzedsiebiorca**
. matym przedsiebiorcg**

1 Srednim przedsiebiorcg**

N pozostali przedsiebiorcy**

Przedmiot zamoéwienia

Cze$€nr 1.

Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w Gdaninsku w ramach

programu ,Jasniejszy Gdansk” - ed

1) Budowa os$wietlenia ul. Pohulanka (fragment) oraz

schody miedzy ul. Pohulanka a ul.

ycja 2019 Etap 19.

Biskupia w Gdansku

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia na
nastepujacych warunkach:

1 | Cena ofertowa ogétem
................................................................................... * zt brutto
2 | Termin wykonania zamdwienia Zgodnie z SIWZ
3 | Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od dnia odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu .
4 LR * miesiecy
gwarancji jakosci o:
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zaméwienia, ktorych
wykonanie wykonawca zamierza
6 | powierzy¢ podwykonawcom oraz o .
”e jest to Wiadome naZWy ﬂrm ....................................................................................................
podwykonawcow

Uwagal

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
7.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidlowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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10.

11.

12.

(RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz.
1000 ze zm.). Jednoczeénie o$wiadczam, ze wypetnitem cigzace na mnie obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji umowy z
Zamawiajacym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia, akceptujemy
jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliémy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

Oséwiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzdér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sig,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oséwiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawic¢ X we wiasciwe pole):

1 wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

[] wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towardéw/ustug:

Warto$¢ towardw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**,
** dotyczy wykonawcow, ktdrych oferty bedq generowac obowzqzek doliczania wartosci podatku VAT
do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngqtrzwspdinotowego nabycia towarow,
- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowiqzek doliczenia przez zamawiajqcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do pedpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 1.2. do SIWZ

OFERTA-CZESCNR2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

(wykonawcow wspollnie ubiegajacyChi SIE | i *

0 udzielenie zamoéwienia)

Adres do korespondencji [ *

NUmertelefONU e *
*

Przedmiot zamoéwienia

n mikroprzedsigbiorcg**
Wykonawca zgodnie z ustawg prawo O matym przedsiebiorcg**
przedsiebiorcéw z dnia 6 marca 2019 r. érednim przedsiebiorca**
(Dz. U.z 2019 r. poz. 1292 z pdzn. zm.) jest: O P
] pozostali przedsiebiorcy**
Czesé nr 2.

Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku w ramach
programu ,Jasniejszy Gdarsk” - edycja 2019 Etap 19.
1) Budowa oswietlenia ul. Panienskiej

i ul. Podzamcze w Gdansku

W odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia na

nastepujgcych warunkach:

6 | powierzy¢ podwykonawcom oraz o
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw

1 | Cenaofertowa 0g0IeIM | e s * 7zt brutto
2 | Termin wykonania zamoéwienia Zgodnie z SIWZ
3 | Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od dnia odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu .
4 BRI * miesiecy

gwarancji jakosci o
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zamowienia, ktérych

wykonanie wykonawca zamierza

*

Uwaga!

(*) Nalezy wypeinic¢ wykropkowane miejsca.
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10.

11.

12.

Oswiadczam, Zze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie oswiadczam, ze wypetnitem cigzgce na mnie obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji
umowy z Zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu
Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzor umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowiazujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jeste$Smy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):

1 wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

] wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego ocbowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towardw/ustug:

Wartos$¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.
** dotyczy wykonawcdw, ktérych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT
do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngtrzwspodlnotowego nabycia towardw,
- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowiqzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej zlozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do padpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis

22



I/PN/212/2019/KW

Zalgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIAEU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 z p6Zn. zm.), pod nazwag:

Budowa os$wietlenia ulic w Gdarisku w ramach programu ,Jasniejszy Gdansk” - edycja
2019 Etap 19

Oswiadczam, 7e w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

o$wiadczam, Ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sig na ich
zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkdéw zaméwienia:

1) oottt i re b e vr bt e s e e e s e Re s v ra At an e Rt et ane e e nes (nazwa i adres podmiotu)

) T OO SR PP OO PP (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie | Nazwisko Data Podpis
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Czy zamobwienie
obejmowato swoim

zakresem budowe lub Podmiot, na
Rodzai robét przebudowe odwietlenia Wartoéé Data rzecz
) zewnetrznego o . Miejsce ktérego
{wykonany zakres i zamowienia wykonania .
Lp. (np. ulicznego, . ; wykonania robota
rzeczowy) . brutto zt (zakoniczenia)
parkingowego lub zostata
parkowego) z wykonana
zastosowaniem
technologii LED ?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 TAK/NIE*

(*) niepotrzebne skresli¢

W zalaczeniu dowody okre$lajace, czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacje o tym czy roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
{wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sig
o udzielenie zaméwienia)

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data

Podpis
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WYKAZ 0SOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Zakres . .
Lp Imie i nazwisko wykonywanych Uprawnienia Informagja o podstawie
' i do dysponowania osoba
Czynnosci
1. 2. 3. 4. 5.
Samodzielnie na podstawie:
....................... e
Uprawnienia budowlane (nalezy \:lvrsril(szac rodzaj
do kierowania robotami wy
: np. umowa o
budowlanymi w
. . . pgn I podwykonawstwo,
1 Kierownik budowy specjalnosci instalacyjnej w )
S L umowa cywilno-prawna
zakresie sieci, instalacji i itp.)
urzgdzen elektrycznych F/)
i elektroenergetycznych osoba zostanie
udostepniona
przez inny podmiot*
{*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
{wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie

o udzielenie zamoéwienia)

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis

25




I/PN/212/2019/KW

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo

zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku w ramach programu , Jasniejszy Gdansk” -
edycja 2019 Etap 19

Oswiadczam, Ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.

1445 z pbdzn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze o$wiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]J

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843), pod nazwa:

Budowa os$wietlenia ulic w Gdarisku w ramach programu ,Jasniejszy Gdansk”
- edycja 2019 Etap 19

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktéry/ktdrzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy/wykonawcdw):

1) et OO RSP ORISR

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktéry/ktdrzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcow):

L ) OO UO YT

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej *

Uwaga!
(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z
o$wiadczeniem dokumenty badZ informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca nie
prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j.Dz. U. 2 2018 r. poz. 798 z pdin. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczeg6lnosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okreslajg w szczegdlnosci:

—  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

—  sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamdwienia publicznego;

—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

— czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

Ja:
.......................................................................................................................................

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzqdu,
cztonek zarzqdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnosc techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zaméwienia:
Budowa os$wietlenia ulic w Gdarisku w ramach programu ,,Jasniejszy Gdansk"” -

edycja 2019 Etap 19

(nazwa zamoéwienia)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

....................................................................................................................................................

2) Spos6b wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie nastepujacy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie
nastepujacy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doéwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczg: ...ooevuennee (Tak / Nie).

Oéwiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajacego solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa, jezeli nieudostgpnienie
przedmiotowych zasobdw nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

.................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE . \
r Y B FE® PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
SEBUD” - Przemysiéwka Sp. z 0.0.

www.ebud.com.pl * e-mail: ebud@ebud.com.pl

PRZEMYSLOWKA j|

tel. +48 52 320 21 10, fax +48 52 320 21 20 /

Bydgoszez, dnia 27 listopada 2019 r.

DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

e-mail: sekretariatpdrmyg.gdansk.pl

dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: ,Termomodernizacja budynku Szkoly
Podstawowej nr 42 w Gdanisku przy ul. Czajkowskiego 17 oraz ,, Przebudowa
basenu wraz 7z istniejgcymi instalacjami wewnetrznymi, zmiang technologii

basenu, przebudowq zaplecza szatniowo-sanitarnego”, znak postepowania
I/PNE/160/2019/KW

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,EBUD”-Przemystéwka Sp. z 0. o. z siedzibg
w Bydgoszczy przy ul. Biskupinskiej 11, zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000158859, o kapitale
zaktadowym 131500,00 zi, w zwigzku z zamiarem przystgpienia do postepowania
przetargowego w sprawie udzielenia zamoOwienia publicznego na realizacj¢ zadania
pn.: wtermomodernizacja budynku Stzkoly Podstawowej nr 42 w Gdarisku przy
ul. Crajkowskiego 17 oraz ,prrebudowa basenn wraz 7z istniejgcymi instalacjami
wewnetrznymi, zmianq technologii basenu, przebudowq zaplecza szatniowo-sanitarnego”,
niniejszym zwraca si¢ z pros$bg o ustosunkowanie si¢ do ponizszych zapytan.

1. Zwracamy uwage na rozbiezno$ci w zakresie wysokosci sufitu podwieszonego hali
basenowej. Z opisu technicznego do projektu wykonawczego w zakresie zadania 2
(przebudowa basenu) wynika, ze sufit jest obnizony o 20 cm ponizej stropu, z kolei rysunek
nr D13 -6.0 m plywalnia uklad sufitu modulowego wskazuje na obnizenie sufitu o 70 cm
i podwieszenie na linkach. Zwracamy si¢ z prosba o podanie rzgdnej spodu sufitu

\ podwieszonego hali basenowej.

KRS nr 0000158859 Sad Rejonowy w Bydgoszczy
REGON 090501367, NIP 554-030-98-50
Firma dziala od 1991 roku

za szczegoine zaslugi dfa miasta




10.

Zwracamy si¢ z prosbg o udzielenie informacji, w jaki sposob wykonaé kotwy gruntowe
palisady, gdyz wychodzg one poza granicg dzialki — palisada przewidziana jest w linii
granicy dzialki, natomiast projektowane kotwy wchodzg w mur oporowy pod istniejgca
drogg. Wobec powyzszego w naszej ocenie nie ma mozliwo$ci wykonania palisady
z kotwami gruntowymi, co zdaje si¢ potwierdza¢ opis techniczny do projektu
wykonawczego w zakresie zadania 2 (przebudowa basenu) oraz zapisy zawarte na
stronie 24 w rozdziale Sciany budynku pogrqzone w skarpie .nie ma technicznych
mozliwosci wykonania nowych izolacji pionowych od zewnatrz ze wzgledu na znaczna
glebokos¢ wykopu — trzy kondygnacje i sasiadujaca z budynkiem droga”. Zgodnie z planem
sytuacyjnym istniejgca droga znajduje sie w odleglosci okoto 3,0 m od granicy dzialki.

Zwracamy si¢ z prosbg o podanie rzednych wysokoéciowych dla poziomu +/- 0.00 kazdego
segmentu.

Zwracamy si¢ z prosba o udzielenie informacji czy $ciany w osi C na poziomie -6,0 m
nalezy wyburzy¢ i odbudowac. Na rysunku nr A02 -6.0 m plywalnia $ciany te oznaczono
kolorem niebieskim, co  wedlug legendy wskazuje  na  ,elementy
projektowane/wymurowania” i nie uwzglednia wyburzen. Natomiast na rysunku 102 -6.0 m
plywalnia do projektu budowlanego w zakresie zadania 2 (przebudowa basenu) widaé, ze
sg to sciany istniejgce i ze wystepuja jakies otwory. Zwracamy si¢ z pro$ba o udostepnienie
rysunkow, z ktorych wynika, jakie otwory sg do zamurowania, jakiej wielkosci.

Zwracamy si¢ z prosbg o potwierdzenie, ze nadproza strunobetonowe nalezy uwzglednié
tylko w nowoprojektowanych $ciankach.

Udostgpniona przez Zamawiajacego inwentaryzacja, stanowigca czgsé skladows projektu
budowlanego w zakresie zadania 2 (przebudowa basenu), nic okresla wymiardw otworéw
okiennych. Zwracamy si¢ z prosbg o udostepnienie inwentaryzacji ze zwymiarowanymi
otworami okiennymi lub potwierdzenie, ze wszystkie projektowane okna mieszczg sie
w istniejacych otworach 1 nie bedzie potrzeby podmurowywania lub wykuwania
dodatkowych elementow.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wyburzenia otworu pod okno O04 w osi A na
poziomie parteru, natomiast z inwentaryzacji budowlanej wynika, ze jest to $ciana
istniejgca. Jesli nalezy przewidzie¢ tu okno, zwracamy si¢ z prosba o udostepnienie projektu
nadproza konstrukcyjnego nad przywolanym oknem.

Zwracamy si¢ z prosbg o udzielenie informacji czy w umywalniach nalezy przewidziec
zastony prysznicowe w kabinach HPL.

Zwracamy si¢ z prosba o wskazanie, gdzie znajdujg si¢ pomieszczenia akumulatorowni
i pokoj ratownika przywotane w opisie technicznym do projektu wykonawczego w zakresie
zadania 2 (przebudowa basenu) na poziomie -3,0 m.

Zwracamy si¢ z prosba o wskazanie, w ktdrych pomieszczeniach poziomu -3,0 w basenie
nalezy przewidzie¢ skucie i odtworzenie tynkow.

(3]



1. Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, czy dla przewodéw wentylacyjnych prowadzonych
w obrgbie hali basenowej (uktad N1-W1, uklad N2-W2, uktad N3-W3) nalezy zastosowad
przewody wentylacyjne o klasie szczelnosci C, zgodnie z norma:

* PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatow i ksztattek okragtych,
s PN-EN-1507:2007 — dla kanaléw prostokatnych.

12. Wentylacj¢ mechaniczng hali basenowej, pomieszczen przylegltych do basenu oraz
pomieszczen technicznych technologii basenu zaprojektowano za pomocg standardowych
kanaldw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne
w wykonaniu standardowym z blachy stalowej ocynkowanej mogg korodowaé
w chlorowanym, wilgotnym $rodowisku hali basenowej. Kanaly wentylacyjne oraz kratki,
nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ wykonane z materialu odpornego/niekorodujacego
w tym Srodowisku (chlor, wilgo¢). Wobec powyzszego zwracamy si¢ z prosba
o potwierdzenie, czy dla przewodéw wentylacyjnych prowadzonych w obrebie hali
basenowej (uklad N1-W1, uklad N2-W2, ukifad N3-W3) nalezy zastosowaé przewody
wentylacyjne i osprzet wentylacyjny w klasie korozyjnosci C4, zgodnie z normg PN-EN
ISO 12944-2:2001.

13. Zwracamy si¢ z prosbg o rozwazenie, czy zasadne jest niestosowanie izolacji termicznej na
kanatach nawiewnych i wywiewnych niezabudowanych uktadu N4-W4. Dla ukladu N4-
W4 projektuje si¢ centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Ze
wzgledu na brak izolacji moze wystapi¢ ryzyko wykroplenia sie pary wodnej. Zgodnie
z Rozporzgqdzeniem Ministra Infrastruktury, dla przewodéw wentylacyjnych ogrzewania
powietrznego, ulozonych wewnatrz budynku, nalezy zastosowaé izolacje termiczng
o grubosci 40 mm.

14. Zwracamy si¢ z prosbg o rozwazenie, czy zasadne jest niestosowanie izolacji termicznej na
kanalach nawiewnych i wywiewnych ukladu N5-W5. Dla ukladu N5-W5 projektuje sie
centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Ze wzgledu na brak
izolacji, moze wystapi¢ ryzyko wykroplenia si¢ pary wodnej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury, dla przewodéw wentylacyjnych ogrzewania powietrznego,
ulozonych wewnatrz budynku, nalezy zastosowa¢ izolacj¢ termiczng o grubosci 40 mm.

JednoczeSnie prosimy o przeslanie pisemnego potwierdzenia otrzymania
dokumentu na adres e-mail: nwarczak@ebud.com.pl.




Zatgcznik nr 8.1 do SIWZ

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 1

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska, tel. (058) 320-51 00, fax (058) 320-51-05.

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa osSwietlenia ulic w Gdansku
w ramach programu "Jasniejszy Gdarnsk"
Edycja 2019 Etap 19
cze$c 1

W ramach zadania nalezy wykona¢ zadania pn..

1) Budowa oswietlenia ul. Pohulanka (fragment) oraz schody miedzy ul. Pohulanka a
ul. Biskupig w Gdansku

Efekt rzeczowy:

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie oswietlenia ulic, ciggéw pieszych, ciggow pieszo-
jezdnych oraz schodow.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia

Zakres rzeczowy rob6t obejmuje:

1) Budowa oswietlenia ul. Pohulanka (fragment) oraz schody migdzy ul. Pohulanka a
ul. Biskupig w ul. Gdansku:

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

c) montaz stupdw odwietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrodtemn Swiatta;

1



Zatgcznik nr 8.1 do SIWZ

e) podigczenia linii kablowych do stupéw odwietleniowych oraz do istniejgcych stupow
oswietleniowych;

f) montaz szafy o$wietleniowej zgodnie z dokumentacja projektowg pn.: ,Budowa Sciezki pieszej w ul.
Kolonia Studentéw pomiedzy dolnym i gérnym odcinkiem ul. Pohulanka w Gdansku”;

g) zabezpieczenie istniejgcych sieci,

h) wykonanie cie¢ pielegnacyjnych.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostke
Projektowa MAREL Marcin Szczesny z Gdarnska, w tym:

Zalacznik nr 1 do OPZ Projekt wykonawczy branza elektroenergetyczna
Zatgcznik nr 2 do OPZ Inwentaryzacja zieleni
Zatacznik nr 3 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowianych

branza elektryczna

oraz przez Jednostke Projektowg MG Invent Mariusz Gruchata z Gdanska ( ,Budowa Sciezki pieszej
w ul. Kolonia Studentéw pomiedzy dolnym i gérnym odcinkiem ul. Pohulanka w Gdansku”), w tym:

Zatacznik nr 4 do OPZ Projekt wykonawczy branza elektroenergetyczna
Zalacznik nr 5 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
branza elektryczna

Zatacznik nr 6 do OPZ Przedmiar robdt branza elektroenergetyczna
Zatgcznik nr 7 do OPZ Wzér umowy na ,ochrone drogi”

Wszystkie przedmiary rob6t petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbgdne do
prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

3.2.2. Zgloszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami)
nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodia lub szczegéinego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce. nalezy je rozumiec jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane
przez zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatow réwnowaznych opisywanym.
Zamawiajgcy uzna za rownowazne elementy, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu
w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy
Pzp nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza
w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzah réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyjac,
ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktory, na etapie
realizacji umowy, powotuje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego jest
zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo
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- finansowego robot wg wzoru stanowigcego zalgcznik nr 10.1 do SIWZ (wzér harmonogramu
rzeczowo-finansowego - dla Czesci nr 1). Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okreslac
kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych
emisji, iloéci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w
$rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnienn i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robot,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
zamdwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do

Zatgcznik nr 8.1 do SIWZ

kazdorazowej jego aktualizacji najp6zniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

Warunki prowadzenia robét

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robét zawarte w:

a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej

€) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych
uzyska¢ zajecie pasa drogowego w Gdariskim Zarzadzie Droég i Zieleni. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzglednic¢ w kosztach ogéinych budowy.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robot
stanowigcych przedmiot zamowienia.

W ramach zamowienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzyC teren na
szeroko$ci 1 m od skrajni prowadzonych roboét.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty
okres realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdanskim
Zarzadem Droég i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu
obcigza Wykonawce i nalezy uwzglednié¢ go w kosztach ogélnych budowy.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robdt w czasie ich
realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,
jak réwniez wobec oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji cato$ci przedmiotu zaméwienia.
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4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatléw budowlanych Wykonawca bedzie
zobowigzany do dostarczenia dokumentdéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne sSwiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. I7B)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania
we witasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng oceng jakosciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zapfaty.

4.13. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzér archeologiczny/konserwatorski dla
realizacji inwestycji.

4.14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogéinych budowy:

a) bezpiecznego przejécia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

¢) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z
wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadow drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezgco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2015r. poz. 1422),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126),

i) prowadzenia robot w sposéb zapewniajacy.

e bezpieczenstwo osob przebywajacych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie
placu budowy,

e bezpieczenstwo konstrukeji, budowli, budynkéw i urzgdzen oraz wiasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz
drég dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robét,

[) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dia potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbiorow, wigczen
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sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia  zniszczonych istniejgcych  ukladéw  pieszo - drogowych,
schodéw/spocznikéw schodoéw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
trakcie prowadzenia robot,

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robét,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i prob,

r) realizacji przedmiotu zamowienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych,
jesli zachodzi taka potrzeba,

s) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

u) pierwszego koszenia trawnikow, ktorego odbidr przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
nastapi przy odbiorze koricowym robot,

v) do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w
celu potwierdzenia wykonania rob6t zgodnie z projektem, normami i sztuka
budowlang w zakresie odtworzenia,

w) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego dla realizacji inwestycji,

x) cie¢ pielegnacyjnych koron drzew kolidujgcych z nowo zamontowanymi stupami i
oprawami oswietleniowymi.

4.15. W celu wyeliminowania pozniejszych roszczenn ze strony wiascicieli nieruchomosci
sasiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robot
Wykonawca przy wspétudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci zobowigzany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow.

W przypadku wystapienia uszkodzert obiektéw wynikajacych z niewtasciwego
prowadzenia rob6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac
nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie
poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkéw

4.16. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w zwiazku z art. 21 a ust.1
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.17. Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespét ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu  Miejskiego w  Gdansku - mailem na  adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl

c) wiasciwego Komendanta Policji:

» Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
« Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:
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e co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchuy;

e o najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniegcia jezdni dla ruchu.

4.18. Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajacego zawiadomienia gestorow sieci o
planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu.

4.19. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legaine wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpaddw budowlanych i Smieci
nie nadajgcych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu protokét z utylizacji materiatéw wywiezionych.

4.20. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamowienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wznowienie punktdéw granicznych na dzier przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiardéw biezacych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawczg,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakoriczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntéw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzal, a wyniki
przekazywa¢ inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robdét podwykonawcéw).
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajacych zageszczenia gruntow
przez inne stuzby geologiczne.

4.21. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegélnych elementéw (elementéw
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
(robdt) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.

4.22. W terminie zakonhczenia robdt wykonawca przygotuje:

« kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegbtowym jej wykazem w 4 egz.
z podziatem na uzytkownikdw oraz na ptycie CD

+ zestawienie rzeczowe wykonanych rob6t wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

+ sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

+ sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, tj. Dz. U.z
2018 r. poz. 1202 z pdZn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101 z pdin. Zm.) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajgcy jej ztozenie w OSrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej.
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+ Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakoriczeniu budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonhczenia przedmiotu
zamoOwienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej
z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

4.23. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych i podanych norm w
dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych
robét.

4.24. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw uzytych do wykonania zamoéwienia oraz
urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przykiadowo w dokumentacji projektowej.

4.25. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi:
e Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.),
e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570
Jt,
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

4.26. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drog, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcdéw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczeg6lnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcdw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drég.

Wz6r umowy na ,ochrone drogi” stanowi zalgcznik nr 7 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wz6r zatgczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,0 ochrone drogi”.

4.27. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika robdét branzowych z
uprawnieniami elektrycznymi.
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 2

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdariska, tel. (058) 320-51 00, fax (058) 320-51-05,
2. Tryb udzielenia zaméwienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”.
3. Opis przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w Gdanisku
w ramach programu "Jasniejszy Gdansk"
Edycja 2019 Etap 19
czes$cé 2
W ramach zadania nalezy wykona¢ zadania pn.:
1) Budowa os$wietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdarnsku

Efekt rzeczowy:

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie oswietlenia ulic, ciggéw pieszych, ciggéw pieszo-
jezdnych.

3.1. Zakres rzeczowy zamdéwienia
Zakres rzeczowy robét obejmuje:

1) Budowa oswietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdarnisku:
a) prace demontazowe i odtworzeniowe;
b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;
¢) montaz stupdw odwietleniowych wraz z fundamentami;
d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédiem $wiatta;
e) podtgczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do istniejgcych stupow
oswietleniowych;
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f)  wymiana szafy oswietleniowej;
g) zabezpieczenie istniejgcych sieci.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zaméwienia okre$la dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostke
Projektowa MAREL Marcin Szczesny z Gdariska, w tym:

Zalgcznik nr 1 do OPZ Projekt wykonawczy branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr 2 do OPZ Inwentaryzacja zieleni

Zatacznik nr 3 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
branZza elektryczna

Zalgcznik nr 4 do OPZ Przedmiar robét branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr 5 do OPZ Wzér umowy na ,ochrone drogi”

Wszystkie przedmiary robét petnia role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

3.2.2. Zgloszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z zatacznikami)
nazw materiatow, urzadzen lub producentéw, znakéw towarowych, patentdéw fub pochodzenia,
zrédia lub szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce. nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane
przez zamawiajacego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatow réwnowaznych opisywanym.
Zamawiajacy uzna za réwnowazne elementy, ktorych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu
w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt oznaczen norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy
Pzp nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza
w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyjac,
7e w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie
realizacji umowy, powotuje sig na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu zaakceptowanego przez wiodacego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo
- finansowego robét wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10.2 do SIWZ (wz6r harmonogramu
rzeczowo-finansowego - dla Czesci nr 2). Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okreslac
kolejnoé¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych
emisji, ilodci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w
$rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzglednic¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdt,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
zamoéwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.
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4. Warunki prowadzenia robét

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia rob6t zawarte w:

a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robé6t budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej

¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych
uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drég i Zieleni. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogéinych budowy.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zamodwienia.

W ramach zamdéwienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzyc teren na
szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty
okres realizacji przedmiotu zamodwienia oznakowania i zabezpieczenia miegjsca
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdanskim
Zarzadem Drég i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu
obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogéinych budowy.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewfasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich
realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,
jak réowniez wobec os6b trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec os6b trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikle z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamowienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca bedzie

zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.
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4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania
we wtasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajacych niezalezng ocene jako$ciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zaptaty.

4.13. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzdr archeologiczny/konserwatorski dla
realizacji inwestycji.

4.14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogéinych budowy:

a) bezpiecznego przejécia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

¢) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z
wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezgco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2015 r. poz. 1422),

¢ Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 .
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

i}y prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy:

e bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sasiedztwie
placu budowy,

e bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkéw i urzgdzen oraz whasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz
drég dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania roboét,

) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wigczen
sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia  zniszczonych istniejacych  ukiadéw  pieszo -  drogowych,
schodéw/spocznikéw schodéw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
trakcie prowadzenia robot,

o) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robét,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,

q) sporzgdzenia protokotéw z badan, pomiaréw i préb,

4
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r) realizacji przedmiotu zamdwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych
jesli zachodzi taka potrzeba,

s) zapewnienia tymczasowego skladowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

u) pierwszego koszenia trawnikéw, ktérego odbiér przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
nastapi przy odbiorze koricowym robét,

v) do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w
celu potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem, normami i sztukg
budowlang w zakresie odtworzenia,

w) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego dla realizacji inwestycji.

4.15. W celu wyeliminowania pdZniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci
sasiadujacych z terenem budowy i ukladem drogowym, przed rozpoczeciem robét
Wykonawca przy wspotudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci zobowigzany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw.

W przypadku wystapienia uszkodzerh obiektow wynikajacych z niewtasciwego
prowadzenia rob6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac
nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie
poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkéw

4.16. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. 2 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.17. Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespdt ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu  Miejskiegpo w  Gdarisku - mailem na  adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl

¢) wilasciwego Komendanta Policji:

» Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
e Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

e o najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajac informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

e (o najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamknigcia jezdni dla ruchu.

4.18. Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu.
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4.19. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i $mieci
nie nadajacych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu protokét z utylizacji materiatéw wywiezionych.

4.20. Kompleksowa obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zaméwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawczg,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podioza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntéw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystapieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntdw nalezy na biezgco sprawdzac, a wyniki
przekazywa¢ inspektorowi nadzoru (dotyczy takze roboét podwykonawcow).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zaggszczenia gruntow
przez inne stuzby geologiczne.

4.21. W celu dokonania odbioréw czes$ciowych lub poszczegéinych elementéw (elementow
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
(robét) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.

4.22. W terminie zakonczenia robét wykonawca przygotuje:

+ kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegétowym jej wykazem w 4 egz.
z podziatem na uzytkownikéw oraz na ptycie CD

. zestawienie rzeczowe wykonanych rob6t wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

+ sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrgbu),

+ sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101 z péin. Zm.) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej.

- Dokumentacje fotograficzng na plycie CD (przed, w trakcie, po zakonczeniu budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakoriczenia przedmiotu
zaméwienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej
z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

4.23. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w
dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych
robét.

6
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4.24. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz

urzgdzen nie moga by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;j.

4.25. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny spetnia¢ wymogi:

o Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2018r. poz. 1202 ze zm.),

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570
i1,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasdciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

4.26. Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzgdem Droég i Zieleni sposobu

4.27.

obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej

zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

» biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszad sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

s usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzgcych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcdw, a nie wynikajgcych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 5 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy , 0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika robét branzowych z
uprawnieniami elektrycznymi.



I/PN/212/2019/KW Zatgcznik nr 9.1 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dnil .....occcvevncineennncseeenrennnnnnns r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

a

2. e , Z siedzibg W . ;e merveer eseereneeeens ,ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .............., Kkapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawcg,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

..............................................................................

................................. zamieszkalym/a W ey i e, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
................................. , Z siedzibg Womes i, Ul i, WPISaNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP ..., ,  numerze REGON ...
posiadajgcym nr PESEL.......ccccevvevvvvnennernnn, zwanym/a dalej Wykonawcg,

{dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziafalnosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych ~ Warunkédw  Zamoéwienia z  dnia

............................................. r. sygn. zam. I/PN/212/2019/KW (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:
~Budowa oswietlenia ulic w Gdanisku w ramach programu , Jasniejszy Gdansk”
- edycja 2019 Etap 19”. Cze$¢ nr 1 zméwienia:
Budowa oswietlenia ul. Pohulanka (fragment) oraz schody miedzy ul. Pohulanka a
ul. Biskupig w Gdansku

. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, ktére okazg sie

konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zalgcznikami,
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia witasnym kosztem i staraniem.

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-



finansowym robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw

1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajg wspodlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”),
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),

3) Dokumentacja projektowa,

4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznos¢ lub rozbieznosc,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integraing czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. kgczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSI: ...cccovveccriereenineenecennene ztotych brutto, stownie
74010 7/e 0 TN o £ U1 u o A OO OO ST U O SRUTYSURROO ,
w tym:
- wartos¢ netto e zt,
— podatek VAT = 23% - cccvvvivreccreecereeeenens zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien 8 3 ust. 5oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywa¢ na pominiecie lub bigd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos$¢ robot niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robdt lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
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obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg z niewykonania czesci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajgcy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztorysow
ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakonczenia robot ... r.

2. Termin zakonczenia robot, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w § 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastapi odbior robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwiloce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w § 15 Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, zgodnie
z Zalgcznikiem nr 10.1 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét przez wiodgcego inspektora
nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  rob6t.  Wykonawca  bedzie  przedktadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sig
niespojny z faktycznym postepem robdét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdZnieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin zakonczenia robot, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
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10.

11.

finansowy robot.

§5
Rozliczenie rob6t

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robo6t Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

Wzér protokotdéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowaw ust. 1, 21 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.
Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umownej.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robét bedacych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopia faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oéwiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.

. Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 51 6.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:

~ nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;

— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
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10.

11.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

. Nalezno$¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikéw VAT".
Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikbw VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikdw VAT” uprawnia
Zamawiajgcego do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT”.

Taka okoliczno$¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, |
w takim przypadku Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdZnienie
w pfatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikéw VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy w trybie okredlonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zapfate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzieri obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
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12.

13.

14.

podwykonawcéw, ktorym Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyplate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6, 11 lub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki
ustawowe).

Wykonawca odwiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia 0 zmianach powyzszego

statusu.
*niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikoéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktoérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§7
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoscig, zgodnie

z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co

do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdinych robot, ktore
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoniczenia robét oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej Umowy

zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore

uniemozliwig prawidtowe wykonanie robdt, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

) takiej organizacji robét, ktoéra zapewni bezpieczenstwo 0s6b przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

) przestrzegania przepisébw prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz

inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz termindw wykonania robét;

) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;
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8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caly okres trwania budowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robot uporzgdkowanie terenu;

12) wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia roboti zagospodarowania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikow robét branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementow istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robdt po zakonczeniu roboét do stanu pierwotnego;

22) dokonywanie préb i odbioréw robét =z wudziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcdédw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy , Zasady bezpieczehstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

31) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego;
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32) wykonania cie¢ pielegnacyjnych koron drzew kolidujgcych z nowo zamontowanymi
stupami i oprawami o$wietleniowymi.

4. Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegdblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie rob6t objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majgtku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce.
Partner wiodgcy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
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Zamawiajacego wszelkich oswiadczern woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktéra ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowiagzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos$¢ lub wartos¢ ukonczonych robot,

4) w inny sposob dostarczy Zamawiajacemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajagce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdinych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robot w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku,
kosztéw zakupu i robocizny) nie wyzszych, niz $rednie ich wartosci dla danego okresu
wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie
okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielko$ciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg cennikébw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszeAstwo majg ceny
materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw
producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robdt/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
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Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogélne itd.), a
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg
Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu oceny jednostkowe dla poszczegdinych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikdw
cenotworczych (tj. kosztdw posrednich, zysku, kosztéw zakupu irobocizny) nie
wyzszych, niz $Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy
regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielko$ciach nie niz $rednie ceny wg
cennikébw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty lub faktury nie jest ceng ostateczng i bedzie
podlega¢ zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz $redni dia
danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wtasnych wspoétczynnikow
zwiekszajacych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz
zmiany naktadow pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbior koncowy

1. W terminie zakonczenia robdt (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona proéby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ.

2. Odbidr koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1iw OPZ.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie p6zZniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

10



4. Strony postanawiaja, Zze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokét odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakohczenia robo6t, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeh a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmédwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokdt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia; '

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru koncowego i zazgdac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i
urzgdzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potrgcenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosSci gospodarczej na sume gwarancyjna nie mniejszg niz 270 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCi v zt.

2. Zabezpieczenie okre$lone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania [ub
nienalezytego wykonania zamowienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
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10.

11.

najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoOwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyna¢ wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyna¢ wczeéniej,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio

przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument dorgczy¢

Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu

dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,

Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej

kwoty, na jaka w dacie wystagpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Porgczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na

rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane beda kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

1) za niedotrzymanie terminu zakoniczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki;

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z 8 6 ust. 4 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
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podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z 8 18 umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy , Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umow o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 7
ust. 3 pkt 29 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ziozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieri opdznienia.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okredlone w § 3 ust. T umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokoéci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac warto$¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kgczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na
okres ............ miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecié
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwitoke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
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uzyte do nich materialy i urzadzenia.
5. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

8§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu rob6ét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych cbowigzkéw;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w 8 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okresSlonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z 8 6 ust. 4
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpic¢ od
Umowy i usunaé Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstapienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robdt objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie osSwiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
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wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstagpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgcji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar
umownych oraz innych kosztédw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstapieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13. Oprocz sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkdéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:
a) klesk zywiotowych,
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b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbiorow;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdZnienie, w szczegdlnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robd6t na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznoé¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalagji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administragji
i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczeg6lnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opézZnienie, w szczeg6inosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie rob6t budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwaolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoler, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktory
uzytkuje nieruchomosg;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
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jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowsa, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegblnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robo6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych jakos,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamdwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztédw wykonania robdét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub wuzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i)konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
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wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robét, zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, ograniczenie zakresu robdt objetych
umowag, zmiana terminu zakoniczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizjia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczeri i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku uméw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okredlonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okredlonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
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ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana o0s6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana 0sob
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia po uprzednim zatwierdzeniu tych
0s0b przez Zamawiajgcego.

8. Strona wystepujgca o0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczagce umdéw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmnie;j:

1) strony umowy ze wskazaniem o0séb reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienigznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych nalezno$ci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajagcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci na inne podmioty;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma byc
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4.

5.

wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy, sposéb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg
by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:
) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw, wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z umowy na inne podmioty.
6.

Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata lub osobe/ly upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawca umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, obowigzany jest:

) uzyskaé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda

Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy rob6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tacznie 2 warunki:
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robot budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.
Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowiazany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

projektu umowy. Brak zastrzezenh uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okre$lonymi w SIWZ lub 8 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyd
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartos$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jedli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majag odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajacego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wers;j
elektronicznej na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy, ktdrg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane
fub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcdw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

21



§18
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, 0soby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie prac demontazowych i odtworzeniowych;

2) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

3) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

4) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym zrédtem Swiatta;

5) wykonanie podtgczenia linii kablowych do stupéw o$wietleniowych oraz do
istniejacych stupdw oswietleniowych;

6) montaz szafy oswietleniowej;

7) zabezpieczenie istniejgcych siedi,

8) wykonanie ciec pielegnacyjnych.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktorych bedzie

realizowany przedmiot umowy.

2. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robét.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zagdania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamédwienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W sposob
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zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizagji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzdér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnic¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2) ettt e et r e R4 b e bRt e Rt ee R b ke Rt e R AR R e oA R e R R e e s e R st R e n st r e b b :
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ......c.cccevmevecnnnncniccnnes - upr. bud. nro
o o YOO SO SO PO TP OOSOPR RO .
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODQO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu Zamawiajacego - w odniesieniu do
oséb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
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Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajacego do korespondengiji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wlasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

Zat.nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzOr karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku w programie , Jasniejszy Gdansk”

Edycja 2019
Etap 19 Czesc¢ 1

Budowa oswietlenia ul. Pohulanka (fragment) oraz schody miedzy ul. Pohulanka

a ul. Biskupia w Gdansku

Lp. Wyszczegdlnienie Warto$¢
1 2 3
1.0 Budowa os$wietlenia ul. Pohulanka (fragment)
1.1 Dostawa i montaz szafki oSwietleniowej
1.2 Linia kablowa, uziomy, rury ostonowe
1.3 Stupy i oprawy, osprzet
1.4 Badania i pomiary
1.5 Rozbioérka i odtworzenia nawierzchni
16 Zabezpieczenie, wycinka i odtwarzanie zieleni
2.0 Bud9wa o_éwietleni:«g schodéw miedzy ul. Pohulanka
a ul. Biskupia w Gdarisku

2.1 Linia kablowa, uziomy, przepusty, rury ostonowe
22 Stupy i oprawy, osprzet
2.3 Rozbiorka i odtworzenia nawierzchni
24 Zielen: zabezpieczenia, wycinka i odtwarzanie zieleni

WARTOSC NETTO

VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO )
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom srodkéw ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikbw w odpowiednie Ssrodki
ochrony indywidualne;j.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we
wihasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Rob6t  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych  obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikdéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawiera¢ co
najmnie;j:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatébw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych bedg wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukgcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkow ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczehstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcdédw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegbinie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdarnska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.
4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW w  zakresie

bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie
INWESTYC}l, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujgcy na  terenie
INWESTYCJl prace, w tym prace szczegbinie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i

higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(J!.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i



. WYKONAWCA

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogobinie
obowigzujgcych,  Dyrekcja  Rozbudowy

Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwo$¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTYCJI przez pracownika/ow

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i WYKONAWCY fub pracownika/ow
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
przepisami. wymaga formy pisemnej wskazujgcej
9. WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
bezpieczenstwa | higieny pracy oraz Ponowne przystapienie do pracy moze
ochrony przeciwpozarowej bedzie tacznie nastgpi¢  po usunieciu przyczynyi
ze swoimi pracownikami oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
pracownikami PODWYKONAWCOW Zespdt ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw Gdariska. Odwotanie sie od decyzji
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji wstrzymujgcej prace nie zwalnia
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje WYKONAWCY od zaprzestania prac.
sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
prewencji wypadkowej oraz pozarowej zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
podczas prac realizowanych na terenie pracy na terenie INWESTYCJI pracownika
INWESTY(JI. WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
10. WYKONAWCA ponosi peing nie przestrzegat przepisbw i zasad
odpowiedzialnos¢ za  dziatania oraz bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i przeciwpozarowej.
jest  zobowigzany do  umieszczenia 13. Za udokumentowang nienalezytg realizacje
wymogdw  okredlonych w niniejszym UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
PCDWYKONAWCAMI na prace dokumentacja zdjeciowa) polegajgcg na
wykonywane na terenie INWESTYCJI. nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad
11. W razie stwierdzenia przez nadzor Dyrekgji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarniska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zafgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razagcego naruszania przez pracownikéw taryfikatora.
Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stulerdzone
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolern bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokoiwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 z
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badZ hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3| pracownika WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
4 Brak fadu i.por.zqdku na stanowiskach pra'cy zorgani;owanych przez WYKONAWCE w 500 7t
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagar bhp, uszkodzonych,
5 niekomplfetnych, bez ’wymaganych dopt'Jszczer’]., gznaczeﬁ, atestéyv, certyfikatow, 1000 7t
przegladow lub w sposéb mogacy stworzyC zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW,




Wykonywanie prac szczegdinie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespdt ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujgcej 1000 zt
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceft wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdaniska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 z¢
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie,

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 24

terenie INWESTY(]| pod wplywem alkoholu lub innych Srodkéw odurzajacych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
.Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku w ramach programu ,Jasniejszy Gdansk”
- edycja 2019 Etap 19”. Czes¢ nr 1 zmébwienia:
Budowa oswietlenia ul. Pohulanka (fragment) oraz schody miedzy ul. Pohulanka a ul.
Biskupia w Gdansku

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoéci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty

budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materialy oraz $wiadczone

ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr ....cvvencenroniercrennnns Z dNia e a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw

Zamodwienia, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki

budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robédt, powstate na skutek

niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;j.

Wykonawca ponosi petng odpowiedziaino$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od

tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci

Podwykonawcdw, Dostawcodw i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczegélnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzgdzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegélnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow,
ktére wynikaja z wymogoéw lub zalecert producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2
. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru kohAcowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robét.
Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przediuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.
Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
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to rozumied réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.
4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje diuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na te urzadzenia
lub materialy na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw  urzadzen,
podwykonawcow, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ziozeniu wniosku o
ogloszenie upadiosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgioszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczes$nie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

5§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;
i technicznej.
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5§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktore
wady spowodowaly, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedlug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonaweca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przeglgdach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdzg stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowaé sie niezwiocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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I/PN/212/2019/KW Zatgcznik nr 9.2 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta W dniu ..o r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a

2. et , Z siedzibg W p e rere e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ........c..... kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czedci, zwanym/a dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

..............................................................................

................................. zamieszkalym/a W iy i e, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
................................. , Z siedzibg W omees e, UL e, WPpIsang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e ,  numerze REGON ... ,
posiadajgcym nr PESEL......ccccceivinivcnennnnnee zwanym/3 dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyészych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych ~ Warunkéw  Zamdwienia z  dnia

............................................. r. sygn. zam. 1/PN/212/2019/KW (dalej ,SIWZ") oraz zioZonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:
~Budowa o$wietlenia ulic w Gdaisku w ramach programu ,Jasniejszy Gdansk”
- edycja 2019 Etap 19”.Cze$¢ nr 2 zméwienia:
Budowa oswietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdansku

. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie

konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowg, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-



finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,,PZP"} strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentow

1. Tre$¢ niniejszej Umowy okre$lajg wspdélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatacznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”),
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),

3) Dokumentacja projektowa,

4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowad jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

§3
Wynagrodzenie
1. kaczne wynagrodzenie ryczattowe WYNoSi: .....encnncennneneen. ztotych brutto, stownie
ZEOTYCN BIULEO: oot ,
w tym:
- wartos¢ netto " e zt,
— podatek VAT = 23% - .ccccvvirrcncrrecnecceee zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy - wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien 8 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywac na pominigecie lub btad w zakresie
koniecznoéci uzycia materiatdéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu. '

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ rob6t niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robét lub obnizenia standardu uzytych materiatow. Wykonawca wyraza zgode na
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obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca z niewykonania czgsci robot,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonal metoda
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robot.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztorysow
ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakofczenia robot ... r.

2. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajagcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreslonym w § 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbidr robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwloce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robot.

3. Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w § 15 Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.2 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét przez wiodgcego inspektora
nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  robét.  Wykonawca  bedzie  przedktadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sig
niespojny z faktycznym postepem robot.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zosta¢ zachowany termin zakonczenia robot
2) postep robét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opoOZnieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, Ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin zakorfczenia robot, Wykonawca
przediozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-

3



o

10.

11.

finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity
protokoly zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przejSciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;j.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
kohcowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu rob6t bedacych przedmiotem
odbioru kohcowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy 0 podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje robot objetych

umowa.

Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 6.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:

- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;

— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
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10.

11.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
Naleznos¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy pfatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotaczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnos$cig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” uprawnia
Zamawiajgcego do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT".

Taka okoliczno$¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, |
w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie
w ptatnosci.
Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikéw VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zalgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcdw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytaczeniem
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12.

13.

14.

podwykonawcéw, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6, 11 lub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki
ustawowe).

Wykonawca odwiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego

statusu.
*niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§7
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢é Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie

z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co

do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdlnych roboét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoriczenia robd4t oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajagcych z niniejszej Umowy

zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robot, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robat, ktéra zapewni bezpieczeristwo 0s6b przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwiaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i poleceh wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;
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8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robdt;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystoéci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robot uporzadkowanie terenu;

12) wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia rob6ti zagospodarowania terenu budowy;

14) kompleksowe] obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementéw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robét po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

22) dokonywanie préob i odbiorédw robdt z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajacego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisbw we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczefstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

31) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego;
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4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatacznikami, w tym
w szczegdlnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
Zz postanowieniami niniejszej Umowy (zwiaszcza z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robé6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwad Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét;

) nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét;

)

)

B W N

odstgpic¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okresionych w § 14 umowy;

powierzy¢ poprawienie lub wykonanie rob6t objetych Umowa innym podmiotom na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcdéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez

Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkdéd ma prawo potracic ich
wartos$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla osob i dobr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robdt
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore beda sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonaweca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajacego o swoim partnerze wiodgcym,
ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.
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11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktorg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robdt, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemna
propozycje, ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,

3) poprawi Zamawiajacemu sprawnos$¢ lub wartos$¢ ukonczonych robét,

4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4, W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegbinych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczego6towy sporzadzony na podstawie Katalogéw Nakladow Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdéw cenotwérczych (tj. kosztow posrednich, zysku,
kosztéw zakupu i robocizny) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu
wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie
okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg cennikbw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszeAstwo majg ceny
materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw
producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajagcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robdt/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a
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jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg
Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajacego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu oceny jednostkowe dla poszczegoinych
pozycji kosztorysu, o ktébrym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu irobocizny) nie
wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy
regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielko$ciach nie niz $rednie ceny wg
cennikdéw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

Przyjmuje sie, ze cena robot/ustug z oferty lub faktury nie jest ceng ostateczng i bedzie
podlega¢ zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz $redni dla
danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulagji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikow
zwigkszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz
zmiany naktaddw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbior koricowy

1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ.

2. Odbiér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ,

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdZniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.
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4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru korncowego bedzie spisany protokét odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakorczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia - Strony spisza protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru koricowego i zazadac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnoé¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej roznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 100 000,00 zt - na co
dotacza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caly okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSC wovevrieiriniiiricrcceeevenenen, zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamowienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwrdoci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
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11.
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najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoOwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Porgczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyna¢ wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uplyngé wczeéniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio

przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢

Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu

dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznoséci zabezpieczenia,

Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej

kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewal bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na

rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki;

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowag lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
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podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokos$ci okreslonej w zatgcznikuy;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 7
ust. 3 pkt 29 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

12) za nieprzediozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier opdznienia.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;
umowy nie moze przekroczy¢ facznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na
okres ............ miesiecy liczac od dnia odbioru korcowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
Wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwitoke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
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uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
5. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nhie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy;

8) nie przediozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosdci zawarcia takiej] umowy w terminie
okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 4
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywolywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
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wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprdcz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét
w toku na dzienh odstagpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzgdzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartoéci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzier odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztéw wykonania, zakorczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar
umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13. Oprécz sytuacji okredlonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowienn umowy
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,
przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych okolicznosciach:
1) zmiana termindw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6Znienie, w szczegdlnosci:
a) klesk zywiotowych,
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b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegbinosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdzZnienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w  szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdinosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minagt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnieh z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomoéci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
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jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznoéci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamowienia,

) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowsa,

ifkoniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania rob6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
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wydat Wykonawcy polecenie wykonania robédt, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

C) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
z realizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dluzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

2. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robdt, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu S$wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowia katalog zmian, na
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ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w 8 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana 0sdb
wskazanych w 8 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajacego.

8. Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien zawarte] umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmianeg postanowient umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w ukfadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznos$ci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci na inne podmioty;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te czes$¢ zamodwienia, ktéra ma by¢
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6.

4

5

wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawarte;
pomiedzy Wykonawcga a Podwykonawca.
. Wumowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.
Terminy, sposob oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo musza
by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.
Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca nie moze przewidywaé
dokonywania:
1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznos$ci Wykonawcy;
2) cesji praw, wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z umowy na inne podmioty.
Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Ilub osobely upowazniona/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawca umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

0 podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

projektu umowy. Brak zastrzezeh uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce [ub Dalszego Podwykonawce s3 dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jedli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji
elektronicznej na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos( z oryginatem kopii umowy, ktéra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pigtro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub
oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowa¢
z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okre$lonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnier Zamawiajacego okreslonych w
Umowie.
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§18
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujace czynnosci:

1) wykonanie prac demontazowych i odtworzeniowych;

2) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

3) montaz stupdw odwietleniowych wraz z fundamentami;

4) montaz opraw oswietleniowych z LED’owym Zrodtem $wiatta;

5) wykonanie podtaczenia linii kablowych do stupéw o$wietleniowych oraz do
istniejgcych stupow oswietleniowych;

6) wymiana szafy o$wietleniowe;j;

7) zabezpieczenie istniejacych sieci,

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcow, za pomocg ktorych bedzie

realizowany przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robét.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogdw i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreélenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizagji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w  oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegdinosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizagji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne | zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
) e bbbt Ae b et e ae et ettt ettt eneteeneraen .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ....ccocoovvviivviirccre. = UPF. DU NF e
QO b bbb ettt e ettt eeene .
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 131 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
oséb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§ 21
Postanowienia koncowe
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowiazuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondengji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
Zat.nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzér protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzér karty gwarancyjne;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 2 do umowy
TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALtTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku w programie ,,Jasniejszy Gdarnsk”
Edycja 2019

Etap 19 Czesé 2

Lp. Wyszczegdblnienie Wartosc
1 2 3
1.0 Budoyva os$wietlenia ul. Panieriska i ul. Podzamcze S=
w Gdansku

1.1 Linia kablowa, uziomy, przepusty, rury ostonowe
1.2 Wymiana istn. SOU-132
1.3 Slupy i oprawy, osprzet,
1.4 Badania i pomiary
15 Rozbiodrka i odtworzenia nawierzchni utwardzonych

WARTOSC NETTO

VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO )

wpisa¢ wartosci sum .
posrednich podpis wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia
pracownikdw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia  {(BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzagdzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia 2z nig
pracownikdéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawiera¢ co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu [
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosdi,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowa¢ przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuadji.

Wykaz podwykonawcdw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w peini sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikbw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYCJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowe;j
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach | innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.
4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw swoich
i  PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie
INWESTY(JI, uwzgledniajagc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, e  wszyscy
pracownicy  wykonujgcy na  terenie
INWESTYCJl prace, w tym prace szczegllnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczefAstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA od$wiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu  posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wtasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JL.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i



zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz

przepiséw i zasad bezpieczefstwa i higieny

ochrony przeciwpozarowej. pracy lub ochrony przeciwpozarowej
8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w zawartych w przepisach ogélnie
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu obowigzujgcych, Dyrekcja  Rozbudowy
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
przez réznych pracodawcdw, bedzie wstrzymania prac prowadzonych na
wspotpracowat terenie INWESTY(C)I przez pracownika/6w
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i WYKONAWCY fub pracownika/ow
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
przepisami. wymaga formy pisemnej wskazujgcej
9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz Ponowne przystgpienie do pracy moze
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie nastapic po usunieciu przyczynyi
ze swoimi pracownikami oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
pracownikami PODWYKONAWCOW Zesp6t ds. BHP Dyrekeji Rozbudowy Miasta
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw Gdarniska. Odwotanie sie od decyzji
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekdji wstrzymujgcej prace nie zwalnia
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowiazuje WYKONAWCY od zaprzestania prac.
sie do wspétdziatania z nimi, w zakresie 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
prewencji wypadkowej oraz pozarowej zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
podczas prac realizowanych na terenie pracy na terenie INWESTYCJl pracownika
INWESTYCJ!. WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktoéry
10. WYKONAWCA ponosi petng nie przestrzegat przepiséw i zasad
odpowiedzialno$¢ za dzialania oraz bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i przeciwpozarowej.
jest zobowigzany do  umieszczenia 13. Za udokumentowang nienalezytg realizacje
wymogdw  okreSlonych w  niniejszym UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
PODWYKONAWCAMI na prace dokumentacja zdjeciowa) polegajgcg na
wykonywane na terenie INWESTY(JI. nieprzestrzeganiu przepisbw i zasad
11. W razie stwierdzenia przez nadzor Dyrekgji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zaftgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razgcego naruszania przez pracownikow taryfikatora.
Wysokos$¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwlerdzone
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badari lekarskich i szkolert bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 z
prace na terenie INWESTYC]JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtadciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
4 Brak fadu i_poizqdku né stanowiskach pra;y zorgani;owanych przez WYKONAWCE w 500 zt
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekomp[etnych, bez wmaganych doptljszczer‘\., gznaczeﬁ, atesté.w, certyfikatéw, 1000 7
przegladdw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.




Wykonywanie prac szczegbinie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektorow nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 zt
pracownikami WYKONAWCY [ub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 z}
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z4

terenie INWESTY()| pod wplywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
~Budowa os$wietlenia ulic w Gdannisku w ramach programu ,Jasniejszy Gdansk”
- edycja 2019 Etap 19”.Cze$€ nr 2 zméwienia:
Budowa oswietlenia ul. Panienskiej i ul. Podzamcze w Gdarisku
§1
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr ... zdnia s a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowag, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcdéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcow, Dostawcow i Producentéw Urzadzen.
Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzeh w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczegbinosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.
W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnoéci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikaja z wymogow lub zalecenn producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2
. Niniejsza gwarancja jakos$ci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robét.
Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktdrym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.
Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca nie moze odmédwic¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.
. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
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Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usunaé réwniez wady po uplywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcdw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztoZenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem fub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajacy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

5§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
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termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagad sie usuniecia szkod, ktore
wady spowodowaly, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie beda, wedlug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokét.

5§14
1. Strony sporzadzg wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oso6b, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania bgdzZ przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania firmy)
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Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdansku w programie , Jasniejszy Gdarnsk”
Edycja 2019

Etap 19 Czes¢1

Budowa oswietlenia ul. Pohulanka (fragment) oraz schody miedzy ul. Pohulanka a
ul. Biskupig w Gdansku

WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
‘ MIESIACE REALIZAC)! B
Wyszczegdlnienie Wartos¢ miesiac/rok - miesigc/rok @ miesiac/ rok
....... / vornee o vorene ]
T B 5 — 5 .
10 Budowa oswietlenia ul. Pohulanka
' {fragment)
Budowa oswietlenia schodéw miedzy ul.
2.0 @ Pohulanka
~aul. Biskupia w Gdarisku
WARTOSC NETTO  zhgr z4,00gr z4,00gr zhgr
VAT 23 % . zhgr zhgr ' zher zhgr
WARTOSC BRUTTO zhgr zhgr i zhgr zhgr
Razem w poszczegotnych latach
Rok 2019
Kwota netto [zt,gr]
Vat [zi,gr]
Kwota brutto [zt,gr]

2. W miesigcach aal wpisaé pima% A
%WG%’ WMW podpis wykonawcy



Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdansku w programie ,Jasniejszy Gdansk”
Edycja 2019

2. ‘W mﬁ%&g@&@ﬁ nalezy wyasaé pﬁmswm@

kwoty przercbow

Etap 19
Czesc 2
WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
MIESIACE REALIZAC)!
Wyszczegdlnienie Wartos¢ miesigc /rok | miesiac/rok | miesigc/ rok
S U /S S /.
1. 2. 3. 4,
10 Budowa oswietlenia ul. Panienska
) i ul. Podzamcze w Gdansku
WARTOSC NETTO zhgr z1,00gr z4,00gr ztgr
VAT 23 % zhgr gr ztgr zhar
WARTOSE BRUTTO zer zhgr zher zhgr
Razem w poszczegdinych latach
Rok 2019
Kwota netto [z},gr]
Vat [ztgr]
Kwota brutto [zt,gr]
podpis wykonawcy



