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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
o wartosci nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych
réownowartosci kwoty 5 548 000 euro

»~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie
botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie”
w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania
terenéw zieleni w miescie - etap Il - szklarnia, oranzeria, rotunda
i zagospodarowanie terenu.

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 11.12.2019r.




I/PN/215/2019/TK

Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdarska.

tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z pbzn. zm.), zwanej dalej

Lustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja Ill etapu zadania inwestycyjnego
w kompleksie palmiarni w Parku Opackim w Gdansku Oliwie w ramach zadania
pn.: ,Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie
botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie” -
etap Ill - szklarnia, oranzeria, rotunda i zagospodarowanie terenu.

2. Zamowienie skiada sie z dwéch przedmiotéw odbioru:

A. Przedmiot odbioru nr 1:
. Szklarnia:

1)
2)
3)
4)
5)

Roboty budowlane,

Roboty elektryczne,

Instalacja sterowania klimatem,
Instalacje sanitarne,

Instalacja sanitarne wewnetrzne.

B. Przedmiot odbioru nr 2:

[l. Rotunda:
6) Roboty budowlane,
7)  Roboty elektryczne,
8)  Roboty teletechniczne,
9) Sterowanie systemem sterowania okien,
10) Dostawa i montaz stacji pogodowej na dachu,
11) Instalacje sanitarne wewnetrzne,
12) Instalacja zewnetrzna wody,
13) Instalacja zewnetrzna kanalizacji,
14) Instalacje technologiczne.
[ll.  Oranzeria:
15) Roboty budowlane,
16) Roboty elektryczne,
17) Roboty teletechniczne,
18) Instalacje sanitarne,
19) Instalacje technologiczne.
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IV. Zagospodarowanie terenu:
20) Roboty budowlane,
21) Oswietlenie zewnetrzne,
22) Zasilanie obiektéw,
23) Roboty sanitarne.

V. Roboty uzupetniajace.

SzczegGtowy zakres zamoéwienia oraz warunki realizacji zostaty okre$lone
w Opisie przedmiotu zaméwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zaméwienia zostaty okreslone we Wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacj
przedmiotu zamoéwienia, osoby wykonujace czynnosci okre$lone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Wspadlny Stownik Zamoéwien (CPV).

Gtéwny kod CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.23.24.60-4 Roboty sanitarne

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Termin wykonania zaméwienia.

Przedmiot odbioru nr 1 - 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Przedmiot odbioru nr 2 - 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Warunki udziatu w postepowaniu.

1.

Sytuacja finansowa.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy posiadajg $rodki
finansowe w banku lub spétdzielczej kasie oszczednosciowo - kredytowej lub
zdolnos$¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 500 000 zt.

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

1) O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie weze$niej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali
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nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli
co najmniej dwa zamdwienia, z ktorych:

a) co najmniej jedno zamowienie obejmowato swoim zakresem budowe
lub przebudowe lub remont budynku, o wartosci zaméwienia réwne;j
lub wyzszej niz 3 000 000 zt brutto;

b) co najmniej jedno zamodwienie obejmowato swoim zakresem roboty
budowlane w ramach budynku objetego jedng z form ochrony
zabytkéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o wartosci
zamowienia réwnej lub wyzszej niz 1 000 000 zt brutto.

2) O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy skierujg do
jego realizacji:

a) kierownika budowy posiadajacego uprawnienia  budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej;

b) kierownika rob6t posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

c) kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Kierownik budowy / kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1186 ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga rowniez
wykonywac osoby, ktoérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje
odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

/
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VL. Podstawy wykluczenia.

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
— napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

VILI. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

— do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

B. Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja lll.4 ogtoszenia o zamowieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentow:

1) zaswiadczenia  wifasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
W catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

2) zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wkasciwym organem w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wkasciwego organu;

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
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2.

4.

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkdéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z p6zn. zm).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje
sie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotdbw na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentéw i osSwiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja Il.5.1 ogtoszenia o zamdwieniu).

1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajgcy zada
nastepujacych dokumentow:
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2.

— informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajgcej wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub
zdolnosc¢ kredytowg wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekcji 111.1.2)
ogtoszenia o zamodwieniu, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac
przed uptywem terminu sktadania ofert.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowe;
zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentow:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt
2 SIWZ i sekgji 111.1.3) ogtoszenia o zamdwieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowodéw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badZ inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw -
inne dokumenty;

2) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia
publicznego, w szczegélnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekcji 111.1.3)
ogtoszenia o zamdowieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zamowieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu

7

A
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nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu).

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim
stosunkéw prawnych.

4. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

5. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
iust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikagj
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

7. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdéw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia
przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca
w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczna, o ktérych mowa w pkt 3.

(/,
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9.

10.

11.

12,

13.

W celu oceny, czy wykonawca polegajagc na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,
zamawiajacy zada ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w
szczegOlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych |ub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
W postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu
o niepodleganiu  wykluczeniu oraz spetnianiu  warunkéw udziatu
W postepowaniu.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcéw,
oSwiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie
0 zamoOwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
w postegpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy  zwykonawcéw  wykazuje spetnianie  warunkdéw  udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb
potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w
postgpowaniu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1i 3
ustawy, jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce
tego wykonawcy lub moze je uzyska¢é za pomocg bezptatnych
i ogolnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t,j.)
oraz ustawy z dnia 25 lutego z2016 r. oponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 z p6zn. Zm.).W
przypadku braku przedtozenia przez Wykonawce os$wiadczen lub
dokumentow, ktére Zamawiajacy moze uzyskac za pomocg bezptatnych i
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ogolnodostepnych baz danych Wykonawca o$wiadcza, ze ww. oéwiadczenia
I dokumenty w bezptatnych i ogélnodostepnych bazach danych sa
prawdziwe i aktualne.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia i ogtoszeniu o zaméwieniu dotyczace wykonawcy | innych
podmiotow, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia iogtoszeniu o zamoéwieniu, potwierdzajace spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niz oSwiadczenia, sktadane sa w oryginale lub kopii po$wiadczone] za
zgodnosc z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z
nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie
kopii dokumentu lub kopii o$wiadczenia, sporzadzonych w postaci
papierowej, wiasnorgecznym podpisem. Poswiadczenie za zgodno$¢ z
oryginatem elektronicznej kopii dokumentu nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zataczyC petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia sktadaja
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ woryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

W' przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktdrych
jakiekolwiek kwoty podane zostaly w walutach obcych, zamawiajacy
przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogloszenia o
zamoOwieniu  w Biuletynie Zamdwien  Publicznych. Jezeli w dniu
zamieszczenia ogtoszenia o zamodwieniu w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim
kursie walut, zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczen wedtug
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Sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania osSwiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z p6zn. zm.), osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikagji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z pdzn. zm.).

Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
0 Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za pos$rednictwem postanca. Nie dopuszcza sie
sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

— Emilia Kucinska, Pion Zadan Kubaturowych, tel. 58 722 89 24;

— Tomasz Krysiak, Biuro Zamoéwien Publicznych, 58 722 89 03.

Wymagania dotyczgce wadium.

1.
2.
3.

Zamawiajgcy zgda od wykonawcdw wniesienia wadium w wysokos$ci 140 000 zt.
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spoétdzielczej kasy
oszczednosSciowo - kredytowej, z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agengji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. 22018 r. poz. 110 j.t.).
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4. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

5. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PN/215/2019/TK.

6. Wadium w formie poreczeh lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z oferta
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielne]
kopercie lub w sposoéb, ktéry pozwoli na jego pdzniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium - ,Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni
w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku
Oliwie” w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i
zagospodarowania terendw zieleni w miescie - etap Il - szklarnia, oranzeria, rotunda
i zagospodarowanie terenu, nr referencyjny I/PN/215/2019/TK.

7. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowac zamawiajagcemu
bezwarunkowa wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 wust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.  Wykonawca moze ztozyc¢ jedng oferte.
2. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

3. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

4. Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajacego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze beda one zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca sktada oferte w dwoch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposOb nastepujgcy: Oferta - ,Rewitalizacja
i przebudowa kompleksu budynkdéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkow sztuki ogrodowej i zagospodarowania terendw zieleni
w miescie - etap Il - szklarnia, oranzeria, rotunda i zagospodarowanie terenu;
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2) wewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - ,Rewitalizacja
i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkdéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni
w miescie - etap Il - szklarnia, oranzeria, rotunda i zagospodarowanie terenu,
oraz nazwa i adres wykonawcy.

Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (bu XnekA;pber Expo), Il pietro, kancelaria pokdj
nr 203, w terminie do dnia: 50 .................... do godziny AN UU

2. Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo) IV pietro, sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: s 4;1\.«'U ........ ogod2|n|e4 4@

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamdwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
Z zastosowaniem upustu.

3. Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich z uwzglednieniem podatku VAT
w stawce = 23%.

Opis kryteridw, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci dla przedmiotu
odbiorunr1i2-40%

2. Sposéb przyznawania punktéw:

1) Cena
Cmin
C= —mommes x 60
Cbad
gdzie:
C  -ilo$¢ punktow oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie
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ofert.
Chad - cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci dla przedmiotu
odbiorunr 1i2

Pngad
e x 40
24
gdzie:
Pgw - iloS¢ punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru nr 1
i 2.

PgWbad - il0SC miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru nr 1 i 2
w ofercie badanej.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwieksza taczna
liczbe punktéw w poszczegdinych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

4. Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od dnia odbioru danego
przedmiotu odbioru.

5. Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci dla
przedmiotu odbioru nr 1 i 2 maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku
przedtuzenia przez wykonawce okresu gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24
miesigce oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w
ramach oceny wskazanej oferty w ramach kryterium ,Przedluzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru nr 1 i 2" przyjmie
maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwsas = 24 miesiace.

6. Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci dla
przedmiotu odbioru nr 1 i 2 otrzyma 0 (zero) punktow. Wykonawca, ktéry
przedtuzy minimalny okres gwarancji jakosci dla przedmiotu odbiorunr 1i2 o
24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktéw.

7. Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

8. Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci dla przedmiotu
odbioru nr 1 2 liczone w petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. /
14
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Zamawiajagcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 9 do SIWZ.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcow, o ktorych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajgcy moze zadac dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego, umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcow.

Zamawiajagcy wymaga do dnia podpisania umowy przedfozenia wypetnionej
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajgca taczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przedtozy¢é zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy
robét, zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami zamawiajacego
zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi zatgcznikami. Wykonawca w
przedmiotowym terminie = zobowigzany jest uzyskaC zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodgcego inspektora nadzoru.

XVI. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 9 do
SIWZ.

Zabezpieczenie okredlone w pkt 1 wnosi sie najp6zniej w dacie zawarcia umowy,
przy czym mozna je wnie$¢ wedhug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach  spoétdzielczej  kasy
oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agendji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
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poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego, wiasciwie
podpisane, zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe badZ nie wykonat lub nienalezycie
wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajacy nie dopuszcza zadania przez
wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujacych
zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w pkt 1 stuzy do pokrycia roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia.

Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywaé jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarska.

Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi podlega¢ prawu
polskiemu, a w sporach z poreczen lub gwarancji wytacznie wtasciwy musi by¢
Sad Powszechny siedziby Zamawiajgcego.

Wz6r umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI ustawy przystuguja wykonawcy
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisdw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawnej sa:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
— skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koncowe.

1.
2.
3.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesSciowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje zamodwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
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6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

7. Podwykonawcy.

1)

2)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreslony zakres
robot, ktdre wykonawca bedzie wykonywat wtasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcéw. Na zgdanie zamawiajgcego, wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oéwiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
wykonawca, o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sig zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.
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8) Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin  zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej zazgodnosS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajacym.

14) Pozostate wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu
zostaty okreslone we wzorze umowy stanowigcym Zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
»,RODO", Zamawiajacy informuje, ze:
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1)

2)

3)

6)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdarnska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl
+48 58 550 75 23;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bi ¢ RODO
w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamédwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm; dalej jako: ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakorczenia postepowania o udzielenie zamowienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajgcych z niegj
roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

dane nie beda udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepisow prawa z wyjatkiem podmiotéw Swiadczacych na rzecz
administratora danych czynnosci zwigzane z biezagcg obstuga jego
dziatalnosci np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktorych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatacznikow,

— na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych 2z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

10) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu
w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

XX. Zataczniki.

Zat. nr1 Wz6r oferty.

Zat.nr2  Wzdr oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Zat.nr3  Wzér wykazu robét budowlanych.

Zat.nr4  Wzor wykazu oséb.

Zat.nr5  Wz6r o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych.

Zat.nr 6 Wzdr odwiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowe;.

Zal.nr7  Wzdr zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia.

Zat.nr 8 Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

Zat.nr9  Wzdr umowy.

Zat.nr 10 Wzdr harmonogramu rzeczowo - finansowego roboét.

/"
M\*y TOR
Whodziilyz Bartosiewicz
7

Zatwierdzit ........ //f\/\ ...... ‘ .....
7/ v é\
(podpis Dyrektoya)
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

(wykonawcdw wspolnie ubiegajacyCh SI@ | .o *

o udzielenie zamdwienia)

Adres pocztowy do KOrespondencji = | v snsiis s seiarsssissases *

Numertelefonu = = 00000 | st i issasas s b 488 S RS RSO SS *
*

(Dz. U.z2019r. poz. 1292) jest:

Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia
06 marca 2018 r. prawo przedsiebiorcéw

mikroprzedsiebiorcg**

$rednim przedsiebiorcg**

L]

O matym przedsiebiorcg**
[

[  pozostali przedsiebiorcy**

Przedmiot zamowienia

~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw
palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im.
Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie”
w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki
ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w
miescie - etap lll - szklarnia, oranzeria, rotunda
i zagospodarowanie terenu.

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia

na nastepujgcych warunkach:

1 Cena ofertowa ogétem

................................................................................... * zt brutto

Termin wykonania zaméwienia

Zgodnie z SIWZ

Minimalny okres gwarancji jakosci
dla przedmiotu odbioru nr 1i2

36 miesiecy od dnia odbioru danego przedmiotu odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu
gwarancji jakosci dla przedmiotu
odbiorunr1i2 o

......... * miesiecy

Warunki ptatnosci

Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zamowienia, ktorych
wykonanie wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom oraz
o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw
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Uwagal

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

7.

10.

11

12.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie oswiadczam, ze wypetnitem cigzagce na mnie
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i
realizacji umowy z zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig
obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w
imieniu Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskali$my konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wz6r umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych

warunkéw zaméwienia.
Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wtasciwe pole):

L1 wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

L1 wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towardéw/ustug:

Wartos¢ towardw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcdw, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnqtrzwspdlnotowego nabycia towardw,

— importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.
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Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), pod nazwa:

~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie -
etap lll - szklarnia, oranzeria, rotunda i zagospodarowanie terenu.

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkoéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

oswiadczam, ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkoéw zaméwienia:

1) T (nazwa i adres podmiotu)

) OO (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Rodzaj robét

Czy zamoOwienie

Podmiot, na

obejmowato swoim 5 Data - ;
Wartos¢ brutto ; Miejsce rzecz ktérego
Lp. (wykonany zakres zakresem budowe lub A wykonania ;
zamowienia (zt) . . wykonania | robota zostata
rzeczowy) przebudowe lub remont (zakonczenia) konana
budynku? I
1 Tak/Nie*
Czy zaméwienie
obejmowato swoim
. ] zakresem roboty Podmiot, na
Rodzaj robot budowlane w ramach - Data : s ;
L (wykonany zakres budynku objetego jedn Viairtoss brinte konania Migjsce raesz Korege
P wy y y JGtegoJedna | amowienia (zh) Wy wykonania | robota zostata
rzeczowy) zform ochrony

zabytkéw zgodnie z
obowigzujacymi
przepisami prawa?

(zakoniczenia)

wykonana

Tak/Nie*

*Niepotrzebne usung¢ (skreslic)

W zatgczeniu dowody okreslajgce czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane
nalezycie, w szczeg6lnosci informacje o tym czy roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

25




I/PN/215/2019/TK

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamoéwienia)

Osoby upowaznione d

o podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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WYKAZ 0SOB,

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zakres . ;
L Imieg i nazwisko konywanych Uprawnienia IRIGTINEEE @ paustEHiE 4o
- § Wyczyrméc)i/ P dysponowania osobg
Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskazac rodzaj
.- mowy np. umowa o
Uprawnienia budowlane do Y odwy kcFJ)nawstwo
Kierownik kierowania robotami pocuyX L
1. . . - umowa cywilno-prawna itp.)
budowy budowlanymi w specjalnosci /
konstrukcyjno-budowlanej ; .
osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawniteria budowlanedo | T e e -
kierowania robotami iy wekazad roazg]
. . - m np. umowa o
budowlanymi w specjalnosci u O(ijy kgnawstwo
Kierownik instalacyjnej w zakresie sieci, P wy. L
2. s : o 5 umowa cywilno-prawna itp.)
robét instalacji i urzadzen /
clepinych, wentylgcyjnych, osoba zostanie udostepniona
gazowych, wodociggowych ) S
i kanalizacyjnych preEz iy peamier
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (nalezy wskazac rodzaj
kierowania robotami umowy np. umowa o
Kierownik budowlanymi w specjalnosci podwykonawstwo,

3. robét instalacyjnej w zakresie sieci, | umowa cywilno-prawna itp.)
instalacji i urzadzen /
elektrycznych osoba zostanie udostepniona
i elektroenergetycznych przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (:e#\e;zy ijai?;:c:\?vc;zjj
kierowania robotami odwy ksﬁawstwo
Kierownik budowlanymi w specjalnosci P wy~ "

4. . . . S umowa cywilno-prawna itp.)

robét instalacyjnej w zakresie sieci, /

instalacji i urzagdzen
telekomunikacyjnych

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢
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Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia)

Osoby upowaznione d

o podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), pod nazwa:

~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdanisku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie -
etap lll - szklarnia, oranzeria, rotunda izagospodarowanie terenu.

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z p6zn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ) SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), pod nazwa:

~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie” w ramach zadania:
Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie -
etap Ill - szklarnia, oranzeria, rotunda i zagospodarowanie terenu.

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcéw):
) e et

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy
i adresy wykonawcéw):
VY ssscsnsoionsissno e o s s o ame s ST ES3585 65 RS TS IR A A RSRAR

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do 7adnej grupy kapitatowej*
(*) niepotrzebne skreslic
W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze ztozyc¢

wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadzga do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pézn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okreslajq w szczegdlnosci:
—  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;,
— sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;
—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
—  czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztatfcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wtasciciel, prezes zarzqdu,
cztonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zaméwienia:

..........................................................................................................................................................

(nazwa zamdwienia)
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Oswiadczam, iz:

1)

S)

Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

......................................................................................................................................................

Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstate;
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie

zZ

ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie

przedmiotowych zasobow nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

.................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w

Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdarisku Oliwie” w ramach zadania: Rewaloryzacja

1.

zabytko6w sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie - etap Il -

szklarnia, oranzeria, rotunda i zagospodarowanie terenu.

Nazwa i adres Zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska, tel. (58) 320-51-00
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

2. Tryb udzielenia zamdwienia

Zamowienie jest udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), zwane;j
dalej ustawa.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja Il etapu zadania inwestycyjnego

w kompleksie palmiarni w Parku Opackim w Gdansku Oliwie w ramach zadania

pn.: ,Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym

w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie” - etap Il - szklarnia, oranzeria,

rotunda i zagospodarowanie terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: 230, 231/4, 239, 240 oraz 253/17 obreb 0006

w Gdansku Oliwie przy ul. Opata Jacka Rybinskiego.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wedtug

jego zapisobw prace na danym obszarze objete sg strefg ochrony konserwatorskiej

archeologicznej. Praca na danym obszarze nalezy prowadzi¢c pod nadzorem
archeologicznym. Zapewnienie nadzoru lezy po stronie Wykonawcy robét.

Kompleks palmiarni sktada sie z 4 budynkéw tj. rotundy, oranzerii, szklarni i budynku

socjalno-technicznego. Budynki rotundy i oranzerii zostaty wpisane do rejestru zabytkéw

Wojewodztwa Gdanskiego pod nr 366 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

w Gdansku z dnia 20.04.1971r. Obecnie znajduje sie w pod nr 64 w rejestrze zabytkéw

Wojewoddztwa Gdariskiego. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska uzyskata w dniu 10.01.2017

roku decyzje skreslajgca cze$¢ palmiarni obejmujagca rotunde z rejestru zabytkéw.

W roku 2017 rozpoczety sie prace zwigzane z wykonaniem nowej ROTUNDY (etap 1), budowa

budynku ROTUNDY zostata przerwana po zakonczeniu robét fundamentowych, konstrukgji

stalowej i jej malowaniu oraz budowy podziemnego zbiornika wody p. poz.

4 listopada 2019 r. zostata podpisana nowa umowa na wykonanie rob6t w budynku

ROTUNDY (dokonczenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY w zakresie przeszklenia) tj.

na wykonanie:

a) przeszklenia budynku ROTUNDY wraz z robotami towarzyszacymi - wykonanie krat
stalowych; wykonanie pomostu szklanego; wykonanie pomostu technicznego; wykonanie
podestu roboczego; wykonanie trzech statych drabin i systemu alpinistycznego,

b) instalacji odgromowej i uziemiajgcej oraz instalacji dla zasilania sitownikéw
z okablowaniem do przysztej rozdzielnicy ustawionej w nowym budynku oranzerii,
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c) zabezpieczenia i ochrony istniejgcej roslinnosci w okresie realizacji rob6t budowlanych.
W/w prace potrwajg do sierpnia 2020r. Wykonawca robét zostat zobowigzany
do udostepnienia obiektu Rotundy i terenu budowy dla realizacji robét objetych niniejszym
zamdwieniem.

3.7. W lipcu 2019 r. zostat wykonany budynek socjalno- techniczny (etap Il) wraz z weztem
cieplnym. Z budynku socjalno - technicznego wyprowadzono instalacje ciepta
technologicznego i wody lodowej i zakonczono zaworami w budynku istniejgcej Oranzerii
przy Scianie Rotundy. Natomiast instalacja: c.0., c.w.u., w.z. i cyrkulacji zostata zakonczona
przed budynkiem Oranzerii.

3.8. W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy wykona¢ Il etap rewitalizagji
i przebudowy kompleksu palmiarni, uwzgledniajgcy wszystkie elementy n/w projektu
z wytaczeniem:

- robét wykonanych w etapie li I,

- robét obecnie prowadzonych zwigzanych z przeszkleniem ROTUNDY,

- wykonania nowej kolekgji roslinnej w budynku ROTUNDY i Oranzerii,

- wyposazenia meblowego kawiarni w budynku Oranzerii,

- wyposazenia meblowego obiektu Oranzerii.

Zakres prac lll etapu obejmuje:

a) kompleksowg przebudowe i rozbudowe budynku szklarni o powierzchni 219 m?
i kubaturze - 1136,6 m3® - roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, teletechniczne
i sterowania klimatem;

b) kompleksowg przebudowe i rozbudowe budynku oranzerii o powierzchni 705 m?
i kubaturze - 3190 m3 - roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, teletechniczne
i sterowania klimatem;

c) w budynku ROTUNDY realizacje robét sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych (w tym
instalacji systemu sygnalizacji pozarowej), instalacji sterowania klimatem;

d) zabezpieczenie, ochrone i pielegnacje istniejgcej roslinnosci w budynku ROTUNDY od
chwili zakonczenia robét przez wykonawce przeszklenia do momentu uzyskania zgody na
uzytkowanie dla budynku Oranzerii i Rotundy.

e) uruchomienie instalacji sanitarnych, cieptowniczych, elektrycznych, teletechnicznych oraz
zwigzanych ze sterowaniem klimatem w catym kompleksie palmiarni

f) roboty instalacyjne zwigzane ze zbiornikiem przeciwpozarowym w zakresie jego
uczynnienia

g) likwidacje istniejgcej kottowni olejowej w budynku oranzerii wraz z koniecznym
przetgczeniami - spiecie z nowg instalacjg zakonczong zaworami przed $ciang istniejgcej
oranzerii).

h) uzbrojenie i zagospodarowanie terenu wokét obiektéw Palmiarni.

3.9. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

1) zabezpieczenie roslinnosci wzdtuz drogi dojazdowej oraz w okolicy placu budowy;

2) zabezpieczenie i ochrona istniejgcej roslinnosci w budynku ROTUNDY;

3) prace rozbiérkowe i demontazowe;

4)  wycinke zieleni kolidujgcej z inwestycjg ( w przypadku koniecznosci);

5) prace ziemne;

6) uzbrojenie i urzgdzenie terenu;

7) roboty budowlano - montazowe;

8) roboty wewnetrzne instalacji sanitarnej, wodnokanalizacyjne, grzewcze, wentylacji

i klimatyzacji, chtodzenia;

9) roboty wewnetrzne instalacji elektrycznej i teletechnicznych;
10) roboty sygnalizacji pozaru i sygnalizacji przeciwwtamaniowe;j;



3.10.

3.11.
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3.13.

3.14.
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11) dostawe, montaz i uruchomienie szybu windowego w budynku oranzerii
wraz z dokumentacjg warsztatowg i odbiorowg UDT. Dzwig dostosowany do oséb
niepetnosprawnych;
12) zewnetrzne sieci wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci energetyczne
i oSwietleniowe, teletechniczne;
13) roboty drogowe i zielen;
14) zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu
15) organizacje ruchu na czas budowy i docelowsg;
16) podtgczenie instalacji z budynku socjalnotechnicznego z nowymi instalacjami w szklarni
oraz oranzerii (wszystkie branze);
17) wykonanie systemu sterowania klimatem w budynku szklarni, oranzerii i Rotundy -
projekt technologiczny wraz z instrukcjg obstugi oraz realizacja.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prace zwigzane z budowa nowej Szklarni w terminie
6 miesiecy od daty podpisania umowy (pierwszy przedmiot odbioru). Po uzyskaniu zgody
na uzytkowanie Szklarni, staraniem Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni roslinnosc¢ znajdujgca
sie obecnie w budynku Oranzerii zostanie przeniesiona do budynku szklarni.
W trakcie prowadzenia prac na obiektach nalezy zapewni¢ dostgpnos¢ pracownikom
Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni oraz pracownikom parku statg dostepnos¢ do obiektow
palmiarni i terenéw parkowych.
Do sierpnia 2020 roku beda trwaly prace w budynku ROTUNDY dotyczgce przeszklenia
obiektu. Od chwili zakonczenia robét przez wykonawce przeszklenia zabezpieczenie
i pielegnacja roélin znajdujgcych sie w ROTUNDZIE lezy po stronie wykonawcy Il etapu.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ i ochraniac
znajdujacg sie w rotundzie roslinnoé¢. Szczegdlng uwage oraz starannos¢ nalezy zwrdécic
na ochrone bezcennej palmy daktylowej. W przypadku zalania badz uszkodzenia stozka
wzrostu, roslina obumrze. Wykonawca zobowigzany jest réwniez w okresie jesienno-
zimowym oraz przy obnizonych temperaturach zewnetrznych do zapewnienia palmie
odpowiednio wysokiej temperatury.
Dostep do terenu inwestycji zapewniony jest od strony wschodniej parku od alei
Grunwaldzkiej. Na terenie parku znajduje sie system drég wewngtrznych. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
tymczasowej drogi technologicznej dla potrzeb budowy oraz utrzymania w nalezytym stanie
technicznym istniejgcej drogi dojazdowej od ul. Grunwaldzkiej do placu budowy. Po
zakonczeniu robét budowlanych teren budowy, w tym nawierzchnie drég na terenie budowy
oraz prowadzace do terenu budowy, nalezy doprowadzi¢ do stanu niepogorszonego od
zastanego (przed rozpoczeciem robét). W przypadku wystgpienia uszkodzenia nawierzchni
wszelkie koszty naprawy i likwidacji uszkodzen lezg po stronie wykonawcy robot.
Ze wzgledu na trwajace prace budowlane przy wykonywaniu przeszklenia nowej rotundy,
Wykonawca robo6t budowlanych dla Il etapu musi sie liczy¢ z mozliwoscig réwnolegtego
prowadzenia prac z poprzednim etapem. Dojazd do placu budowy zaréwno dla etapu Il jak
i Il odbywa¢ sie bedzie w takim wypadku tg samg droga (brak mozliwosci innych drog
przejazdowych).
Uwaga:
Wszystkie prace objete przedmiotem zaméwienia beda realizowane przy petinej
dostepnosci parku dla zwiedzajacych. Z mozliwosci zwiedzania parku bedzie
wykluczony jedynie kompleks palmiarni. Wykonawca w trakcie realizacji zadania
zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo turystom i zwiedzajgcym mogacym sig
porusza¢ w poblizu placu budowy oraz drogi dojazdowej. Zamawiajacy informuje,
ze przejazd przez droge dojazdowa do placu budowy prowadzi réwniez przez czynny
przejazd tramwajowy.
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Szczegbtowy zakres rzeczowy zaméwienia okreslony jest w dokumentacji projektowe;j.
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.
Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja:
> wykonana w kwietniu 2017 r. i w grudniu 2018 r. przez pracownie RYSY ARCHITEKCI
pod nazwa: ,Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie
botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie”.
> wykonana w styczniu 2018 r. przez Pracownie Konstrukcyjng Moment S.C. pod
nazwa: ,Projekt warsztatowy podkonstrukcji elewacyjnych”.
> wykonana w lipcu 2019 r. przez ESOX PROJEKT Spétka Komandytowa w Piasecznie
pod nazwa: ,Projekt Technologiczny oktadziny przeszklonej budynku palmiarni”.

Zalacznik nr 1 do OPZ obejmuje projekt budowlany podstawowy - tom | -
zagospodarowanie terenu, tom |l ROTUNDA + zamienny projekt
budowlany Rotunda (data opracowania grudzien 2018 r.), tom Il -
oranzeria, tom IV - budynek socjalnotechniczny i szklarnia.

Zatacznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze wielobranzowe dla obiektow

palmiarni:

a) projekt zagospodarowania terenu (inwent. i gospodarka zielenig
istniejgca, PZT | etap - instalacje sanitarne, PZT Il etap - instalacje
sanitarne, branza elektryczna (oswietlenie i zasilanie elektryczne),
branza drogowa, projekt organizacji robét i zagospodarowania placu
budowy),

b) ROTUNDA (konstrukcja, architektura, instalacje sanitarne, branza
elektryczna, rozbiérka istniejgcej rotundy, ekspozycja wewnetrzna -
zielen, melioracje szczegétowe/technologia nawadniania i zarzadzania
klimatem i nawadnianiem),

) oranzeria (architektura, konstrukcja, wewnetrzne instalacje wod-kan,
instalacje wentylacyjne, instalacje ogrzewcze i chtodnicze, branza
elektryczna, melioracje szczegétowe/technologia nawadniania i
zarzgdzania klimatem i nawadnianiem),

d) szklarnie (architektura, konstrukcja, wewnetrzne instalacje wod-kan,
instalacje ogrzewcze i chtodnicze, branza elektryczna, melioracje
szczegbtowe/technologia nawadniania i zarzgdzania klimatem
i nawadnianiem).

e) budynek socjalno - techniczny (architektura, konstrukcja, wewnetrzne
instalacje wod-kan, branza elektryczna).

Zatacznik nr 3 do OPZ obejmuje projekt warsztatowy podkonstrukcji elewacyjnych

Rotundy Palmiarni - projekt zatgczony tylko dla informacji, obecnie wedtug tego

projektu prowadzone sg roboty budowlane dotyczgce przeszklenia budynku ROTUNDY .

Zatacznik nr 4 do OPZ obejmuje projekt technologiczny oktadziny przeszklonej Rotundy

wraz z rysunkami stanowigcymi wersje alternatywng w zakresie okien, $wietlika i wytazu

technicznego, ktorg nalezy przyjaé¢ do realizacji (rysunki z dnia 01.08.2019 r.) - projekt
zatgczony tylko dla informacji, obecnie wedtug tego projektu prowadzone sg roboty
budowlane dotyczace przeszklenia budynku ROTUNDY.

Zatagcznik nr 5 do OPZ obejmuje przedmiary robét, ktore petnig jedynie role

pomocniczg przy obliczeniu ceny, w tym:

a) przedmiary branzowe dla Rotundy,

b) przedmiary branzowe dla Oranzerii,

c) przedmiary branzowe dla Szklarni,

d) przedmiary zagospodarowanie terenu,
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e) przedmiar - roboty uzupetniajgce.

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia Wykonawca winien
je wycenic¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Zatacznik nr 6 do OPZ obejmuje projekt tymczasowej organizacji ruchu
Zatgcznik nr 7 do OPZ obejmuje wielobranzowg specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych

Zatgcznik nr 8 do OPZ obejmuje wytyczne dotyczgce wykonania tablicy informacyjnej
Zatacznik nr 9 do OPZ obejmuje decyzje administracyjne Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkoéw, w tym:

- decyzja skreslajgca rotunde z zabytkéw

- decyzja pozwalajgca na rozbidrke starej rotundy

- decyzja pozwalajgca na realizacje nowej rotundy

- decyzja zamienna z 08.02.2019 r.

- decyzja zamienna z 01.03.2019r.

4.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokonad
w trybie okreslonym w art. 38 ust.1 ustawy.

UWAGA

W przypadku, gdy zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami)
nazw materiatéw, urzgdzen lub producentédw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
Zrédta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce. nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane
przez zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatdw réwnowaznych opisywanym.
Zamawiajgcy uzna za rdwnowazne elementy, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu
w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm,
~ aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy
Pzp nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatacznikach do SIWZ norma, nalezy przyjg¢,
ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie
realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania rébwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

5. Warunki prowadzenia robét

5.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowej,
¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,
d) decyzjach administracyjnych.

5.2 Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano
- montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

5.3. W zakresie ochrony i zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci znajdujgcej sie w Rotundzie
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w wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzglednié:
1) zatrudnienie wykwalikowanego personelu do obstugi pielegnacyjnej palmy i roslin znajdujgcych
sig w rotundzie celem utrzymania wtasciwej temperatury, wilgotnosci itp.
2) dostawe ciepta w celu zapewnienia statej temperatury w okresie jesienno - zimowym nie mniej
niz15°cC.
3) srodki ochrony roslin oraz nadzér biologa specjalizujgcego sie w roslinach tropikalnych.
4) ciggty doz6r przez 24 godziny na dobe 7 dni w tygodniu.
5) dosdwietlenie roslin wraz z doprowadzeniem instalacji zasilania ze wskazanego punktu
znajdujgcego sie przy oranzerii (ok. 20 m diugosci) oraz zapewnieniem sztucznego oswietlenia
w okresie jesienno - zimowym.
6) wode do podlewania roslin wraz z doprowadzeniem zasilania ze wskazanego punktu w budynku
oranzerii (ok. 10 m dtugosci).

5.4. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo -
finansowego robdét wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo -
finansowy, winien okreslac¢ kolejno$¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji
czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji
ryzyka szkody w Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzglednic¢ czas uzyskania
przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw
prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia i zapewniajacych
wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie umownym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego konieczno$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji
najpozniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

5.5.Zamawiajgcy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony

dokumentacjg projektowa. Realizacja niniejszego zamdéwienia odbywa¢ sie bedzie na terenie

czynnego obiektu Parku Oliwskiego oraz:

- czynnego placu budowy obiektu ROTUNDY,

- czynnych pomieszczen oranzerii do czasu zakorczenia budowy szklarni i przeniesienia przez GZDiZ
roslin do budynku szklarni.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym oraz Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni,

- zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obciazajg
wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

5.6. Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozdr budowy i ochrony mienia,

b) zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy,

¢) utrudnienia zwigzane z realizacja zadania, w tym utrudniony dojazd przez torowisko
tramwajowe i teren Parku Oliwskiego.

d) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,

e) ogrzewanie obiektu w okresie jesienno-zimowym oraz w dni o obnizonych temperaturach
zewnetrznych.

f) nadzér archeologiczny.

g) nadzor konserwatorski / kierownik robét konserwatorskich.
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Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

5.7. W celu wyeliminowania pdzZniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych
z terenem budowy, przed rozpoczeciem robét Wykonawca przy wspétudziale prawnych witascicieli
terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

» sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow

> zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach,

gdzie wystepujg zarysowania, badz uszkodzenia - szczegélnie budynek oranzerii.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robot
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.8. Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzgodnic z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni organizacje ruchu na czas prowadzenia robot,

b) odgrodzi¢ strefe roboczg przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie petne
i oznakowanie,

¢) do uzgodnienia z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw na etapie realizagji
zadania oraz uzgodnienie dokumentacji powykonawczej w zakresie rzutéw kondygnacji
i elewacji wraz z pisemnym potwierdzeniem o uzgodnieniu.

d) do  wyprzedzajagcego  zawiadomienia  uzytkownikéw  urzgadzen  podziemnych

o planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu

e) uzyska¢ zgode Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na zastosowanie

materiatéw lub wyrobéw do budowy sieci i przytgczy wodociggowych

f) zapewni¢ bezpieczenstwo obiektéw oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne istniejgcych

budynkdéw nie objetych zamoéwieniem zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie

g) zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym

oznakowaniem

h) zapewni¢ dojazd do obiektéw stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym

i) zapewnic bezpieczeristwo oséb przebywajgcych w parku oraz ochrone mienia

j) zapewni¢ bezpieczne przejécia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Gdanskim
Zarzadem Drég i Zieleni i Inspektorem Nadzoru,

k) zabezpieczy¢ i pielegnowac istniejgcg roslinnos¢ ROTUNDY w okresie od momentu
zakonczenia robot przez Wykonawce przeszklenia Rotundy do czasu uzyskania zgody na
uzytkowanie obiektu Oranzerii i Rotundy oraz zapewnienie jej ogrzewania w okresie
jesienno-zimowym oraz w okresie obnizonej temperatury zewnetrznej,

[) sporzadzi¢ $wiadectwo energetyczne obiektu,

m) przestrzegac przepisow bhp i ppoz. w okresie realizacji rob6t

n) uktada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczgcymi zachowania normatywnych

odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia

0) prace ziemne w poblizu drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora

ds. zieleni, w celu unikniecia uszkodzenia systemoéw korzeniowych drzew

p) zorganizowac we wlasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas

wykonywania robdét, a po zakonczeniu robdt teren budowy doprowadzi¢ do stanu nie
gorszego od zastanego

q) prowadzi¢, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porzadkowych w rejonie

placu,

r)  budowy oraz utrzymac pobliskie uktady drogowe w rejonie budowy w nalezytym stanie

technicznym i czystosci,

s) przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow

zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robdét,

t) sporzadzenie instrukcji p. poz. budowli,

u) wyposazenie budynku w sprzet p. poz. wraz z oznakowaniem,
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v) oznakowanie drég ewakuacyjnych,

w) prowadzi¢ prace pod nadzorem archeologicznym i konserwatorskim,

x) zapewni¢ ochrone budynku socjalno-technicznego oraz pozostatych elementow
i budynkow zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie i na terenie budowy,

y) zapewni¢ dostep, w tym dojazd, obstudze parku wykonujgcej prace pielegnacyjne
i zwigzane z utrzymaniem parku,

z) wokoét placu budowy wykonac ogrodzenie petne o wysokosci 1,8m,

aa) prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami),przestrzega¢ wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Koszty wynikajace z w/w zobowigzai nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

5.9. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowo tablice informacyjng. Tablica informacyjna
powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji inwestycji w spos6b trwaty, zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem, bezposérednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablic
dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu
tablicy nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszka Zakrzacka, \tel. 58 320 51 38. Lokalizacja tablicy
powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakoriczeniu robét (przed
przystapieniem do czynnosci odbiorowych), wykonawca zobowigzany jest do aktualizagji
(wymiany) tresci tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiajacego.

5.10.Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko
lub ztomowisko odpadéw budowlanych i Smieci.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu nalezy dostarczyc
zamawiajgcemu.

5.11.Na placu budowy nie mogg przebywaé pracownicy firm nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego jako podwykonawcy.

5.12. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlnych elementéw (elementow

ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

5.13. Kompleksowqg obstuge geodezyjnq niezbednq przy realizacji zaméwienia wraz z operatem
geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednic w cenie oferty.

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
wykonywanie pomiaréw biezgcych,

prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
inwentaryzacje powykonawczg.

VVVYY

5.14. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

b) zapewnienie nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego w trakcie realizacji przedmiotu
zaméwienia,

c) tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, osSwietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robot,

d) tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

e) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sasiadujgcych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy,



f)
g)
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kompleksowej obstugi geodezyjnej zamowienia,
sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawg - Prawo budowlane art.21a,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

h)

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120 poz.1126).

potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w oSwiadczeniu
o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

optat za zajecie pasa drogowego,

odwodnienia wykopéw na czas prowadzenia robdt,

odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych w tym rejonie i terenu
zaplecza budowy,

catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem 0s6b niepowotanych,

m) zabezpieczenia roslinnosci (w tym palmy daktylowej) od momentu zakonczenia robot przez

5.15.

Wykonawce przeszklenia Rotundy do czasu uzyskania zgody na uzytkowanie obiektu
Oranzerii i Rotundy robét budowlanych oraz zapewnienie jej ogrzewania w okresie jesienno-
zimowym oraz w okresie obnizonej temperatury zewnetrznej,

zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét.

Parametry techniczne materiatéw, elementéw wyposazenia i wyrobow uzytych
do wykonania zamdwienia oraz urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo
w dokumentacji projektowe;j.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny spetnia¢ wymogi:

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198 poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.
2 2004r. Nr 195 poz. 2011 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

W ofercie nalezy przewidzie¢ ceny osprzetu i materiatéw wykonczeniowych instalacyjno-
budowlanych wysokiej jakosci, ktére umozliwig Uzytkownikowi i Zamawiajgcemu szeroki
wybér przed ich zakupem.

Dobér kolorystyczny osprzetu i materiatbw wykonczeniowych wymaga réwniez
wyprzedzajgcych uzgodnien z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

5.16. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy, kierownika robot

5.17.

elektrycznych sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi oraz nadzér archeologiczny nad
pracami budowlanymi.

W terminie zakonczenia robét wykonawca dostarczy:
kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegdtowym jej wykazem,
zestawienie rzeczowe wykonanych robét wg nazewnictwa zgodnego z tabelg elementéw
scalonych,
sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byly roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),



5.18.

Zatgcznik nr 8 do SIWZ
sporzgdzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi
dokument potwierdzajacy jej ztozenie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,
Swiadectwo energetyczne obiektu.

Ponadto w terminie 14 dni od daty zakonczenia robét Wykonawca dostarczy powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng zarejestrowang w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdéw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich
w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne
musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty i rozwigzania nieopisane
lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie nalezy przewidzie¢ w cenie
oferty.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdaniskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegélnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te
pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzgcych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drég.

Wzdér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 10 do OPZ. Tres¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ
moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

5.19.Realizacje robét nalezy wykonac¢ bez zbednej ingerencji w wykonane dotychczas roboty

budowlane w ramach Inwestycji. W przypadku koniecznosci ingerencji w wykonane
dotychczas roboty (w szczegélnosci opisane w pkt 3.3. OPZ), obowigzkiem Wykonawcy
bedzie wejscie w ogot praw i obowigzkéw w zakresie gwarancji dotyczacej naruszonych
przez Wykonawce dotychczas wykonanych robét budowlanych w ramach Inwestycji, na
zasadach okreslonych dla Wykonawcy tychze robét, w terminie 7 dni od dnia naruszenia
wykonanych dotychczas robét budowlanych. Zasady dotyczace gwarancji na wykonane
dotychczas roboty budowlane stanowi zatgcznik nr 11 do OPZ.

5.20. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy oraz kierownikéw

robét branzowych z uprawnieniami budolwanymi.
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[/PN/215/2019/TK Zatgcznik nr ... do SIWZ

WzZOR UMOWY

ZAWAIta W ANl sosesms s r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a

e , Z siedzibg W . . e e —— , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..............., Kkapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catoSci/czeSci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

albo

................................. ZAMIesSzZRalym/ad W  cesnmsmsn  ewotess asosssosesg Wk
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
................................. , Z siedzibg W .t v, UL e, WPISANg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym ~ NIP ..o , numerze REGON ....ccomvervrrennnnns ,
posiadajgcym nr PESEL.......cccccvvevvevevenvennennnn, zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/215/2019/TK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym
w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie”
w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkow sztuki ogrodowej i zagospodarowania
terenéw zieleni w miescie - etap Ill - szklarnia, oranzeria, rotunda
i zagospodarowanie terenu.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowag, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegétowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i



czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wiasnym kosztem i staraniem.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w 8 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspodlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujacego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSI: ....cccvcvvvercnninicnennene ztotych brutto, stownie
ZHORYCH BFULEDL sosrmssisirermpmsrsssmsesmmmmurmsonesermensuessnsmsmsasmenss sesossassssnss waas S48 6055 0583 5459 45447 SEASHHRT SRR FRINTESHAY ;
w tym:
1) wynagrodzenie za wykonanie | przedmiotu odbioru:
— wartos¢ netto " e zt,
— podatek VAT =23% s zt,
— wartos¢ brutto e zt;
2) wynagrodzenie za wykonanie Il przedmiotu odbioru:
— wartos¢ netto SRR ——— zt,
— podatek VAT =23% TSR zt,
— wartos¢ brutto e zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powolywa¢ na pominiecie lub bfgd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
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zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos$¢ robot niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robét lub obnizenia standardu uzytych materiatdw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca z niewykonania czesci robdt,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysdw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robot.
Uproszczone kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw
ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu..

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakoriczenia robot:

1) | przedmiot odbioru - do dnia .....c..cccecevvvinccininiiniiiinnnnne r,
2) Il przedmiot odbioru - do dnia ........cccceevevveenirnicciieniiennn. r.

2. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w 8§ 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robdét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwitoce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
robot.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przedtozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo - finansowy roboét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz
z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robo6t przez wiodgcego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczcowo - finansowym robét. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespéjny z faktycznym postepem robot.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep roboét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac¢ zachowany termin zakoriczenia rob6t
3



10.

11.

2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,

Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robodt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce w ramach danego

przedmiotu odbioru bedg stanowity potwierdzone przez inspektora nadzoru protokoty
zaawansowania wykonanych robdt wedtug procentowego zaawansowania elementow
ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce w ramach danego

przedmiotu odbioru bedg stanowity protokoty zaawansowania wykonanych prac
potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce w ramach danego

przedmiotu odbioru bedg stanowity protokoty zaawansowania wykonanych prac
potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika
robét Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru.

Wz6r protokotdéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przej$ciowe dla danego przedmiotu odbioru bedg wystawiane przez Wykonawce,

Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy dla danego przedmiotu odbioru nie moze

przekroczy¢ 90% wartosci umowne;.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robdt bedgcych przedmiotem
odbioru koncowego danego przedmiotu odbioru, podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego, dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi i po przekazaniu
kompletnej dokumentacji odbiorowej.
Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.
Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.
Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.
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§6
Warunki ptatnosci
. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robdt objetych
umowag. Przewidywany harmonogram ptatnosci:
1) rok 2020- maksymalnie 6 000 000,00 ztotych brutto (stownie ztotych brutto: szesc
milionéw ztotych 00/100);
2) rok.... - maksymalnie ......cccvvivniniiiiinnnns ztotych brutto (stownie ztotych brutto:
.................. ).
Naleznoé¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 51 6.
. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibag w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
Nalezno$¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajacego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionejlym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.
. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnoéci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".
Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liScie
podatnikéw VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” uprawnia
Zamawiajgcego do:
— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT",
Taka okoliczno$¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie
w ptatnosci.
. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikéw VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
5



10.

17

12

13.

14.

Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sig dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym  Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6, 11 lub 8 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej
wysokosci (odsetki ustawowe).

Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoscig, zgodnie

z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.



2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegélnych robét, ktore
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowiazania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczehstwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu robé6t budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektorow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robot

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robaot,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robot uporzagdkowanie terenu

12) wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji

projektowej,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia roboti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizadji

robot zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych

stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas

prowadzenia robdt budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot

elementéw istniejgcej infrastruktury

21) odtworzenie lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych

robot po zakonczeniu robot do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i

Zamawiajgcego,



23

) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowga

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25

26

27

) pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o kazdej mozliwosci opéznienia robot
spowodowane]j niewykonaniem obowigzkow przez Zamawiajgcego,

) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed

rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony

drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.
4. Szczegbtowy zakres obowigzkdéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym

5.

6.

7.
1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu

8.

w szczegdblnosci OPZ.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej] Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,

3) nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy,
5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego |
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.
Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

unikniecia szkéd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami

i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
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9.

1

posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.
10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, z ktérymi zawarto

11.

1

umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich o$wiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

dla zakresu roboét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3

) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robét,

4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

Wszystkie zmiany Umowy z zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

W  przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegbinych
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pozycji kosztorysu, o ktbrym mowa w 8 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczeg6towy sporzgdzony na podstawie Katalogow Naktaddéw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku,
kosztéw zakupu i robocizny) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu
wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie
okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz $rednie
ceny wg cennikow Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszeAstwo majg ceny
materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw
producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robdt/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg
Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu oceny jednostkowe dla poszczegolnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w & 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczeg6towy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu irobocizny) nie
wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy
regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie niz Srednie ceny wg
cennikdw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty lub faktury nie jest ceng ostateczng i bedzie
podlegac zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz sredni dla
danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
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1

6.

7

wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikow
zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz
zmiany naktaddéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbidr koncowy

. W terminie zakoriczenia przedmiotu odbioru (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy
wszystkie roboty wykonywane w ramach danego przedmiotu odbioru, wykona proéby i
sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentacje odbiorowg w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z
podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ.

. Odbior koncowy danego przedmiotu odbioru nastapi w ciggu 14 dni od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego spetnienia przez Wykonawce warunkow
okreslonych w ust. 1iw OPZ.

. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru
koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub

nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeri a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym

terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego i zazgdac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

. Jezeli Wykonawca op6znia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczes$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu

gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzgdzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej roznicy.
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§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 6 000 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sig utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie w

wysokosci ... zt.

. Zabezpieczenie okreélone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamdéwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrdcone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznoéci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznoéci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaC wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesunigcie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystagpienia z roszczeniem opiewal bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zapfaty na
rzecz Zamawiajacego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
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1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét, okreslonego w 8 4 ust. 1 pkt 1) Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki,

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot, okreslonego w § 4 ust. 1pkt 2) Umowy -
w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki

3) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokosdi ...... % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

4) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysoKosci ...... %
wartoéci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieri zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

5) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6 ust. 3 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) za nieprzeditozenie Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem  Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobg),

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

12) za nieprzediozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajacego z 8 7
ust. 3 pkt 29 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

13) za nieprzediozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 7
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sig

lgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane w ramach |
przedmiotu odbioru na okres ........... miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego |
przedmiotu odbioru.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane w ramach Ii
przedmiotu odbioru na okres .... miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego
przedmiotu odbioru.

2. W dniu odbioru koncowego danego przedmiotu odbioru Wykonawca wystawi karte

gwarancyjng wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia rekojmi w liczbie miesigcy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnieri wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy,
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7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w umowie

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z 8 6 ust. 3
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okredlonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytacznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Iub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu
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6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych przez Wykonawce na dzieri odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11.Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usunigcia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13.Oprocz sytuacji okre$lonych w & 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbiorow;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opo6znienie, w szczegdinosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opOznienie, w szczegolnosci:
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a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administragji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéow pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

C) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktory
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie;

1.8) zmiany wynikajgce z koniecznosci koordynacji prac wykonywanych przez innych

Wykonawcdéw na lub przy terenie budowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
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innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztdw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru roboét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki terenowe, w szczegdlnosSci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowief lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowsa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robo6t na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) zmiany wynikajace z koniecznosci koordynacji prac wykonywanych przez innych
Wykonawcéw na lub przy terenie budowy.

) zmiany w zakresie przedmiotu gwarancji na warunkach okreslonych w pkt 5.19 OPZ.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2) zmiana oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wedtug polityki kadrowej
wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
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7.
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
z realizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczeh i warunkdéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

)w przypadku umoéw zawieranych na okres duzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokos$ci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowiert umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,
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4) Zmiana o0sob wskazanych w & 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych os6b przez Zamawiajacego.

8. Strona wystepujgca o0 zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny miec¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementédw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw lub obowigzkéw, wierzytelnosci lub
zobowigzan Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamowienia, ktora ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, spos6b oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg
by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
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dokonywania:
1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych nalezno$ci Wykonawcy;
2) cesji lub przenoszenia praw lub obowigzkéw, wierzytelnosci lub zobowigzan
wynikajacych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Iub osobe/y upowazniong/e do reprezentadji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem s3g roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

7. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
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10.

11.

12,

13.

14.
18.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umoéw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktdry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersj
elektronicznej na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP I|ub
oSwiadczenia Ilub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Iub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnieh Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujace czynnosci:

1) zabezpieczenie roslinnosci wzdtuz drogi dojazdowej oraz w okolicy placu budowy;

2) zabezpieczenie i ochrona istniejacej roslinnosci w budynku ROTUNDY;

3) prace rozbiérkowe i demontazowe;

4) wycinka zieleni kolidujgcej z inwestycjg ( w przypadku koniecznosci);

5) prace ziemne;

6) uzbrojenie i urzadzenie terenu;
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7) roboty budowlano - montazowe;

8) roboty wewnetrzne instalacji sanitarnej, wodnokanalizacyjne, grzewcze, wentylacji
i klimatyzacji, chtodzenia;

9) roboty wewnetrzne instalacji elektrycznej i teletechnicznych;

10) roboty sygnalizacji pozaru i sygnalizacji przeciwwtamaniowe;j;

11) dostawe, montaz i uruchomienie szybu windowego w budynku oranzerii wraz z
dokumentacjg warsztatowg i odbiorowg UDT. DZwig dostosowany do oséb
niepetnosprawnych;

12) zewnetrzne sieci wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci
energetyczne i osSwietleniowe, teletechniczne;

13) roboty drogowe i zielen;

14) zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu

15) organizacja ruchu na czas budowy i docelowa;

16) podigczenie instalacji z budynku socjalnotechnicznego z nowymi instalacjami w
szklarni oraz oranzerii (wszystkie branze);

17) wykonanie systemu sterowania klimatem w budynku szklarni, oranzerii i Rotundy
- projekt technologiczny wraz z instrukcjg obstugi oraz realizacja.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowsy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéow budowy
oraz kierownikéw robét.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujgcych czynnoéci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
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zamoOwienia czynno$ci, ktoérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODQO") (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizagji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnic¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2.y G ———— .
3. Kierownikiem budowy/rob6t bedzie:
1) Kierownik budowy: .......ccccmnnnninccceinnenn = UPr. bUud. NI e
BB 1orecoreimeronenormessmam s s nens s e e S A k3 4 A B R AR SR ARG :
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
oséb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
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przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§ 21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robot

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla umow o roboty budowlane

Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

dotyczy inwestycji pod nazwa;

Zatgcznik nr 2 do umowy

Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkow
Palmiarni w ogrodzie Botanicznym

w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie

Etap Ill — szklarnia, oranzeria, rotunda i zagospodarowanie terenu

Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢
1. 2. 3.
| - przedmiot odbioru
I Szklarnia 2=
1.0 Roboty budowlane 2=
11 Rozbibérki
1.2 Roboty zimne
1.3 Fundamenty
1.4 Izolacje 2=
1.4.1 Poziome
1.4.2| Pioniowe
1.4.3| Iniekcje fundamentow
1.5 Sciany zelbetowe
1.6 Stropy
1.7 Schody
1.8 Konstrukcje szklarni ze stali profilowanej
1.9 Zbrojenie dla cetej konstrukgiji
1.10 Szklenie
1.1 Dach pokrycie szkiem - strefa wejscia do szklarni.
1.12 Posadzki 2=
1.121 Uprawa
1.12.2 Przechowywanie
1.12.3| Piwnica/Komunikacja
1.13 Stolarka/Slusarka 2=
1.13.1 Drzwi
1.13.2| Okna
1.13.3| Przeszklenie oddzielajace strefy klimatyczne
1.14 Elewacja/Sciany istniejacego budynku
1.15 Wyposazenie 2=
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1.15.1

Basen/Akwarium na rosliny wodne - dostawa i montaz

1.16.2| Zbiornik na wode deszczowg - dostawa i montaz

2.0 Roboty elektryczne

21 Rozbibrki

2.2 Rozdzielnica

2.3 Trasy kablowe

24 Osprzet instalacyjny

25 Oswietlenie podstawowe

26 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

2.7 Przewody, kable

2.8 Instalacja odgromowa i uziemienia

29 Badania i pomiary

3.0 Instalacja sterowania klimatem

3.1 Rozdzielnica

3.2 Uktadanie rur i kabli

3.3 System sterowania

34 Pomiary, uruchomienie, podigczenie

4.0 Instalacje sanitarne

4.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.2 Instalacja wodny

4.3 Instalacje c.o.

4.4 Instalacja wentylac;ji

4.5 Rozbidrki

5.0 Instalacje sanitarne wewnetrzne.

5.1 Instalacja do zamgtawiania.

5.2 Instalacja nawadniajgca

5.3 Urzadzenia

WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO
Il - przedmiot odbioru
| Rotunda

6.0 Roboty budowlane

6.1 Podtoze bazowe dla roslin tropikalnych.

6.2 Oczko wodne

6.3 Pi_elegn_acja zabezpieczejnie pglmy i ro;’;lin w Rotundzie

od sierpnia 2020r do zakonczenia zadania.
7.0 Roboty elektryczne
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7.1

Oswietlenie

7.2 Zasilanie pompy i filtra
7.3 Zasilanie rozdzielnicy RGR
7.4 Zasilanie ztgcza posredniego ZKP
7.5 Roboty montazowe 2=
7.51 Rozdzielnice
7.5.2| Trasy kablowe
7.5.3| Oswietlenie wegetatywne
754 Oswietlenie ogdine
7.5.5| Oswietlenie awaryjne
7.5.6| Oswietlenie w balustradzie
757 Przewody, kable
7.5.8 Badania i pomiary
8.0 Roboty teletechniczne 2=
8.1 Instalacja CCTV
8.2 Instalacje SSP
9.0 Sterowanie systemem sterowania okien. 2=
10.0 Dostawa i montaz stacji pogodowej na dachu. =
11.0 Instalacje sanitarne wewnetrzne 2=
111 Roboty ziemne
11.2 Instalacje C.O. dla klimakonwektoréw
11.3 Klimakonwektor kanatowy
11.4 Instalacja skroplin
12.0 Instalacja zewnetrzna wody 2=
13.0 Instalacja zewnetrzna kanalizacji 2=
13.1 Zbiornik retencyjny z osadnikiem i pompg
13.2 Kanatly, przewierty
13.3 Studzienki systemowe Dn.400
13.4 Studzienki systemowe Dn.600
14.0 Instalacje technologiczne 2=
141 Roboty ziemne
14.2 Instalacja do zamgtawienia
14.3 Instalacja kroplujgca
14.4 Urzadzenia 2=
14.4.1 Zawory
14.4.2 System kontroli klimatu
I Oranzeria 2=
15.0 Roboty budowlane 2=
15.1 Rozbidrki i wyburzenia
15.2 Roboty ziemne
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15.3

Fundamenty i izolacje fundamentow

15.4 Odtworzenie schodow

15.5 Sciany i zamurowania

15.6 Elementy zelbetowe

15.7 Posadzki - konstrukcja i izolacje

15.8 Konstrukcja dachu mansardowego

15.9 Pokrycie dachu mansardowego

15.10 Posadzki - wykonczenie

15.11 Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna, $cianki szklane
15.12 | Scianki dziatowe

16.13 Tynki i oktadziny wewnetrzne Scian i sufitow

15.14 Szyb windowy samonos$ny stalowy z okiadzing szklang
15.15 Elewacje

Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych wraz ze
15.16 | szkleniem - $ciany mocowane do konstrukgcji zelbetowych
lub muru

16.17 Wyposazenie
16.17.1 Wyposazenie wymagajgce montazu - W.C.
15.17.2| Winda wraz z dokumentacjg odbiorowg UDT

16.0 Roboty elektryczne

16.1 Rozbiorki

16.2 Roboty ziemne- o$wietlenie

16.3 Rozdzielnica

16.4 Trasy kablowe

16.5 Osprzet instalacyjny

16.6 Oswietlenie podstawowe

16.7 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

16.8 Przewody, kable

16.9 Instalacja odgromowa i uziemienia
16.10 Badania i pomiary

17.0 Roboty teletechniczne

171 Instalacja przyzywowa

17.2 Instalacja okablowwania strukturalnego

17.3 Instalacja CCTV

17.4 Instalacja sterowania klimatem

17.4.1 Rozdzielnica

17.4.2| Ukiadanie kabli

17.4.3| System sterowania

17.4.4| Pomiary, uruchomienie, podigczenie

18.0 Instalacje sanitarne
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18.1

Instalacja kanalizacji sanitarnej

18.2 Instalacja wodna bytowa i technologiczna
18.3 Instalacja hydrantowa
18.4 Instalacje c.o.
18.5 Instalacja wentylacji
19.0 Instalacje technologiczne. 2=
19.1 Instalacja do zamgtawiania
19.2 Instalacja nawadniajaca
19.3 Urzgdzenia instalacji technologicznej
v Zagospodarowanie terenu 2=
20.0 Roboty budowlane 2=
20.1 Prace rozbiérkowe
20.2 Wycinka
20.3 Nawierzchnie utwardzone
204 Nawierzchnie mineralne
20.5 Krawezniki obrzeza stalowe.
20.6 Schody terenowe
20.7 Zieleh/Nasadzenia
20.8 Mata architektura-smietnik 1100 litréw.
21.0 Oswietlenie zewnetrzne 2=
211 | Rozbiérki 2=
21.2 Uktadanie kabli
21.3 Stupy i oprawy
21.4 Badania i pomiary
22.0 | Zasilanie obiektow 2=
221 Budynek szklarni
222 Pompy nowej
22.3 Pompy istniejacej
22.4 Zasilanie istniejacych ztgczy kablowych
23.0 Roboty sanitarne 2=
231 Demontaze
23.2 Instalacja zewnetrzna wody, wody lodowej, c.t., c.o.
23.3 Instalacja zewnetrzna kanalizacji
\' Roboty uzupekniajace 2=
24.0 Fundamenty pod $ciany dziatlowe -piwnice.
25.0 Fundamenty pod Sciany dziatowe -parter.
26.0 Nadproza otworéw w $cianach zewn.piwnice.
27.0 Ptaszcz zelbetowy nad stropem ceglanym
28.0 Oktadziny scian wewn. blachg miedziang
29.0 Oswietlenie zewn.przy budynku socjalnym
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30.0

Studnia teletechniczna SKR-1 przy oranzerii

31.0

Podtoze pod nasadzenia

32.0

Instalacja sterowania klimatem

33.0

Przylacze wody bezpowrotnie zuzyte;j.

WARTOSC NETTO

VAT 23%

WARTOSC BRUTTO

| - przedmiot odbioru wartos¢ brutto

Il - przedmiot odbioru wartos$¢ brutto

WARTOSC BRUTTO

J=

wpisa¢ wartosci sum posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczernstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom sSrodkow ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikéw w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualne;j.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (B10Z), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawiera¢ co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych bedg wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosdi,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzysta¢,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuadji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatow i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTYCJI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikow oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(C]JI.
4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i  PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie
INWESTYCJI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujgcy na terenie
INWESTY(JI prace, w tym prace szczeg6lnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczehstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli WYKONAWCY  w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i



10.

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i

ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach
bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie facznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW

respektowat uwagi i polecenia inspektorow
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje
sie do wspétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowe;j
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JI.

WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenie INWESTY(JI.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji

Rozbudowy Miasta Gdanska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
razacego naruszania przez pracownikoéw

11.

12.

przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowe;j
zawartych w przepisach ogolnie
obowigzujgcych, Dyrekcja  Rozbudowy
Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTYCJl przez pracownika/éw
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystgpienie do pracy moze
nastapic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujacej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYCJl pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
nie przestrzegat przepisbw i zasad
bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowe;.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajgcg na
nieprzestrzeganiu przepisbw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
taryfikatora.

Lp.

Rodzaj naruszenia

Wysokos¢ kary za
kazde stwierdzone
naruszenie

prace na terenie INWESTY(JI.

Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 z

kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt

Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 z4

ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.

Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

500 zt

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen,
przegladdw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY

atestéw, certyfikatow,

1000 zt
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Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 z+
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/ow WYKONAWCY |ub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 2}
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 zt

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCY]JNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie”

w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenéw
zieleni w miescie - etap Ill - szklarnia, oranzeria, rotunda
i zagospodarowanie terenu.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr.......ccceeveevenrenceeennenenns 731 | o1 1- [R———— a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowag, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcédw i Producentéw Urzgdzen.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczego6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogéw lub zalecerr producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objete;
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
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3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

54
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub  materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentédw urzgdzen,
podwykonawcéw, dostawcéw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusunigcia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnod¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawniert Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i techniczne;j.
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§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdza stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania bgdz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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