Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

DKM.4001.7.2020.EK
Sygn. DKM/21/2020/EK Gdansk, dnia 15.01.2020 r.

Wykonawcy w postepowaniu

dotyczy: postgpowania o zaméwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
»Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie”
w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéw sztuki ogrodowej
i zagospodarowania terenéw zieleni w mieScie — etap III — szklarnia, oranzeria, rotunda i
zagospodarowanie terenu - I/PN/215/2019/TK.

W zwigzku z zapytaniami, jakie wplynely w sprawie zamowienia publicznego sygn. akt nr:
I/PN/215/2019/TK  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska w trybie art. 38 ust. 2 ustawy
o zamoéwieniach publicznych przekazuje ponizej wyjasnienia:

PYTANIE 1:

Proszg o informacje czy zostata wydana Decyzja o pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych na terenie
kompleksu budynkéw Palmiarni podczas prac budowlanych. Jesli nie ma wydanej takiej decyzji czy wniosek o
uzyskanie decyzji lezy po stronie wykonawcy inwestycji?

ODPOWIEDZ 1:

Whniosek 1 uzyskanie decyzji pozwalajacej na przeprowadzenie badan archeologicznych lezy
po stronie wykonawcy III etapu.

PYTANIE 2:

Proszg o uszczegblowienie zakresu wykonania sitownikéw w obecnie wykonywanym etapie rob6t w rotundzie.
Prosze¢ o potwierdzenie czy okablowanie, dostawa, montaz, wpiecie do systemu, niezbedne pomiary i
uruchomienia s po stronie obecnego Wykonawcy szklenia rotundy. Prosze tez o potwierdzenie, ze ta cze$¢ prac
obejmuje gwarancja obecnego Wykonawce.

ODPOWIEDZ 2:

Wykonawca obecnie realizujgcy roboty w Rotundzie zwigzane z przeszkleniem w swoim zakresie ma
zamontowanie sitownikéw wraz z zasileniem przewodami zgodnie z dokumentacjg projektows jako rozwigzanie
docelowe, prowadzonymi w korytach kablowych wg dokumentacji (korytka beda pomalowane w kolorze
konstrukcji Rotundy). Przewody beda doprowadzone do tymczasowej rozdzielnicy zlokalizowanej w istniejgcym
budynku oranzerii (na parterze).
W rozdzielnicy bedzie zainstalowane tymczasowe reczne sterowanie okien w systemie plynnym. Kable do
rozdzielnicy beda wykonane z zapasem ok. 10 m - ta cze$¢ prac obejmuje gwarancja obecnego Wykonawceg.

W ramach niniejszego zamdwienia tj. III — etapu nalezy wykona¢ wpiecie do systemu w ukladzie docelowym,
nastepnie nalezy wykona¢ niezbedne pomiary i ponowne uruchomienie.

PYTANIE 3:

Prosz¢ o potwierdzenie, ze wszystkie prace wykonane we wczesniejszych etapach objete beda gwarancja przez
poprzednich Wykonawcow.

ODPOWIEDZ 3:
Realizacj¢ robot nalezy wykonaé bez zbednej ingerencji w wykonane dotychczas roboty budowlane w ramach
Inwestycji. W przypadku  koniecznosci ingerencji w  wykonane dotychczas  roboty

(w szczegdlnoscei opisane w pkt 3.5., 3.6., 3.7. OPZ), obowigzkiem Wykonawcy bedzie wejscie w ogdt praw i
obowigzkéw w zakresie gwarancji dotyczacej naruszonych przez Wykonawce dotychczas wykonanych robot
budowlanych w ramach Inwestycji, na zasadach okreslonych dla Wykonawcy tychze robét, w terminie 7 dni od
dnia naruszenia wykonanych dotychczas robdt budowlanych.
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PYTANIE 4:

Czy zostala sporzadzona inwentaryzacja powykonawcza [ etapu wykonanych prac? Prosimy
o udostgpnienie.

ODPOWIEDZ 4:

Inwentaryzacja wykonanych w I etapie robot zostata zawarta w projekceie technologicznym oktadziny przeszklonej
Rotundy zalaczonej do SIWZ w zatgczniku nr 4.

PYTANIE 5:

Czy konstrukcja rotundy, podestow, przej$¢ bedzie przygotowana do montazu tras kablowych oraz instalacji
sanitarnych? Czy zaprojektowano sposéb montazu? Prosze o potwierdzenie, ze w nowej koncepcji przewidziano
trasy instalacyjne oraz punkty montazu opraw i sprawdzono je pod wzgledem mozliwych kolizji
migdzybranzowych oraz mozliwych kolizji z otwieranymi oknami?

ODPOWIEDZ 5:

Trasy instalacji kablowych oraz instalacji sanitarnych nalezy prowadzi¢ po konstrukcji gtéwnej. Wykonawca
winien sporzadzi¢ przed przystapieniem do realizacji rob6t projekt technologiczny montazu tych instalacji pod
rozwigzania systemowe z uwzglgdnieniem stanu istniejacego. Projekt technologiczny nalezy uzgodni¢ z nadzorem
autorskim i inwestorskim.

PYTANIE 6:

Czy wykonano tymczasowe wlaczenie instalacji sanitarnych zgodnie z rys.PAL_ R PW_504 rewizja 2? Czy po
zakoficzeniu  prac zwigzanych z konstrukcja i szkleniem obiektu instalacje te pozostang
w obiekcie? Jezeli tak, kto odpowiada za demontaz tych instalacji?

ODPOWIEDZ 6:

Wykonano tymczasowe wlaczenie instalacji sanitarnych zgodnie z rys. PAL.R.PW.504. Demontaz instalacji
tymczasowych po wykonaniu docelowych instalacji lezy po stronie wykonawcy III etapu
i nalezy wliczy¢ ja w cene ryczaltows.

PYTANIE 7:
Czy w zakresie robot przy przeszkleniu Rotundy znajduje sie réwniez powiekszenie otworu drzwiowego oraz
montaz drzwi w przejsciu migdzy Oranzeria i Rotunda?

ODPOWIEDZ 7:
Powigkszenie otworu oraz montaz drzwi w przejsciu migdzy Oranzeria i Rotundg jest po stronie wykonawcy III
etapu i nalezy wliczy¢ w ceng ryczaltows.

PYTANIE 8:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w zbiorniku retencyjnym zamontowana zostata pompa?

ODPOWIEDZ 8:

Zamawiajacy potwierdza montaz pompy, podigczenie pompy w zakresie elektrycznym i sanitarnym jest po stronie
wykonawcy III etapu i nalezy wliczy¢ w cene ryczattowg.

PYTANIE 9:

Czy Zamawiajacy przewidzial sposob zabezpieczenia przeszklenia Rotundy oraz pomostu szklanego w trakcie
prowadzenia w Rotundzie prac przewidzianych w etapie II1?

ODPOWIEDZ 9:

Zabezpieczenia przeszklenia Rotundy oraz pomostu szklanego w trakcie prowadzenia w Rotundzie prac
przewidzianych w etapie III lezy po stronie wykonawcy etapu III i nalezy wliczy¢ je w cene ryczaltows.

PYTANIE 10:
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Czy pomiary instalacji odgromowej oraz instalacji dla zasilania sitownikéw wykonywanych w trakcie prac przy
przeszkleniu  Rotundy  zostana  wykonane przez  wykonawce tych prac czy s3 one
w zakresie wykonawcy etapu II1?

ODPOWIEDZ 10:

Ponowne pomiary instalacji odgromowe;j oraz instalacji dla zasilania sitownikéw sa w zakresie wykonawcy III
etapu i nalezy wliczy¢ je w cene ryczaltows.

PYTANIE 11:

Czy zamawiajacy potwierdza, ze montaz opraw oswietleniowych w rotundzie bedzie realizowany
z wykorzystaniem systemu alpinistycznego?

ODPOWIEDZ 11:

Potwierdzamy.

PYTANIE 12:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przedmiarze robét budowlanych dla rotundy zostaty ujete wszystkie prace?
ODPOWIEDZ 12:

Zamawiajacy przekazuje przedmiar robdt na dodatkowe roboty budowlane dotyczace detalu D1.1 i D1.2
(zatacznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi) z prosba o uwzglednienie tych  robét
w wynagrodzeniu ryczattowym.

PYTANIE 13:

Czy wykonawca zakresu przeszklenia ma w swoim zakresie poprowadzenie przewodéw elektrycznych w
pochwycie pomostu szklanego oraz montaz uchwytéw do rur c.o. i ¢.t.? Wykonanie tych prac po wykonaniu
pomostu z barierkami jest technologicznie niewykonalne.

ODPOWIEDZ 13:

Obecny wykonawca robot dotyczacych przeszklenia wykona w konstrukcji pomostéw przepusty kablowe z
»pilotem” umozliwiajace wciagnigcie przewodow elektrycznych. Dla robét instalacji sanitarnych wykonawca
etapu III winien sporzadzi¢ przed przystapieniem do realizacji robét projekt technologiczny montazu pozostatych
instalacji z uwzglednieniem stanu istniejacego. Projekt technologiczny nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim i
inwestorskim.

PYTANIE 14:

Proszg o uszczegbtowienie zakresu, jaki obowiazuje wykonawce przeszklenia — instalacje zasilania sitownikéw.
ODPOWIEDZ 14:

Odpowiedzi na pytanie zawarte jest w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Dotyczy budynku oranzerii:

PYTANIE 15:

Prosz¢ o potwierdzenie, ze do momentu zakornczenia prac w obiekcie szklarni, prace w oranzerii na poziomie
parteru sg niemozliwe do prowadzenia ze wzgledu na rosliny, ktore nalezy przenies¢ do szklarni po jej odbiorze.

ODPOWIEDZ 15:

Zamawiajacy potwierdza z uwaga, ze mozliwe beda prace demontazowe tylko w obrgbie zaplecza socjalnego poza
ekspozycja zieleni.

PYTANIE 16:
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Na PZT zywoplot przy oranzerii oznaczono jako roslinno$¢ do zachowania, przy wykonywaniu instalacji
zewnetrznej deszczowej, muru oporowego oraz schodow zewnetrznych do piwnicy konieczne bedzie jego
usunigcie, wnioskujemy o uzyskanie zgody na wyciecie istniejacego zywoptotu.

ODPOWIEDZ 16:

Zamawiajacy wystapi z wnioskiem do Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o uzyskanie zgody
na wycigcie istniejacego zywoptotu. W ofercie nalezy przewidzie¢ koszt odtworzenia zywoptotu. Ponadto w

nagrodzeniu ryczaltowym nalezy uwzgledni¢ koszt tymczasowego zabezpieczenia sieci wodociggowej na czas
budowy muru oporowego.

PYTANIE 17:

Prosz¢ o potwierdzenie, ze instalacja gazowa, kotlownia gazowa, instalacja spalinowa oraz zewngtrzna instalacja
gazowa sa do likwidacji.

ODPOWIEDZ 17:
Demontaz jest po stronie wykonawcy III etapu i nalezy wliczy¢ w ceng ryczaltowa, po oddaniu szklani i zasileniu
rotundy wcoict.

PYTANIE 18:

Czy Zamawiajacy potwierdza zapisy projektowe o zlym stanie muréw budynku Oranzerii oraz prawdopodobna
konieczno$é przemurowania 100% lica strefy cokotowej i fundamentowej oraz 60% lica Sciany ponad cokotem?
ODPOWIEDZ 18:

Zamawiajacy potwierdza podane zapisy projektowe.

PYTANIE 19:

Czy Zamawiajacy przewidzial sposob zabezpieczenia przeszklenia Rotundy podczas wykonywania wymiany
konstrukcji dachu Oranzerii od strony zachodniej?

ODPOWIEDZ 19:

Zabezpieczenia przeszklenia Rotundy podczas wykonywania wymiany konstrukcji dachu Oranzerii od strony
zachodniej lezg po stronie wykonawcy etapu III i nalezy wliczy¢ je w ceng ryczattowa.

PYTANIE 20:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze wykonawca etapu III musi zweryfikowa¢ mozliwosé doprowadzenia windy do
poziomu -1 z uwagi na wartosé historyczna istniejacego sklepienia
W piwnicy?

ODPOWIEDZ 20:

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie windy do poziomu -1 w wycenie. Realizacja prac pod nadzorem
konserwatorskim.

PYTANIE 21:

Czy projekt przewiduje sposéb wzmocnienia zabytkowego sklepienia kolebkowego ze wzgledu na koniecznosé
przeprowadzenia przez niego kanatéw wentylacyjnych?

ODPOWIEDZ 21:

W nagrodzeniu ryczaltowym nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wzmocnienia sklepienia kolebkowego przy
przejsciach kanaléw wentylacyjnych. Wzmocnienie w strefie ich obudowy.

PYTANIE 22:

W przedmiarze robdt budowlanych pojawiaja si¢ pozycje dotyczace stropdw typu FILIGRAN?
W opisie konstrukcji, a takze rysunkach nie ma odniesienia do tego typu stropu.

ODPOWIEDZ 22:

e AN | 1 7 s T L o s i 3 S i i A s i s e S g T A e A i e e Gz |
Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Kubaturowych| ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekeja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zapis FILIGRAN dotyczy analogii wyceny robdt polegajacych na stemplowaniu istniejacego stropu kolebkowego
na okres wykonania plyty zelbetowe;j.

PYTANIE 23:

Czy przewiduje sie polaczenie historycznego sklepienia kolebkowego z projektowanym zelbetowym — brak
zapisOw w projekcie?

ODPOWIEDZ 23:

Zgodnie z o$wiadczeniem Projektanta nie przewiduje sig.

Dotyczy: budynek szklarni.

PYTANIE 24:

W planowanych pracach przewiduje sie¢ montaz instalacji w szklarni obstugiwanej przez agregat chfodniczy w
wybudowanych budynku socjalno-technicznym. Prosze o informacj¢ w jaki sposob rozdzielona zostanie kwestia
regulacji, rozruchu i gwarancji dla calej instalacji.

ODPOWIEDZ 24:

Rozruch, regulacja jest po stronie wykonawcy III etapu i nalezy wliczy¢ w ceng ryczattowa. Gwarancji urzadzenia
udziela wykonawca budowy zaplecza technicznego.

Dotyczy: teren zewnetrzny.

PYTANIE 25:

Brak w zalgcznikach do OPZ inwentaryzacji oraz gospodarki zielenia istniejaca. Zakres robot nie przewiduje
ingerencji w gospodarke zielenig.

ODPOWIEDZ 25:

Zamawiajacy zalacza projekt gospodarki =zielenia (zatacznik nr 2 do niniejszej odpowiedzi).
W obecnym etapie realizacji wystepuje usuniecie zywoptlotu (nr 169) kolidujacego z budowg muru oporowego i
ponowne jego otworzenie oraz cigcia pielggnacyjne: jabloni 1 szt. (na rys. inwentaryzacji nr 97 i zywotnika szt. 1.
narys. nr 91).

PYTANIE 26:

W trakcie wykonywania zewngtrznych instalacji elektrycznych moze zajs¢ koniecznos¢ czgsciowego rozebrania
nawierzchni wykonanych w etapie 11? Czy w takim przypadku gwarancja
na nawierzchnie bedzie zwigzany wykonawca etapu III?

ODPOWIEDZ 26:

W czesci demontowanej i odtworzenia nawierzchni gwarancja bedzie zwiazany wykonawca III etapu.

PYTANIE 27:

Czy rzedne budynkdw, terenu oraz nawierzchni zaprojektowane sa wedtug aktualnych podktadéw geodezyjnych
i zostaly zweryfikowane ze stanem faktycznym?

ODPOWIEDZ 27:

Zgodnie z o$wiadczeniem Projektanta dokumentacja zostala wykonana na bazie aktualnej mapy do celéw
projektowych.

PYTANIE 28:

Prosze o uzupelnienie dokumentéw przetargowych o kopie pozwolenia na budowe.
ODPOWIEDZ 28:

Zamawiajacy zalgcza kopie pozwolen na budowe (zatacznik nr 3 do niniejszej odpowiedzi).
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PYTANIE 29:

Poniewaz do dnia dzisiejszego nie zostaly jeszcze udzielone odpowiedzi na pytania zadane w dniu 20.12.2019 r.
Wykonawca  wnosi o  przedluzenie terminu  skfadania ofert do dnia  31.01.2020 r.
z uwagi na brak mozliwosci dalszej wyceny robdt z uwagi na brak odpowiedzi na zadane pytania.

ODPOWIEDZ 29:
Zamawiajacy dokona zmiany tresci SIWZ. Zmiana zostata dokonana odrgbnym pismem.

Zataczniki:

1. Przedmiar robdt na dodatkowe roboty budowlane.
2. Projekt gospodarki zielenia.

3. Kopie pozwolen na budowe.
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