



BZP-U/2020/MD

Gdańsk, 03.04.2020r.

Strona internetowa DRMG

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. I/PN/230/2019/MD pod nazwą:

„Budynek Kultury Wodnej – wykończenie i wyposażenie wraz z robotami towarzyszącymi” ul. Targ Rakowy 11 w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania oraz realizacji ewentualnie zawartej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz wynikającymi z niego środkami podjętymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, występują na rynku ograniczenia i utrudnienia we współpracy z wykonawcami robót. Zgłaszają oni liczne utrudnienia w realizacji zakontraktowanych robót polegające na coraz większych problemach z terminową realizacją i odbiorem zamówień materiałowych oraz na dostępności pracowników, którzy przebywają w dużej części na zwolnieniach lekarskich, opiece nad dzieckiem czy też w kwarantannie. Wskazują oni również na problemy w przemieszczaniu się pracowników, przekraczaniem granic i obowiązkową kwarantanną pracowników je przekraczających. Okoliczności te mają charakter ciągły i nieprzewidywalny i wpłynęłyby negatywnie na możliwość realizacji robót w przypadku ewentualnego rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i zawarcia umowy.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Trudny do oszacowania byłby także rzeczywisty koszt realizacji robót zarówno po stronie Zamawiającego jak i wykonawców. Z tego powodu Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu prowadzonego postępowania.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 03-04-2020