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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2Z)

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
o wartosci nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych
réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro

».Budynek Kunsztu Wodnego - wykonczenie i wyposazenie
wraz z robotami towarzyszacymi”
ul. Targ Rakowy 11 w Gdansku.

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska

Gdansk, dnia 19.12.2019 .
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,ustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych oraz realizacja
dostaw statych elementéw wyposazenia w zwigzku z kompleksowg aranzacjg
wnetrz budynku Kunsztu Wodnego w Gdansku w ramach zadania ,Budynek
Kunsztu Wodnego - wykonczenie i wyposazenie wraz z robotami
towarzyszacymi”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje swoim zakresem:

1) Wykonczenie i wyposazenie wnetrz ogélnodostepnych budynku Kunsztu
Wodnego wraz z robotami towarzyszgcymi.

2) Wykonczenie i wyposazenie sali wielofunkcyjnej (teatralnej).

3) Zaprojektowanie i budowa sieci teleinformatycznej w budynku Kunsztu
Wodnego.

4) Dostawe wraz z montazem i uruchomieniem urzadzen CCTV dla potrzeb
budynku Kunsztu Wodnego.

Szczegbtowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostaty okreslone
w Opisie przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zaméwienia zostaty okreslone we Wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Wspélny Stownik Zamowien (CPV).

Gtowny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne

45.23.70.00-7 Roboty budowlane w zakresie scen
32.00.00.00-3 Elektroakustyka
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Iv. Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania zamdéwienia: 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

V. Warunki udziatu w postepowaniu.
1. Sytuacja finansowa.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy posiadajg srodki
finansowe w banku lub spétdzielczej kasie oszczednosciowo - kredytowej lub
zdolno$¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 750 000 zt.

2. Zdolnosc¢ techniczna lub zawodowa.

1) O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy nie wczesniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczyli:

a) co najmniej dwa zamoéwienia, z ktérych kazde obejmowato swoim
zakresem montaz okfadzin lub ustrojow akustycznych, wykonanie
systemu elektroakustycznego lub kinowego, wykonanie systemu
oswietlenia scenicznego, o wartosci jednostkowej kazdego z zamdwien
rownej lub wyzszej niz 1 500 000 zt brutto.

b) co najmniej jedno zamowienie obejmujgce swoim zakresem wykonanie
instalacji mechaniki sceny, o wartosci jednostkowej zamowienia réwnej
lub wyzszej niz 200 000 zt brutto;

€) co najmniej jedno zamdwienie obejmujgce swoim zakresem roboty
budowlane w ramach budynku lub przy jego budowie lub przebudowie,
owartosci jednostkowej zaméwienia rownej lub wyzszej niz
1 000 000 zt brutto.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sumowania doswiadczenia w
zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w ust. V pkt
2 ppkt 1) lit a, b lub ¢ SIWZ (lub elementéw doswiadczenia wskazanych
w warunku okreSlonym w ust. V pkt 2 ppkt 1) lit a SIWZ) przez
Wykonawce oraz podmiot trzeci, przez podmioty trzecie, a takze przez
cztonkéw konsorcjum lub wspdélnikéw spétki cywilnej w przypadku
wspoélnego ubiegania sie Wykonawcow o udzielenie zamdwienia. Tym
samym Zamawiajacy nie zada, aby jeden podmiot samodzielnie
spetniat tacznie warunki udziatu w postepowaniu okreslone w ust. V
pkt 2 ppkt 1) lit. a, b i ¢ SIWZ (lub elementy doswiadczenia wskazane w
warunku okreslonym w ust. V pkt 2 ppkt 1) lit a SIWZ). Powyzsze nie
dotyczy krotnosci zrealizowanych zamoéwien. Podmiot wykazujacy
spetnienie doswiadczenia zobowigzany jest do realizacji zaméwienia w
tym zakresie.

2) O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy skieruja
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do jego realizacji:

a) kierownika budowy posiadajgcego  uprawnienia  budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej;

b) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy i kierownik robdt powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez
wykonywa¢ osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych. Regulacje
odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

VL. Podstawy wykluczenia.

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

VII. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz o$wiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

- do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert
o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu.

B. Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, ktére wykonawca sktada w postgpowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja Ill.4 ogtoszenia o zamowieniu):

4
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1.

2.

3.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

1)

zaswiadczenia  wiasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

zaswiadczenia witasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczeséniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wkasciwym organem w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

odpisu z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidengji i informacji o
dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pézn. zm).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a)

b)

nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu,

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie

5
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wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skfadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje
sie dokumentdw, o ktorych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego witasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

Zamawiajgcy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja Ill.5.1 ogtoszenia o zamowieniu).

1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkoéw udziatu w
postepowaniu dotyczgcych sytuacji finansowej zamawiajgcy zada
nastepujacych dokumentéw:

— informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;
potwierdzajgcej wysokos$¢ posiadanych s$rodkéw finansowych lub
zdolnos$¢ kredytowg wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekgcji 11.1.2)
ogtoszenia o zamowieniu, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc
przed uptywem terminu sktadania ofert.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowe;j
zamawiajgcy zada nastepujgcych dokumentow:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt
2 ppkt 1 SIWZ i sekgcji I1.1.3) ogtoszenia o zamdwieniu, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodoéw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegoblnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukohczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
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wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw -
inne dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegélnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 ppkt 2) SIWZ i sekgji l11.1.3)
ogtoszenia o zamdwieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zamdwieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adresow
wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamodwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczgcych go z nim
stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdInosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia.
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10.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
iust. 5 pkt 1, 4i 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polegac na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Jezeli zdolnodci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia

przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec

tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca

w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoéwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,
zamawiajgcy zada ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w
szczegblnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu

8
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11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

o niepodleganiu  wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu
W postepowaniu.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow,
osSwiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym
kazdy  zwykonawcow  wykazuje spetnianie  warunkéw  udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob
potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 3
ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy lub moze je wuzyska¢ za pomocg bezptatnych
i ogbélnodostepnych baz danych, w szczeg6lnosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U.z 2019 r. poz. 700 z pozn.
zm.) oraz ustawy z dnia 25 lutego z 2016 r. o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019r. poz. 1446 z pdzn. zm.).
W przypadku nie przedtozenia przez wykonawce osSwiadczen lub
dokumentéw, ktére zamawiajgcy moze uzyskac za pomocg bezptatnych
i ogbélnodostepnych baz danych wykonawca osSwiadcza, ze ww.
os$wiadczenia lub dokumenty w bezptatnych i ogdlnodostepnych bazach
danych s3 aktualne.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia i ogtoszeniu o zamoéwieniu dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia iogtoszeniu o zamodwieniu, potwierdzajgce spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niz o$wiadczenia, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach Iub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z
nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnoS¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie
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kopii dokumentu lub kopii osSwiadczenia, sporzgdzonych w postaci
papierowej, witasnorecznym podpisem. Poswiadczenie za zgodnos¢ z
oryginatem elektronicznej kopii dokumentu nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

18. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

19. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okre$leniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

20. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia sktadaja
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

21. W przypadku ztozenia przez wykonawcédw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajgcy
przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia o
zamowieniu  w Biuletynie Zaméwienn Publicznych. Jezeli w dniu
zamieszczenia ogtoszenia o zamoéwieniu w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o srednim
kursie walut, zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczen wedtug
Sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1.
2.

3.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z pdzn. zm.), osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu Ilub przy uzyciu Srodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug
droga elektroniczng (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z p6zn. zm.).

Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
Srodkoéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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4.

Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca. Nie dopuszcza sie
sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

— Monika Machalska - Zesp6t ds. Przygotowania Zadan Kubaturowych tel.
58 722 89 09;

— Monika Dubowska - Biuro Zamoéwien Publicznych tel. (58) 320 51 08.

Wymagania dotyczgce wadium.

1.
2.
3

Zamawiajacy zada od wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 120 000 zt.
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych Iub  poreczeniach spoéidzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PN/230/2019/MD.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z oferta
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposoéb, ktory pozwoli na jego pozniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium - ,Budynek Kunsztu Wodnego - wykoriczenie i wyposazenie
wraz z robotami towarzyszqcymi” ul. Targ Rakowy 11 w Gdarisku, nr referencyjny
I/PN/230/2019/MD.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 wust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkdéw. Poreczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

11
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X. Termin zwigzania ofertg.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.  Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.
2. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

3. Tres$¢ oferty musi odpowiadac¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

4. Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze bedg one zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca sktada oferte w dwoch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - ,Budynek Kunsztu
Wodnego - wykoriczenie i wyposazenie z robotami towarzyszgcymi” ul. Targ
Rakowy 11 w Gdarisku;

2) wewnetrznej, opisanej w sposob nastepujacy: Oferta - ,Budynek Kunsztu
Wodnego - wykoriczenie i wyposazenie wraz z robotami towarzyszgcymi”
ul. Targ Rakowy 11 w Gdarisku, oraz nazwa i adres wykonawcy.

XIl. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), Il pletro kancelaria pokdj
nr 203, w terminie do dnia: 42+ 04..2020 r. do godziny ..4Q..;. Q0O

2. Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk budynek A}ber Expo), IV pl(—:;tro sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), wdmu .................... 2020r. ogodzmle....Q. AO)

XIlI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamodwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
z zastosowaniem upustu.

3. Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich z uwzglednieniem podatku VAT
w stawce = 23%.

12
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XIV. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:

1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%
Sposéb przyznawania punktow:

1) Cena

gdzie:

C  -liczba punktow oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert.

Cbad - cena (brutto) oferty badane;.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

Pngad
PgW = ~--mmmmememem x 40
24
gdzie:
Pgw - liczba punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Pgwhad - liczba miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badanej.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwigksza taczna
liczbe punktéw w poszczegolnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimalny okres gwarancji jakos$ci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarangji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajacy w ramach oceny wskazanej oferty
w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarangji jakosci”
przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwead = 24 miesigce.

Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci
otrzyma 0 (zero) punktéw. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres
gwarancji jakosci o 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci)
punktow.
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7. Obliczenia dokonywane beda z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinkuy,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.
8. Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone
w petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik
nr 1 do SIWZ.
XV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1.

Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 9 do SIWZ.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdéinie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajacy moze zadac dostarczenia, przed zawarciem umowy
o udzielenie przedmiotowego zamdéwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspotprace tych wykonawcow.

Zamawiajagcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajgcg taczng cene ryczattowa wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przedtozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy
robét, zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami zamawiajgcego
zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi zatgcznikami. Wykonawca w
przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodacego inspektora nadzoru.

XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

T

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 9 do
SIWZ.
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Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 wnosi sie najpdzniej w dacie zawarcia umowy,
przy czym mozna je wnie$¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

a) pieniadzy,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego, wiasciwie
podpisane, zawierajgce o$wiadczenie zamawiajacego, ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie
wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajgcy nie dopuszcza zadania przez
wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujgcych
zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w pkt 1 stuzy do pokrycia roszczenh z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamoéwienia.

Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

Zabezpieczenie w formie poreczeh lub gwarancji musi podlegal prawu
polskiemu, a w sporach z poreczen lub gwarancji wytgcznie wtasciwy musi by¢
Sad Powszechny siedziby zamawiajacego.

Wz6r umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystuguja wykonawcy
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisdw ustawy.
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Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawne;j sg:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koricowe.

1.
2.
3,

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukgji elektroniczne;j.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

2) Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okresSlony zakres
robét, ktére wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi sitami lub za pomocag
podwykonawcow. Na zgdanie zamawiajgcego, wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

3) Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i o0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

4) Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu lub
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kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce Iub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin  zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na

roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczone] zazgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na

roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu
poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (aneksoéw), w terminie 7 dni od dnia jej
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13)

14)

zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

Terminy zaptaty i warunki pfatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

Pozostate wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu
zostaty okreslone we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

8. Zgodniezart. 13 ust. 1i2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
.RODO", Zamawiajgcy informuje, ze:

1)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl
+48 58 550 75 23;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843; dalej jako: ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajgcych z niej
roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa z wyjgtkiem podmiotow swiadczgcych na rzecz
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administratora danych czynnosci zwigzane z biezgcg obstugg jego
dziatalnosci np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposo6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

9) osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,

— na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

10) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane zamawiajgcemu
w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zataczniki.
Zat.nr1  Wzor oferty.

Zat.nr2 Wzér osdwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu.

Zat.nr3  Wzér wykazu wykonanych robét budowlanych.
Zat.nr4  Wz6r wykazu osob.

Zat.nr5 Wzér oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i
optat lokalnych.

Zat.nr6 Wzdér oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub  braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.
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Zat.nr7 Wzo6r zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do

dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Zat.nr 8 Opis przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami.
Zat.nr9  Wzor umowy.

Zat. nr 10 Wz6r harmonogramu rzeczowo - finansowego robét.

k.

Zatwierdzit ... ... L\
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

(wykonawcow wspolnie UbIiegajacyCh SIE@ | i ere s sar e *

o0 udzielenie zaméwienia)

Adres pocztowy do KOreSpondencji | i *

NUMeEr telEfONU | e *
*

Wykonawca zgodnie z ustawga z dnia

06 marca 2018 r. prawo przedsiebiorcow
(tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1292 z p6zn. zm.)
jest:

mikroprzedsiebiorca**
matym przedsiebiorcg**

$rednim przedsiebiorcg**
pozostali przedsiebiorcy**

Przedmiot zamoéwienia

~Budynek Kunsztu Wodnego - wykoriczenie i wyposazenie
wraz z robotami towarzyszacymi” ul. Targ Rakowy 11
w Gdansku.

W odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia

na nastepujacych warunkach:

6 powierzy¢ podwykonawcom oraz
o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw

1 Cena ofertowa ogatem |ttt * zt brutto
2 Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od daty odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu .
4 e IO * miesiecy

gwarancji jakosci o
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zamowienia, ktérych

wykonanie wykonawca zamierza

*

Uwagal!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
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10.

11.

12.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okredlone w rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocze$nie o$wiadczam, ze wypetnitem cigzgce na mnie
obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i
realizacji umowy z zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig
obowigzkoéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w
imieniu Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliémy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawic¢ X we wiasciwe pole):

[ wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

1 wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ustug:

Wartos¢ towardw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcow, ktérych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

-  wewngqtrzwspdlnotowego nabycia towardw,

—  importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowiqzek doliczenia przez zamawiajgcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,

Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej zlozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.
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Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843), pod nazwa:

~Budynek Kunsztu Wodnego - wykonczenie i wyposazenie wraz z robotami towarzyszgcymi”
ul. Targ Rakowy 11 w Gdansku.

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkow udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

odwiadczam, ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia:

1 (nazwa i adres podmiotu)

D) usummenswossnuvestsnsssas nss s 0SS S5 455 8 A BN 5 5 S S RS SRR (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Zakres . .
L Imie i nazwisko konywanych Uprawnienia Informacja o podstawie do
- 8 WyKonyw . y P dysponowania osobg
czynnosci
Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskazac rodzaj
Uprawnienia budowlane do umowy np. umowao
. . i i . podwykonawstwo,
1 Kierownik kierowania robotami UEriows cywilhio=prawia Jin)
' budowy budowlanymi w specjalnosci yw / P P-
konstrukcyjno-budowlane;j . .
osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (nalezy wskazac rodzaj
kierowania robotami umowy np. umowa o
. . budowlanymi w specjalnosci podwykonawstwo,
Kierownik . LT o y ’

2. robét instalacyjnej w zakresie sieci, umowa cywilno-prawna itp.)
instalacji i urzadzen /
elektrycznych osoba zostanie udostepniona
i elektroenergetycznych przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamdwienia)

Osoby upowaznione d

o podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM

PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pod nazwa:

~Budynek Kunsztu Wodnego - wykonczenie i wyposazenie wraz z robotami towarzyszacymi”

ul. Targ Rakowy 11 w Gdansku.

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkow i opfat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z p6Zn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843), pod nazwa:

»~Budynek Kunsztu Wodnego - wykornczenie i wyposazenie wraz z robotami towarzyszgcymi”
ul. Targ Rakowy 11 w Gdansku.

1. OSwiadczam, Ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktéry/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcowy):

1) sosnsmismes ounissnasessssssvesisss s ens s ose s o5 s 8450034 SR STURH SRS 3 TSRO RS S0

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy
i adresy wykonawcow):
L PO

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*

(*) niepotrzebne skreslic

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozyc
wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z p6zn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imieg i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA
Uwaga!
Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okreslajq w szczegdlnosci:
—  zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;
— Sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;
—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;
—  czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzqdu,
cztonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobow na potrzeby wykonania zamdéwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnosc techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamoéwienia:

~Budynek Kunsztu Wodnego - wykonczenie i wyposazenie wraz z robotami
towarzyszgcymi” ul. Targ Rakowy 11 w Gdansku.

(nazwa zamdwienia)
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Oswiadczam, iz:

1)

4)

Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

Sposbéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

...................................................................................................................................................

Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie
nastepujacy:

Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie

zZ

ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie

przedmiotowych zasobdw nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponoszeg winy.

.................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu

31



I/PN/230/2019/MD

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zatgcznik nr 8 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Zamawiajgcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, tel. (58) 320-51- 00, dalej zwana réwniez DRMG,
strona internetowa www.drmg.gdansk.pl, e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Zamowienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843)
zwanej dalej ustawa.

3. Opis przedmiotu zaméwienia

3.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdt budowlanych oraz realizacja dostaw statych
elementéw wyposazenia w zwigzku z kompleksowg aranzacja wnetrz budynku Kunsztu Wodnego
w Gdansku w ramach zadania ,Budynek Kunsztu wodnego - wykoriczenie i wyposazenie wraz z
robotami towarzyszgcymi”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje swym zakresem:

- Wykonczenie i wyposazenie wnetrz ogélnodostepnych budynku Kunsztu Wodnego wraz z
robotami towarzyszgcymi

- Wykonczenie i wyposazenie sali wielofunkcyjnej zwanej dalej teatralna.
- Zaprojektowanie i budowe sieci teleinformatycznej w budynku Kunsztu Wodnego

- Dostawe wraz z montazem i uruchomieniem urzgdzeri CCTV dla potrzeb budynku Kunsztu
Wodnego

3.2. Cel zaméwienia.

Celem inwestycji jest dostosowanie i wyposazenie realizowanego w ramach zespotu ustugowo-
handlowego ,Forum Gdansk”, budynku ,Kunsztu Wodnego” na potrzeby docelowego
uzytkownika: Instytutu Kultury Miejskiej.

Budynek, w ktérym miesci¢ sie bedzie centrum kulturalno-turystyczne stanowi¢ ma wizytowke
miasta. W zwigzku z powyzszym celem inwestycji jest stworzenie przestrzeni publicznej
o wysokiej jakosci i wartosciach estetycznych.

3.3. Charakterystyka obiektu

Objety zadaniem teren Inwestycji znajduje sie w obrebie nr 89 na dziatkach 229/9, 229/10,
258/1, 258/2, 259 (po podziale 259/2. 259/3. 259/4. 259/5, 259/6), 226/1, 226/2, 226/3, 229/8 i
jest wiasnosciag Gminy Miasta Gdanska.

Na danym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon Targu
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Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodéw w miescie Gdansku, nr ew. planu 1117,
karta terenu nr 006.

Budynek stanowi cze$¢ kompleksu ustugowo handlowego zrealizowanego przez spétke Forum
Gdansk. Autorem projektu budowlanego oraz wykonawczego budynku Kunsztu Wodnego jest
Studio Kwadrat. Dla inwestycji uzyskano pozwolenie na budowe decyzja Prezydenta Miasta
Gdariska WUAIOZ-1-6740.1589-3.2014.4-SA.213290 z dnia 21.10.2014 z pdZniejszymi zmianami.
Generalnym wykonawcg budynku byta firma Skanska S.A.

Obiekt Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdanska, w ktérym znajduje sie Kunszt
Wodny, uzyskat bezwarunkowe, ostateczne pozwolenie na uzytkowanie, decyzjg Powiatowego
Inspektora Nadzoru budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdansku, decyzja z dnia
25.05.2018r., znak PINB.7114.383.2018.MS.04, w ktérym Spétka zakonczyta realizacje robot
budowlanych.

Budynek stanowi¢ bedzie wiasnos¢ gminy Miasta Gdanska. Na przysztego najemce i
administratora budynku, na podstawie uméw przedwstepnych, wskazano Instytut Kultury
Miejskiej.

W ramach ww. zamoéwienia planowana jest realizacja prac wykonczeniowych oraz dostawa i
montaz wyposazenia.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku :

— powierzchnia zabudowy budynku 2 583 m?
— kubatura 22 832 m3
— powierzchnia uzytkowa budynku 3154 m?
- powierzchnia uzytkowa budynku (objeta inwestycjg) 2 480 m?
- ilos¢ kondygnacji 1-4

Planowane prace budowlane nie wychodzg poza obreb budynku, nie ingeruja w wyglad
zewnetrzny budynku i witryny. Planowane prace nie ingerujg w konstrukcje budynku oraz
parametry charakterystyki energetycznej obiektu.

4. Zakres rzeczowy zamowienia.
4.1. pomieszczenia ogélnodostepne:

Zakres rzeczowy obejmuje:
1) Roboty budowlano-montazowe.
2) Roboty instalacyjne - instalacje: instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne.
3) Roboty stolarsko- montazowe.

Zakres obejmuje kondygnacje przyziemia, oraz | i Il pietra z wyjatkiem pomieszczen
wytaczonych z opracowania tj. : 0/04,0/05, 0/06, 0/07,0/08 0/09, 0/10, 0/11,0/12, 0/13,
0/31, 0/33, 0/34, 0/35, 0/37, 1/23, 1/23a, 1/26, 2/20.

4.1.1. Dostawe i montaz armatury i ceramiki sanitarnej (w tym umywalek kompozytowych) w
objetych aranzacjg weztach sanitarnych (miski ustepowe wraz z deskami sedesowymi, umywalki,
pisuary, baterie umywalkowe, podajniki mydta blatowe) w pom. 0/21, 0/22, 0/41, 0/42, 0/43,
1/11, 1/19, 1/20, 1/21, 2/11, 049 oraz wykonanie podtagczen hydraulicznych (wraz z dostawg
elementéw niezbednych do ich wykonania jak: wezyki, syfony) do przygotowanych przez
Wykonawce budynku w $cianach podej$¢, zgodnie z projektem aranzacji wnetrz autorstwa
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Sikora Wnetrza. Zamowienie nie obejmuje stelazy pod podwieszane elementy sanitarne
wyposazenia.

4.1.2. Dostawe i montaz kompozytowych umywalek wielostanowiskowych w pom. 0/27, 0/30
zgodnie z projektem aranzacji wnetrz autorstwa Sikora Wnetrza. Montaz baterii umywalkowych
w umywalkach kompozytowych. Demontaz umywalek i baterii umywalkowych zainstalowanych
czasowo przez Generalnego Wykonawce.

4.1.3. Dostawe i montaz grzejnikbw oznaczonych w projekcie aranzacji wnetrz, jako G1, G2,
wraz z dostawg i montazem zestawdéw przytgczeniowych oraz zaworéw z gtowicami
termostatycznymi zgodnie z projektem aranzacji wnetrz autorstwa Sikora Wnetrza, z
wytgczeniem grzejnikédw w pom. 0/18, 0/27, 0/30,1/18, 2/07.

4.1.4. Dostawe i montaz luster w weztach sanitarnych, podajnikéw do mydta, suszarek oraz
uchwytéw dla niepetnosprawnych zgodnie z projektem aranzacji wnetrz autorstwa Sikora
Whnetrza.

4.1.,5. Dostawe i montaz zlewozmywaka gospodarczego wraz z baterig i syfonem w
pomieszczeniu porzgdkowym 0/19.

Dostawe i montaz zlewozmywakdéw kuchennych wraz bateriami i syfonami w pomieszczeniach
socjalnych zgodnie z projektem aranzacji wnetrz autorstwa Sikora Wnetrza, z wyjgtkiem
pomieszczen wytgczonych z zakresu zaméwienia.

Uwaga: dostarczane elementy wymienione w pkt 1 - 6 winny by¢ kompatybilne z
urzadzeniami zamontowanymi przez Wykonawce budynku.

4.1.6. Dostawe, montaz i uczynnienie opraw oswietleniowych wyposazonych w odpowiednie
zrodto $wiatta a wskazanych w projekcie aranzacji wnetrz (w tym autorskich lamp wiszgcych) na
wpustach elektrycznych przygotowanych przez Generalnego Wykonawce, zgodnie z projektem
aranzacji wnetrz autorstwa Sikora Wnetrza.

4.1.7. Dostawe i montaz opraw kinkietowych oraz oswietlenia luster w pomieszczeniach
sanitarnych wskazanych w projekcie aranzacji wnetrz oraz przytgczenia do tego wypustu
zasilacza o$wietlenia luster zgodnie z projektem aranzacji wnetrz Sikora Wnetrza.

4.1.8. Dokonanie pomontazowych pomiaréw elektrycznych i pomiaréw w zakresie ochrony od
porazen wykonywanych instalacji elektrycznych.

4.1.9. Dostawe, montaz i uruchomienie (uruchomienie i zaprogramowanie) oprzyrzagdowania
systemu kontroli dostepu: centrali dostepu, obudéw, transformatoréw, akumulatoréw,
kontroleréw, czytnikéw, przyciskéw wejscia, przyciskéw wejscia awaryjnego, kart zblizeniowych
oraz wszelkich elementéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu zgodnie
zawartymi w projekcie wykonawczym Studio Kwadrat oraz zawartymi w zatgczniku do SIWZ,
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie czynnosci sprawdzajgcych oraz
szkolen dla pracownikow.

Z zakresu dostawy i montazu nalezy wylgczy¢ nastepujgce elementy zainstalowane przez
Generalnego wykonawce budynku - firme Skanska:

- zamek elektryczny klamkowy (dwustronna kontrola wejscia) do drzwi petnych (backset
55/60/65) EL 561/ EL560 - 14 szt.

- kabel EA218 (montowany w drzwiach i oscieznicy) - 14 szt.

- blacha oscieznicowa EA 324 -14 szt.

- ostona kabla wpuszczana krétka EA 280 do zamkoéw EL 560 - 14 szt.

- trzpien caty do zamkow EL 420 - 9 szt.

- trzpien 8mm 67/60 - 14 szt.

Uwaga: dostarczane elementy winny byé kompatybilne i zapewnia¢ prawidlowe
wspétdziatanie z okablowaniem oraz elementami kontroli dostepu ( w tym zamkami
elektrycznymi ) wykonywanymi przez Generalnego wykonawce budynku - firme Skanska
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oraz elementami przewidzianymi w projekcie wykonawczym Studio Kwadrat. Winny tez
uwzglednia¢ wytyczne z zakresu ochrony pozarowej zawarte w ww. opracowaniu.

4.1.10. Dostawe i montaz wyktadzin podtogowych w pom. 1/02, 1/03, 1/04, 1/05, 1/06, 1/12,
1/13, 1/14, 1/15, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, zgodnie z projektem aranzacji wnetrz
autorstwa Sikora Wnetrza.

4.1.11. Dostawe i montaz cokotéw przypodtogowych do pomieszczern  wyposazanych w
wyktadzine dywanowg zgodnie z projektem aranzacji wnetrz autorstwa Sikora Wnetrza.

4.1.12. Wykonanie, dostawe i montaz autorskich elementéw stolarskich stanowigcych zabudowe
statg wraz z kompleksowym wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tych
elementach (kabel, rurka/koryto, ztgcza, gniazda, pomiar) , zgodnie z projektem aranzacji wnetrz
autorstwa Sikora Wnetrza.

4.1.13. Wykonanie, dostawe i montaz autorskich elementéw stolarskich ruchomych zgodnie z
projektem aranzacji wnetrz autorstwa Sikora Wnetrza.

4.1.14. Dostawe, montaz i uruchomienie wyposazenia AGD przewidzianego do montazu w
zabudowie meblowej statej pomieszczenn socjalnych i pomocniczych zgodnie z projektem
aranzacji wnetrz autorstwa Sikora Wnetrza.

4.1.15. Dostawe i montaz i uruchomienie rolet wewnetrznych pionowych typu refleksol na
przeszkleniach elewacji potudniowej i wschodniej oraz poziomych napinanych montowanych
w dachu szklanym na kratownicy miedzianej wraz z silnikami elektrycznymi, sterownikami,
pilotami oraz wszelkimi elementami niezbednymi dla zapewnienia prawidtowego montazu i
funkcjonowania ww. rolet w miejscach i zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
wykonawczym Studio Kwadrat oraz wytycznymi wykonawcy instalacji elektrycznej nisko i
wysokopradowej firmy Skanska oraz zatgcznikiem do SIWZ.

4.1.16.
Wykonanie i montaz elementéw tyflograficznych zgodnie z projektem aranzacji wnetrz autorstwa
Sikora Wnetrza.

Przedmiot zamdwienia okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych:

I Dokumentacja aranzacji wnetrz wykonana w sierpniu 2017r. przez firme Sikora Wnetrza w
Gdansku.

Zatacznik nr 1:

Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz:

1. Tom 1: Parter - projekt wykonawczy, stolarski i elementéw autorskich.
Tom 2: tazienki - projekt wykonawczy, stolarski i elementéw autorskich.
Tom 3 : Biura - projekt wykonawczy, stolarski i elementéw autorskich.
Tom 4: Pozostate pomieszczenia - projekt wykonawczy, stolarski i elementow
autorskich.

Tom 5 : Projekt tyflografii - projekt wykonawczy.

Tom 6: Projekt graficzny - wykonawczy.

Tom 7: Zestawienie produktowe.

Tom 8: Uzupetniajgce projekty wykonawcze.

Tom 9: Koordynacja branzowa.

AW

O N U;

Zatacznik nr 2:
e przedmiar robdt,
Zatacznik nr 3:
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e specyfikacje techniczne.

. Dokumentacja wykonawcza Studio Kwadrat z 05.2017r.

Zalacznik nr 4:

Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz:

Czes¢ 1: Architektura i Akustyka.

Czes¢ 2: Instalacje grzewczo-chtodnicze.
Czesc¢ 3 : Instalacje wentylacyjne.

Czes¢ 4: Instalacje sanitarne.

Czesd¢ 5 : Instalacje elektryczne.

e wh =

Ill. Wytyczne do systemu kontroli dostepu

Zatacznik nr 5:
1. Wytyczne sprzetowe.
2. Schemat strukturalny.

IV. Wytyczne do systemu rolet- Zatgcznik nr 6.

V.

Wykaz wyposazenia z podziatem na elementy objete zamdwieniem i wykonywane przez inne

podmioty - Zatgcznik nr 7.

4.2, sala teatralna:

Zakres rzeczowy obejmuije:

1
2)
3)

Roboty budowlano-montazowe.
Roboty instalacyjne - instalacje: elektryczne i teletechniczne.
Roboty stolarsko- montazowe.

Zakres inwestycji obejmuje pomieszczenia: 0/35, 0/36, 0/37, 1/17, 1/23c, 2/03a, 2/03b,
2/04, 2/06, 2/20 oraz pomieszczenia wskazane w projektach branzowych, w zakresie
niezbednym do wykonania instalacji niezbednych dla zapewnienia wtasciwego
funkcjonowania sali teatralnej.

4.2.1. Roboty budowlano-montazowe - dostawa i montaz posadzki:
Dostawa i wykonanie posadzki z przemystowego parkietu debowego olejowanego wraz z

warstwami podtoza i izolacji akustycznej na stropie zgodnie z projektem wykonawczym
Studio Kwadrat.

Ze wzgledu na uzytkownie na parkiecie ruchomych trybun teleskopowych oraz mobilnych
podestow scenicznych podtoga winna spetniac nastepujace wymogi:

Réwnos¢

Tolerancja rézni¢ w poziomie wykoriczonej posadzki max. 0,2%

Obcigzenia

Podtoga musi przenosi¢ obcigzenie minimum 8kN/m? lub 750kg/m?.

Uwaga:

Podloga na ktérej bedzie zainstalowana trybuna teleskopowa musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi normami i przepisami regulujgcymi parametry techniczne oraz
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wymogami stawianymi przez producenta trybun teleskopowych , stanowigcych dalsza
czes¢ przedmiotu zaméwienia.

4.2.2.Dostosowanie sali do wytycznych akustycznych:

1) montaz Sciennych paneli akustycznych,

2) montaz sufitowych paneli akustycznych nad widownig ,

3) montaz sufitowych paneli akustycznych nad sceng,

4) montaz putapek basowych podsufitowych,

5) montaz demontowalnych putapek basowych w poziomie podtogi.

6) Malowanie i wykoriczenie ww. elementéw zgodnie z projektem wykonawczym Studio
Kwadrat

7) Malowanie drzwi wejsciowych do sali na czarno.

8) Wykonanie pomiaréw akustycznych zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowe;.

Ad. 6. Powierzchnie nalezy wykonczy¢ godnie z projektem wykonawczym Studio Kwadrat

oraz zawartymi w nim wytycznych akustycznych. Kolor okleiny fornirowej - nalezy przyjac

zgodnie z zatgcznikiem do projektu akustycznego Studio Kwadrat pn. ,Okleiny zastosowane

w budynku ,Kunsztu wodnego”. Probke okleiny nalezy przedstawi¢ do akceptacji

Zamawiajgcemu, Uzytkownikowi po uzgodnieniu z autorem projektu wykonawczego.

Ad. 7 Przy malowaniu drzwi wejsciowych do sali nalezy przyja¢ technologie malowania i

rodzaj farb zapewniajgcy utrzymanie obecnych parametréw drzwi technicznych oraz w

zakresie ochrony pozarowej, wysokg trwatos¢ i odporno$¢ na Scieranie i uszkodzenia.

Ponadto nalezy przewidzie¢ wygtuszenie rur spustowych deszczéwki czy szachtéw w sposéb

zapewniajgcy ochrone akustyczng Sali.

4.2.3.Technologia sceniczna - mechanika sceny

1) Dostawa, montaz rozruch i regulacja elementéw mechaniki scenicznej gérnej:

- sztankiet sceniczny watowy z napedem elektrycznym, belkg sztankietowg oraz systemem
montazowym - 3 kpl.

- most oswietleniowy watowy z napedem elektrycznym, belkg sztankietowg oraz systemem
montazowym - 1 kpl.

- most oswietleniowy z napedem elektrycznym, uktadem zbloczy linowych, belkg
sztankietowg oraz systemem montazowym - 2 kpl.

- sztankiet sceniczny watowy kurtynowy z napedem elektrycznym, uktadem prowadzenia,
belka sztankietowg oraz systemem montazowym - 1 szt.

2) Dostawa i montaz okotarowania:
- mechanizm kurtynowy rozwierny z napedem recznym (kurtyna gtéwna) - 1 kpl.
materiat kurtyny gtéwnej - 1 kpl.
materiat kurtyny horyzontowej - 1 kpl.
mechanizm kulisy obrotowej, z podkonstrukcjg montazowg - 4 kpl.
materiat do kulis - 4 kpl.
lambrekiny (zestaw wg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej) - 1 kpl.

3) Dostawa, montaz rozruch i regulacja elementéw mechaniki scenicznej dolnej:
- zestaw podestéw scenicznych ze sklejkg antyposlizgowg - 1 kpl.

4) Dostawa i montaz trybuny teleskopowej z mechanizmem elektrycznym
- trybuna teleskopowa z elektrycznym mechanizmem otwierania z krzestami

tapicerowanymi - 2 kpl.
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- wézek do przewozu trybuny teleskopowej z kompresorem pneumatycznym - 2 kpl.
- dostawiany rzad krzeset do trybuny teleskopowej - 2 kpl.

5) Dostawa i montaz podkonstrukcji stalowych statych
- reling pionowy do montazu o$wietlenia oparty o konstrukcje kratownicowg TRI290 wraz z
systemem montazowym - 4 kpl.
- reling poziomy do montazu o$wietlenia montowany z tytu sceny - 5 kpl.
- podkonstrukcja stata do montazu nagtosnienia przy $cianie portalowej - 2 kpl.

6) Instalacja/uruchomienie/szkolenie

- uktad sterowania urzadzen technologii sceny dla Sali wraz z pulpitem sterujgcym
przeno$nym. Uktad pozycjonowania oraz synchronizacji ruchéw w odniesieniu do
mostéw oswietleniowych M01 i M02 - 1 kpl.

- Wykonanie instalacji elektrycznej pomiedzy szafg sterowg urzadzen technologii scenicznej
a urzadzeniami oraz pomiedzy szafg urzadzen technologii scenicznej a gniazdem
przytgczeniowym pulpitu scenicznego - 1 kpl.

- Montaz mechaniki do gotowej podkonstrukgji - 1 kpl.

W zakres zamdwienia wchodzi dostawa, montaz i uruchomienie, konfiguracja, strojenie, szkolenie
personelu z obstugi ww . systeméw oraz serwisowanie w okresie gwarancji.

Dostarczane elementy winny spetnia¢ wymogi okreslone w projekcie wykonawczym systemu
mechaniki Studio Kwadrat autorstwa mgr inz. Mateusza Patgana NR EWID. PROJEKTU: SKA-A-
TO3/W/2017 rev.A.

4.2.4. Dostawa, montaz i rozruch trybuny teleskopowej i foteli audytoryjnych.

Fotele konferencyjno - widowiskowe:

Widownia ma by¢ wyposazona w krzesta sktadane na state mocowane do poszczegolnych
pozioméw. Mocowanie krzeset nalezy wykonac tak, aby krzesta sie sktadaty na ptasko i miescity
sie miedzy poziomami widowni.

Na trybunie ruchome;:

llos¢ krzeset 146.

llo$¢ rzeddéw - 9.

Zestaw dostawianych przed trybung teleskopowa:

llos¢ krzeset 16

llo$¢ rzeddéw 1

Zestaw foteli zapasowych:

[lo$¢ krzeset 16

llo$¢ rzedéw 1

Konstrukcja nos$na : wykonana z metalu, mechanizm sktadania fotela réwnolegle do podtogi

na czas zamykania trybuny. Konstrukcja musi zapewnia¢ bezpieczenstwo dla siedzacych.
Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych miejsc mechanizméw krzeset, w ktérych mogtoby
dojé¢ do zakleszczenia palcow. Mechanizmy sktadania catych krzeset po roztozeniu oraz
mocowanie krzeset do podestow musza zapewniac stabilnos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.
Konstrukcja zestawéw krzeset dostawianych ( nie montowalnych na state do trybuny) winna
zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania i stabilnosc.

Siedzisko i oparcie: (siedzisko sktadane, oparcie state) trudno-zapalne  profilowane
horyzontalnie i wertykalnie - kubetkowo z trudnozapalnej pianki PU wykonane w technologii
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wtrysku do formy. Wewnatrz pianek zatopione stelaze stanowigce element nosny konstrukgji.
Pianka siedziska winna by¢ uksztattowana w sposéb dajacy wysoki komfort uzytkowania, pianka
oparcia winna by¢ profilowana horyzontalnie i wertykalnie, z ergonomicznym podparciem
ledzwiowego odcinka kregostupa.

Tapicerka: fotele jednobarwne w catosci tapicerowane, kolor tapicerki RAL 7024, pokrowiec z
tkaniny tapicerskiej trudno-zapalnej, o odpornosci na $cierane powyzej 50000 cykli
Martindale " a, odpornosci na pilling na poziomie 5 i odpornosci na wybarwienia wg. normy PN-EN
ISO 105-B02:20006 na poziomie 6.

Podtokietniki: wsporniki podtokietnikéw wykonane z odlewéw aluminiowych, z mechanizmem
sktadania podtokietnikéw schowanym wewnatrz ostony wykonanej zodlewu aluminium.
Podtokietniki wykonane z z wysokiej jakosci mieszanki poliuretanowej w kolorze RAL 9017.
Dopuszcza sie stosowanie wspélnych podtokietnikéw dla sgsiadujgcych krzeset.

Mechanizm sktadania siedziska: samoczynny zintegrowany ze sktadanymi podtokietnikami i
oparciem do pozycji pionowej. Nie dopuszcza sie uzycia przeciwwagi.

Wymiary fotela:
e wysokosc fotela po ztozeniu 80-90 cm
o gtebokos¢ fotela po ztozeniu od 17c¢cm do 20cm
e wysokosc siedziska min 430 mm
e szerokos$¢ w osi fotela od 530-580mm

Fotele musza posiada¢ system fatwego demontazu siedziska i oparcia w celu umozliwienia
wymiany tych elementéw bez koniecznosci demontazu catego rzedu.

Rysunek pogladowy (kolory i ksztatt uzgodnic z Zamawiajacym i Uzytkownikiem)
Fotel powinien zapewnia¢ spetnienie wymogoéw okreslone wytycznych akustycznych i projektu

wykonawczego Studio Kwadrat oraz odznaczac sie nie gorszg charakterystykg akustyczng niz
podana ponizej As - dopuszczalna tolerancja 5%:
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Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujgcych materiatéw:
Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane.

- konstrukgji stelazy oparcia, siedziska innej niz wskazana
- konstrukcji nosnej fotela innej niz wskazana
- innych kot jezdnych niz opisane dla trybuny teleskopowe;j

Pomiary winny by¢ wykonane zgodnie z PN
- pianek wykrawanych z bloku, w tym CMHR

réwnowaznymi.
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Przed zawarciem umowy nalezy ztozy¢ wszystkie wymienione w opisie badania oraz dokumenty.
Certyfikaty majg by¢ wystawione przez jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposéb niebudzacy watpliwosci do jakich mebli
oraz materiatéw sg dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi byé nazwg systemu w
przedstawionym katalogu, folderze, stronie www producenta).

Wykonawcy mogg zaproponowa¢ rozwigzania réwnowazne o takich samych parametrach lub je
przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci. W przypadku
oferowania foteli rGwnowaznych nalezy przedstawi¢ doktadny opis wraz z nazwg handlowa oraz
nazwg producenta. Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Trybuna teleskopowa:

Trybuna teleskopowa bedzie wyposazona w naped elektryczny, bedzie miata pojemnos¢ 146
foteli w uktadzie zgodnym z zamieszczonym w projekcie wykonawczym sali.

Wszystkie uzyte materiaty, konstrukcje i elementy przytgczeniowe muszg spetnia¢ nastepujgce
normy lub réwnowazne:

1.1 DIN 1050 Ustalenie dla stali w sekcji budowlanej

1.2 DIN 1055 Obcigzenie budowlane

1.3 DIN 4114 Stabilnos$¢ konstrukgji stalowych

1.4 DIN 4115 Prace stalowe lekkie, stalowe rury pracujgce w dziale budowlanym En.19200
Kryteria projektowe

2.1 Obcigzenie uzytkowe - 500kgs / m?

2.2 Obcigzenie przechytowe boczne - 36kgs / m

2.3 Obcigzenie przechytowe przéd-tyt - 15kgs / m

Konstrukcja nosna

Wszystkie elementy ramy stalowej spawanej, malowane proszkowo farbg epoksydowg w
kolorze RAL 9017 (czarny). taczenia miedzy modutami trybun mobilnych po dokonaniu
montazu maja zapewnia¢ sztywnos¢ catosci  struktury i gwarantowaly bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Jednoczesnie system mocowania modutéw trybun podtoza nie moze uszkadzac
istniejgcej posadzki. Elementy konstrukcyjne z rur stalowych i ksztattownikéw zamknietych.
Giéwne nozne elementy konstrukgcji przewidzie¢ jako spawane, spoing ciagta.

W celu unikniecia niepozadanych hataséw wszystkie potaczenia miedzy platformami a metalowg
konstrukcjg nalezy wykonac z uzyciem przektadem z gumy neoprenowej.

Konstrukcja trybuny winna przenosi¢ obcigzenia zgodne z normg PN-EN 1991.

Konstrukcja winna spetnia wymogi ochrony p.pozarowej okreslonej w projekcie wykonawczym
Studio Kwadrat oraz posiadac certyfikat klasyfikacji w zakresie reakcji na ogiern wg PN-EN 13501-
1+A1:2010.

Konstrukcja trybuny mobilnej nie moze przenosi¢ drgan ani powodowac rezonansowego
wzmocnienia drgan.

Platforma

Podesty i stopnie winny by¢ wykonane ze sklejki o grubosci co najmniej 18 mm lub phyt
wiorowych, pokryte wyktadzing syntetyczng o wysokiej odpornosci na Scieranie, wtasciwos$ciach
antyposlizgowych lub innych materiatéw réwnowaznych zapewniajacych uzyskanie zadanych
parametréw wytrzymatosciowych, spetniajagcych wymogi z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j
oraz wytycznych akustycznych okreSlonych w projekcie akustycznym. Krawedzie podestéw i
stopni powinny by¢ pokryte pasami antyposlizgowymi.
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Szeroko$¢ i parametry podestéw przejs¢ i stopni winny spetnia¢ wymogi dotyczace przejsc
ewakuacyjnych okredlonych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakie winny
spetnia¢  budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017 poz. 2285) oraz powigzanych przepiséw
budowlanych i z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Krawedzie stopni o$wietlone oswietleniem LED Swiecgcym w dét na stopien nizszy.

Stupy podporowe

Kazda platforma winna by¢ wyposazona w podpory o przekroju zapewniajgcym przeniesienie
przyjetych obcigzen, stalowe, malowane proszkowo farbg epoksydowg w kolorze RAL 9017
(czarny). Pomiedzy stupami i platformami nalezy przewidzie¢ stezenia poziome i skosne

Kota

Na kazdy stup powinny przypada¢ minimum 3 kota jezdne, tozyskowane tozyskami kulkowymi.
Kota pokryte powtoka syntetyczng z materiatu o wysokiej odpornosci na Scieranie, odksztatcenia,
niebrudzacej. Konstrukcja i montowanie két wina umozliwiac ciche i ptynne rozktadanie trybuny.
Pomiedzy belkami poziomymi przeset nalezy przewidzie¢ prowadnice wraz z rolkami
stabilizujgcymi lub system réwnowazny zapewniajgcy bezawaryjne i lekkie skftadanie i
rozktadanie widowni.

Urzadzenie blokujace

Kazda platforma winna by¢ wyposazona w automatyczny system blokowania w momencie, gdy
trybuna gtéwna sie zamyka lub otwiera i system zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym
ztozeniem sie widowni podczas eksploatacji.

Barierki boczne

Sktadane lub demontowalne balustrady boczne petne wypetnione ptycinami ze sklejki lub
produktéw podobnych. Catos¢ malowana farbg epoksydowa, w kolorze RAL 9017 (czarny). Ksztatt
barierek do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Wykonczenie

Elementy  trybun  teleskopowych  powinny  zosta¢  wykonane z  materiatdw
nierozprzestrzeniajagcych ognia. Cato$¢ konstrukcji trybuny oraz konstrukcji krzeset i
mechanizméw pod krzestami malowa¢ proszkowo na kolor czarny matowy RAL 9017 .

Z uwagi na jako$¢ wykonania oraz bezpieczenstwo producent dostarczonej trybuny musi
posiada¢ miedzynarodowy certyfikat ISO 9001 i ISO 140014 $wiadczace o wysokiej jakosci
dostarczonego wyrobu lub réwnowazny. Do oferty nalezy przedstawi¢ oba dokumenty w celu
potwierdzenia spetniania wymagan Zamawiajgcego.

Sterowanie i naped:

Sterowanie elektrycznym napedem trybuny wykonac za pomocg kasety sterujgcej. Lokalizacja
panelu sterowniczego ( np. na koncu kabla podpietego do pierwszego poziomu podestéw )
powinna zapewnia¢ bezpieczenistwo obstugi i mozliwos¢ obserwacji catej trybuny w trakcie
rozktadania. Pozgdana jest sygnalizacja pracy napedu $wietlna lub dzwiekowa.

Napiecie: UNAZ = 400 V AC
Czestotliwosé: 50 Hz

Moc: PNAZ = 1x0,5 kW

Bezpieczniki: 3 x 16 A

Dopuszczalny poziom hatasu: 65 dB (A)
Maksymalne obcigzenie: 500/750 kg / m?
Stopien ochrony: IP 54

Przedmiot zamdwienia obejmuje takze przeszkolenie wyznaczonych przez Uzytkownika oséb w
zakresie obstugi trybuny mobilnej oraz serwisowanie przez okres objecia gwarancjg.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
moga by¢ sktadane (8§ 6.1), Zamawiajgcy wymaga:

atesty na trudno-zapalnos$¢ (PN EN 1021-1:2014 i PN EN 1021-2:2014) na wszystkie palne
elementy konstrukcyjne i wykoriczeniowe wydane przez jednostke z akredytacjg

atest na niskg toksycznoé¢ produktéw spalania dla tapicerki (PN-88/B-02855:1988)

atest wytrzymato$ciowy fotela w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg normy PN-EN
12727:2016 przeprowadzony przez jednostke z akredytacjg

Badanie pianki przeprowadzone przez jednostke z akredytacjg na 400 000 cykli wg normy
PN-EN I1SO 3385:2014 metodg A wg normy PN-EN ISO 2439:2010

Badanie akustyczne fotela wraz z dokumentacja zdjeciowg wg normy PN-EN ISO 354:2005
Atest higieniczny PZH lub réwnowazny obejmujacy wszystkie materiaty

Certyfikat na znak bezpieczeristwa B dla trybun teleskopowych

Deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta potwierdzajgcg zgodnos¢ z
normami.

Instrukcje obstugi i konserwacji widowni.

Zaréwno trybuna teleskopowa, jak i montowane na niej fotele jako cato$¢ winny spetniac

wymogi

okre$lone wytycznych akustycznych zawartych w projekcie wykonawczym Studio

Kwadrat oraz wymogéw okreslonych w przepisach i normach w nim przywotanych.

4.2.5. Dostawa , montaz i rozruch Systemu elektroakustycznego.

4.2.5.1. System elektroakustyczny:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

System nagtos$nienie gtéwnego widowni
System nagtos$nienia sceny

System nagtosnienia efektowego

System mikrofonéw bezprzewodowych
System monitoréw dousznych

System cyfrowej konsolety fonicznej
Mikrofony przewodowe / akcesoria sceniczne
Przytgcza sygnatowe

System inspicjenta / rozgtoszeniowy

10) System projekcji kinowej

4.2.5.2, System nastuchu akcji scenicznej.

4.2.5.3. System projekgcji kinowej:

1. Kinowy projektor cyfrowy.
2. Cyfrowy procesor dzwigku.
3. Ekran elektryczny.

4. Ekran zawieszany.

Ad. 1-10. Oraz 4.2.5.3. Dostarczane elementy winny spetnia¢ wymogi okreslone w projekcie
wykonawczym systemu elektroakustycznego Studio Kwadrat autorstwa inz. Sylwestra
Wojcieszka NR EWID. PROJEKTU: SKA-ELAK-T04/W/2017 2017.05.19 REV_A.
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Ad. 10. Kinowy projektor cyfrowy winien spetnia¢ nastgpujgce wymogi:

Cyfrowy projektor kinowy do projekcji 2D/3D. Petna zgodnos$¢ ze standardem DCl. Typ uktadu
tworzgcego obraz DLP - 3 x DMD 0,69". Rozdzielczo$¢ rzeczywista 2K (2048 x 1080 pixeli). Jasnos¢
min. 9 500 lumendw; zdolny zapewni¢ o$wietlenie ekranu, o powierzchni i wspétczynniku odbicia
Swiatta okreslonych w projekcie kinotechniki, w zakresie min. 14-16fL dla projekgcji 2D. Kontrast
obrazu min. 2 000:1. Wyposazony w laserowo-fosforowe Zrédio Swiatta dla maksymalnej
wydajnosci. Zywotno$¢ zrédta $wiatta min. 30 000 h przy spadku jasnosci po tym okresie nie
wiekszym niz 50% wartosci poczatkowej. Modutowa konstrukcja projektora umozliwiajgca szybki
serwis. Uktad automatyki i pamieci ustawiers ostrosci i wielkosci ogniskowe]j obiektywu. Filtry
powietrza wielokrotnego uzycia. Obstuga materiatu filmowego HFR. Poziom hatasu
generowanego przez projektor i uktad zasilania nie wiecej niz 56dB (wazona A). Wyposazony w
serwer kinowy odpowiedni dla projekcji filméw 2D/3D. Zapewniajacy petng zgodnosc ze
standardami DCI. Odtwarzanie treéci w rozdzielczosci 2K oraz 4K, w tym 4K@60fps. Odtwarzany
system kompresji MPEG-2 (4:2:0 oraz 4:2:2 do 60fps). Odtwarzany system kompresji JPEG2000 w
rozdzielczosci 2K z czestotliwoscig do 120 fps, w rozdzielczosci 2K 3D z czestotliwoscig do 60 fps
dla kazdego oka. Mozliwy osiggalny bitrate dla JPEG 2000 powyzej 600 Mbps. Wyjscie dzwieku w
standardzie AES/EBU. Ztgcza wejsciowe dla sygnatu z urzadzen zrédtowych tresci alternatywnych
(2x HDMI 2.0a, 2x 3G-SDI). Ztgcza GPIO. Pamie¢ zbudowana w oparciu o RAIDS5, ilos¢ pamigci
netto min. 1,8TB. Ztgcza komunikacyjne

W zakres zaméwienia wchodzi dostawa, montaz i uruchomienie, konfiguracja, strojenie,

szkolenie personelu z obstugi ww . systeméw wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz
serwisowanie w okresie gwarancji.

4.2.5.4. OSwietlenie sceniczne

1. Aparaty oswietleniowe.
2. Urzadzenia sterujace.
3. Instalacja sterujgco zasilajgca.

Ad. 1-3. Dostarczane elementy winny spetnia¢ wymogi okreslone w projekcie wykonawczym
Oswietlenie sceniczne Studio Kwadrat autorstwa inz. Tadeusz Ruszczak NR EWID. PROJEKTU:
SKA-OSW-T02/W/2017.

W zakres zaméwienia wchodzi dostawa, montaz i uruchomienie, konfiguracja, strojenie, szkolenie
personelu z obstugi ww . systeméw oraz serwisowanie w okresie gwarancji.

4.2.6. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

4.2.6.1. Instalacje wykonane:
W zakresie kontraktu Generalnego Wykonawcy budynku - firma Skanska jest wykonanie do
nastepujgcych rob6t w obrebie sali:

1) Instalacje audio :

- wykonanie w $cianach z betonu architektonicznego przepustéw instalacyjnych pod okablowanie
dla instalacji audio;

- okablowanie instalacji elektrycznych (obwody zgodne z rozdzielnicg SK i SW);

- dostawa kabla WLZ, dostawa przewododw, rozdzielnicy oraz uktadanie przewodéw;

- trasy kablowe - koryta kablowe pod sceng oraz pod stropem na rozprowadzenie instalacji audio
(odrebne koryta kablowe).

2) Instalacje sceniczne oraz oswietlenie sceniczne :
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- doprowadzenie WLZ do rozdzielnicy oraz zabezpieczenie gtéwne w RGnn 0,4kV w wydzielonej
podsekcji UPS

3) Pozostate elementy :
- zasilanie trybuny teleskopowej (2szt. floorboxéw)
- zasilanie dodatkowego urzadzenia przy trybunie - obwdéd RSKT/Kr

4) Oswietlenie :

- oSwietlenie awaryjne sali scenicznej oraz zascenia

- oSwietlenie ogdlne:

a) w sali wielofunkcyjnej :

- 8 szt. opraw nasciennych po obu stronach sali wielofunkcyjnej (po 4szt. na Scianie) - oprawy ze
statecznikiem DALI - sterowane dodatkowo z rozdzielnicy oSwietlenia scenicznego (wtgczone w tg
rozdzielnice za zgodg projektanta - w rozdzielnicy znajduja sie 2 szt. rezerwy pod oswietlenie)

- oprawy wpuszczane w sufit podwieszany pod “schowkiem” trybuny teleskopowe;j

b) zascenie :

- oprawy ogolne dosdwietlenia przestrzeni na scenie (o$wietlenie serwisowe) na poziomie +4,5
oraz doswietlenie pomostu technicznego na zasceniu oprawy pod stropem.

5) UPS:
- wykonanie WLZ dla zasilania UPS ;

4.2.6.2.W zakresie przedmiotu zamoéwienia znajduje sie wykonanie nastepujacych robét.

1) Instalacje audio :

- okablowanie instalacji niskoprgdowych w zakresie nagtosnienia (przewody komunikacyjne,
gtosnikowe, sterowania - zgodne z listg w projekcie audio)

- dostawa elementéw instalacji niezbednej dla prawidtowego wykonania , montazu i instalacji
audio

2) Instalacje elektryczne :

- wykonanie elementéw okreslonych w projekcie Studio Kwadrat a nie wykonanych przez
Generalnego wykonawce, w zakresie niezbednym dla witasciwego montazu i uruchomienia
oswietlenia scenicznego i mechaniki sceny.

3) UPS na potrzeby sali koncertowo - teatralnej UPS 2 :

- dostawa montaz, uruchomienie bezprzerwowego zasilacza UPS na potrzeby sali wielofunkcyjnej

z by- pass zewnetrznym, parametry zgodne projektem branzy elektrycznej projektu

wykonawczego Studio Kwadrat

1) Rozdzielnica RMS,

2) Rozdzielnica ROS,

3) Na potrzeby obstugi sali koncertowo - teatralnej zamontowano pod licznik energii elektrycznej
bezposredni. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje pobér wiekszy niz 40 kW nalezy
przewidzie¢ zdemontowanie istniejgcego pod licznika oraz dobér, dostawe, montaz i

uruchomienie licznika w uktadzie pét posrednim.

4) Wykonanie préb, badar i sprawdzen w kontek$cie wymagarn stawianych urzadzeniom PPOZ.
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5) Dokonanie pomontazowych pomiaréw elektrycznych i pomiaréw w zakresie ochrony od
porazenn wykonywanych instalacji elektrycznych.

Uwaga:

1. Wszystkie elementy wyposazenia, instalacje oraz materialy dostarczane i
wykonywane w ramach niniejszego zaméwienia winny byé¢ kompatybilne i
zapewnia¢  prawidlowe wspétdziatanie z instalacjami wykonywanymi przez
Generalnego wykonawce budynku - firme Skanska oraz elementami
przewidzianymi w projekcie wykonawczym Studio Kwadrat. Winny tez uwzgledniac
wytyczne z zakresu ochrony pozarowej i wytyczne akustyczne zawarte w ww.
opracowaniu.

2. W zakres zamoéwienia wchodzi dostawa, montaz i uruchomienie, konfiguracja,
strojenie, programowanie, niezbedne pomiary, szkolenie personelu z obstugi, oraz
serwisowanie w okresie gwarancji wszystkich ww. systeméw i urzadzen, dla
ktérych producent stawia wymoég serwisowania, oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych:
I. Dokumentacja wykonawcza Studio Kwadratz 2017r.

Zatacznik nr 8 :
Projekt wykonawczy Studio Kwadrat rewizja A:
Czesc¢ 1: Architektura i Akustyka.
Czes$c¢ 5 : Instalacje elektryczne.
Czesc 6 : Wytyczne akustyczne.
Czes$¢ 7 : Elektroakustyka.
Czesc 8 : Teletechnika.
Cze$¢ 9 : Mechanika sceny.
Czes¢ 10 : Oswietlenie sceniczne.

NouaswN =

Zatacznik nr 9:
1.Projekt wykonawczy Studio Kwadrat rewizja C - Architektura

Zatacznik nr 10:
1. Zatgcznik nr 1 do formularza ofertowego.
2. Zatgcznik nr 2 do formularza ofertowego.
3. Zatacznik nr 33 do formularza ofertowego.

UWAGA:
1) Zatgczone projekty rewizji A i C nalezy rozpatrywac tacznie.
2) Zgloszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j/w wykonawca moze dokonac
w trybie okreslonym w art. 38 ust.1 ustawy.

4.3 Budowa sieci teleinformatycznej w Kunszcie Wodnym
W trybie zaprojektuj - wybuduj, na podstawie Programu Funkcjonalno -

Uzytkowego,

Zatacznik nr 11:
1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
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4.3. Dostawa wraz z montazem i uruchomieniem urzadzen CCTV dla potrzeb
Kunsztu Wodnego
Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje:
1. Urzadzenia instalacji telewizji przemystowej (CCTV):
e Kamery zewnetrzne
e Kamery wewnetrzne
e Monitory
o Stacja komputerowa
e Serwer ze zintegrowang platforma IP

Przedmiotem jest dostawa wraz z montazem i uruchomieniem urzgdzen i
uruchomieniem urzadzen dla potrzeb Obiektu Kunsztu Wodnego.
System telewizji przemystowej (CCTV IP)
Dostawa wraz z montazem i uruchomieniem urzadzenn CCTV IP dla potrzeb obiektu
Kunsztu Wodnego.
1. Kamera stacjonarna w obudowie zewnetrznej - szt. 17
-rozdzielczos¢ 1920 x 1080
-obiektyw specjalny dedykowany do kamer megapikselowych
-obiektyw posiada wtasciwe parametry do pracy w trybie dziefd-noc
-posiada funkcje PoE do zasilania jednym kablem
-zasilanie obudowy (grzatki) 230 V
-stopien ochrony IP68
-obudowa powinna by¢ otwierana na bok oraz posiadac uchwyt z przepustem
kablowym do instalacji w warunkach zewnetrznych
2. Kamera wewnetrzna koputkowa- wandaloodporna - szt. 23
-rozdzielczo$¢ 1920 x 1080
-wejscie audio z czutoscig 0,03 Luxa
-posiada funkcje PoE do zasilania jednym kablem
-stopieh ochrony IP66
3. Monitor LED - szt. 2
-przekgtna obrazu min. 32 cale
-rozdzielczos¢ full HD
4. Stacja komputerowa klienta monitoringu - szt. 1
-system operacyjny kompatybilny z Windows 7 lub nowszy
-karta graficzna z dwoma wejsciami wideo z mozliwoscig generowania obrazu w
rozdzielczosci full HD
-pamiec operacyjna min. 2 GB
-ustuga zatrzymania wtasnego dysku w ramach naprawy komputera- zabezpieczenie
przed wyptynieciem poufnych danych
Ogladanie petnych jakosciowo obrazéw: JPEG, JPEG 2000, MPEG 4 i H.264
-wsparcie pracy wielomonitorowej (stanowiska 1, 2, 3, lub 4 - monitorowe;j)
-mozliwo$¢ uzyskania podgladu w podziale 1x1 do 6x6 na kazdym monitorze lub
dowolnym konfigurowalnym z mozliwoscig edycji okna
-mozliwos¢ wyswietlania widokéw z kamer na zywo, widokéw z materiatu
zarejestrowanego, wielowarstwowych map, stron HTML
-wyszukiwanie zarejestrowanego materiatu Video w oparciu o wielorakie kryteria np.
zdarzenia, indeksy, 0$ czasu itp.
-funkcja dotgczania programu klienckiego do ogladania nagran eksportowanych na
zewnetrzne nosniki np. CD lub DVD
-cyfrowy zoom w podgladzie na zywo oraz przy odtwarzaniu nagran z archiwum
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-kontrola biezacego stanu i alarméw z serwerdw rejestrujgcych, kamer sieciowych,
urzadzen wejéé/wyjsé, innych urzadzen zewnetrznych (np. czujek PIR), systemow
kontroli dostepu
-wielopoziomowe, hierarchiczne, przejrzyste mapy
-mozliwos$¢ wyboru kamer z poziomy mapy terenu
-mozliwos¢ przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu
-petne zarzgdzanie opcjami alarméw (przyjmowanie, zatwierdzanie)
-autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych uzytkownikow wraz z
mozliwoscig importu uzytkownikéw z domeny systemu Windows
-sterowanie kamerami obrotowymi za pomocg mysz komputerowej lub joysticka
-komputer z oprogramowaniem NMS
-polska wersja oprogramowania
-klawiatura
-mysz
5. Serwer ze zintegrowang platforma IP - szt. 1
-oprogramowanie w jezyku polskim
-oprogramowanie ma mozliwo$¢ konfiguracji wyswietlania z layoutu na dowolnym
ekranie, z dowolnym podziatem ekranowym
-aplikacja ma mozliwo$¢ inicjowania wyswietlania danego obrazu na podgladzie
wyniku zdefiniowanej akcji
-praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serweréw i jeden klient oraz wiele
serwerdw i wiele stacji klienckich
-otwarta architektura klient-serwer pozwalajgca na podigczenie do systemu
nielimitowanej liczby nowych urzgdzen
-wsparcie dla kamer sieciowych obstugujgcych kompresje MJPEG, MPEG 4
-autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych uzytkownikow wraz z
mozliwoscig importu uzytkownikéw z domeny systemu Windows
-obstuga kamer wysokiej rozdzielczosci (kamer megapikselowych) do 16 Mpix
wigcznie
-szybkos$¢ nagrywania do 25 klatek na sekunde (na kamerg)
-ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla kazdej rejestrowanej kamery) dobranymi
parametrami zapisu
-ustawienia parametrow rejestracji: ilos¢ klatek/sek., rozdzielczos¢, jakos¢ kompresji
przynajmniej 10 pozioméw kompresji w tym wizualnie bezstratng
-nagrywanie ciggte, nagrywanie z detekcjg ruchu lub zdarzenia
-funkcja raportowania o logowaniu / wylogowaniu kazdego uzytkownika (data,
godzina, nazwa stacji klienckiej) oraz o zdarzeniach w systemie; mozliwosc zapisania
raportéw do pliku
-mozliwo$¢ upgradu serwera o systemy analizy obrazu
-strumieniowanie obrazu do strumienia
-12 dyskéw twardych o pojemnosci 1 TB
-konfiguracja dyskéw twardych w technologii RAID
-mozliwos¢ obstugi maksymalnie 32 kamer IP
-mozliwos¢ integracji systemu z systemem parnikowym i detekcja zdarzen

2. Sprzet winien by¢:
a) Fabrycznie nowy - nie uzywany przed dniem dostarczenia, wolny od
wszelkich wad i uszkodzen oraz nie obcigzony prawem os6b trzecich,
b) Dostarczony Zamawiajgcemu w oryginalnych opakowaniach producenta
sprzetu. W razie konieczno$ci dokonania naprawy gwarancyjnej sprzet nie
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bedzie musiat by¢ przekazany w opakowaniach, w ktérych zostat
dostarczony Zamawiajgcemu,
¢) Oznaczony znakiem CE, posiada¢ certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci CE.

Dostarczone oprogramowanie powinno by¢ w wersji polskojezyczne;.
Po wykonaniu dostawy, montazu i uruchomieniu Wykonawca przeszkoli osoby
wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy niezbedne kable i przewody do zestawienia potgczen.
Do urzadzen posiadajgcych zasilanie bateryjne jak piloty itp. Wykonawca dotgczy
wymagane baterie.
Serwis gwarancyjny $wiadczony bedzie przez Wykonawce lub autoryzowany serwis
producenta lub autoryzowanego partnera producenta sprzetu/ generalnego
dystrybutora w miejscu uzytkowania przedmiotu.
W przypadku konieczno$ci wystania niesprawnego sprzetu w celu naprawy poza
miejscem uzytkowania koszty transportu ponosi Wykonawca.

3) Prace objete przedmiotowym zamoéwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi Normami, przepisami prawa oraz z:

a. Decyzjg WUAIOZ-I-6740.1589-3.2014.4-SA.213290 z dnia 21.10.2014 - pozwolenie

na budowe oraz pézniejszymi decyzjami zamiennymi.

4) Dokumentacje aranzacji wnetrz Sikora Wnetrza i dokumentacje projektowg Studio
Kwadrat nalezy rozpatrywac tacznie, uwzgledniajgc jednoczesnie przy okreslaniu zakresu
roboét stan faktyczny zrealizowany przez firme Skanska.

5) Zalaczone przedmiary nalezy traktowac pogladowo ustalajgc koszt  przedmiotu
zamdwienia na podstawie tgcznie rozpatrywanej catosci dokumentacji projektowej i stanu
faktycznego. Wszystkie przedmiary robdt petnig role wytgcznie pomocniczg przy
obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty
ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia
Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

6) Zgloszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j/w wykonawca moze dokonac
w trybie okreslonym w art. 38 ust.1 ustawy.

5. Warunki prowadzenia robét.

5.1.  Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w :

a)
b)

projektach wykonawczych,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej,

uzgodnieniach z Uzytkownikiem obiektu,

uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j,

decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej,

zatgczonych wytycznych.

Tresci Porozumienia dotyczacego udostepnienia Kunsztu Wodnego w celu
wykonania prac wykonczeniowych

5.2. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia winny spetnia¢ wymogi
okreslone w:
- Ustawie - Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266)
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Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia zestawien
zawierajgcych opis konkretnych dostarczanych elementéw wyposazenia celem akceptadji
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie
materialy, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne
$wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznodci publicznej, chyba ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi (art. 10 - ustawy Prawo
budowlane tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186). Wszelkie aprobaty europejskie musza byc
ttumaczone na jezyk polski.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetniac postawione w
nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, ze szczegdlnym naciskiem na
wysoka jakoé¢, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowigzujacymi
przepisami. Wszystkie materiaty i elementy wykonczenia wngtrz oraz wszelkie zmiany
materiatéw i technologii w zakresie jakosci i kolorystyki nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem,
Zamawiajgcym oraz z Jednostkg Projektowg w ramach nadzoru autorskiego. Ponadto ww.
materiaty i elementy musza zapewnia¢ petng kompatybilno$¢ z materiatami, urzgdzeniami i
elementami  zastosowanymi przez Generalnego Wykonawce oraz spetnia¢ wymogi
okreélone w wytycznych z zakresu bezpieczeristwa pozarowego i akustyki.

Wszystkie elementy przedmiotu zamoéwienia muszg by¢ zgodne z wiasciwosciami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej.

Wszystkie przedmiary robét petnia role wytacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej
przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg
niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia Wykonawca winien je wycenic i
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia (SIWZ wraz
z zatacznikami) nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw, znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce nalezy je rozumiec jako przyktadowe parametry
minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan
rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za
réwnowazne rozwiazania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie
przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3
Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4
Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym w treéci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub
zatacznikach do SIWZ norma, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania
Jub réwnowazna”. Wykonawca, ktory, na etapie realizacji umowy, powotuje si¢ na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakow
towarowych, nazw wiasnych producentéw, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty, urzadzenia, materiaty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest
przypadek, w ktérym takie wskazanie jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i
nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajgcego na takie wskazanie.
W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego pisemnej zgody na takie wskazanie,
wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike przedmiotu zamowienia
powodujgcg konieczno$¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub
rownowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest okreslenie szczegotowych
cech i parametréw, ktére umozliwia dopuszczenie towaréw i urzadzen innych producentéw
jako réwnowaznych. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje si¢ na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajacego jest zobowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania
okres$lone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajace prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Program
Zapewnienia Jakoéci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg ,SST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

-organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

sorganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

*plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

swykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

‘wykaz 0s6b odpowiedzialnych za terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét
*system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét
‘wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

‘wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

*sposéb i procedure pomiaru badan

*sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych

5.10. Realizacja przedmiotu zamoéwienia odbywa¢ sie w obrebie czynnego kompleksu

handlowo- ustugowego Forum Gdansk. Przed podpisaniem umowy na realizacje robot
oraz w trakcie realizacji Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgodnienia
harmonogramu robét z Zamawiajacym, Uzytkownikiem budynku pn. ,Kunszt Wodny”
oraz Administratorem kompleksu handlowego.

Roboty  budowlane oraz transport materiatbw winien odbywa¢ sie w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo osob trzecich, w tym klientéw i pracownikow kompleksu
handlowo-ustugowego oraz nie zaktdcajagc funkcjonowania czynnej czgsci handlowo-
ustugowej.

Utrudnienia i przerwy w pracach wynikajace z toczacego sie juz frontu robot nalezy
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uwzgledni¢ w harmonogramie robét i przy szacowaniu kosztow realizacji.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru i zaakceptowanego przez niego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt. Harmonogram rzeczowo - finansowy,
winien okreéla¢ kolejno$¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji
czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien
uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentow
wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamOwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej
jego aktualizacji najpézniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego

Zamawiajacy dziatajgc w porozumieniu z przysztym Uzytkownikiem budynku oraz Forum
Gdanisk przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca we wiasnym zakresie w porozumieniu i uzgodnieniu z Uzytkownikiem
budynku:

zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacjg zadania,
zorganizuje, w zakresie terenu udostepnionym (zatgcznik nr 3 Porozumienia dotyczgcego
udostepnienia kunsztu Wodnego w celu wykonania prac wykonczeniowych, przejazd i
przejécia/dojécia wraz z mozliwoscig usytuowania kontenera na odpady budowlane - obreb
dz. nr 258/2 obr. 98.

zapewnienie dostaw wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, zawarcie
stosownych umoéw oraz okreslenie kosztéw z tym zwigzanych nastapi zgodnie z
Porozumieniem udostepnienia budynku Kunsztu Wodnego.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej obcigzaja

5.14.

a)
b)

Q)

wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

dozér budowy,

zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, o$wietlenie placu budowy,

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

5.15.

W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy, przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspotudziale
prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do:
sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej i video terenu, obiektéw oraz wnetrz budynku
Kunsztu wodnego, ze szczegblnym uwzglednieniem stolarki okiennej drzwiowej,
wykonczonych posadzek, oktadzin $ciennych , biatego montazu oraz wszelkich docelowo
zamontowanych rzadzen i elementéw wyposazenia i przekazania jej na CD DRMG i
Inspektorowi Nadzoru nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy.
zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie
wystepujg zarysowania, badz uszkodzenia.
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W przypadku wystapienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robét
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzgsowg technologie
wykonywania robot.

5.16.

5.17.

Wszelkie prace budowlane a zwilaszcza instalacyjne nalezy prowadzi¢é w sposéb
zapobiegajgcy dewastacji elementéw ( zaréwno budynku jak i zagospodarowania terenu)
juz zrealizowanych, w tym sgsiadujgcego z budynkiem zespotu handlowo-ustugowego. Ich
czas, sposob i technologie wykonywania uzgodni¢ z Uzytkownikiem budynku i
Administratorem zespotu handlowo-ustugowego Forum Gdansk i w celu zminimalizowania
wzajemnych utrudnien.

Wykonawca zobowigzany jest :

przedstawienia pozytywnych wynikéw prébek wody po zakoriczeniu montazu przybordw i
armatury w fazienkach objetych pracami,

opracowa¢ szczegdtowy harmonogram prac z podaniem termindw wykonania
poszczegblnych robét objetych zaméwieniem,

opracowac i uzgodni¢ z GZDiZ i Uzytkownikiem budynku oraz Administratorem kompleksu
Forum Gdansk oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy i dostaw
materiatéw i sprzetu,

na biezgco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu,
zapewni¢ bezpieczne przejicia piesze , uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i
pojazdom uprzywilejowanym oraz zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i
pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,

zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynku i urzadzeh oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie,

prowadzi¢ roboty nie narazajgc na niebezpieczeristwo oséb przebywajgcych na terenie
obiektu oraz przebywajgcych w sgsiedztwie budowy,

przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji zrealizowanego
obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu,

utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

utrzymac w nalezytym porzadku i czystosci wspélnie uzytkowane drogi komunikacyjne,
przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét,

odgrodzi¢ strefe roboczg przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,
zapewnic¢ bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w terenie oraz ochrong mienia,

wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu,

na etapie odbioru prac budowlanych nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela
Zamawiajgcego,

do prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz.
1065);

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz.
266)

- Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz.
U. 2016 poz. 2047)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

Strona 22/27



I/PN/230/2019/MD

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2019 poz.266)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.
2294).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

Koszty wynikajagce z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w  wynagrodzeniu
ryczattowym.

5.18

5.19

5.20.

5.21.

. Odpady budowlane, gruz i $mieci nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko. Materiaty z

demontazu i rozbiérek wywies$¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko. Koszty wywozu wraz
z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

. Na placu budowy nie moga przebywac¢ pracownicy firm niedziatajgcych na podstawie

uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Odbiér koricowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. O catkowitym zakonczenie robét oraz
gotowos$¢ do odbioru koricowego Wykonawca zawiadomi bezzwiocznie Zamawiajgcego
pisemnie. Odbidér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez inwestora w obecnosci uzytkownika, i wykonawcy.

W terminie zakonczenia rob6t wykonawca przygotuje:

dokumenty realizacji prac:

protokoty przekazania terenu budowy spisane ze wszystkimi stronami procesu
budowlanego,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

protokoty z narad,

wykaz rzeczowy wykonanych robét w zestawieniu na branze budowlane, potwierdzony
przez inspektora nadzoru budowlanego danej branzy (nazewnictwo zgodne z tabelg
elementéw scalonych,

komplet dokumentacji odbiorowej w 4 egz. - zestawienie dokumentacji odbiorowe;j
umieszczone w poszczegdlnych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty nalezy
wykona¢ w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych branz,

instrukcje bezpieczenstwa p.poz obiektu i urzagdzen z nim zwigzanych;

5.22. Jako warunek konieczny odbioru wykonawca dostarczy zestawienia dostarczanych
elementéw wyposazenia wraz z jednostkowymi cenami brutto oraz wartosciami

brutto zgodnie TES.

5.23. Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen, wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu na 14 dni przed odbiorem koricowym.
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5.24. Wpykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru
robot.

5.25. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym
kosztow:

— zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

- tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robot,

- sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu, budynku Kunsztu Wodnego i
obiektéw sasiadujgcych zterenem budowy i ukiadem drogowym stanowigcym
dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych, reperéw
geodezyjnych,

- sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1186) art. 21a

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Potwierdzenie sporzgdzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w oSwiadczeniu

o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

— zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt, zgodnie z warunkami zawartymi
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 880)

— odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych i zieleni w tym rejonie
i terenu zaplecza budowy,

— catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

— wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robot.

5.26. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczacych
wykonywanych robét.

5.27. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane
lub niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z
punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie
muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.

5.28. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegéinych elementéw (elementow
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik
rob6t powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.

6. Odbior dokumentacji projektowe;j

6.1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwo$¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli
postepu prac projektowych.

6.2.  Odbior dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie protokotu odbioru.

6.3. Protokét odbioru dokumentacji projektowej powinien zawiera¢ w szczegélnosci:
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- wskazanie lokalizacji, ktérej dotyczy dokumentacja;

- informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

- wykaz przekazanej dokumentacji projektowe;j;

- odwiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa
jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

- pisemne oswiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej
dokumentacji projektowe;j;

- w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ pisemne
os$wiadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do
wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych powyzej;

- oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersjg papierowg dokumentacji projektowej;

- podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik do umowy.

Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ i PFU.

Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze sprawdzi¢ i zweryfikowaé przekazang przez Wykonawce
dokumentacje projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegélnosci
pod wzgledem:

- kompletnosci;

- zgodno$ci z postanowieniami umowy, SIWZ, OPZ i PFU, wskazowkami
Zamawiajgcego przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac
projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i standardami
projektowania;

- zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja
projektowa zostata przyjeta bez zastrzezen.

W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

- podpisa¢ protokét odbioru albo

- odmowi¢ podpisania protokotu odbioru i wezwa¢ Wykonawce do usuniecia
wad/usterek lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajgc
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to
podstawg dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu
usuniecia rozbieznosci.

W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegélnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usunigcia wad/usterek,
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy,
niezaleznie od pozostatych uprawnien Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez
Zamawiajagcego w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji
projektowej w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego oraz do ponownego
dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad/usterek stwierdzonych
przez Zamawiajgcego w przedstawianych opracowaniach.
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6.11. Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbiér dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarandji.

6.12. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w PZP w
zakresie dotyczagcym opisywania przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie
dopuszcza wskazywania w opracowanej Dokumentacji projektowej znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegélnego procesu, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédfa lub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest
uzasadniony specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca
uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

6.13. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zZrédta lub szczegdlnego procesu,
ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujacg
konieczno$¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W
takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest okresdlenie szczegdtowych cech
i parametréow, ktére umozliwia dopuszczenie towaréw iurzadzen innych
producentéw jako réwnowaznych.

6.14. Jezeli w trakcie wykonywania robé6t budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w
dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postgpowanie
wyjasniajgce, w szczegdlnoéci powotac¢ niezaleznego eksperta. W przypadku
stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja projektowa ma
wady, to Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajgcego.
Wykonawca pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten ponidst w
zwigzku z wadami dokumentacji odbiorowe;j.

6.15. Dokonanie odbioru przez Zamawiajgcego lub dokonanie przez Zamawiajgcego innej

formy zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.
UWAGA: W wartosci poszczegéinych Robét wskazanych w Tabeli Elementéw
Scalonych nalezy uwzgledni¢ wartos¢ odpowiednich projektéw wykonawczych i
innych opracowan dokumentacji projektowej sporzadzonych zgodnie z
niniejsza SIWZ dla wykonania tych Robé6t. W wartos¢ poszczegélnych pozycji w
Tabeli Elementéw Scalonych nalezy wliczy¢ wartos¢ zapewnienia opieki
gwarancyjnej i serwisowej wymaganej Umowa.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochroneg
drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drég, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zamowienia, w tym w
szczegblnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
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e usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych S$rodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezgcej eksploatadji
lub istniejgcego stanu technicznego tych drég.

Wz6r umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik do OPZ. TreS¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér zataczony do
OPZ moze, lecz nie musi byé wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.
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1/PN/230/2019/MD Zatgcznik nr 8 do SIWZ

WzZOR UMOWY

ZaWaArta W NIU s r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11 zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a

O , z siedzibg W .. , e v e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ................., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt wptacony w catosci/czeSci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/a przez:

..............................................................................

................................. zamieszkalymid W cosswesss  westias aawessesssg Wb
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
................................. , Z siedzibg W o.cmeeees v, Ul e, WPISanNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e, , humerze REGON .cocaswwssmmsiss ;

posiadajacym fir PESEL. sssmmssssssesvspssanss zwanym/g dalej Wykonawcg,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkédw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. ...../.../...../....[..... (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~.Budynek Kunsztu Wodnego - wykorczenie i wyposazenie wraz z robotami
towarzyszacymi” ul. Targ Rakowy 11 w Gdarnsku.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wykonania wszelkich robdt
budowlanych, ktére okazg sie konieczne dla wykonania zadania, o ktérym mowa w 8 1
ust. 1 Umowy, a w ich ramach realizacja dostaw statych elementéw wyposazenia w
zwigzku z kompleksowg aranzacjg wnetrz budynku Kunsztu Wodnego w Gdansku oraz
zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych sieci teleinformatycznej wraz z
uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnien i decyzji w trybie
,zaprojektuj-wybuduj” a takze wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich
dokumentéw wymaganych umowg oraz petnienie nadzoru autorskiego. Przedmiot
umowy jest podzielny. Szczegdtowy zakres prac zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami



3
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stanowigcymi integralng czes¢ Umowy.

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym prac projektowych i robot (dalej: ,Harmonogram rzeczowo-finansowy”), o
ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalajg, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres robot:

§2
Pierwszenstwo dokumentow

. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajg wspodlnie wymienione nizej dokumenty wg

nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamdwienia (dalej OPZ),
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej ,,PFU"),
4) Oferta Wykonawcy
Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznos¢ lub rozbieznosg,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;
kolejnosci na wyzszym miejscu.

. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.
§3
Wynagrodzenie
. kgczne wynagrodzenie ryczattowe WynosSi: ......ccceevrcoeneccennnn. ztotych brutto, stownie
s (oi0Y (o 18 ¢ U)o JR R T ————— .
w tym:
- wartos¢ netto e z,
- podatek VAT 23 %: - .oceoeereeereiccrienns zt,

. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie czynnosci niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, w tym okreslone w OPZ i PFU, wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty i prace niezbedne do nalezytego
oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowic
bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz
8 17 Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ i

PFU. Wykonawca nie bedzie mdgt sie powotywa¢ na pominiecie lub btagd w zakresie

koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania

zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wykonawca os$wiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny

ryczattowe] niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione

2
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w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ prac niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
prac lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci prac,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies$¢ wierzytelnosci, dokonac¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakoriczenia, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w
tym terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemnej przedmiot umowy do odbioru
Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie
okreslonym w § 11 Umowy. W przypadku, gdy nie nastapi odbiér przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwioce z zakonczeniem robét
do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie
dokonany przez Zamawiajgcego odbidr przedmiotu umowy.

. Termin okres$lony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8§ 17 Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami. Wykonawca w
przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego przez wiodacego inspektora nadzoru, Uzytkownikiem budynku
pn. ,Kunszt Wodny” oraz Administratorem kompleksu handlowego Forum Gdansk

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-

finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac.

Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt

zosta¢ zachowany termin zakonczenia roboét

2) postep prac projektowych, robét pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostanie), z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu roboét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy.



o

10.

§5
Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedzie stanowit potwierdzony

przez inspektora nadzoru protokét zaawansowania wykonanych robot wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 6 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robdét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowaw ust. 1, 21i 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy. Faktury przejSciowe bedg wystawiane przez
Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce nie czeSciej niz raz w miesigcu.

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy za wykonanie robdt nastgpi po zakonczeniu robdét bedacych
przedmiotem odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego robot
przez Zamawiajgcego, dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej
dokumentacji odbiorowe;j.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;.
Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 7 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi.

§6
Oswiadczenia i zobowigzania podatkowo-finansowe stron

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje robdt objetych

umowa.

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielone;

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikéw VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikéw VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
4
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gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikdw VAT” uprawnia
Zamawiajgcego do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT".

Taka okolicznos$¢ nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie
w ptatnosci.
Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego

statusu.
*niepotrzebne skresli¢

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT

czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku,

80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 (nabywca), a jako ptatnik i
odbiorca wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku,
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74. Faktury nalezy dostarczy¢ na adres
siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska w celu ich sprawdzenia i zaptaty.

§7

Warunki ptatnosci
Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce prace/roboty ptatna bedzie na rachunek
bankowy podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 i
3 umowy.
Naleznos¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem 8§ 6 ust. 2 i 3). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotaczy protokot wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 2 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
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zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 2, tj. ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 7, 8 6 ust. 3 lub § 16 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowe;
wysokosci (odsetki ustawowe).

§8
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnos$ci oferty oraz kosztow poszczegdlnych robédt, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robot oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegélnosci do:

1) wykonania wszelkich czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy oraz wszelkich czynnos$ci okreslonych w SIWZ, OPZ, PFU i umowie oraz
opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatéw oraz
danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy - cho¢by niewymienionych wprost w umowie;

2) analizy i weryfikacji OPZ i PFU, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwig prawidtowe
wykonanie prac, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;



3) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

4) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

5) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

6) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robot;

7) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

8) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

9) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robot;

10) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

11) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;

12) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robdt uporzagdkowanie terenu;

13) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji
projektowej opracowanej na podstawie OPZ i PFU;

14) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robdti zagospodarowania terenu budowy;

15) kompleksowej obstugi geodezyjnej robodt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

16) wykonania dokumentacji powykonawczej;

17) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji paristwowych;

18) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach;

19) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

20) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych;

21) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia roboét
elementow istniejgcej infrastruktury;

22) odtworzenia lub przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakohczeniu robot do stanu pierwotnego;

23) dokonywanie préb i odbioréw robét z wudziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

24) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsa;

25) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

26) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkow przez Zamawiajgcego;

27) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczeh spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcow do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie;



28

29

) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”;

) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot;

30) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony

drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

31) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

82
4.

6.

7.

9.

) zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach ustalonych w 8 9 umowy;
Szczego6towy zakres obowigzkow Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegoblnosci OPZ i PFU.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg opracowang na podstawie OPZ i
PFU, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z
harmonogramem rzeczowo-finansowym) lub bedzie naruszat inne obowigzki
wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

)
) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;
)

3) nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét;

) odstagpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w 8 16 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz

innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub

Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i

naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez

Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich

wartos$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkod i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami

i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda

posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty

zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepisow BHP

) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.
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10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspolnie o udzielenie zamodwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedag solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§9
Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1 pkt 1 Umowy, do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzor autorski zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacja projektowa w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych w
trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonywanych i przedktadanych w trakcie realizacji robot budowlanych
oraz ewentualnie odbiegajgcych od wynikéw badan sporzadzonych na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym zamowieniem;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym,

9) analizowania ewentualnych roszczen wykonawcéw robo6t budowlanych odnoszgcych sig
do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedktadaniem Zamawiajgcemu
swojego stanowiska ze szczegbétowym uzasadnieniem,

10) zatwierdzania projektéw warsztatowych wykonawcy rob6t budowlanych;
11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.
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3. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktorych stanowi ust. 2 umowy.
Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegblnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznos$ci osobistego
stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robdét budowlanych, siedzibie
Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Nadzér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentagji
projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczagcym podjetych ustalen, a w przypadku petnienia nadzoru w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci - projektant sporzadzi stosowng opinie/protokot.

5. Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

6. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na pisSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pbzniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajacego.

§10
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robo6t dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robdt,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robot,

4) w inny spos6b dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robdt, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzony
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorys szczegotowy
sporzagdzony na podstawie Katalogow Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z
zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow
zakupu irobocizny) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie
okres sporzadzenia danego kosztorysu.
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Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg cennikéw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow
i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikédw producentéw
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega
zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz Sredni dla danego okresu wg Sekocenbud
dla stolicy regionu pomorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem
czynnikdw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu i robocizny) nie
wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu
pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego
kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie niz Srednie ceny wg
cennikébw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikdédw producentow
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

Przyjmuje sie, ze cena robét/ustug z oferty lub faktury nie jest ceng ostateczng i bedzie
podlegac zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz Sredni dla danego
okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.

. Nie dopuszcza sie modyfikacji KNR i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych
poprzez stosowanie wiasnych  wspotczynnikéw  zwigkszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§11
Odbiér przedmiotu umowy
. W terminie zakonczenia przedmiotu umowy (8 4 ust. 1) Wykonawca zakonczy wszystkie
prace/roboty/dostawy objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem
pozytywnym oraz przygotuje dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w
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liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ i PFU.

2. Odbiér konicowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
spetnienia przez Wykonawce warunkdw okreslonych w ust. 1iw OPZ i PFU.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru korncowego bedzie spisany protokét odbioru
koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeh a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego i zazadac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§12
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 5000 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSE asssminsiosmnsossrosnmnssisiia rad
2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamdwienia.
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. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyna¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio

przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc

Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu

dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,

Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej

kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na

rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce.

§14
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 1
ust. T Umowy - w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
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od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 7 ust. 2 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 20 umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenistwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 8
ust. 3 pkt 30 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w 8 3 ust. T umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

§15
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy, w tym
zamontowane elementy wyposazenia, na okres ........... miesiecy od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. W dniu odbioru koncowego danego przedmiotu
odbioru Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5
do umowy.

2. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot Umowy, w tym zamontowane elementy
wyposazenia, rekojmi na okres réwny okresowi ustalonemu wedtug zasad, o ktérych
mowa w ust. 11 2.
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3. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnosc z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzagdzenia.

4. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne roboét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§16
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuze]
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakornczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 20 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 12 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 7 ust. 2
umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usungé Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.
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5. Odstapienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegbétowy protokodt inwentaryzacji robdt
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajacemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych przez Wykonawce na dzien odstapienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11.Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13. Oprocz sytuacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§17
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Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,

przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowieh zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdéznienie, w szczegélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opOznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia bteddw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zamoéwieh dodatkowych;

1.5)zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

€) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktoéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
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zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sagsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;
1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy

skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia roboét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczeg6lnie uzasadnione trudnos$ci w
pozyskiwaniu materiatow wyjsciowych do projektowania;

1.8) zmiany wynikajgce ze szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu
materiatow wyjsciowych do projektowania.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci. W
takim wypadku mozliwa jest takze odpowiednia zmiana sposobu rozliczania
wynagrodzenia.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robo6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamoéwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania rob6t, jak rowniez kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w PFU, OPZ Iub dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w PFU, OPZ lub dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skutkujace
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w PFU, OPZ lub dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
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niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujgce niemozliwoscig  zrealizowania przedmiotu  umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

h) zmiana decyzji, postanowieh lub uzgodnieh przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowsa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania rob6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdét objetych
umowa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy, zmiana sposobu rozliczania lub
wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

C) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczeri i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spotfeczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.
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Fa
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

8.

1.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczegbélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu sSwiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje roéwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowienn umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,

4) zmiana osob wskazanych w § 21 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb

wskazanych w 8 21 ust. 3 i 4 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajace

warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia po uprzednim

zatwierdzeniu tych os6b przez Zamawiajacego.
Strona wystepujgca o zmiane postanowieh zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia - do przediozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okres$lajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia, z
zastrzezeniem 8 10 Umowy. Wniosek o zmiane postanowiert umowy musi by¢ wyrazony
na piSmie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonego sposobu
wyliczenia na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§18
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo
Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem osOb reprezentujgcych;
2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania

przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o

charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;
) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
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ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementédw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 6 do umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw, wierzytelnosci i dtugdéw
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywa¢ terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposéb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo musza
by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw, wierzytelnosci i diugédw wynikajacych z
umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedkiadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Ilub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

§19
Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca [lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:
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10.

11.

12.

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 18 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrzeé¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 18 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezeh uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 18 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce s dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majag odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych umdéw o podwykonawstwo okre$lonych w §
18 umowy.
Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
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odwiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

13. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zamdéwienia Podwykonawcy.

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

15. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zgdania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wylacza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§20
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, osoby
wykonujace nastepujgce czynnosci:

1) Roboty budowlano-montazowe.
2) Roboty instalacyjne - instalacje: instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne.
3) Roboty stolarsko- montazowe;

Powyzszy wymég dotyczy rowniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikow robdét.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynno$ci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz
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ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizagji
zamoéwienia czynnosci, ktéorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODQ") (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 16 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 21
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:
1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
)
3. Osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego - zgodnle z
zatgcznikiem nr 2 do umowy - ,Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego”.
4. Kierownikiem budowy/robot bedzie:
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1) Kierownik budowy: .......cccovveiiininceieicciines - Upr. bud. Nr s
TEHEP s 0 558 .50 S SN 3 A5 ok s .

§22
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sOb, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§23
Prawa autorskie
§5
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
880 ze zm.) do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy dokumentacji projektowe;j
oraz innych utwordéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych os6b trzecich oraz do przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych oséb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej (lub jakiejkolwiek jej
czesci) lub utworu Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w 8 4 umowy, wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utwordéw wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy wchodzacych w sktad tej dokumentacji (lub jej czesci) na
Zamawiajgcego bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujacych
polach eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji inwestycji
oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych modyfikacji i zmian
decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji
robot budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wtasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdariska
oraz uzytek os6b trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci
materialnych nosnikow dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczegdlnosci
technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci
cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na
nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez
wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostepnianie utworu jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegélnosci poprzez umieszczenie utworu
na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen
biorgcych udziat w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego dostepu do
utworu w wybranym miejscu i momencie;
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6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych nos$nikéw jak i
w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu
publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposéb, réwniez przy
uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzanie do obrotu
powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie
materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

10) powierzenia wykonania robét budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot umowy

wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania $rodkéw finansowych

na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamoéwienia drugiemu wykonawcy celem sporzgdzenia koreferatu do

opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1 umowy zezwolenia na
wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym
na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w
szczegllnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie
przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utwordw wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw
zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

5. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich majgtkowych
na inne podmioty w drodze umowy.

7. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania w czeséci obejmujgcej zgode na zmiany opracowan projektowych w zakresie
niezbednym do realizacji umowy oraz robét budowlanych realizowanych w oparciu o utwory
powstate w ramach niniejszej umowy.

8. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczacym nabytych
przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twércg lub wspéttwoérca, ze
wzgledu na swe istotne interesy twércze.

Niezalezenie od innych postanowiert umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z
roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajagcymi z ewentualnych naruszen praw autorskich,
zaréwno majatkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku korzystania przez Zamawiajgcego z
przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swdj koszt wszelkich
krokéw prawnych zapewniajgcych Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przez takimi roszczeniami.
W szczegdlnosci zobowigzuje sie wstapi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystagpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczacych sie
przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwr6ci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego kwoty
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10.

11.

12.

13.

odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajgcych z ewentualnych
naruszen w/w praw oséb trzecich w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajgcego
pisemnego zgdania ich zwrotu.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu Wykonawca zatgczy oswiadczenie o
potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste prawa
autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaly osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci
pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie takie osoby trzecie
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty przystugujgce im majgtkowe prawa
autorskie oraz autorskie prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i
udzielity Zamawiajagcemu, niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien
i zezwolen na korzystanie irozpowszechnianie majgtkowych praw autorskich, jak i praw
osobistych oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.
Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, a ktérym przystuguja majatkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek
prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego
zadnych roszczeh z tytutu naruszenia ich praw, wszczegélnosci roszczen wynikajacych z
dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerébek dokumentacji.

W razie rozwigzania umowy Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo, bez
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi do
zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z uzyciem tych
opracowan w wybranych przez siebie biurach projektowych.

§24
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy PZP,

Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady

powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarnsku.
Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i cztery egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  wykaz o0s6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia

publicznego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane
Zat.nr5  karta gwarancyjna - wzér

Zat.nr6  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego
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Zatgcznik nr 2 do umowy
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WYKAZ 0SOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Zakres . .

L Imie i nazwisko wykonywanych Uprawnienia InfarrizEga @ poastawe

P 5 yronyw . y P do dysponowania osobg

czynnosci

1. 2. 3. 4, 5.

1.
WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatacznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikéw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualne;j.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we

wtasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawiera¢ co
najmnie;j:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych bedg wykonywane prace,
Okredlenie $rodkéw ostroznosdi,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTYCJI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

33

. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.
4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie
INWESTYCJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujagcy na  terenie
INWESTYCJl prace, w tym prace szczegdlnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i

higieny pracy.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCJI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i



10.

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miegjscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez rbéznych pracodawcéw, bedzie

wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW

respektowat uwagi i polecenia inspektorow
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekg;ji
Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowigzuje
sie do wspoétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JI.

WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow  okreslonych w  niniejszym
paragrafie w umowach zawieranych z
PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie INWESTY()I.

12.

13.

przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogolnie
obowigzujgcych,  Dyrekcja  Rozbudowy
Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwo$¢
wstrzymania prac  prowadzonych na
terenie INWESTY(Jl przez pracownika/éw
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystgpienie do pracy moze
nastgpic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYCJI pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
nie przestrzegat przepisébw | zasad
bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowe;.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajagcg na
nieprzestrzeganiu  przepisow i zasad

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji bezpieczeristwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci  ustalonej wedtug ponizszego
razgcego naruszania przez pracownikéw taryfikatora.

Wysokosc¢ kary za
L Rodzai . kazde stwierdzone
P- 0dzaj naruszenia naruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badari lekarskich i szkolern bhp
1 pracownikow WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt
prace na terenie INWESTYCJI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej bad? hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3| pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
4 Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 2+
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. %
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatéw, 1000 z+

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
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Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 2
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleced wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 z
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 z+
WYKONAWCY lub ktdregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 7t

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych Srodkéw odurzajacych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
(WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

~Budynek Kunsztu Wodnego - wykoriczenie i wyposazenie
- wyposazenie state wraz z robotami towarzyszacymi”

ul. Targ Rakowy 11 w Gdansku.

§1 :
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wykonany
przedmiot Umowy, w tym wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia
oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... z dnia .....cceeceeeneeeee. @ takze zapewnia, ze przedmiot Umowy, w tym
dokumentacja projektowa oraz roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a takze zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu Umowy,
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyze;.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcdw i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzgdzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczegdlnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywaé wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzgdzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogéw lub zalecerr producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres od dnia odbioru do uptywu ...... miesiecy od
dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych roboét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.
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§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarangji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odmdéwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumied réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego Il przedmiotu odbioru, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na te urzadzenia
lub materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentéw  urzgdzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajacy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zlecic zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okre$lonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawnient Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

5§10
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W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkad, ktére
wady spowodowaty, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Datg, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzgdzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie os6b, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

Zatgcznik nr 6

Budynek Kunsztu Wodnego - wykoficzenie i wyposazenie -
wyposazenie state wraz z robotami towarzyszgcymi

Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢
1 2 3

1.0 Roboty budowlane 2=

1.1 Roboty budowlane Parter.

1.2 Roboty budowlane I-sze pietro.

1.3 Roboty budowlane lI-gie pietro.

2.0 Oznakowania tyflograficzne TS

3.0 Instalacje sanitarne - biaty montaz IS

4.0 Roboty i w.yposazen.ie .stale z'wiqzane z T=

zabudowami stolarskimi w tazienkach ZS

4.1 Instalacje sanitarne

4.2 Instalacje elektryczne

4.3 Instalacje sanitarne grzewcze - grzejniki

4.4 Wyposazenie state LAZIENKOWE WS

4.5 Zabudowy state i meblowe tazienkowe ZS

5.0 Wyposazenie ruchome WR

6.0 Zabudowy state meblowe biurowe ZS

7.0 Lampy state wymagajgce montazu IS

8.0 Identyfikacja wizualna Kunsztu Wodnego.

9.0 Wyposazenie AGD

10.0 Rolety fasadowe pionowe i poziome

11.0 Kontrola dostepu

12.0 Sala teatralna 2=

12.1 Instalacje elektryczne 2=

12.1.1 Badania i pomiary

12.1.2| Dostawa, montaz i uruchomienie UPS
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12.2 Oswietlenie sceniczne
12.2.1 Sterowanie o$wietleniem
12.2.2 | Reflektory, maszyna do dymu, gtowice ruchome
12.2.3 Instalacja wraz z wykonaniem ROS, uruchomienie, szkolenie
123 Obudowa akustyczna $cian i sufitéw
12.3.1 Sciana portalowa powyzej otworu scenicznego - Perforowana
12.3.2| Sciana prawa - Ustr6j naprzemienny ptyty okleinowane perfipetne
12.33| Sciana tylna - Ustrdj z perforowanej i petnej ptyty g/k
1234 Sciana lewa - Ustréj naprzemienny piyty okleinowane perf i petne
1235 Sciana prawa i lewa komina scenicznego pow Sciany portalowej - Pianka
melaminowa
1236 Sciana 'prawa ilewa kgmina scen.icznego pow. $ciany portalowej - Ustréj o
naprzemiennym uktadzie ptyt perf i petnych
12.3.7 | Sufit nad widownig - Sufit z siatki cieto ciggnionej na konstrukeji T24
12.3.8 | Sufit nad sceng - Pianka melaminowa
12.3.9| Putapki basowe - Putapki basowe pod podestami
12.3.10 | Pomiary akustyczne, dokumentacja
12.4 Parkiet przemystowy - roboty budowlane
12.5 Jednostronne malowanie drzwi na czarno
12.6 Podesty sceniczne
12.7 Kotary sceniczne wraz z mechanika
12.8 Mechanika sceny
12.8.1 Mechanika goérna
12.8.2| Podkonstrukcje stalowe
12.8.3 Instalacja wraz z wykonaniem RMS, uruchomienie, szkolenie,
dokumentacja powykonawcza
12.9 Elektroakustyka
12.9.1 System nagto$nienia gtéwnego widowni
12.9.2| System nagtosnienia sceny
12.9.3| System nagtosnienia efektowego
12.9.4| System mikrofonéw bezprzewodowych
12.9.5| System mikrofonéw dousznych
12.9.6 | System cyfrowej konsolety fonicznej
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12.9.7| Mikrofony przewodowe/akcesoria sceniczne
12.9.8 Przytacza sygnatowe
12.9.9 System inspicjenta
12.9.10 | System projekgji kinowej
12.9.11 Instalacja, uruchomienia, szkolenia z obstugi systemu nagto$nienia,

dokumentacja powykonawcza, strojenie systemu,

12.10 | Trybuna
12.10.1 Fotele widowskowe montowane na state
12.10.2 Fotele widowskowe dostawiane
12.10.3 | Trybuna mobilna teleskopowa z napedem elektrycznym
System telewizji przemystowej (CCTV IP) na budynku
13.0
IKM
14.0 Budowa sieci teleinformatycznej (zaprojektuj i zbuduj)
14T Firewall klasy UTM dziatajgcy w klastrze HA,
" | urzadzenia sieci LAN i WLAN
14.2 Infrastruktura serwerowa
14.3 Centrala telefoniczna IP wraz z aparatami
14.4 Ustugi wdrozeniowe
14.5 Ustugi utrzymaniowo- serwisowe
WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO
2= wpisa¢ warto$ci sum posrednich podpis wykonawcy
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