
 

 

1  
 

 
 

I/PN/066/2019/TK        Załącznik nr 8 do SIWZ  

 

  

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu 

Gminy Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. 

 

2. Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986) zwanej dalej 

ustawą. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja budowy zabezpieczeń przeciwosuwiskowych 

skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku w ramach zadania 3 oznaczonych jako etap I 

i II.  

3.2. Zakres rzeczowy zamówienia; 

a) wycinka drzew i krzewów wraz z karczowanie pni, uporządkowanie terenu; 

b) rozbiórka obiektu przy ul. Na Stoku oraz sąsiadującej niskiej zabudowy: 

- obiektu gospodarczego oraz garaży wraz z odłączeniem mediów i 

zabezpieczeniem wszystkich przyłączy instalacyjnych; 

c) budowa przypory gruntowej z gruntu niespoistego, zabezpieczonej 

powierzchniowo geosyntetykiem z humusowaniem i obsiewaniem; 

d) rozbiórka ścian oporowych wraz z wyrównaniem powierzchni terenu; 

e) wykonanie przypory z koszy siatkowo-kamiennych, odwodnienie przypory do 

studni chłonnej; 

f) wykonanie obudowy berlińskiej wraz z jednoczesną rozbiórką istniejącej 

ściany oporowej, odwodnienie obudowy do studni chłonnej; 

g) gwoździowanie skarpy; 

h) wykonanie drenażu skarpowego z odpływem do studni chłonnych; 

i) wykonanie zabudowy biologicznej; 

j) założenie sieci monitoringu geodezyjnego (inklinometry); 

k) wykonanie pomiaru zerowego monitoringu geodezyjnego; 

l) wykonanie rocznego pomiaru monitoringu geodezyjnego  

m) pielęgnacja zieleni w okresie pierwszych 2 lat obowiązywania gwarancji 

jakości tj. podlewanie, wymiana uschniętych roślin. Trawniki należy 

poprawiać, dosiewać, podlewać, kosić, odchwaszczać przez minimum 

pierwsze 2 lata obowiązywania gwarancji jakości, lecz nie krócej niż do 

uzyskania efektu pełnego zadarnienia. 

3.3. Przedsięwzięcie ma zostać dofinansowane w formie dotacji z rezerwy celowej budżetu 

państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych ze środków 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zamawiający dysponuje promesą 

uzyskania dofinansowania na ten cel.  
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3.4. Zamawiający na mocy dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji został zobowiązany do niezwłocznego zwrotu do budżetu Państwa całej 

kwoty dotacji, bez wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, naliczanymi od dnia otrzymania dotacji w przypadku niewykonania we 

wskazanym terminie tj. nie później niż do dnia 31.12.2019r., lub nieuzyskania 

planowanych efektów określonych umową. 

3.5. W przypadku zaistnienia wyżej wskazanej sytuacji, wynikłej z okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność 

względem Zamawiającego za obowiązek zwrotu kwoty dotacji podlegającego zwrotowi 

wg odrębnych przepisów powiększonej o należnej odsetki liczone zgodnie z ww. 

przepisami. 

3.6. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa wykonana w roku 2015 przez 

Biuro Projektów InGeo z siedzibą ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia pt. „Budowa 

zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku” 

stanowiąca załączniki do OPZ. 

a) Załącznik nr 1 do OPZ - Zakres zamówienia  

b) Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekt budowlany 

c) Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje projekt budowlano-wykonawczy 

d) Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych 

e) Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje dokumentację geologiczno-inżynierska 

f) Załącznik nr 6 do OPZ obejmuje projekt robót geologicznych 

g) Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje operat wodno-prawny 

h) Załącznik nr 8 do OPZ obejmuje uzgodnienia 

i) Załącznik nr 9 do OPZ obejmuje opracowanie architektoniczne budynków 

j) Załącznik nr 10 do OPZ obejmuje wymagania dotyczące tablic informacyjnych 

k) Załącznik nr 11 do OPZ obejmuje wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” 

 

3.7. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z 

załącznikami) nazw materiałów, należy je rozumieć jako przykładowe parametry 

minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie 

materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje 

zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku gdy 

Zamawiający użył oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym 

przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, 

należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

3.8. Zgłoszenie ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca może dokonać w 

okresie przewidzianym na sporządzenie oferty, w trybie określonym w art. 38 ust. 1 

ustawy. 

 

4. Warunki prowadzenia robót:  

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

4.2. W terminie 7 dni, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego 

robót, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Harmonogram robót 

budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny określać kolejność 

prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych 

emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody 

w środowisku; W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas  uzyskania przez 

Wykonawcę   decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków 

prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 

zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni (zwanym dalej 

również GZDiZ), opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnić i zatwierdzić  

projekt tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzić projekt tymczasowej organizacji ruch. 

Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

4.4. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej 

organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na 

adres tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 

info@gzdiz.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres 

komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres 

kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

• co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej 

organizacji ruchu drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej 

wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje 

o planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu 

wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni 

dla ruchu. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli 

jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

mailto:tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl
mailto:tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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a) bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w 

szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

b) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji 

lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 11 do OPZ. Treść umowy 

zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 

załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o 

ochronę drogi” 

4.6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony  i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 

Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. 

4.7. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem o wprowadzeniu 

tymczasowej organizacji ruchu. 

4.8. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą 

wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę robót. 

4.9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia,  

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i 

p.poż., 

c) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

d) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

e) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, grunt z wykopów, karpina, elementy 

sieci, itp.) w tym (rozliczenia/potwierdzenia przekazać Zamawiającemu). 

4.10. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 

4.11. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt 

tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 

Tablica powinna być umieszczona na terenie realizacji projektu w sposób trwały, 

zabezpieczający przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt 

graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy. W 

celu uzgodnienia projektu należy kontaktować się z p. Piotrem Redą, tel. 58 320 51 35. 

Lokalizacja wszystkich tablic powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru.  

Dodatkowo po zakończeniu robót (przed rozpoczęciem czynności odbiorowych) 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablic zgodnie z projektem 

graficznym dostarczonym przez Zamawiającego. Po zamontowaniu tablicy oraz po 

wymianie nadruku Wykonawca zobowiązany jest do przesłania dokumentacji 

fotograficznej tablicy na adres e-mail: boiz-ib@drmg.gdansk.pl.   

4.12. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości zobowiązany 
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jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych 

będących w oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy, celem monitorowania stanu 

technicznego obiektów budowlanych w okresie realizacji. Przedmiotową dokumentację 

należy przekazać Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac budowlanych. W 

przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu inwentaryzacji jw. przed rozpoczęciem robót. 

4.13. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) Uzyskać zgodę od właściwego zarządcy terenu, GZDiZ, na zajęcie pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego należy uwzględnić w kosztach ogólnych oferty.   

DRMG będzie opłacać decyzje na zajęcie pasa drogowego i jednocześnie obciąży 

Wykonawcę notą księgową. 

b) Wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z 

obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych 

dokumentacją projektową. 

c) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych dokonać: 

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku 

rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski w przeciągu 14 dni 

od przekazania placu budowy, 

- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 

d) Wykonać harmonogram robót, w oparciu o wskazane w SIWZ etapowanie/podział 

prac. 

e) Opracować wszystkie wymagane przez Zamawiającego i Projektanta projekty 

technologii wykonywania robót, zawierające opis sposobu zabezpieczenia 

terenu/infrastruktury w trakcie prowadzenia robót, które podlegać będą 

uzgodnieniu/opinii/akceptacji Projektanta i Zamawiającego. 

Rozpoczęcie Robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera 

Planu. 

Zapewnienia Jakości (PZJ). PZJ sporządzany jest przez Wytwórcę. Program 

powinien zawierać deklarację Wytwórcy o szczegółowym zapoznaniu się z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami oraz: 

- harmonogram realizacji, 

- informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 

- informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne 

jest udokumentowanie kwalifikacji, 

- informacje o podwykonawcach, 

- informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 

- inne informacje żądane przez Inżyniera, 

Koszty związane z wykonaniem ww. opracowań należy uwzględnić w ofercie, w 

kosztach ogólnych budowy. Oprócz kosztów projektowania i uzgodnienia 

dokumentacji określonej w SIWZ Wykonawca uwzględni w ofercie kompletne 

wykonanie i koszty odbiorowe dokumentacji budowlanej, wykonawczej, 

montażowej, warsztatowej i technologicznej opracowywanej/uaktualnianej przez 

Wykonawcę i określonej zakresem powyżej.  

f) Wykonać plan organizacji terenu budowy: 

Na rysunku z projektowanym zagospodarowaniem terenu należy zaznaczyć: 

- wygrodzone strefy ochrony drzew i krzewów, 
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- inne formy ochrony drzew (osłona pnia, podwiązanie gałęzi, nadzór 

inspektora ds. zieleni), 

- sposób prowadzenia prac budowlanych (strefa prac ręcznych, wykop 

otwarty, przeciski, zmiana poziomu gruntu, cięcia, krawężnik nadwieszany, 

montaż punktowy, inne), 

- drogi techniczne, po których porusza się sprzęt i pracownicy, 

- miejsca składowania materiałów budowlanych, ziemi z wykopów i postoju 

maszyn 

- wskazanie lokalizacji i ilości tablic z informacją o strefie ochronnej drzew wraz 

z załączeniem wzoru tablicy, załącznik nr 10 do OPZ. Na tablicy zamieścić 

informację do kogo należy zgłosić ewentualne nieprawidłowości. 

Wykonać część opisową do planu organizacji terenu budowy. 

g) Wykonać roboty konieczne, nie ujęte w dokumentacji technicznej niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć na etapie 

projektowania i przygotowania oferty, jak również innych robót dodatkowych 

prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty 

konieczne będą prowadzone w oparciu o odrębne zlecenie na zasadach określonych w 

zawartej Umowie. 

h) Uwzględnić wszystkie ryzyka, ograniczenia i realizację zobowiązań, w tym koszty 

wynikające z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i 

decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania 

uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

i) Zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy 

poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi. 

j) Zapewnić bezpieczny dojazd oraz przejścia piesze: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym. 

k) Zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 

widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem 

drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu. 

l) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

m) Do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych oraz ciągów pieszych w rejonie budowy w 

należytym stanie technicznym i czystości. 

n) Przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych, wykonanych robót oraz 

zabezpieczy skarpy przed osunięciem w trakcie prowadzenia robót. 

o) Prowadzić roboty spełniając podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania i wykonanych konstrukcji (nośność, stateczność). 

p) Wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie 

okresie czasu prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów 

pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

q) Zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i 

urobku powstałego podczas wykonywania robót. 

r) Prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 
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− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  

 

s) Sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem 

przekazania placu budowy, zgodnie z: 

− art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

t) Przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

u) Przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

− bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie 

placu budowy, 

− bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz 

dróg dojazdowych w tym terenie, 

− ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 

robotach  rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 

eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się 

użycie maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie 

powietrza, 

− najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu,   

− spełnienie wymagań ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

− spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, 

− spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych, 

− spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy ochrony środowiska z dnia 27 

kwietnia 2001 r., 

− spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wynikających z decyzji i opinii. 

v) Uzgodnić materiały budowlane wskazane przez Zamawiającego i Projektanta z 

jednostkami Konserwatora Zabytków oraz innymi jednostkami, zgodnie z 

kompetencjami. 

w) Po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu 

niepogorszonego od pierwotnego. 

x) Do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe mogące 
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powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy.  

y) Wykonać pomiar zerowy monitoringu geodezyjnego (inklinometry) wraz z roczną obsługą 

i wykonywaniem pomiarów.  

z) Wykonać regulację istniejących studni kanalizacji deszczowej / sanitarnej w zakresie 

wymiana 0,5 m kręgu, montaż nowej płyt nastudziennej, montaż nowego włazu z logo 

Gdańsk 

aa) Wykonać odwodnienia wykopów poprzez zabicie igłofiltrów lub montaż pomp wraz z 

ciągłym pompowaniem.  

Koszty wynikające z tytułu wymienionych w punkcie 4.13. powinny zostać 

skalkulowane przez Wykonawcę i wliczone w cenę oferty w kosztach ogólnych 

budowy. 

 

4.14. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien posiadać decyzję 

zatwierdzającą program gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z 2017 r. poz. 2422) 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i 

oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci 

nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  

d) przewieźć destrukt bitumiczny pozyskany z rozbiórki istniejących nawierzchni w rejon 

wskazany przez GZDiZ (po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru – tel. 

58 524-45-44, 58 524-45-48, 58 524-45-49) lub na składowisko wskazane przez 

Zamawiającego; 

e) materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego wbudowania, 

nie wykorzystane przy realizacji zadania, płyty drogowe stanowiące konstrukcję 

oporową,  przewieźć na składowisko GZDiZ przy ul. Suchej w Gdańsku; 

f) Drewno użytkowe (grubizna) pozyskane w ramach umowy winno być 

przetransportowane na składnicę GZDiZ zlokalizowaną przy ul. Polanki w rejonie 

skrzyżowania z ul. Bażyńskiego  w Gdańsku oraz złożone w stosy lub mygły.  

Przez grubiznę rozumie się drewno o średnicy powyżej 5 cm bez kory. Z drewna należy 

wyrobić sortymenty drzewne zgodnie z obowiązującymi normami i w uzgodnieniu z 

GZDiZ. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania drewna GZDiZ. Do czasu 

przekazania drewna, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed 

kradzieżą. 

h) Elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; 

koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; 

i) Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej należy przekazać zgodnie 

w wymogami poszczególnych do gestorów sieci za pokwitowaniem; 
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j) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

k) Złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

l) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska; 

Koszty wynikające z tytułu obowiązków wymienionych w punkcie 4.14. powinny zostać 

skalkulowane przez Wykonawcę w ramach zaoferowanych cen jednostkowych. 

4.15. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór saperski dla realizacji inwestycji. 

4.16. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór archeologiczny dla realizacji inwestycji 

4.17. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór geotechniczny dla realizacji inwestycji. 

4.18. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór ornitologiczny dla realizacji inwestycji. 

4.19. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 

z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dok. 

Projektowej i w SST tj. m.in.: 

− wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie 

i oznaczenie terenu budowy w oparciu o działki wymienione w pozwoleniu na 

budowę, 

− wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

− wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

− prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

− inwentaryzację powykonawczą, 

− odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Obsługa geologiczna obejmuje odbiór podłoża gruntowego, pomiary zagęszczenia 

gruntów. Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania robót technologicznych. Pomiary 

stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać 

inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie 

wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby 

geologiczne.    

Zamawiający informuje, że ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna 

zostać skalkulowana przez Wykonawcą w ramach zaoferowanych cen jednostkowych. 

4.20. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia, 

a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane 

okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 

4.21. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości ogólny oraz 

dla każdego rodzaju prac, który  winien obejmować wskazanie m. in.: obowiązujących norm 

i przepisów prawnych, procedur zarządzanie jakością do stosowania na terenie budowy, 

ewidencję programów zapewnienia jakości, schemat organizacyjny ze wskazaniem 

odpowiedzialności poszczególnych osób, organizację realizacji robót, system kontroli i 

sterowania jakością robót, zasad zapewnienia spełnienia przez podwykonawców wymogów 

jakości, sposobu i formy gromadzenia zapisów badań i pomiarów praz przekazywania 

informacji. 
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Program zapewnienia jakości Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed 

przystąpieniem do danych robót. 

4.22. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia w oparciu o dokumentację projektową, 

STWiORB, SIWZ szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, który stanowił 

będzie integralną część Umowy i zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia.  

4.23. Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym staraniem wszystkie konstrukcje 

pomocnicze wynikające z technologii robót. Projekt konstrukcji pomocniczych podlega 

zatwierdzeniu przez Projektanta projektu budowlanego i Zamawiającego. Wykonawca ma 

obowiązek uwzględnienia tych kosztów w swojej ofercie, w kosztach ogólnych budowy. 

4.24. Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 

inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 

materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór proponowanych 

materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, 

dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, 

aprobatach, rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez 

Wykonawcę właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia 

materiałów/elementów/urządzeń itp. muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce 

wbudowania pod względem np.: zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych 

(gruntowych, wodnych, atmosferycznych); zmiennych oddziaływań technologicznych i 

użytkowych. Zamawiający nie wyraża zgody na składowanie na placu/zapleczu budowy 

materiałów nieprzeznaczonych/niezaakceptowanych przez Zamawiającego do wbudowania 

w dany obiekt. Usunięcie materiałów nastąpi na koszt Wykonawcy.   

4.25. W przypadku ewentualnego wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w projekcie, po 

uzyskaniu niezbędnej akceptacji Zamawiającego i Projektanta, do obowiązków Wykonawcy 

będzie należało uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, w tym Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Miejskiego Konserwatora Zabytków - zgodnie z 

kompetencjami.    

4.26. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia robót przez Wykonawcę z użyciem sprzętu 

powodującego wstrząsy, wibracje itp. ze względu na stan techniczny okolicznych 

zabudowań/infrastruktury. 

4.27. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

do wykonania dokumentacji powykonawczej, na której zostaną naniesione zmiany wraz z ich 

uzupełniającym opisem wprowadzone podczas wykonywania robót. W celu dokonania 

odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających zakryciu), 

które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy/robót powiadomi o tym 

zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem w tym: 

− Dokumentacja powykonawcza budowlana   - 4 egz. 

 

4.28. W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje: 

− zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli, 

− protokół przekazania terenu budowy, 

− Umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 
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− pozwolenie na budowę, 

− oświadczenie kierownika budowy (i oświadczenia kierowników robót) z opisem 

ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży oraz potwierdzeniem przez 

branżowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 

− oryginał Dziennika Budowy, 

− projekt budowlany z naniesionymi ewentualnie zmianami projektowymi oraz 

potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

− sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

− dokumentację projektową; 

Ponadto w terminie 30 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu 

zamówienia Wykonawca dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla każdej 

z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz.  

4.29. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów 

realizacji przedmiotu zmówienia, w tym: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

c) tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

d) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

e) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,  

f) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej, 

g) sporządzenia i bieżącego uaktualniania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

zgodnie z: 

- Ustawą - Prawo Budowlane art. 21a, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, 

h) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót  

i) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót  

j) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

k) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 

m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

4.30. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm podanych w 

dokumentacji projektowej i innych przewidzianych zapisami SIWZ oraz przepisów i 

rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

4.31. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów 
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deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym. 

4.32. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane 

lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu 

widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na 

podstawie analizy dokumentacji projektowej. 

4.33. Do obowiązków Wykonawcy należy także wygrodzenie i zabezpieczenie miejsca robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami kontraktowymi. Wykonawca 

będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i jego 

utrzymaniem w trakcie robót oraz niewłaściwym zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 

realizacji, jak też w czasie przerw w prowadzonych robotach. Wykonawca na bieżąco musi 

utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać wszelkie usterki oraz zaniedbania 

warunków bhp. Za szkody spowodowane osobom trzecim w związku z prowadzonymi 

robotami odpowiada Wykonawca.  

4.34. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać 

wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków BHP i p.poż.. Za szkody spowodowane osobom 

trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 

4.35. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót, do wysokości Umowy 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych bez 

limitu zdarzeń 

c) polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia Wykonawca złoży nie później 14 dni po 

podpisaniu Umowy. Ubezpieczenie winno obejmować Wykonawcę, Podwykonawców, 

Zamawiającego. 

4.36. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w 

dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

4.37. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, 

deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 

dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie 

lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

4.38. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierowników branżowych robót z 

uprawnieniami budowlanymi. 


