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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

W postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego o wartosci nieprzekraczajgcej
wyrazonej w ztotych rownowartos$ci kwoty 5 548 000 euro

Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 - Etap 18

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska

Gdansk, dnia 26.11.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, tel. (58) 320-51-00,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 . poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,ustawa”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 18.
Efektem rzeczowym zadania jest wykonanie oswietlenia ulic, ciggdéw pieszych,
Ciggow pieszo-jezdnych.

2. Przedmiotowe zamdwienia obejmuje swoim zakresem dwie czeci.

1) Cze$C nr 1. Budowa o$wietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja

2019 Etap 18.

a) Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i ul. Bogumita Kobieli
(fragment) w Gdansku.
Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje:

prace demontazowe i odtworzeniowe;

utozenie linii kablowych os$wietleniowych nN-0,4kV;

montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;
montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zZrédtem $wiatta;
podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych, pola
odejsciowego w szafce odwietleniowej oraz do istniejgcych
stupow oswietleniowych;

demontaz istniejgcego oswietlenia;

doposazenie istniejgcej szafy oswietleniowe;j;

zabezpieczenie istniejgcych sieci,

wycinka krzewéw,

nasadzenia krzewdw wraz z pielegnacjg w okresie pierwszych
36 miesiecy gwarancji.

b) Budowa oswietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy
w Gdansku.
Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje:

prace demontazowe i odtworzeniowe;

utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;
montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrodtem Swiatta;
podtgczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych, pola
odejSciowego w szafce o$wietleniowej oraz do istniejgcych
stupow oswietleniowych;

demontaz istniejacego oswietlenia;

wymiana istniejgcej szafy osSwietleniowej;

wykonanie przyciskébw przy torach tramwajowych oraz
podtgczenie na podziat sieci do masztu o$wietleniowego;
zabezpieczenie istniejacych sieci.

./
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2) Czgs¢ nr 2. Budowa odwietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” -

edycja 2019 Etap 18.

Budowa oswietlenia ul. Szynszylowej,

i ul. Kusznikow w Gdarisku.
Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje:
— prace demontazowe i odtworzeniowe;

ul. Borsuczej

- utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

- montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

— montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrddtem $wiatta;
— podtaczenia linii kablowych do stupéw o$wietleniowych oraz do

istniejgcych stupdw oswietleniowych;
— zabezpieczenie istniejacych siedi,
— wycinka drzewa i krzewéw.

3. Szczegbtowy zakres zamdwienia oraz warunki realizacji zostaty okre$lone w Opisie
przedmiotu zaméwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8.1 do SIWZ dla Czeéci nr 1 oraz
zatacznik nr 8.2 do SIWZ dla Czesci nr 2. Pozostate warunki realizacji zaméwienia
zostaty okreslone we Wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 do SIWZ dla
Czesci nr 1 oraz zatgcznik nr 9.2 do SIWZ dla Czesci nr 2.

4. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizagji
przedmiotu zamoéwienia, osoby wykonujgce czynnoéci okreélone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 i 9.2 do SIWZ odpowiednio dla czeéci nr 1
inr2.

5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).

Gtéwny kod CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.31.60.00-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.11.00-1

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45.23.32.53-7

Termin wykonania zaméwienia.

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Lp.

Przedmiot zaméwienia

Termin wykonania
zamoOwienia

Cze$¢nr 1.
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja
2019 Etap 18.
1) Budowa o$wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego
i ul. Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku.
2) Budowa oS$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej
i ul. Kolejarzy w Gdansku.

6 miesiecy od daty zawarcia

umowy
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Czeéénr 2.

Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja | 6 miesiecy od daty zawarcia
2. | 2019 Etap 18. umowy

Budowa  oswietlenia ul.  Szynszylowej, ul.  Borsuczej

i ul. Kusznikéw w Gdansku.

V. Warunki udziatu w postepowaniu.
1. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

1) O udzielenie zaméwienia dla czesci nr 1 i 2 mogg ubiega¢ sie wykonawcy,
ktorzy nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wykonali nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczyli co najmniej jedno zamdéwienie obejmujgce swoim
zakresem budowe lub przebudowe oswietlenia zewnetrznego (np. ulicznego,
parkingowego lub parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o wartosci
zamowienia réwnej lub wyzszej niz 250 000 zt brutto.

W przypadku sktadania ofert na obie czedci zamdwienia wystarczajgce jest
wykazanie przez wykonawce spetnienia warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie doswiadczenia wymaganego dla jednej czesci.

2) O udzielenie zaméwienia dla czedci nr 1 i 2 moga ubiega¢ sie wykonawcy,
ktorzy skieruja do jego realizacji kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawq z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2019r., poz. 1186
ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczedniej obowigzujacych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga réwniez wykonywac
osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowia
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2272).

VL. Podstawy wykluczenia.

2. Z postgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
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VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczer w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

— do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzier sktadania ofert oéwiadczenie
0 niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu.

B. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja I1l.4 ogtoszenia o zaméwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postgpowaniu zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentéw:

1) zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtadciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catoéci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

2) zaswiadczenia wiasciwe] terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) odpisu z wasciwego rejestru lub z centralnej ewidendji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pdzn. zm.).

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt
1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:
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a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdélnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument,
o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktore;
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego |ub
gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje sie.

Zamawiajacy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuagji
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja Il.5.1 ogtoszenia o zamowieniu).

1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu  dotyczgcych zdolnosci technicznej Ilub zawodowej
zamawiajgcy zada nastepujacych dokumentow:

1) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1
SIWZ i sekgji l1l.1.3) ogtoszenia o zamowieniu, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdérych roboty te
zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodoéw okreslajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnione;
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;
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2) wykazu o0s6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, w szczegb6lnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekgji Ill.1.3) ogtoszenia 0 zamdwieniu, wraz
z informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, atakze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zamdwieniu):

T

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawié
dowody, ze powigzania zinnym wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
W wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czeéci, polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujagc zamodwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczeg6lnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasob6éw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne Ilub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa Iub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,
4 i 8 ustawy.
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6.

10.

11.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikagji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia

przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec

tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w

terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci zaméwienia,
jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa
lub ekonomiczna, o ktérych mowa w pkt 3.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w
zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
W postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu o
niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spetnianiu  warunkéw  udziatu
W postgpowaniu.

W celu oceny czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotdw na zasadach okreélonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, zamawiajacy zada
ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w szczegélnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposo6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw wspéinie ubiegajacych sie
0 zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego
wykonawcy lub moze je uzyskac¢ za pomocg bezptatnych i ogélinodostepnych
baz danych, w szczegélnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych
zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 25

8
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12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

lutego z 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
(Dz. U. z 2019r. poz. 1446 z pézn. zm.). W przypadku nie przedtozenia przez
wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, ktére zamawiajgcy moze uzyskac za
pomocy bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych wykonawca oswiadcza,
ze ww. oswiadczenia lub dokumenty w bezptatnych i ogdlnodostepnych
bazach danych s3 aktualne.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
i ogtoszeniu o zaméwieniu dotyczagce wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i
ogtoszeniu o zamoéwieniu, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niz oswiadczenia,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentoéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oswiadczenia, sporzadzonych w postaci papierowej,
wtasnorecznym podpisem. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem
elektronicznej kopii dokumentu nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Wykonawcy wspoélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego
zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej
notarialnie.

W  przypadku ztozenia przez wykonawcédw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy
te kwoty na ztote polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia o zamdwieniu
w Biuletynie Zamowien Publicznych. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o
zamoéwieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim kursie
walut, Zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczen wedtug Sredniego kursu
z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej
wymienione informacje.
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Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

1.
2

Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a  wykonawcami odbywa  sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018, poz. 2188 z pdin. zm.), osobiscie,
za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikagji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczna.

Jezeli zamawiajagcy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
osobiscie lub za posrednictwem postarica. Nie dopuszcza sie sktadania ofert w
postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa
11, 80-560 Gdansk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska:

— Karolina Bako - Zespo6t ds. Przygotowania Zadan Liniowych, tel. (58) 320 51 40,
— Tomasz Krysiak - Biuro Zamoéwien Publicznych, tel. (58) 722 89 03.

Wymagania dotyczgce wadium.

1.

Zamawiajacy zgda od wykonawcdw wniesienia wadium w wysokosci:
a) dlaczescinr1- 6500z,
b) dlaczescinr2- 5500 z.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach  bankowych  lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta
Gmineg Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

"
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5. Wadium wnoszone w pienigdzu wpftaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268
1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PN/205/2019/TK;
oraz wskazaniem czesci zamowienia: Czesc¢ nr 1/ Czesc nr 2.

6. Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg (w oryginale).
Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej kopercie lub w
sposéb, ktéry pozwoli na jego pdzniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia
integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢ oznaczony: Wadium -
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 - Etap 18; wraz
ze wskazaniem czeSci zamoéwienia: Czes¢ nr 1 / Czes¢ nr 2, nrreferencyjny
I/PN/205/2019/TK.

7. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajgcemu
bezwarunkowa wyptate na jego pierwsze pisemne Zzadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje muszg by¢ wazne
co najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferte sktada sie pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej.
2. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Zaleca sig, przy sporzadzaniu oferty, skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich
formularzach zzastrzezeniem, ze bedg one zawiera¢ wszystkie niezbedne
informacje okreslone przez zamawiajgcego.

4. Wykonawca sktada oferte w dwdch zaklejonych kopertach:
1) zewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic

w programie ,jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 - Etap 18;
2) wewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic

w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 - Etap 18, oraz nazwa i adres
wykonawcy.

Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), I pl/?tro kancelaria pokdj
nr 203, w terminie do dnia:~ ‘%19& ....... 2019r. do godziny 14:.00......

2. Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV ple;/[o sala konferencyjna
nr 1 (obok windy), w dniu: /L?> 14 2019r. ogodzmle .............

Y7/
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Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamodwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny z
zastosowaniem upustu.

Ceng oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich z uwzglednieniem podatku VAT w
stawce 23%.

Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla czesci nr 1 i nr 2 zaméwienia sa:
1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

Sposéb przyznawania punktow:

1) Cena

gdzie:

C - liczba punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie ofert.
Coad - Ccena (brutto) oferty badane;.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

Pgwbad
PgwW = - x 40
24
gdzie:
Pgw - liczba punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu gwarancji jakosci.
PgWbad - liczba miesigcy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badane;.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg taczna
liczbe punktéw w poszczegélnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od dnia odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce okresu
gwarancji jakoSci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie podlegata
odrzuceniu, jednakze zamawiajagcy w ramach oceny wskazanej oferty w ramach
kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci” przyjmie
maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwsad = 24 miesiace.
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6.

Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci otrzyma 0
(zero) punktow. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres gwarancji jakosci o
24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktow.

Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, przy
zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w petnych
miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgczniki nr 1.1 1.2
do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1

Zamawiajacy zgda do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa w
art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajagcy moze zadac dostarczenia, przed zawarciem umowy o
udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego, umowy regulujgce;
wspotprace tych wykonawcéw.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim zawarte,
zawierajacg taczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie, zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy (odpowiednio do czesci, ktérej dotyczy
oferta).

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzadzic i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie z
zatgcznikiem nr 10.1. i 10.2. do SIWZ (odpowiednio do czesci, ktorej dotyczy oferta)
oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodacego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 9.1 i nr 9.2
do SIWZ odpowiednio dla czeécinr1inr2.

Zabezpieczenie okreslone w ust. XVI.1 SIWZ wnosi sie najpdzniej w dacie zawarcia

umowy, przy czym mozna je wnie$¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
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3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci peing
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku Nr 87
12401268 1111 0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
porgczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajacego, whasciwie podpisane,
zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe w
okresie rekojmi. Zamawiajacy nie dopuszcza zadania przez wystawce poreczenia
lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujacych zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okredlonej w ust. XVI.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

6. Zabezpieczenie w formie poreczen Ilub gwarancji musi wskazywa¢ jako
beneficjenta Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

/. Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi podlegaé¢ prawu polskiemu,
aw sporach z porgczen lub gwarancji wytgcznie wiasciwy musi by¢ Sad Powszechny
siedziby Zamawiajgcego.

XVILI. Wz6ér umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ odpowiednio dla czesci nr 1 i nr 2.

XVIII. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoéwienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkoéw zamoéwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym
na listg, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawne;j sa:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
— skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.
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Postanowienia koncowe.

1.

Zamawiajacy przewiduje sktadanie ofert czesciowych. Wykonawca moze ztozy¢
jedng oferte na jedng dowolnie wybrang cze$¢ lub dwie czesci zaméwienia. Tym
samym zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci na jakie wykonawca moze ztozy¢
oferte.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukgji elektroniczne;j.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej, dokonano
wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1)  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.

2) Zamawiajacy zgda wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce
firm podwykonawcédw. W umowie zostanie okres$lony zakres robét, ktére
wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcéw. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub o$wiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

3) Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

4) Dopuszcza sig zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw
selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
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do wykluczenia o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,4 8
ustawy wobec tego podwykonawcy.

6) Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

8) Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

9) Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub dokonac jej zmiany (aneksowania) jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu), przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany kazdorazowo
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy lub aneksu do

umowy.

10) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢ okreslony jako nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajagcemu po$wiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy
(anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s dostawy lub ustugi oraz wszystkich zmian tej umowy
(anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wylgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi w
umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

14) Pozostate wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu
zostaty okreslone we wzorze umowy stanowigcym odpowiednio Zatgcznik nr
9.1 lub 9.2 do SIWZ.
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8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajacy
informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl +48 58
550 75 23;

3) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych beda osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz.U.z 2019r., poz. 1843 ze zm; dalej jako: ustawa);

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajgcych z niej
roszczen;

6) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy;

7) dane nie beda udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa z wyjgtkiem podmiotéw Swiadczgcych na rzecz
administratora danych czynno$ci zwigzane z biezgcg obstuga jego dziatalnosci
np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
W sposOb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

9) osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich
dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikéw,

17//



I/PN/205/2019/TK

— na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

10) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania nie przystuguije:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

XX. Zatgczniki.
Zat.nr 1.1.  Wzér oferty - dla Czesci nr 1 zaméwienia.
Zat.nr 1.2.  Wzoér oferty - dla Czesci nr 2 zaméwienia.

Zat.nr2 Wzor oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Zat.nr3 Wz6r wykazu robét budowlanych.

Zat.nr4 Wzér wykazu oséb.

Zat.nr5 Wzér oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych.

Zat.nr6 Wzér oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej

samej grupy kapitatowe;j.

Zat.nr7 Wz6r zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

Zat. nr 8.1 Opis przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami - dla Czesci nr 1.
Zat.nr8.2  Opis przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami - dla Czesci nr 2.
Zat. nr 9.1 Wzbér umowy - dla Czesci nr 1.

Zat.nr9.2  Wzér umowy - dla Czesci nr 2.

Zat. nr 10.1.  Wzér harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czeéci nr 1.

Zat. nr10.2.  Wz6ér harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czesci nr 2.

Zatwierdzit
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Zatacznik nr 1.1. do SIWZ

OFERTA-CZESCNR 1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcOw wspdlnie UDIEAJACYCH SIE | vttt et ens e *
o0 udzielenie zamoéwienia)

Adres do Korespondencji | st ¥
NumertelefonNU sttt *
Adres poczty elektroniCZNe] | ettt ses *

] mikroprzedsiebiorcg**

Wykonawca zgodnie z ustawg prawo O matym przedsiebiorcg**
przedsiebiorcéw z dnia 6 marca 2018 r.

:redni - o
(Dz. U.z2019r. poz. 1292 z pdzn. zm) jest: [J srednim przedsigbiorca

L] pozostali przedsiebiorcy**
Cze$¢ nr 1. Budowa oswietlenia ulic w programie
~Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 - Etap 18.
Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego
Przedmiot zaméwienia i ul. Bogumita Kobieli (fragment) w Gdarisku.
Budowa oswietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej
i ul. Kolejarzy w Gdansku.

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia na
nastepujgcych warunkach:

1 Cena ofertowa ogétem
................................................................................... * zt brutto
2 | Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 | Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od dnia odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu -
4 S ISP * miesiecy
gwarancji jakosci o:
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zamowienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 | powierzy¢ podwykonawcom oraz o
i|e jest to Wiadome naZWy ﬂrm .................................................................................................... *
podwykonawcow
Uwagal

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
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7.

10.

11.

12.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz.
1000 ze zm.). Jednoczesnie oswiadczam, ze wypetnitem cigzace na mnie obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji umowy z
Zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, akceptujemy
jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezer i uzyskaliémy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jestesmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):

[ wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

L1 wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**,
** dotyczy wykonawcow, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT
do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnqtrzwspdlnotowego nabycia towardw,
- importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wiqgze sie obowiqzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 1.2. do SIWZ

OFERTA-CZESCNR?2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

(wykonawcOow wspolnie ubiegajacyCh SiE® | i e *

0 udzielenie zamowienia)

Adres do karespondencji === | scrsiisiissiiastemisiestssis d i s e i mie *

NumertelefOnU | reeseeisnie i e s et R R RSO TR *
*

Wykonawca zgodnie z ustawg prawo
przedsiebiorcéw z dnia 6 marca 2018 .

(Dz. U.z 2019 r. poz. 1292 z p6zn. zm) jest:

] mikroprzedsiebiorcg**
| matym przedsiebiorcg**
] $rednim przedsiebiorcg**

] pozostali przedsiebiorcy**

Przedmiot zamdwienia

CzesSc nr 2.
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy|
Gdansk” - edycja 2019 - Etap 18.

Budowa oswietlenia ul. Szynszylowej, ul. Borsuczej
i ul. Kusznikéw w Gdarsku.

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia na

nastepujacych warunkach:

6 | powierzy¢ podwykonawcom oraz o
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw

1 | Cenaofertowa 0gOEM | e e * zt brutto
2 | Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 | Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od dnia odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu -
4 S A MR * miesiecy

gwarancji jakosci o
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zamowienia, ktérych

wykonanie wykonawca zamierza

*

Uwaga!

(*) Nalezy wypetnic¢ wykropkowane miejsca.
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10.

11.

12.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie oswiadczam, ze wypetnitem cigzgce na mnie obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji
umowy z Zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu
Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze zapoznalidmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamédwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Osdwiadczam, ze (wstawic¢ X we wiasciwe pole):

L1 wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

L1 wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ustug:

Wartos$¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.
** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT
do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngqtrzwspdlnotowego nabycia towardéw,
-~ importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajqcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 - Etap 18

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zamoéwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwagal

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej:

odwiadczam, Zze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajag warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na ich
zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkow zamédwienia:

L ) TR SOUURO (nazwa i adres podmiotu)

) SO (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPEACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo

zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 - Etap 18

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.

1445 z pézn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis

27



I/PN/205/2019/TK

Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 - Etap 18

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy/wykonawcéw):

T e o P R

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitalowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcow):

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej *

Uwagal
(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z
oswiadczeniem dokumenty badzZ informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawcg nie
prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 t.j.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegd/nosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.

2. Dokumenty ktdre okreslajg w szczegdlnosci:

—  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

—  Sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawece, przy wykonywaniu
zamdwienia publicznego;

—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

— czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

Ja:

.......................................................................................................................................

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wtasciciel, prezes zarzqdu,
czfonek zarzgdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnosc techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zaméwienia:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 - Etap 18
(nazwa zamowienia)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostgpniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

2) Sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

....................................................................................................................................................

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikagji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoéci
dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie
z ww. wykonawca. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobéw nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

.................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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g 3 Dyrekcja
m v Rozbudowy
it B Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 1

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, tel. (58) 320-51-00,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.,j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg".

3. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie , Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 18

Czesc¢ 1.

Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i ul. Bogumita Kobieli (fragment) w Gdanisku.

Budowa oswietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku.

Efekt rzeczowy:

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie o$wietlenia ulic, ciggéw pieszych, ciggdw pieszo-

jezdnych.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia.

Zakres rzeczowy rob6t obejmuije:

1) Budowa osSwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i ul. Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku:

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

c) montaz stupdw odwietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw o$wietleniowych z LED'owym Zrédtem Swiatta;

e) podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych, pola odejsciowego w szafce
oswietleniowej oraz do istniejgcych stupoéw oswietleniowych;

f) demontaz istniejgcego oswietlenia;

g) doposazenie istniejgcej szafy oSwietleniowe;j;

h) zabezpieczenie istniejgcych sieci,

i)  wycinka krzewow,

j)  nasadzenia krzewdw wraz z pielegnacjg w okresie pierwszych 36 miesiecy obowigzywania
gwarancji jakosci.

2) Budowa oswietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku
a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

¢) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

1
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d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédiem Swiatta; ;

e) podtgczenia linii kablowych do stupéw o$wietleniowych, pola odej$ciowego w szafce
oswietleniowej oraz do istniejgcych stupéw oswietleniowych;
demontaz istniejgcego oswietlenia;

g) wymiana istniejgcej szafy oswietleniowej;

h) wykonanie przyciskéw przy torach tramwajowych oraz podtgczenie na podziat sieci do masztu
oSwietleniowego;

i) zabezpieczenie istniejgcych sieci.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez Pracownie
Projektowg PROMAR z Pelplina, w tym:

Zatacznik nr 1 do OPZ Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr 2 do OPZ Inwentaryzacja zieleni

Zatacznik nr 3 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
branza elektryczna

Zatacznik nr 4 do OPZ Przedmiar rob6t branza elektroenergetyczna

oraz przez Jednostke Projektowg MAREL Marcin Szczesny z Gdanska, w tym:

Zatacznik nr 5 do OPZ Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr 6 do OPZ Inwentaryzacja zieleni

Zatacznik nr 7 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
branza elektryczna

Zalacznik nr 8 do OPZ Przedmiar rob6t branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr 9 do OPZ Wzér umowy na ,,ochrone drogi

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie
ofertowe].

3.2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu
zamoéwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw,
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce nalezy je
rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatéw réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne materiaty, ktérych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy
Zamawiajgcy uzyt oznaczeh norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzah réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy
przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry,
na etapie realizacji robét, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg

2
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3.2.3.

3.24.

wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu robét.
Harmonogram robét budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robdt, winny
okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu,
prowadzonych emisji, ilodci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji
ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas
uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z
warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie umownym. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji
najpdézniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego nalezy nasadzi¢ 42 szt. krzewdw z gatunku tawuta
van Houtte’a (wysoko$¢ sadzonek 50 cm). Krzewy nalezy nasadzi¢ w odlegtosci pomiedzy
sadzonkami w rzedzie 40 cm, na dziatce nr 386/1 obr. 45, w miejscu usunietej grupy krzewow
nr inwentaryzacyjny 21 (zgodnie z zapisami w uzgodnieniu GZDiZ nr 6336-142(2)-2019-KG-
1444 z dn. 26.04.2019 r. dot. budowy oswietlenia ul. Kobieli). Nasadzenia nalezy wykonac w
okresie realizacji przedmiotu zamowienia.

Warunki prowadzenia robot

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robét zawarte w:

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robdét
budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robd6t zawartych w opisie
technicznym do dokumentacji projektowej

c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j;

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych
uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drog i Zieleni. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogoinych budowy.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zaméwienia.

W ramach zaméwienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ teren na
szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty
okres realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdarskim
Zarzadem Drog i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu
obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogélnych budowy.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich
realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,
jak réwniez wobec oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamowienia.
Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatébw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,

3
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne sSwiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we
wtasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa.
Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzér archeologiczny/konserwatorski dla
realizacji inwestycji (dot. budowy o$wietlenia ulic Syrokomli, Miedzianej i Kolejarzy).

W celu ochrony istniejgcego drzewostanu prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt.
3 uzgodnienia GZDiZ nr 6336-193(3)-2019-KGoc/ARL-2750 z dn. 26.06.2019 r. (dot. budowy
oswietlenia ulic Syrokomli, Miedzianej i Kolejarzy).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogdlnych budowy:

a) bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z
wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezgco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robdét,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2015r. poz. 1422),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

i) prowadzenia robét w sposéb zapewniajgcy:

e bezpieczenstwo oséb przebywajacych w terenie i zamieszkujgcych w sasiedztwie
placu budowy,

¢ bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wiasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz
drég dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robdét,

) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wtgczen
sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia  zniszczonych istniejagcych  uktadéw  pieszo -  drogowych,
schodéw/spocznikéw schodéw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w

4
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4.16.

4.17.

4.18.

trakcie prowadzenia robét,

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robot,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

q) sporzgdzenia protokotéw z badan, pomiaréw i prob,

r) realizacji przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych
jesli zachodzi taka potrzeba,

s) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

u) pierwszego koszenia trawnikéw, ktérego odbiér przez Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni
nastapi przy odbiorze koficowym robét,

v) do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w
celu potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem, normami i sztuka
budowlang w zakresie odtworzenia,

w) pielegnadji zieleni:

e nasadzonych krzewdw w okresie 36 pierwszych miesiecy obowigzywania
gwarancji jakosci,

X) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego dla realizacji inwestycji.

W celu wyeliminowania pézniejszych roszczerh ze strony witascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robot
Wykonawca przy wspoétudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci
zobowigzany jest do sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow.

W przypadku wystgpienia uszkodzeri obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego
prowadzenia robét konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac
nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie
poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkéw

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w

sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej
organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zesp6t ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej  Urzedu  Miejskiego w  Gdainsku - mailem na  adres

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl
c) wiasciwego Komendanta Policji:
e Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl

e Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:

e o najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku

catkowitego wytaczenia jezdni z ruchu;

e Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o planowanym
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4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci

catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajacego zawiadomienia gestorow sieci o

planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,

zlomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbidrek, odpadéw budowlanych i smieci

nie nadajgcych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczyc

Zamawiajgcemu protokét z utylizacji materiatow wywiezionych.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamowienia

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt

nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysoko$ciowych,

- wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakoriczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntéw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystapieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntdw nalezy na biezaco sprawdzac, a wyniki
przekazywa¢ inspektorowi nadzoru (dotyczy takze rob6t podwykonawcow).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntow
przez inne stuzby geologiczne.

W celu dokonania odbioréw cze$ciowych lub poszczegélnych elementéw (elementéw

ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy

(robét) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym

odbiorem.

W terminie zakonczenia robét wykonawca przygotuje:

+ kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegétowym jej wykazem w 4 egz.
z podziatem na uzytkownikéw oraz na ptycie CD

« zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,
sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktorych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrgbu),

« sporzgdzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, tj. Dz. U. z
2019r. poz. 1186 z pézn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101 z pdzn. Zm.) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w Osrodku Dokumentadji
Geodezyjno-Kartograficznej.

+ Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakonczeniu budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonczenia przedmiotu
zaméwienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej
z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w

dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzer dotyczgcych wykonywanych

robot.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz
6
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4.26.

4.27.

4.28.

urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowej.
Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny spetnia¢ wymogi:

Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.),
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570
jt),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcédw wykonujacych przedmiot zamdwienia, w tym w szczeg6lnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drog.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 9 do OPZ. Tres¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania rob6t udziat kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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g a Dyrekcja
m " Rozbudowy
el Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 2

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska, tel. (58) 320-51-00,

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl  e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 18.
Czesc 2.

Budowa oswietlenia ul. Szynszylowej, ul. Borsuczej i ul. Kusznikéw w Gdarsku.

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie oswietlenia ulic, ciggéw pieszych, ciggéw pieszo-
jezdnych.

3.1. Zakres rzeczowy zamoéwienia.

Zakres rzeczowy robét obejmuje:

Budowa oswietlenia Szynszylowej, ul. Borsuczej i ul. Kusznikéw ul. w Gdansku.

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

c) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED’owym Zrédiem $wiatta;

e) podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do istniejgcych stupéw
o$wietleniowych;

f)  zabezpieczenie istniejgcych sieci,

g) wycinka drzewa i krzewow.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.
3.2.1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostke Projektowa
MAREL Marcin Szczesny z Gdarska, w tym:

Zatacznik nr 1 do OPZ Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna
Zatacznik nr 2 do OPZ Inwentaryzacja zieleni
Zatacznik nr 3 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

branza elektryczna
1
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Zatacznik nr 4 do OPZ Przedmiar robo6t branza elektroenergetyczna
Zatacznik nr 5 do OPZ Wzér umowy na ,,ochrone drogi

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

3.2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami)
nazw materiatéw, urzgdzen lub producentéw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
Zrédta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce nalezy je rozumiec jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatéw réwnowaznych dopuszczonych
do stosowania w budownictwie. Zamawiajagcy uzna za réwnowazne materiaty, ktérych
zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W
przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczer norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe.
Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w
niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyjag¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji robét, powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze
oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu robot.
Harmonogram robét budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robét, winny okresla¢
kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu, prowadzonych
emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w
Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez
Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia
robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia i zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdézniej w ciggu 7 dni od polecenia
Zamawiajgcego.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robot zawarte w:

a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej

¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych uzyskac
zajecie pasa drogowego w Gdariskim Zarzadzie Drég i Zieleni. Koszty z tym zwigzane nalezy
uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét stanowigcych
przedmiot zaméwienia.
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4.4. W ramach zaméwienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ teren na szerokosci
1 m od skrajni prowadzonych roboét.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres
realizacji przedmiotu zamdwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdanskim Zarzagdem
Drog i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu obcigza Wykonawce i
nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogélnych budowy.

4.7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem
(i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich realizacji jak réwniez w
okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak réwniez wobec oséb
trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.9. Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.

4.10.Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty,
oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na
jezyk polski.

4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we wtasnym
zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez dodatkowej
zaptaty.

4.13.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogéinych budowy:

a) bezpiecznego przejécia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z
wytycznymi Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadow drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezgco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2015r. poz. 1422),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

3
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

i) prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy:

e bezpieczeristwo os6b przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sasiedztwie
placu budowy,

o bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz
drég dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robét,

[) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wigczen
sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia  zniszczonych istniejgcych  ukladéw  pieszo -  drogowych,
schoddw/spocznikéw schodéw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
trakcie prowadzenia robat,

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robdét,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiardéw i préb,

r) realizacji przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych
jesli zachodzi taka potrzeba,

S) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatdw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektryczne;j,

u) pierwszego koszenia trawnikéw, ktorego odbiér przez Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
nastgpi przy odbiorze koricowym robét,

v) do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w
celu potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem, normami i sztukg
budowlang w zakresie odtworzenia.

4.14. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych

z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robét Wykonawca przy
wspotudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci zobowigzany jest do sporzgdzenia
inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow.
W przypadku wystgpienia uszkodzer obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robét
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac nalezy prowadzi¢ monitoring
oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sasiednie poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkéw

4.15. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczerstwa i

ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dot. bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia
07.07.1994 r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.). Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.
784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzgdzajacy ruchem - Zesp6t ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu  Miejskiego w  Gdansku - mailem na adres

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl
4
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c) wiasciwego Komendanta Policji:

e Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
o Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

e o0 najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajac informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

e CO najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

4.16.Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o planowanym
terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu.

4.17.Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko
materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i $mieci nie nadajacych sie
do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu protokdt z utylizacji
materiatéw wywiezionych.

4.18. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zaméwienia wraz z
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednié
w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

- wznowienie punktdw granicznych na dzieh przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

- wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podioza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntow. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania rob6t technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze rob6t podwykonawcow).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajacych zageszczenia gruntéw
przez inne stuzby geologiczne.

4.19.W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlnych elementéw (elementéw
ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
(robdt) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

4.20. W terminie zakonczenia robét wykonawca przygotuje:

+  kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegétowym jej wykazem w 4 egz.
z podziatem na uzytkownikdw oraz na ptycie CD

+ zestawienie rzeczowe wykonanych robét wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementdw scalonych,

* sporzgdzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),
sporzgdzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, t.j. Dz. U. z
2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101 z pézn. Zm.) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajgcy jej zlozenie w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej.

+ Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakonczeniu budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonczenia przedmiotu
5
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zamowienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej
z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

4.21.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w
dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczgcych wykonywanych robét.
4.22. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz urzadzen
nie mogga by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;.
4.23. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny spetnia¢ wymogi:
e Ustawie zdn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.),
e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570
),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

4.24. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegélnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczer nawiezionych przez

te pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzgcych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu

technicznego tych drég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 5 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze,

lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

4.25.Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika robét branzowych z uprawnieniami

elektrycznymi.
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WZOR UMOWY

zawarta W dnil ...c.ccceeeeeeneeneenencnnenenenn, r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajagcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a

Pi  Giiiictiinivieasmns st ——— , z siedzibg W ... y e v e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ............., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt wptacony w catosci/czesSci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/q przez:

................................. zamieszkalym/a W iy ul.
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
................................. , Z 5iedzibg W oo i, UL e, WpISaNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjinym  NIP e ,numerze REGON ..
posiadajgcym Nr PESEL........ccccceeeveneerreinnnnnns zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zamoéwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/205/2019/TK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:
~Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarnsk” - edycja 2019 - Etap 18"

Czesé nr 1 zmoéwienia:
Zadanie nr 1: Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i ul. Bogumita Kobieli
(fragment) w Gdansku.
Zadanie nr 2: Budowa oswietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy
w Gdansku.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okaza sie
konieczne dla wykonania zadania okre$lonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegdtowy zakres robdét zawiera SIWZ wraz z zalgcznikami,
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robot
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i



czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym kosztem i staraniem.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie 2z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647' § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenistwo dokumentéw

1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajag wspodlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa"),
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),

3) Dokumentacja projektowa,

4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznos$¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;j
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. kaczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSI: ....c.ccccerevvnererincrennenee ztotych brutto, stownie
P4 (014 Y{of o I o1 U1 (o O OO .
w tym:
— wartos¢ netto 4 ks i i S zt,
— podatek VAT = 23% = cosmussmassasssmmssars zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowic bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien 8 3 ust. 5 oraz 8 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywal na pominiecie lub btgd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robdt niewykonanych przez Wykonawce -
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niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatbw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg z niewykonania czesci robot,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonal metodg
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robot.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajgcy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztorysow
ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4

Termin realizacji umowy
. Termin zakoficzenia robét suessmmass s r.
. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w 8 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwitoce z zakohczeniem robdét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
robét.
. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.
. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.1 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét przez wiodgcego inspektora
nadzoru.
. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  robét.  Wykonawca  bedzie  przedktadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespéjny z faktycznym postepem robét.
. Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zosta¢ zachowany termin zakoriczenia robot
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, w opézZnieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-

finansowego robot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
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Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robot wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika roboét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzér protokotdéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.
Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robét bedacych przedmiotem
odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada sSrodki finansowe na realizacje robdét objetych

umowa.

. Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5i 6.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:

— nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
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— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

. Naleznos¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajagcego Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub

~rachunku wystawionej/'ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z

zastrzezeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikdéw VAT".
Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” uprawnia
Zamawiajgcego do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

- zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT,

Taka okolicznosc nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajgcy nie jest

Zaptata przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajacego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzierh obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku podwykonawcédw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
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zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytaczeniem
podwykonawcéw, ktdrym  Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysoko$ci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreélone w ust. 6, 11 lub & 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki
ustawowe).

. Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu.

*niepotrzebne skreslic

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktore;
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§7
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatacznikami oraz upewnit sig co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegélnych robot, ktore
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbgdne do
wiasciwego wykonania i ukorczenia robét oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegélnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore

uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji rob6t, ktdra zapewni bezpieczeristwo oséb przebywajacych na terenie

budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robé6t budowlanych, zwtaszcza

prawa budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajacego oraz

inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robot;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;
6



7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robét;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robot uporzagdkowanie terenu;

12) wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej;

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementdw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu roboét do stanu pierwotnego;

22) dokonywanie préb i odbioréw robdét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajacego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego;

26) przestrzegania przepisow prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;
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31) pielegnacji zieleni - krzewéw w okresie pierwszych 36 miesiecy obowigzywania
gwarangcji jakosci.

32) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego;

33) wykonania nasadzen zgodnie z zgodnie z zapisami OPZ (pkt 3.2.4.)

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robo6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robot;

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czgsci na zasadach okreslonych w 8 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czgsci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego |
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szk6d ma prawo potracic ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkéd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkow powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwa¢ sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnoéci albo deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspoélnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajacego. Podmioty te powiadomig Zamawiajacego o swoim partnerze wiodgcym,
ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
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Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robdét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos$¢ lub wartos¢ ukonczonych robét,

4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujac na korzysci wynikajagce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robo6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje rob6t w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku,
kosztéw zakupu i robocizny) nie wyzszych, niz $rednie ich wartosci dla danego okresu
wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie
okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg cennikdw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny
materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikdéw
producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.
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W przypadku robot/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sig, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg
Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogéw (KNR) i
tworzenia w oparciu o nie kalkulacji witasnych poprzez stosowanie wiasnych
wspotczynnikédw  zwiekszajgcych/zmniejszajgcych  nieprzewidzianych w tablicach
katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w
uzytym katalogu.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu oceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktdrym mowa w 8 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztédw posrednich, zysku, kosztéw zakupu irobocizny) nie
wyzszych, niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy
regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie niz $rednie ceny wg
cennikow Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty lub faktury nie jest ceng ostateczng i nie
bedzie podlegal zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty
ogolne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla
danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikdw
zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz
zmiany naktadow pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbior koncowy
1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
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6.

s

2

dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ.

. Odbidr kohcowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego

spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych

w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany protokét odbioru

koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen a takze braku dokumentadji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

) wady i usterki nadajace sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru koncowego i zazadac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

Jezeli Wykonawca opoéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

zwitoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu

gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie

gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potragcenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 300 000,00 zt - na co
dotacza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

il

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI vvvvenereirreeienrensceneennan zt.
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10.

11.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zaméwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajgce pokrycie roszczenh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakorczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio

przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢

Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu

dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,

Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej

kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac¢ poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na

rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane beda kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt, okreslonego w 8§ 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,01 %
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wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z 8§ 6 ust. 4 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokos$ci 250,00 zt za kazdy dzier zwioki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 7
ust. 3 pkt 29 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sig

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac¢ wartosc kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarangji jakosci na wykonany przedmiot umowy na
okres ............ miesiecy liczagc od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna

13



wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamowienia rekojmi w liczbie miesigcy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okresionych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuze;
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce Iub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajacemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z 8 6 ust. 4
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpic¢ od
Umowy i usuna¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.
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5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objgtych Umowga
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie o$éwiadczaja, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajacemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprdcz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztow wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar
umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejsze]
Umowie.

13. Oprécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
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Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,

przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w

stosunku do treici oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana termindéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczna, wiedzg i
sztuka budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajacych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioroéw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instaladji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie roboét przez Zamawiajacego,

b) koniecznoé¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zaméwieri dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administradji
w szczegélnoéci eksploatatordéw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie rob6t budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
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c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do cel6w realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktory
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad
lub podijecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnoéci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektoéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych  jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamoéwienia,

) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generadji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztow eksploatadji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznoé¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne]
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wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i)konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczefstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznodci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robé6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych
umowa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
z realizacji czes$ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usunigcie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczeri i warunkdéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesigcy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.
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7.
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

8.

1.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,

4) zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana 0sOb

wskazanych w § 19 ust. 3 moze byc dokonana jedynie na inne osoby spetniajqce warunki

okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia po uprzednim zatwierdzeniu tych

0s0b przez Zamawiajgcego.
Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktdérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo
Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem osdb reprezentujgcych;
2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania

przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o

charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia

ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) spos6b i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okre$lonymi w
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umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.
2.

Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma byc
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac¢ terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy, sposéb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg

by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca nie moze przewidywac

dokonywania:

) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw, wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z umowy na inne podmioty.
6.

Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajagcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata lub osobe/y upowazniong/e do reprezentadi
przedktadajacego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawca umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptadji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
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10.

11.

12,

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w 8 16 umowy;,

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy O podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciagu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okredlonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umow o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnosC z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub jedli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

_ Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, O jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajacego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji
elektronicznej na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sig
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy, ktorg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przestac na adres siedziby
Zamawiajacego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czedci zamoéwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub
oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.

21



13

14.
15.

2.

3.

4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na

podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, 0soby

wykonuijgce nastepujace czynnosci:

1) wykonanie prac demontazowych i odtworzeniowych;

2) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

3) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

4) montaz opraw o$wietleniowych z LED'owym zrodtem Swiatta;

5) wykonanie podigczenia linii kablowych do stupow o$wietleniowych, pola
odejéciowego w szafce odwietleniowej oraz do istniejgcych stupow oswietleniowych;

6) demontaz istniejgcego oswietlenia;

7) doposazenie i wymiana istniejgcej szafy oswietleniowej;

8) wykonanie przyciskow przy torach tramwajowych oraz podtgczenie na podziat sieci do
masztu oswietleniowego;

9) zabezpieczenie istniejgcych sieci,

0) wycinka i nasadzenia krzewdw wraz z pielggnacjg w okresie pierwszych 36 miesigcy
gwarandji.

Powyzszy wymoég dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocy ktérych bedzie

realizowany przedmiot umowy.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o pracg nie dotyczy kierownikéw budowy

oraz kierownikéw robét.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0s6b wykonujacych

czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

) zadania oéwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w

wymogow i dokonywania ich oceny,
) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poSwiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODQO") (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreSlonej w 8 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
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2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

y 1) [ P————— - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
7 ) NSRRI SRS R .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik bUdOWY: ...cocveviieienniciciciiinciinin, - Upr. BUd. NF s
s Lo JETRTTT TP PP PP PP SRR SRR LIS ;
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - W odniesieniu do
0s6b, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowaq majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajacego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:
Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej

Zat. nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzér protokotu wykonanych robot

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

dotyczy inwestycji pod nazwa;
Budowa oswietlenia ulic w Gdansku w programie ,,Jasniejszy Gdansk”

Edycja 2019
Etap XVIIl Cze$é 1

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

Lp. Wyszczegblnienie Wartosé
1 2 3
1.0 Budowa'oéwiet_leqia ul. Zbigniewa Cybulskiego i
ul. Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku
11 Demontaze
1.2 Linia kablowa, uziomy, rury ostonowe
1.3 Stupy i oprawy, osprzet
14 Badania i pomiary
1.5 Rozbiérka i odtworzenia nawierzchni
1.6 Przycinka gatezi
2.0 ] Budow?\ oéwietlenia’ ul. Syrokomli, ul. Miedziana
i ul. Kolejarzy w Gdarnsku
21 Demontaze
29 Wymiana szafki oswietleniowej, doposazenie skrzynki na
maszcie nr 10/3
2.3 Linia kablowa, uziomy, przepusty, rury ostonowe
24 Stupy i oprawy, osprzet
2.5 Rozbiérka i odtworzenia nawierzchni
26 Badania i pomiary
2.7 Zielen: zabezpieczenia, wycinka i odtwarzanie zieleni
WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO )

posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom srodkow ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikbw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualne;.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegdlnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawiera¢ co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych bedg wykonywane prace,
Okres$lenie $rodkéw ostroznosci,
instrukgcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

29

. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikow oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.
4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczestwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie
INWESTY(JI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujagcy na  terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczegdblnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCJI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i



10.

. WYKONAWCA

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;.

zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie facznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW
respektowat uwagi i polecenia inspektordw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje
sie do wspétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JI.

WYKONAWCA ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogéw  okreSlonych  w niniejszym
paragrafie w umowach zawieranych z
PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie INWESTYCJI.

12.

13.

przepiséw i zasad bezpieczenistwa i higieny

pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogolnie
obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy

Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTY(Jl przez pracownika/ow
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujacej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystapienie do pracy moze
nastgpic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTY(JI pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
nie przestrzegat przepisbw i zasad
bezpieczenstwa pracy Iub  ochrony
przeciwpozarowe;j.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajagcg na
nieprzestrzeganiu przepisébw i zasad

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razgcego naruszania przez pracownikéw taryfikatora.

Wysokos¢ kary za
s « kazde stwierdzone
Lp. Rodzaj naruszenia haruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajagcych aktualnos$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 z
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3| pracownika WYKONAWCY lub ktdregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
4 Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 74
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. A
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow, 1000 zt
przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.




Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 zt
pracownikami WYKONAWCY |ub ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecerr wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektorow 1000 zt
nadzoru Dyrekdji Rozbudowy Miasta Gdariska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 zt
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY |ub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 zt

terenie INWESTYC)I pod wptywem alkoholu lub innych Srodkéw odurzajacych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
,Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdarnsk” - edycja 2019 - Etap 18"
Czes¢ nr 1 zméwienia:

Zadanie nr 1: Budowa o$wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i ul. Bogumita Kobieli
(fragment) w Gdansku.

Zadanie nr 2: Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy
w Gdansku.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty oraz swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmOwy NI ... Z dnia wasaasesss. a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, w tym Opisem przedmiotu zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady Rob6t, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnoé¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcédw i Producentéw Urzadzen.

. Wykonawca zobowiazuje sie do pielegnacji zieleni - krzewédw w okresie pierwszych 36 miesigcy
obowigzywania gwarandji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowic
bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12
ust. 2 pkt 3 umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzgdzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegoInosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnoéci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdinosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow,
ktére wynikajg z wymogéw lub zalecern producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robot.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.
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§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarangji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumied réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje diuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
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W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i techniczne;j.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktére
wady spowodowaty, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przeglagdu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdza stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzgdzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie os6b, Strony sg zobowigzane informowa¢ sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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I/PN/205/2019/TK Zatgcznik nr 9.2 do SIWZ

WZOR UMOWY

= AUV T o TRUTR |11 [ ————————— r. pomiedzy:

1

Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

................................................... . Z Siedzibd W vy e e, UL
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..............., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catodci/czesci, zwanym/gq dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

................................. zamieszkatym/a W e s ey, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
................................. , Z Siedzibg W ocmieees ceeeseieienneny, Ul i, WpIsang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP .. , numerze REGON ... .
e Te EYE (i 8 | gl of =50 = I—————— zwanym/3 dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zamoéwienia z  dnia

............................................. r. sygn. zam. I/PN/205/2019/TK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:
,Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 - Etap 18"
Czes€ nr 2 zmoéwienia:
Budowa oswietlenia ul. Szynszylowej, ul. Borsuczej i ul. Kusznikéw w Gdansku.

. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, ktére okazg sie

konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowsg, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robdt
budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-



finansowym robot, o ktéorym mowa w 8§ 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

§2
Pierwszenstwo dokumentéw

1. Tre$¢  niniejszej Umowy okreslajg wspélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujacego pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatacznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa"),
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),

3) Dokumentacja projektowa,

4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sig i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sig jakas sprzecznos$¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowia jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. kgczne wynagrodzenie ryczalttowe WYNOSI: ...ccovveniccininininninen. ztotych brutto, stownie
ZHOTYCN DIUTEO: oereiiiecescit it y
w tym:
- wartos¢ netto e zt,
— podatek VAT =23% - cvvsmeevosmmemmsasmussssasns zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia  Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien 8 3 ust. 5 oraz 8 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywa¢ na pominigcie lub btad w zakresie
konieczno$ci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowe] niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce | zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu
rob6t lub obnizenia standardu uzytych materiatébw. Wykonawca wyraza zgode na
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6.

obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca z niewykonania czesci robot,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonal metodg
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robot.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajgcy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztorysow
ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia robét wuaanummsmmsnmasous r.

. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastapi odbidr robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robot.

. Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przedtozy¢é Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.2 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét przez wiodacego inspektora
nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym  robdt.  Wykonawca  bedzie  przedktadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sig
niespdjny z faktycznym postepem robét.
Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakonczenia robot
2) postep robét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakornczenia robodt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
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10.

11.

finansowy robot.

§5
Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robo6t wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatagczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktorych mowa w ust. 1,213,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przej$ciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejéciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umownej.
. Pozostate do zapfaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robét bedacych przedmiotem
odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru korncowego przez Zamawiajacego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletne; dokumentacji odbiorowe;j.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawcg oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcg muszg by¢ na kwote tozsama z zataczong
kserokopia faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie si¢ roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje robdét objetych

umowa.

. Naleznoé¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 6.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:

~ nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;

— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
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10.

11.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

. Naleznos$¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotaczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikéw VAT, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” uprawnia
Zamawiajgcego do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikdw VAT".

Taka okoliczno$¢ nie jest okolicznoscia, za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajgcy nie jest

. Zaptata przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikéw VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
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podwykonawcéw,  ktorym Zamawiajacy pfaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymad wyptate
wynagrodzenia w odpowiednie] wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

12. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreélone w ust. 6, 11 lub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki
ustawowe).

13. Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnos$ci gospodarczej oraz
zobowiazuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu.

*niepotrzebne skreslic

14. Wykonawca zobowiazuje sig, ze W przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigce réwnowartoé¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatacznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt,
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit si¢ co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdlnych robdt, ktore
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiaéciwego wykonania i ukoriczenia robot oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowiazuje sie w szczegblnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentadji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie rob6t, niezwlocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego;

2) takiej organizacji rob6t, ktéra zapewni bezpieczenstwo 0sob przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwitaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukgji, procedur i polecenn wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robot;

6) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;
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8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robot;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robot uporzadkowanie terenu;

12) wytyczenia robot budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementow istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakoriczeniu robét do stanu pierwotnego;

22) dokonywanie prob i odbioréw robdt z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajacego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcdéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;



4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatacznikami, w tym
w szczegolnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo-
finansowym rob6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace z
niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac¢ Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;
2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét;
3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robot;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci bad?
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkéd i ucigzliwosdci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wynikiych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkow powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenistwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajacego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.



11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robdt, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,

3) poprawi Zamawiajacemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robét,

4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdinych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje rob6t w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zyskuy,
kosztow zakupu i robocizny) nie wyzszych, niz srednie ich wartosci dla danego okresu
wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie
okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz $rednie
ceny wg cennikbw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny
materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw
producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

W przypadku robot/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a
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jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg
Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogéw (KNR) i
tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez stosowanie wiasnych
wspoétczynnikéw  zwiekszajgcych/zmniejszajgcych  nieprzewidzianych w  tablicach
katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w
uzytym katalogu.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu oceny jednostkowe dla poszczegdinych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztédw posrednich, zysku, kosztéw zakupu irobocizny) nie
wyzszych, niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy
regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie niz Srednie ceny wg
cennikédw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

Przyjmuje sie, ze cena robot/ustug z oferty lub faktury nie jest ceng ostateczng i nie
bedzie podlega¢ zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty
ogolne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz Sredni dla
danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikéw
zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz
zmiany naktaddéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér koncowy
1. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. T umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikow w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ.
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2. Odbidr koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany protokét odbioru
kohcowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakofczenia robo6t, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeh a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru koncowego i zazgdaé
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwioke. Jednoczes$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzgdzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 250 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCi vovevereriienieneeeienenenaens zt.
2. Zabezpieczenie okre$lone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamdwienia.
3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
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10.

11.

Wykonawce robédt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrdécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce roboét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrdcone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesuna¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot, okreslonego w 8§ 4 ust. 1 Umowy -

w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji

jakosci - w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie

z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;
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5) za brak zaptaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzieh zwitoki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 7
ust. 3 pkt 29 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na
okres ............ miesiecy liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna
wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamowienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
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rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzagdzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwitoki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoniczenia, okreslonym w 8 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w & 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okre$lonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezpos$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 4
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okre$lonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usuna¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.
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7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot
w toku na dzieh odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych przez Wykonawce na dzier odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar
umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czeSci Umowy na zasadach okreslonych w niniejsze]
Umowie.

13. Oprécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,
przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych okolicznosciach:
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1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
terenowych, w szczegé6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opd&znienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administragji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegoblnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

€) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;
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1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczehstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikfa z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegblnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Iub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zaméwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow
wykonania robédt, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i)koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
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technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robé6t na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéow i technologii
rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu rob6t objetych
umowa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeéci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizj,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw pfatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysoko$ci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

2. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okre$lonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
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4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowia katalog zmian, na
ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych  zmian
postanowien umowy, ktére nie dotycza treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana 0séb wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana 056b
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w specyfikadji istotnych warunkéw zamowienia po uprzednim zatwierdzeniu tych
0s0b przez Zamawiajgcego.

8. Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreélajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0séb reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienigznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatacznik nr 2 do umowy;

5) sposdb i warunki ptatno$ci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych nalezno$ci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
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Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci na inne podmioty;
8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposéb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo musza
by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;
2) cesji praw, wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajagcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajacego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptadji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robot budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
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10.

11.

12.

13.

14.
15

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezeh uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub & 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majag odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji
elektronicznej na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktéra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktébrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreSlonych w niniejszym paragrafie
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stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzadania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamodwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie prac demontazowych i odtworzeniowych;

2) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

3) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

4) montaz opraw os$wietleniowych z LED'owym zrédtem Swiatta;

5) wykonanie podtgczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do
istniejgcych stupdw oswietleniowych;

6) zabezpieczenie istniejgcych siedi,

7) wycinka drzew i krzewow.

Powyzszy wymoég dotyczy réwniez podwykonawcédw, za pomocg ktorych bedzie

realizowany przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosdnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracg i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy Iub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

) - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2) bbb E R R R e b bR R RO R e ea et renea bR ens .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ......cocvceevvcrenncnneeneenenne - UPr. bud. N e
OB i i i TS 55 A TR BN S S ST 5 RS WSS SRS iA B shiiias ;
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
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art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0séb, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajacego do korespondengji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedziba w Gdansku.

4, Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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dotyczy inwestycji pod nazwa:

Zatacznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

Budowa o$wietlenia ulic w Gdanissku w programie ,,Jasniejszy Gdansk”

Edycja 2019

Etap XVIII Czes¢ 2
Lp. Wyszczeg6lnienie Wartosé
1 2 3
1.0 _ Budowa géyvietlenia u’l. Szynszylowa, ul. Borsucza y=
i ul. Kusznikow w Gdarisku
1.1 Linia kablowa, uziomy, przepusty, rury ostonowe
1.3 Stupy i oprawy, osprzet,
1.4 Badania i pomiary
1.5 Rozbiérka i odtworzenia nawierzchni utwardzonych
16 Zielen: zabezpieczenie, wycinka i odtworzenia

trawnikow

WARTOSC NETTO

VAT 23%

WARTOSC BRUTTO

wpisac wartosci sum

posrednich

podpis wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dia uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom srodkow ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia
pracownikéw w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualne;j.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenistwa i
Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we
witasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych  obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu [
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéow, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie srodkéw ostroznosci,
instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego
dotyczgcg wykonywanych prac.
1.4. Uzywania wytacznie narzedzi,

materiatdw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczeh technicznych.
2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTY(JI
do zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzgdzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.
4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystagpieniem do prac na terenie
INWESTYCJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, ze wszyscy
pracownicy  wykonujgcy na terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczeg6lnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wtasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCJI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i



10.

zasad bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekdji
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje
sie do wspdtdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTYCJI.

WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow  okreslonych w niniejszym
paragrafie w umowach zawieranych z
PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie INWESTY(JI.

12.

13.

przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogblnie
obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy

Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwosc¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTYCJI przez pracownika/éw
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujacej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystgpienie do pracy moze
nastapic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespot ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujacej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYCJlI pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
nie przestrzegat przepisow i zasad
bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowej.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez ~ WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajgcg na
nieprzestrzeganiu przepisow i zasad

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razgcego naruszania przez pracownikow taryfikatora.

Wysokosc kary za
L Rodzai . kazde stwierdzone
p- odzaj naruszenia Se———
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikow WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej bgdz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczet zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 | pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
i Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 24
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. z
Uzywanie urzadzeri, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczei, oznaczen, atestow, certyfikatow, 1000 zt
przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW,




Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska.

- Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 24
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktdéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 z}
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 zt

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych.
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
,Budowa oswietlenia ulic w programie , Jasniejszy Gdarsk” - edycja 2019 - Etap 18"
Czes$c nr 2 zméwienia:

Budowa o$wietlenia ul. Szynszylowej, ul. Borsuczej i ul. Kusznikéw w Gdansku.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy NI ......oivinninnieninnn, Z dnia ..o a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zamowienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na skutek

niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od

tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialnoé¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci

Podwykonawcéw, Dostawcéw i Producentéw Urzgdzen.

Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie

udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegolnosci

ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w

ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegolnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow,
ktore wynikaja z wymogéw lub zalecen producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentadji
technicznej danego urzadzenia.

§2
. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robot.
Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.
Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objete;
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunigciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.
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4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
korncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentéw  urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcodw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
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Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujagcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sig usunigcia szkod, ktore
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sa zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badzZ do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania firmy)
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