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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST - 00.00 ,Wymagania ogolne” odnosi sie¢ do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach
projektu inwestycji:

PRZEBUDOWA UL. OGARNEJ W GDANSKU

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowaC w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST):
ST -00.00 Wymagania ogolne

ST-01.00 Roboty przygotowawcze

ST-01.01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

ST-01.02 Wycinka drzew i zabezpieczenie zieleni

ST-01.03 Usuniecie i rozscielenie warstwy humusu

ST-02.00 Roboty ziemne

ST-02.01 Wykopy w gruntach kategorii I-IV

ST-02.02 Obsypka i zasypanie wykopow

ST-03.00 Gazociag

ST-04.00 Kanalizacja deszczowa

ST-05.00 Sie¢ cieptownicza

1.4 Pojecia ogodlne

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Inspektor nadzoru inwestycyjnego/lnzynier — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
nadzorowania nad realizacja budowy.

Gazociag, przewod — rurocigg wraz z przytgczami i wyposazeniem stuzgcy do przesytania
lub rozprowadzania gazu

Kanalizacja deszczowa, przewoéd - rurocigg wraz z przykanalikami i wyposazeniem
stuzacy do odprowadzenie wody deszczowej

Sie¢ cieptownicza, przewoéd - rurocigg wykonany z rur preizolowanych stuzgcy do
przesytania ciepta uzytowego

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji

Projektowe;j
Laboratorium —laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, stuzgce
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych 2z realizacjg kontraktu

oraz oceng jakosci Materiatow oraz Robét.
Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy — tworzywa (inne niz urzadzenia) majgce
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stanowi¢ lub  stanowigce cze$¢ Robot  Statych, wiacznie z  pozycjami
obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepujg), ktére majg by¢ dostarczone przez
Wykonawce wg Kontraktu

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — 2z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga, sg zgodne z okreSlona norma Iub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu lub stosowania
Dokumentacja projektowa — dluzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie  robo6t budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe —
sktada sie w szczegolnosci z: projektu  budowlanego,  projektéw  wykonawczych,
przedmiaru robdét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wtadajgcych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j

opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
inwestycji,
: Geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na
gruncie gtébwnych osi naziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw
wysokosuowych (reperéw),

Geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

Pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,
- Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub
elementow ulegajgcych zakryciu,

Pomiarze stanu wyjSciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdt czynnosci
zmierzajgcy do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z pozn. zm.).
Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopéw ,przeciwdziatajgcg parciu
gruntu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Iub
wspotzaleznos¢  czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow  konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych
majg byé

dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w
Kontrakcie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy

catos¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.



Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz  zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wurzadzeh chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Podtoze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.
Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w  formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$S¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Raporty dzienne — oznaczajg ksigzke codziennych wpiséw , gdzie zapisuje sie wszystkie
szczegoty dotyczgce naktaddw robocizny, materiatow sprzetu jak i wykonywanych przez
Wykonawce robat.
Wspoélny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak
wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Skroty uzywane w niniejszej ST nalezy rozumie¢ nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna.

DP — Dokumentacja Projektowa.

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci.

PN - Polska Norma.

PN — EN — Polska Norma oparta na standardach europejskich.

BN — Branzowa Norma.

Dz.U. — Dziennik Ustaw.



DTR — Dokumentacja Techniczno — Ruchowa.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych
przez zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami badz uzytkownikami terendw i
urzadzen, na ktérych prowadzone beda prace sieciowe.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego petnomocnictwa od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza Inspektorow Nadzoru lub Inzynieréw
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieh i obowigzkdw.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumencie umowy, przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspoirzedne punktdow gtéwnych trasy oraz reperow panstwowych,
przekaze Dziennik Budowy oraz 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 komplety
Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:



1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.5.2

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacii
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

1.5.2 Dokumentacja Budowy- dokumentacja projektowa
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowig:

. Dokumentacja zatagczona do Dokumentow Przetargowych

= Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego: Projekty
Budowlane i Wykonawcze przedmiotu zamowienia — do wgladu w siedzibie
Inwestora

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:
— Projekt budowlano-wykonawczy technologii zaopatrzenia w wode
— Kosztorys i przedmiar

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej
przed przystapieniem do realizacji przedsiewziecia

Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizaciji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

= Projekt organizacji robo6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robé6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem roboét. Powinien
zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robdt

= Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w
etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robét.

= Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowacC i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
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realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, Zzeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymaganh sanitarnych.

= Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ 0golng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wlasnego  lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmoéow sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme

przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i

zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci

w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie

prébek legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdélnych elementoéw robaét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.5.4 Zgodnos¢ Robét ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacja Projektowa
Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznodci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i
Kontraktem. Dane okreslone w ST i DP bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw, urzgdzen i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie moggq przekracza¢ okreslonego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy Materiat lub Roboty nie bedg w petni zgodne ze ST lub DP i
wplynie to niezadowalajgco na jakos¢, to takie materialy zostang niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy i Roboét poza placem budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
caly okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia do czasu ukohczenia i rozliczenia
ostatecznego. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizaciji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
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Na czas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catodobowe warunki
widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa; w Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ tez koszt
wykonania poszczegolnych obiektéw zaplecza, drogi montazowe (tymczasowe), koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytagczenia wszelkich czynnikéw i mediow niezbednych dla
zaplecza budowy; w Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przytagczy po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkow technicznych, dokonanie
przytaczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakonczeniu Robot, ma uprzatngé plac budowy i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji
powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Rob6t. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w
dobrym stanie.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
- Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu Robot oraz bedzie unikac
uszkodzen, w szczegolnosci istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, stosujgc srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru.
Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Roboét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
srodowiska naturalnego poza Placem budowy.
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy

1.5.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét, bedg miaty swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robdét, a po ich zakohAczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca winien otrzymaé
zgode na ich uzycie od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz/lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyz;ji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjiag umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego
/Inzyniera i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

1.5.11 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeh na o0$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
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odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdéw nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13 Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w
bliskim sgsiedztwie prowadzonej budowy. Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych
instalacji, urzgdzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych
potrzebnych do realizacji robot. Koszty organizaciji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
Szczegbtowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczgce warunkéw wykonania
Zaplecza Budowy Wykonawca uzgodni z Wiascicielem terenu, Zamawiajgcym oraz
Inspektorem Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca. Koszt utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wzig¢ pod uwag rozlegto$¢ terenu
inwestycji przy jednoczesnej potrzebie gromadzenia materiatéw (rury i studnie) w
odlegtosci bliskiej miejscu realizacji poszczegdlnych odcinkéw. Nalezy rozpatrywac
mozliwosci zmiany lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w zaleznosci od miejsca
prowadzonych robét lub koniecznos$é¢ organizaciji kilku zapleczy.

1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzgdzen lub metod i bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne niezbedne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoine
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

= Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach

Technicznych, w Dokumentacji Projektowej i Kontrakcie oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow.

= Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczehstwa.

=  Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do Robat.
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2.2 Zrédta szukania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych i kontraktem. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt staltych wykonawca przediozy
szczegotowg informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdbw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédita sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegodtowej specyfikacji
techniczne.

2.3 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zzrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacije
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowo — jakosciowych materiatdow z
jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca ponosi koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i inne zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
po zakohczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w umowie, bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjgtkiem uzyskania
pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.
Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony
do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatow i urzgdzeh.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a)W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjig umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji roboét.

2.5 Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatdow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okres$lajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatéw, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
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atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania

2.6 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajgcego. Jesli zarzadzajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez zarzgdzajgcego stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materialy, do czasu az bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do Robot, dla ktorych sg przeznaczone i byly dostepne dla
zarzgdzajgcego do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Po zakonczeniu Robo6t miejsca
tymczasowego skfadowania Materiatdw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez zarzadzajgcego.

2.8 Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku mozliwosci wariantowego zastosowania materiatéw innych, lecz w klasie
ujetej w ST lub DP, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed zastosowaniem lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagato badan
prowadzonych przez Inzyniera. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany materiat nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.9 Pochodzenie materiatow
Wszystkie zastosowane materiaty muszg pochodzi¢ z Polski lub kraju UE. Odpowiednie
Certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera przed wbudowaniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i winien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazanym w ST, DP, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowany przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w dokumentach jw., sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym harmonogramem robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
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sprzet do akceptacji przez zarzagdzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania
dotyczgce przepisdw o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom Kontraktu lub poleceniom Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Program Zapewnienia Jakosci ( PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inzyniera programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z DP, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera. Szczegoétowy opis zawartosci PZJ podano w pkt.1.5.3

5.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiggngc¢
zatozong jakos¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatéw i zapewni on odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, badania,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzgdzenia do wykonania potrzebnych préb i
badan materiatow i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zgda¢ od Wykonawcy prowadzenia
badan celem zademonstrowania, ze ich poziom jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze wykonane one zostaly zgodnie z DP i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu i czestotliwosci badan sg ujete w ST oraz normach i wytycznych. W przypadku
braku ich okreslenia jw., Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, by zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, certyfikaty
itp., ze stosowane urzgdzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymogom stosownych norm. Inzynier bedzie mie¢
nieograniczony dostep do Terenu Budowy i elementéw Robét i bedzie przekazywac
Wykonawcy wszelkie niedociggniecia dotyczgce sprzetu, badan, zaopatrzenia, pracy
personelu lub metod prowadzenia Robét. Koszty zwigzane 2z prowadzeniem i
organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

5.3 Pobieranie préobek

Prébki pobierane bedag losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku
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koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, DP,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzynierowi.

5.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow jak najszybciej, lecz nie
pbzniej niz w terminie okreslonym w PZJ, na formularzach przez niego zaakceptowanych.

5.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka niezbedna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, oceni zgodnos¢ materiatbw i Robét ze ST na podstawie  wynikow
badan, dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jesli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, lub oprze sie wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robot z DP i ST. W takim
przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

5.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce Atest Producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnosé¢ z warunkami ST
i DP.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producentdéw, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
dostarczy Inzynierowi. Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostang stwierdzone niezgodno$ci ich
wiasciwosci z DP lub ST to zostang one odrzucone.

5.8 Dokumenty Budowy
1) Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym,
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w  okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej stronie budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra go dokonata z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedga oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Inzyniera.

2) Ksiega Obmiarow - stanowi dokument, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robé6t. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w
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sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru
3) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
PZJ. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy:

Obok wymienionych w p-ktach 1+3 zalicza sie n/w dokumenty:

- pozwolenie na realizacje inwestycji,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty Odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje prowadzong w czasie Budowy.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Bedg one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inzynierowi i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Roboét, zgodnie z DP i ST, w
jednostkach ujetych w Przedmiarze Robét. Obmiaru Robét dokonuje  Wykonawca po
pisemnym  powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bftad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdziekolwiek w ST lub DP,
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uwzglednienia i ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne lub uzupetnione dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.
Obmiar Robo6t bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

6.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokoSci -po prostej prostopadtej do osi.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci wyliczone bedg w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Obmiary
komplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m® — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,

m® — nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymogami ST.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt, beda
zaakceptowane przez Inzyniera oraz dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badah atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

6.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzgdzenia wagowe, odpowiadajgce
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odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

6.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

B)  odbiorowi czesciowemu,

x)  odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru roboét dokonuje
Inspektor nadzoru.

7.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie Stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacji
Projektowej i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia
terenu, w tym Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej

4. protokoly  pozytywnych wynikébw prob szczelnosci sieci, oraz opinii
technologicznych sporzadzonych na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow, zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
7.wyniki badania nosnosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopéw
usytuowanych w ciggach ulic i drég dojazdowych do nieruchomos$ci

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzenh,

10. recepty i ustalenia technologiczne,

11. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez
dysponentow drog,

12. oswiadczenia wszystkich witascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowana byta
budowa obiektéw ujetych zakresem zadania potwierdzajgce brak zastrzezen do
sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementoéw jego zagospodarowania,

13. os$wiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

7.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbior ostateczny robét”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Nalezy, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczenie robdt podstawowych
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bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Nalezy okresli¢ sposob rozliczania rob6t tymczasowych np. odwodnienia
wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, i in. a takze prac
towarzyszacych , np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. Rozliczenia za wykonane
roboty dokonywane bedg na podstawie $Swiadectw pfatnosci wystawionych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejsciowe
Swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie,wykazu robot wykonanych czesciowo”.
Podstawa ptatno$ci bedg ceny jednostkowe poszczegdlinych pozycji zawartych w
kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz stosowania ich postanowien
na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegétowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pefni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01.00
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.01
Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem trasy projektowanej sieci wodociggowej ich
punktéw wysokosciowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig c¢zes¢ Dokumentéow Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
ze wszystkimi czynnosciami majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy
zaprojektowanych sieci.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych =z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych wchodza:
o) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow

gtdwnych osi trasy punktow wysokosciowych,

B)  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¥)  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

8)  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

€) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Pojecia ogdlne
Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST-00.00 pkt. 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegoétowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje natychmiast uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéow gtéwnych trasy i (lub)
reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
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rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roéznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $Swiadomie Ilub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

1.5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢
pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy sieci, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Projektowang o$ rurociggu (przewodu) lub dno kanatu nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow roboczych:
- Punkty na osi lub dnach kanatéw nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow,
tzw. kotkoéw osiowych z gwozdziami .
- Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i wezle, a na odcinkach prostych co
okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
- Kotki ,$wiadki” wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtworzenia
jego osi lub dna kanatu podczas prowadzenia robot.
- W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowe;.
- Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.
- Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokfadnoscig, aby $redni btad niwelac;ji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperow panstwowych.
- Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

1.5.3 Wytyczenie i odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$
trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;.
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Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

2. MATERIALY.

2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne  wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac:
- pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,
- stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie$ srednic od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce
stalowe o srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m ,swiadki” powinny mie¢ diugos¢
okoto 0,50m i przekrodj prostokatny.

3.SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia i odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy
stosowac

nastepujgcy sprzet:

- teodolity

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki.

Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4

4.2 Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) .
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6. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Sposob odbioru robét

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i
dziennikbw pomiaréow geodezyjnych lub protokdtu z  kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkfada Inzynierowi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 8.

8.2 Pozostale ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow osi trasy przekrojow punktow wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy punktami dodatkowymi

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 02.00
ROBOTY ZIEMNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -02.01
Wykopy w gruntach kat. I- IV

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach gruntach kat. |- IV

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
ziemnych, obejmujac wykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych (kat. I-1V)

1.4. Pojecia ogdlne

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzgca do obnizenia zwierciadta
wody gruntowej w czasie prowadzenia robo6t ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregdw betonowych, zlokalizowana na
zdecydowanym zatamaniu osi w planie i spadku drenazu, stuzgca do gromadzenia wody
drenazoweji zainstalowania pompy zatapialne;j.

Instalacja iglofiltrowa - instalacja odwodnieniowa sktadajgca sie z pionowo wptukanych
do warstwy wodonos$nej iglofiltréw podtaczonych do kolektora zbiorczego z agregatem
pompowym (wspomagajgca lub zastepujgca w/w drenaze i studnie zbiorcze, stosowana
w przypadku ich niewystarczalnosci).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736 .

1.5.1. Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Rodzaj i sposéb wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywaé¢ wykopy otwarte nie obudowane o
skarpach nachylonych (dla max. gtebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje
woda gruntowa i urwiska, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem
Nadzoru. Dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

a) o nachyleniu min 1:1 —w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min 1:1.25 — w gruntach mato spoistych

c¢) o nachyleniu min 1:1.5 — w gruntach sypkich (piaski)

Wykopy otwarte o scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu.
Dopuszczalne gtebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN74/B-02480 wynosza:
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- w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m.,
- w gruntach spoistych 1,5m,
- pozostatych 1,0m.
PN74/B-02480 — okre$la podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia
bezposredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i
projektowych dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa
rozparta). Materiaty wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowa¢ w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodag z opaddéw atmosferycznych
powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
- goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza pas przylegajgcy do wykopu.
Scianki szczelne nalezy stosowaé do:
- catkowitego odciecia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu.
- zmniejszenia doptywu woéd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania
stabilizacji podtoza, utozenia rurociggu poziomego.
- zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem
scianki w wykopie.
Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
rozpoczecie wykopu w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem
Nadzoru.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,25 jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykdw oraz gtebokosci wykopu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej. Generalnie w tabeli podano

nastepujgce szerokosci wykopu w dnie:

Tabela 2. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznos$ci od jego gtebokosci

Glegboko$é wykopu G [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana
G 1,00 1,75 0,80
G 1,75 4,00 0,90
G >4,00 1,00

W trakcie realizacji rob6t nad otwartymi wykopami powinny znajdowac sie taty
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontroli rzednych dna. taty celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci
ok. Im., w odstepach min. 30m.

Nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzegaé¢ usytuowania koparki w
odlegtosci nie mniejszej niz 0.6m. poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej. Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
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Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdéw)
nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie zuzyty
do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wydobyty grunt nalezy sktadowac¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej | m dla
komunikacji. Zabezpieczenie sgsiadujgcej z wykopem budowli powinno dla ochrony
przed mozliwoscig wyparcia gruntu spod fundamentéw przebiega¢ nastepujgco:

- przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie
wystepujg spekania Scian i w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio
zabezpieczyc.

- wykonujagc roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie
zabudowa¢ mur oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonac jego stabilizacji, lub
wykonac¢ zabezpieczenie w inny rownorzedny sposoéb.

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w
ktérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Zabezpieczenia skrzyzowah z
urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikbw w uzgodnieniach branzowych, oraz
kazdorazowo sposoOb wykonania robo6t zabezpieczajgcych musi byé odebrany przez
eksploatatora uzbrojenia, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje
W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabonosnego nalezy
pogtebi¢ wykop i dokonac jego czesciowej wymiany. Jezeli grunt niespoisty zalega:

- gtebiej niz 1m ponizej dna wykopu — pogtebi¢ wykop do gtebokosci 1,0m ponizej
projektowanego dna wykopu,

- mniej niz 1 m ponizej wykopu — pogtebi¢ wykop usuwajgc cato$é warstw gruntu
niestabilnego.

1.5.2 Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety wodociggu. W czasie robdét ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy szybki odptyw wdod z wykopu. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza teren robét ziemnych.

W budowie zaprojektowanych sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
potrzebnej glebokosci depresji nalezy stosowac jedng z trzech metod odwadniania
wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajgca na odprowadzeniu powierzchniowym
wody w miare gtebienia wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i
czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy
membranowe lub inne, czerpigce wode z zagtebieh wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajgca na utozeniu pod strefg sieci
drenazu poziomego w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek
czerpnych, skad woda odprowadzana jest do odbiornika przy uzyciu pompy. Po
utozeniu sieci i przeprowadzonych probach jej szczelnosci, drenaz nalezy
wytgczy¢ z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac.

3. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu,
polegajaca na wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow
oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania wykopow i
przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie.

Koszty robét wynikajgcych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujaé w cenie jednostkowej
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wykonania wykopu.

1.5.3 Bilans roboét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie z wyliczonym
bilansem masy ziemne zostang odpowiednio zagospodarowane (wbudowane, rozscielone
lub wywiezione).

Nadmiar ziemi wykorzysta¢ do uksztattowania terenu lub wywiez¢ na wysypisko. Grunt nie
nadajgcy sie do zasypki wywiez¢ na wysypisko a do zasypki uzy¢ gruntu piaszczystego

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu s g:

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 113 mm odpowiadajgce PN-9221/98
- zwir naturalny sortowany na obsypanie ciggéw drenazowych.

- rury fgczace (PVC-U) 113 mm

- studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregéw betonowych DN800 mm

- piasek

2.3. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-9221/98,
to jest by¢ rurami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku
winylu i odpowiednich dodatkow metodg wyttaczania. Rury drenarskie powinny miec
powierzchnie bez pecherzy, powinny byC¢ obciete prostopadle do osi, w sposéb
umozliwiajgcy ich tgczenie. Szczeliny wlotowe (podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy
karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatlu i powinny by¢ tak
wykonane, by przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny powinny
by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dlugosci i obwodzie rury. Ztgczki, stuzce do
potaczenia rur drenarskich karbowanych powinny by¢ wykonane z polietylenu
wysokoci$nieniowego. Wymagania dla ztgczek powinny odpowiadaé wymaganiom BN-
84/63 66-10.

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka statego drenazu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac¢ zwir naturalny, sortowany o wymiarach
ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi moégtby sie do nich
dosta¢. Do otwordow tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego
wymaganiom PN B-11113 grubosci 10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci co
najmniej 8 m/dobe wg PNB-04492.

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 80 cm,
wysokosci 30 cm lub 50 cm z betonu klasy B20.

2.5.Kregi betonowe
Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 80cm,
wysokosci 30cm lub 50cm, z betonu klasy B20.

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Rury drenazowe i ksztattki

Rury drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rur drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw
w temp. do 25°C, a w temp. powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Przy sktadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
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W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40stC a
odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ wieksza ni 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych.
2.6.2. Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywanych na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania wykopoéw i drenazu

Wykonawca przystepujagcy do wykonania przedmiotowych robét powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparki przedsigbierne i podsiebierne,

betoniarki,

walec

— spycharki kotowe lub gsienicowe,

zurawie budowlane samochodowe,

— zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopéw: ubijaki reczne i mechaniczne
zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

— Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

— wibromtot do wbijania i wyciggania $cianki z pali szalunkowych

- pneumatyczne mioty poziome lub hydrauliczne agregaty przeciskowe, sitowniki, gtowice
do wykonywania przepychow (przeciskow)

— urzgdzenie do przewiertu,

— wciggarki mechaniczne,

— spawarki,

— pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

— zestawy igtofiltrowe

— agregaty pompowe do obstugi instalaciji igtofiltrowych,

— agregaty prdotworcze,

— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopéw,

— samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe 5-10 t,

— beczkowozy,

— wiertarki rczne,

— reczny sprzet do robot ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur drenazowych ksztattek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozi¢ srodkami transportu kotowego w pozyciji
poziomej. Podczas zatadunku nalezy je uktadaé Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie na boki i wzdtuz pojazdu. Przy uktadaniu w kilku warstwach, gorna
warstwa nie moze wystawac powyzej burty tadunkowe;j.

Pomiedzy poszczegdlnymi warstwami nalezy zastosowaé drewniane i listwy o szerokosci
10 cm i grubosci 2,5 cm (minimum).

Transport wedtug wymagan producenta.

4.3. Transport kregéw

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
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Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekitadek, rozporow i
klinow z drewna, gumy i innych materiatow.

4.4. Transport ziemi

Do przewozu wszelkich materiatdbw sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii I-1V),
kruszywo, stosowane bedg samochody samowytadowcze - wywrotki. Samochody
skrzyniowe, naczepy do przewozu sprzetu i elementéw wykorzystywanych do umocnienia
wykopow, wykonywania prac niwelacyjnych. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne
techniczne. Materiaty nalezy umieszcza¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ” Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

o) zapewnienie statecznosci scian wykopéw,

B) zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

%) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopodw,

5.3 Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikac;ji .
Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wyciekow wodnych.

5.4 Minimalna czestotliwos$s¢é oraz zakres badan i pomiaréw.

-Pomiar szerokosci dna:

- Pomiar tam, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach,
ktore budzg watpliwosci.

-Pomiar spadku podtuznego dna:

- Po miar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

5.5. Spadek podtuzny dna.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza +30 mm dla gruntow
zwieztych +50 mm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia.

6.0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci rob6t podano w ST -00.00 ” Wymagania ogéine” pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Przed przystapieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié czy roboty
pomocnicze i towarzyszce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjs.

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow,

- katy nachylenia scian wykopoéw,

- nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ niezbednego systemu odwadniajgcego,
wykonanego dla danego odcinka rob6t montazowych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogoélne”
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pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

2. PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom |II:
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady 1988.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 02.02
Obsypka i zasypanie wykopow

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podsypki, obsypki rurociggdw i zasypki wykopdw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
ziemnych, obejmujgc wykonanie podsypki, obsypki rurociggow i zasypki wykopow.

1.4. Pojecia ogdlne
Okreslenia podstawowe podane sg w Specyfikacji ST-00.00 pkt. 1.4

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscig charakteryzujgcg stan zageszczenia
gruntu, okreslong wg wzoru:

Is=pd/pds

gdzie:

ps - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

pss- Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosSci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. Probe nalezy prowadzié zgodnie z
normg BN-77/893 1-12 okreslajgcg warunki oraz metodyke przeprowadzania
badan(Mgim3).

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci.
Wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoscig charakteryzujgcg stopieh zageszczenia
gruntow niespoistych, okreslong wg wzoru:

U = d60/d10

gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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1.5.1. Wykonanie podsypki i zasypKki

Odwodnienie wykopu

Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociggu konieczne jest
prowadzenie robét w suchym wykopie, dlatego konieczne jest wykonanie odwodnienia
wykopu.

Wymiana gruntu

W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabonosnego nalezy
dokonac jego czesciowej wymiany. Jezeli grunt niespoisty zalega:

- gtebiej niz 1m ponizej dna wykopu — wymieni¢ go do gtebokosci 1 ,0m ponizej dna
wykopu,

- mniej niz 1m ponizej wykopu — wymieni¢ catos¢ warstw gruntu niestabilnego
poprzez zastgpienie zageszczong warstwg piasku gruboziarnistego.

Tak przygotowane dno wykopu oraz sciany nalezy wylozy¢ geowitdkning wywinietg do
wysokosci 0,25m powyzej wierzchu rurociggu, w celu wzmocnienia wykopu i
zabezpieczenia materiatu podsypki.

Wykonanie podsypki

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku
gruboziarnistego. Dopuszcza sie w warunkach szczegdlnych np. duzego naptywu wody
gruntowej lub powierzchniowej do wykopu stosowanie do tych celdw pospofki
sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20 mm. Przed przystgpieniem
do wykonania podsypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W miejscach
gdzie istnieje mozliwos¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie
wykopu nalezy utozy¢ geowidknine 300 g/m3 o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z
kazdej strony na wywiniecie geowtdkniny (pod rury i studzienki). Materiat do posypki nie
moze by¢é zmrozony, nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, nie
moze zawieraé¢ ostrych kamieni ani innego tamanego materiatu. Wysokos¢ podsypki
powinna normalnie wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci
powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ min. o 5
cm. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
uzytego przewodu, obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Wykonanie obsypki

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢é przekazane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekgciji i
zatwierdzeniu zakohczenia posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury.

Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki co materiat do
wykonywania podsypki.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zageszczaé nalezy warstwami o grubosci najwyzej 0,20 m, pierwsza
warstwa do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, zeby unikngé uniesienia sie
rury.

Zasyp wykopu

Zasyp wykopu do poziomu terenu nalezy wykona¢ warstwami gruntu rodzimego o
grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé
mechanicznie. Dla rurociggdw uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogami)
wykona¢ zasypke z piasku lub zwiru, a nastepnie uzupeti¢ wierzchnia cze$é wykopu
odpowiednio zageszczonymi warstwami podbudowy .Zageszczac¢ warstwami o grubosci
najwyzej 30 cm.

Jednoczenie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzié rozbiorke
umocnienia. Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.
Przy zasypce rurociggow ttocznych w potowie wysokosci wykopu utozy¢ tasme
ostrzegawcza.
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Dodatkowo nalezy rozscieli¢ humus i obsia¢ trawg, zgodnie z ST -01.03.

1.5.2 Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczgce
wartosci wskaznika zageszczenia. Zalecania dotyczgce stopnia zageszczenia podsypki
i obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodow
umieszczonych pod drogami powinien by ¢ nie mniejszy niz 98% zmodyfikowanej
wartosci modutu Proctora, okoto 90% w pozostatych przypadkach. Stopien
zageszczenia zasypu pod drogami i wjazdami na posesje powinien wynosi¢ 98%, na
pozostatych terenach 85%.

Do zageszczania gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu ,ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Warstwa osypki i przykrywajgca wystepujgca 0,5m do 1,0 m nad
wierzchotkiem rury moze by¢é zageszczana przy pomocy Sredniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym
(max. ciezar roboczy do 1.0kN).

Srednie i ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przykryciu
powyzej 1.0m. Sposoby zageszczania gruntu oraz rodzaj uzytego sprzetu nalezy zawsze
dostosowac¢ do wymogow producenta rur.

Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzgdzen kafarowych lub tyzki koparki
oraz uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”pkt.2
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociggéw i zasypki wykopu sa:

- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01 100,

- zwir, ttuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01 100.
Przywotane normy okreslajg sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz
obsypki.

- geowtdknina 600 g/m?.

2.2. Geowtdéknina

W miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to
na dnie wykopu nalezy utozy¢ geowtoknine 600 g/m® o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z
kazdej strony na wywiniecie geowidkniny (pod rury i studzienki). Dodatkowo geowtdknineg
stosowacé jako wzmocnienie wykopu w przypadku natrafienia na grunty stabonosne lub w
przypadku naruszenia gruntu rodzimego.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania podsypki, obsypki rurociggu i zasypu wykopu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparki podsiebierne,

— spycharki kotowe lub gsienicowe,

— zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopéw: ubijaki reczne i mechaniczne
zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

— wibromtot,

— samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe 5-10 t,

— reczny sprzet do robot ziemnych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji robét (zwir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym
srodkiem transportowym najlepiej samowytadowczym.

Do transportu drobnych materiatbw pomocniczych mozna wykorzysta¢é samochody
dostawcze.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ” Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i zasypki polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okres$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie.

6.0BMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci rob6t podano w ST -00.00 ” Wymagania ogéine” pkt 6.
7.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

2.PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

3.PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

4.PN-87/B-01 100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okre$lenia.
5.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II:
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady 1988.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 04.00
KANALIZACJA DESZCZOWA

1WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania
robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru sieci
kanalizaciji.

1.4. Pojecia ogdlne

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zamieszczonymi w ST -
00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.1.4. oraz zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do podtgczenia studzienki sciekowej z siecig kanalizacji
deszczowej.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczagce Robét podano w ST-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

1.5.1.Ukladanie i montaz rurociggow

Wedtug istniejgcych zalecen montaz przewodow z tworzyw sztucznych mozna
przeprowadzaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, a igczenie z elementami
stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Rury mogg by¢é montowane w szerszym zakresie temperatur (rowniez ujemnych). Wymaga
to jednak zachowania szczegdlnej ostroznosci i precyzji montazu oraz spetnienia innych
warunkow, np. odnosnie obsypki rurociggu.

= Rozktadanie rur wzdtuz trasy przewodu
Przy ukfadaniu rur wzdtuz tras wykopdow nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wskazowki:
1. Rury nalezy uktadaé mozliwie najblizej wykopu, aby unikngé nadmiernego

przemieszczenia. Pojedyncze rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywa¢ na réwnej
powierzchni i powinny by¢ réwnomiernie podparte dla zminimalizowania ugiec.

2. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy
uktadaC po przeciwnej stronie niz odkladany grunt z wykopu. Umozliwia to fatwe
przesuniecie rury do krawedzi wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na wtasciwe miejsce
zamontowania.

3.  Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktérej stronie odktadany
bedzie grunt z wykopu i rury utozyé po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na
przemieszczanie sie koparki.

4. Rury nalezy uktadac tak, aby nie byty narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu
kotowego, oraz byty zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

5. Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowaé, ze
strona rury podlegajgca ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastgpi, wygiecie takie
moze byc¢ zlikwidowane przez obrocenie rury chtodniejszg strong do storica lub przez
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umieszczenie rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwos¢ wyginania
sie rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego.

6. Powszechnie praktykuje sie, ze rury uktadane sg kielichem skierowanym w gére
przewodu. Nalezy to uwzgledni¢ przy przenoszeniu rur i uktadaniu wzdtuz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociggow

Przy montazu rurociggdw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajgce prawidiowe
wykonanie potgczen, szczelnos¢ przewodow i wiasciwg eksploatacje sieci. Sposob
montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i
taczniki nie wykazujgce uszkodzen (np. wgniecen, pekniec oraz rys na ich powierzchniach).
Ukfadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze
profiluje sie w miare uktadania odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 swego obwodu. W miare
mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczac go na
dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weztow
zawierajgcych ciezkg armature i ksztattki zeliwne, ktére nastepnie tgczy sie z ciggiem
zmontowanych rur juz w wykopie.

Metody montazu i uktadania rurociggéw

Z uwagi na roznice materiatowe istniejg dwie metody montazu rurociggéw:

e montaz odcinkow rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu.
¢ montaz odcinkdéw rurociggu w wykopie.

Montaz odcinkéw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu

Przewdd montowany jest na podktadach drewnianych utozonych na poboczu wykopu, bgdz
na pomoscie drewnianym ustawionym nad wykopem. Maksymalna dtugo$¢ montowanego
odcinka rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem weztéw, jednakze zaleca sie, aby
maksymalna dtugos¢ nie przekraczata 100 metréw. Dopuszcza sie opuszczanie przewodu
PE na dno wykopu, jednak nalezy zwréci¢ uwage na:

o widocznos¢ oznakowania ; powinny by¢é umieszczone na gérnej powierzchni rury i nie
powinny zmienia¢ swojego potozenia (maksymalnie 0,5-1,0 cm)

Ukladanie rurociggu na dnie wykopu

Utozenie przewodu powinno sktada¢ sie z:

e wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

e kolejnego wykonywania zlgcz, przy czym rura w miejscu tgczenia powinna by¢
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie (patrz
Rozdziat "Roboty ziemne").

Wszystkie wezly na przewodzie kanalizacyjnym nalezy zabezpieczyé przed
przemieszczaniem.

1.5.2.Montaz studzienek

Ze wzgledu na wysoki stopien unifikacji wyrobéw, montaz réznego typu studzienek
przebiega w podobny sposéb.

Roboty ziemne

Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potgczenia rur ze
studzienka. Grubos¢ podsypki pod studzienkg powinna by¢ taka, jak grubos¢ podsypki pod
rurociggiem. NajczesSciej jest to warstwa o grubosci 10 cm. Podsypka, na ktérej ma byc¢
posadowiona studzienka moze by¢ formowana na dwa sposoby:

1. Wykop nalezy pogtebic¢, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu
odktadanego z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zageszczeniu.

2. Przywieziony z zewnatrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagescic.

Wiasciwy materiat na podsypke i wypetnienie wokét rury trzonowej studzienki moze byé
uzyskany przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony.
Materiat uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat
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uzyty do wykonania obsypki rurociggu. Materiat uzyty do zasypywania wykopu nie powinien
zawieraC gtazéw, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi. Jezeli rurociag
wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi posiadaé
studzienka.

Zaréwno w przypadku rurociggu jak i studzienki, nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe
wyréwnawczg na fundamencie. Szczegdty wykonania, granulacja itp. sg takie same jak
opisano to przy ukfadaniu rurociggéw.

Montaz studzienek - zasady ogoéine

Czynnosci przy montazu studzienek kanalizacyjnych zalezg od typu studzienki i elementéw
sktadowych konstrukcji studzienki. Réznice w  wykonawstwie zwigzane sg przede
wszystkim z rodzajem zwienczenia studzienki przy powierzchni (zakonczenie rurg
teleskopowg z wtazem zeliwnym czy tez pierscieniem i pokrywg betonowg lub zeliwng) oraz
rozwigzaniem czesci dolnej studzienki, czy jest to studzienka bez osadnika czy z
osadnikiem. Przy wykonywaniu studzienki nalezy uwzgledni¢ szczegolne wymagania
projektu odnosnie poziomoéw i rzednych wzajemnego osadzania w studzienkach
przewodow wlotowych i wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna studzienki.
Ponizej podano czynnosci zwigzane z wykonaniem typowych studzienek kanalizacyjnych
przy montazu ktérych uwzgledniono wszystkie elementy sktadowe typowych studzienek.

Zabezpieczenie przed naprezeniami

Przewody kanalizacji deszczowej, a w szczegdlnosci tuki, kolana, narazone sg na
naprezenia styczne powstajgce przy Scinaniu w wyniku oddziatywania wewnetrznego
cisnienia. Powstajgce duze sily osiowe dziatajgce wzdtuz rurociggu dgzg do wyrwania
ksztaltek z sgsiednich ztgczy. Wzmocnieniu podlegajg tuki, kolana, koncowki rurociggéw
(korki).

Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢ elementy
grubg folig lub tasmg z tworzywa sztucznego.

Na duzych pochytosciach nalezy przewody umocowa¢ za pomocg chomat lub blokdéw
oporowych.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2
Materiaty uzyte do budowy winny spetnia¢c warunki okreSlone w stosownych
normach Przedmiotowych, a w przypadku braku normy winny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Wszystkie materialy przewidziane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu

i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.
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2.2. Rury i ksztaltki z PVC SN8 do zewnetrznych systeméw grawitacyjnych

Kanalizacja deszczowa projektuje sie z rur PVC-U SN8 o wymaganiach:
Wymagania techniczne

v" Rury PVC-U SN 8 o $rednicy od 160 mm do 400 mm lite o jednorodnej
Sciance z wydtuzonym kielichem formowanym na gorgco wokot konturow
uszczelki olejoodpornej z pierscieniem wzmacniajgcym z PP z widknem
szklanym, ktora stanowi integralng czes¢ kielicha, tworzac nierozerwalne
potgczenie

v" Rury powinny posiada¢ wydtuzony kielich z zintegrowang olejoodporng
uszczelkg wargowg z elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60, z
pierscieniem wzmacniajgcym z polipropylenu (PP) z wiéknem szklanym o
parametrach technicznych zgodnych z normg PN-EN 681-2 WH

v Demontaz uszczelek z rowka rur nie jest mozliwy bez uszkodzenia
uszczelki lub kielicha rury z uzyciem narzedzi

v' Ksztattki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 41 oraz PP S 16 SDR 33 z
uszczelkg wargowg

v' Ksztattki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34 z uszczelkg wargowg
olejoodporng z elastomeru termoplastycznego TPE-V 2z pierscieniem z
polipropylenu (PP) zgodng z normg PN-EN 681-2 WH Ilub z uszczelkg
EPDM na state mocowang w kielichu bez pierscienia zgodng z normg PN-
EN 681-1

v' Szczelno$¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i
bosego konca rury 15% i odchyleniu kgtowym 4° zgodnie z normg PN-EN
1277

v' Szczelno$¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i
bosego konca rury 15% i odchyleniu kgtowym 6° zgodnie z normg PN-EN

1277
v" Rury powinny posiadaé cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury
okreslajgce jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce

identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV

v Rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD” potwierdzajgce mozliwosc
ukfadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg
normy PN-EN 1401-1

v" Rury powinny posiada¢ certyfikat GIG dopuszczajgcy do stosowania rur
DN 160-400 mm o dt. 6,0 m na terenach szkod gorniczych do Il kategorii
oraz o dt. 3,0 m do IV kategorii

Dopuszcza sie zastosowanie rur o wiasciwosciach réwnowaznych

Kanalizacja deszczowa projektuje sie z rur zelbetowych o obcigzeniu 120kN/m o
wymaganiach:

Grawitacyjna kanalizacja deszczowa w srednicach DN800 powinna by¢ wykonana z rur
zelbetowych tgczonych na uszczelki zintegrowane zgodnie z normg PN-EN 1916:2005
stanowigce wraz ze studniami kompletny system kanalizacyjny. Ze wzgledu na szczelnos¢
systemu rury, kro¢ce, przejscia szczelne i studnie muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
Podczas ukfadania kolektora stosowac nalezy systemowe kro¢ce dostudzienne typu bosy-
bosy i bosy-kielich. Nie dopuszcza sie docinania rur na budowie (dopuszczalne wytgcznie w
przypadku uzyskania zgody producenta i po zagwarantowaniu szczelnosci catego systemu).
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Parametry i wtasciwosci rur:

. Wytrzymatosc rur zelbetowych na zgniatanie 120 [ KN/mb ] x DN [
m ]

. Szczelnos¢ potagczen rur zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

. Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie C40/50

. Nasigkliwo$¢ betonu ponize;j 5%

. Klasa ekspozycji betonu X0, XC4, XD3, XF1, XA1

. Potgczenia ze scianami studni betonowych za pomocg monolitycznie osadzonych

uszczelek zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Szczelnos¢ wykonanego kanatu powinna zostaé sprawdzona przed zasypaniem wykopu
zgodnie z normg PN-EN 1610.

2.3. Wpusty DN500

- 8rednica — 500mm

- klasa betonu — B45, wodoszczelny W-8, mrozoodporny F-150
- ruszt — 400x600mm:; materiat : zeliwo; klasa: D400

2.4. Studnie betonowe

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe C35/45 z osadnikiem H=0,5
m z typowych elementéw prefabrykowanych o srednicy :

d= 1200 mm dla rurociggéw o $rednicy do 400 mm

d= 1500 mm dla rurociggéw o $rednicy = 800 mm

Wymagania:

. minimalna srednicy komory roboczej 1500 mm oraz 1200mm, bez zwezek i kominow
wiazowych.

o 0,50 metrowy osadnik

. komory robocze studni rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy B45

wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150, tgczonych
pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek.

. przy koniecznosci wykonania w wykopie dolnej czes$¢ studni ,na mokro” wykonac¢ jg
jako monolit z betonu hydrotechnicznego (kl. B45 ; W-8 ; F-150). Dno studni rewizyjnych
ustawia¢ na podtozu wzmocnionym.

° ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o $rednicy wiekszej od
zewnetrznej srednicy kregoéw, z otworem wilazowym o $rednicy 600 mm, osadzonym na
pierscieniu odcigzajgcym

. wiazy kanatowe osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu
do niwelety drogi za pomoca pierscieni dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy
cementowej ( nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m ). Wiazy wykonac z
zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek
wygtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywg wentylowang z logo Gdanska.

2.5. Jakos¢é materiatow

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacji deszczowej powinny pod wzgledem
jakosci spetnia¢ wymagania podane odpowiednich aktach normatywnych i posiadac
odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy
innymi spetnia¢ nastepujgce warunki:

—nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni
zewnetrznej,

—Ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadte

—Uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadziorow i
wypuktosci.

—Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura
powinna posiada¢ nastepujgce podstawowe dane:
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—czynnik transportowany
—nazwa producenta
—rodzaj materiatu
—o0znaczenie szeregu
—S8rednica zewntrzna w mm
—grubos¢ scianki wmm
—data produkcji
—obowigzujgca norma

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.Roboty prowadzone i zwigzane z
prowadzeniem sieci bedg prowadzone recznie i przy uzyciu nastepujgcych urzadzen i
narzedzi:

- Narzedzia tnace do ciecia i zgrzewania rur

- Szlifierki katowe,

-Zageszczarki do gruntu

- Sprzet do proby szczelnosci

- Zuraw samochodowy

-Agregat prgdotworczy

- Koparki, Réwniarki, Spycharki

-Betoniarki

-Mtoty mechaniczne

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogodine”
pkt.4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Wybor srodkow transportu oraz metod srodkow transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu.

Wydajnosé Srodkoéw transportu powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
uzywanego do wykonywania wykopow.

Do transportu materiatéw stosowane bedg n/w srodki transportu:

- Samochdéd skrzyniowy,

- Samochéd dostawczy,

- Samochdéd dtuzycowy,

- Samochéd samowytadowczy.

Podczas transportu piasek powinien by¢é zabezpieczony przed wysypaniem, rury nalezy
przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

Wyladunek materiatébw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci,
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Transport winien by¢ jak w ST lub inny, zatwierdzony
przez

Inzyniera, rury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5

Kontroli jakosci wykonanych Robdét nalezy dokonac poprzez poréwnanie z DP i warunkami
technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosé z DP,

- zgodnos¢ z wymaganiami norm,

- utozenie przewodow :

gtebokos¢ utozenia,

podtoze pod utozonym przewodem,

osypka i zasypka przewodu

odchylenie osi przewodu,

odchylenie spadku,

zmiany kierunkow przewodéw,

- kontrola potgczen przewododw,

- kontrola szczelnosci przewodu,

- wykonanie odpowiedniego zageszczenia podsypek i osypek

5.2 Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej ni 50mm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 30 mm,

—odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 50 mm,

—odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza+1-5 mm,
—odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

Kazda czynnoS¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujgcej prawidtowosS¢ i
poprawnos¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy wykonywaé na podstawie
wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw Ilub na podstawie dokumentu,
zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanych pomiarow.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnieta, jesli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi. Wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosownych materiatdw i urzadzen, ze spetniajg one wymagane normami warunki
techniczne

6.0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robot podano w ST -00.00 ” Wymagania ogélne” pkt 6.
7.0DBIOR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Zasady okreslania odbioru robét podano w ST -00.00 ” Wymagania ogélne” pkt 7,1.
7.2 Odbior techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robdt z Dokumentacjg Projektows.
Jest to odbiér poszczegdlnych faz roboét podlegajgcych a mianowicie: zakryciu podtoza,
przewodu.
Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd kanalizacyjny podlega odbiorowi technicznemu
w zakresie

sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w
szczegolnosci sprawdzenia zastosowanych materiatow
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sprawdzenia prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci
podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu
( obsypka i zasypka ze stopniem zgeszczenia)

sprawdzenia prawidlowosci montazu przewoddw, a w szczegolnosci
zachowania kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunkow

sprawdzenia wymiaréw, rzednych dna i prostolinijnosci osi przewodoéw w planie i w
profilu, na odcinkach

Przedtozone dokumenty:

" Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne
obiektow i przekroje podtuzne przewoddw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

" Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej
kategorii gruntu oraz okreslajgce poziom wéd gruntowych.

. Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z
rzedna.

Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdiuz i w poprzek
trasy przewodu.

" Dziennik Budowy.

" Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

7.3. Odbiér techniczny koncowy.

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem

do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka
przewodu.

Przedtozone dokumenty:

- Wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych (pkt.7,2)

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, wyniktymi
w trakcie wykonywania robot

- Dokumenty uzasadniajgce wprowadzone zmiany jw.,

- Dokumenty dotyczace jakosci wprowadzonych materiatéw,

- Protokoty przeprowadzonego badania catosci przewodu,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez producentéw materiatéw,

- Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacja mapy
zasadniczej, wykonana przez uprawnionego geodete — 2 egz..

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w ST -00.00.” Wymagania ogdlne” pkt 8
9.PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
e BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-9 8/H- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-EN 1401:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-H-7405 1: 1994 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-H-7405 1-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.
PN-H7405 1-3:1994 Wtazy kanatowe. Klasa D 400.
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-93/H-74124 Zwiehczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,
badanie typu i znakowanie

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
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