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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 01

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Wymagania ogdle na roboty budowlane dla zadania pn.: HUSTAWKI W PARKU REGANA”.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogdlna specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegdélnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robédt, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn.: ,HUSTAWKI W PARKU REGANA”.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacje techniczne (ST) s dokumentem obowigzujacym przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod na podstawie
dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Charakterystyka inwestyc;ji
Budowa urzadzen placu zabaw planowana jest do realizacji na dziatkach: 27/3, 41/74, 47, 19/9.
Teren, na ktérym planuje sie lokalizacje hustawek jest obiektem placu zabaw dla dzieci, ktory
posiada wiele urzadzen zabawowych. Planowana inwestycja ma by¢ uzupetnieniem funkcji rekreacyjno-
zabawowej jakg stanowig pozostate elementy znajdujgce sie w sasiedztwie placow.

Celem projektowanego zatozenia jest doposazenie istniejacych placow zabaw w dodatkowe
hustawki wahadtowe. W ramach zamierzenia zachowano niezbedne standardy i normy przewidziane
dla: urzadzen zabawowych, ktore zostang zainstalowane w ramach realizacji objetych programem
zadan tj. w zakresie ich zgodnosci z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczenstwa,
okresu ich gwarancji oraz materiatow z jakich sg wykonane, a takze w zakresie wymiaréw i rodzaju
nawierzchni, na ktorej ten sprzet i urzadzenia zostang zainstalowane.

Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu wzigto pod uwage otaczajace teren obiekty. Wszelkie
elementy, wraz z elementami matej architektury tworzg cato$C oraz majq za zadanie zaspakaja¢
potrzeby lokalnej spotecznosci. Cato$¢ zatozenia jest uzupetnieniem funkcji rekreacyjnej, jaka petnig
obiekty usytuowane w bliskim.

2. Prowadzenie robét
2.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami Zamawiajgcego:
- doktadne wytyczenie w terenie;
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- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow zgodnie z wymaganiami i rzednymi zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego;

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazanie
terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami
przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa

Podstawe do realizacji rob6t stanowia;

- dokumentacja projektowa zagospodarowania zieleni,
- specyfikacje techniczne - wymagania ogoine (ST),

- przedmiary robot.

2.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty zgodnie z wykonang dokumentacja.

2.5. Zahezpieczenie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru koricowego robot.
Wykonawca utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do ochrony robdt.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
- podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje magazynow;
- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru,

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym.
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2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie koniecznie dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi  powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ryczattowg cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach, pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstac a jego przyczyng w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robot przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego
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poszczegolne elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robdt, do momentu
odbioru koricowego.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
praw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Nieznajomo$¢ wyzej okreSlonych praw nie chroni
Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen i metod i w sposob ciggly bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materialy i urzadzenia
3.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢c wymagania jako$ciowe okreslone
PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.

3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedq
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

3.4. Warunki gwarancji
1. Potwierdzeniem przekazania urzadzenia (urzadzen) do eksploatacji jest potwierdzony protokét
zdawczo-odbiorczy, stanowigcy zatacznik do dokumentu nabycia — faktury.
2. Za urzadzenie obcigzone wadg fizyczng uwaza sie takie urzadzenie, ktére nie spetnia funkcji, w
oczywisty sposob wynikajacych z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnetrznych
wiasciwosci urzagdzenia.
3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przystuguje roszczenie o0 usunigcie wad urzadzenia.
4. W przypadku ujawnienia sie wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg, uprawniony dokona
zgtoszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku powaznych uszkodzen
zagrazajacych bezpieczenstwu, do czasu ich usuniecia, powinien zabezpieczy¢ urzadzenie w sposob
uniemozliwiajacy jego uzytkowanie.
Zgtaszajacy winien podac: imie i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis
problemu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:

e wandalizmu, wypadku, pozaru, klesk zywiotowych, kradziezy;
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e niewlasciwej eksploatacji urzadzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i
eksploatacii;

e wytarciem, w nastepstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, ktory jest
elementem dekoracyjnym;

e odbarwien elementow z tworzyw sztucznych;

e przetarciem ogniw tancucha i tulejek w czeSciach przegubowych, ktére ulegajg naturalnemu
zuzyciu w nastepstwie normalnej eksploatacii;

o wszelkich prob napraw i przerdbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

e W przypadku samodzielnego montazu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz
ze sztukq budowlang;

e rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej,;

e wtdrnych uszkodzen wynikajacych z wiw przyczyn.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos$¢
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
witasno$cig Wykonawcy lub  wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow sprzetu, na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrédcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. Wykonanie robot
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6.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosC
zastosowanych materiatow wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg —projektowg
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq i zasadami prawa budowlanego.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;
1/ Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskqg PN — EN 1177 ,PN — EN 1176 lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

2/ W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

3/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
7.3. Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie:

(1) Dziennik Budowy

1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

2) Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢é robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq , jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

3) Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
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4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdw robdt,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru koricowego robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do stosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robot na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty narad i ustalen
- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i o
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terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
8.2.1.Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej.
8.2.2.0bjetosci bedg wyliczone w m 3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
8.2.3.Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szeroko$¢.
8.2.4.llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach i/lub w
m3 zgodnie wymaganiami ST.
8.2.5.losci, ktore wystepujg jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. Odbiér robot
9.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemul.

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér koricowy rohét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robé6t jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
e  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
e  Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
e  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty) — (jezeli wymagane)
e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ
(jezeli s wymagane)
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru kofcowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedq zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. Podstawa ptatnosci
10.1. Ustalenia ogéine

Ptatno$¢ zostanie dokonana na podstawie prawidtowo spisanego i sporzadzonego koricowego
protokotu odbioru rob6t oraz poprawnie wystawionej FV.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w Polsce normami i
normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepisow naleza;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.
1945 p pozn.zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z pdzn.zm.);
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenie oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018r. poz.
2081 z pbzn.zm.)
Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z pdézn.zm.)
Rozporzadzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065),
Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 01

Montaz urzadzen wyposazenia placu

Kod CPV - 45.11.27.20-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV - 45.11.27.23-9 — Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw dla zadania pn. ,HUSTAWKI W PARKU
REGANA”. Lokalizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje dziatki nr 27/3, 41/74, 47, 19/9.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Przedmiotem specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie realizacji dostawy i montazu urzadzen placu zabaw w lokalizacji okre$lonej w
pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje urzadzenia:

A. Wyposazenie plac zabaw
1. Hustawka wahadtowa dwustanowiskowa z siedziskiem ptaskim i kubetkowym w wariancie
drewnianym — 5 szt.
2.
Lub urzadzenia réwnowazne, o parametrach takich samych lub wyzszych niz opisane.
Rodzaj robédt i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

1.3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedq jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopdw
nalezy przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu (do 3 km).

1.4. Informacje o terenie budowy

Dziatka bedaca terenem inwestycji jest terenem istniejacego placu zabaw, o nawierzchni
piaszczystej. Projektowany obszar znajduje sie na terenie Parku Regana w Gdarsku, wojewddztwo
pomorskie.

2. MATERIALY
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2.1 Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2 Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow
Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w PN.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos$¢ do robot oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa lub ST
przewiduje mozliwos¢ stosowania réznych materiatow do wykonania elementu robdt, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatow. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora i Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenie placu zabaw — charakterystyka materiatowa:
a) Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z twardego drewna lisciastego (np. robinii) z

stupdw o przekroju okragtym min. 10 cm $rednica.

Sruby, podktadki, tarcuchy ze stali nierdzewnej.

Rygiel stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze.

tancuchy zabezpieczone ostong gumowa.

Siedzisko koszykowe i ptaskie

Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem;

Siedziska hustawki wahadtowej wykonane z bardzo trwatego, odpornego na dziatanie

szkodliwych warunkéw atmosferycznych tworzywa;

h) tancuchy i zawiesia hustawek wykonane ze stali nierdzewne;j;

i) Siedzisko atestowane gumowe z aluminiowym wkladem: siedzisko proste i siedzisko
kubetkowe.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéine”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdine”.

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogéine”.

7. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlega¢ nastepujacym odbiorom:
e  (Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
e Odbidr czesciowy
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e  Odbidr koricowy

e Odbior pogwarancyjny
Badania i pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w
obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jako$ci i wartosci .
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem odbioru robét jest protokét koricowego odbioru robot sporzadzony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
¢ Do odbioru robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
e Dziennik budowy - jezeli byt wymagany,
e Deklaracje zgodno$ci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
e OsSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy i terendw sasiednich oraz o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem,
zgtoszeniem budowy, przepisami i obowigzujacymi PN.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogélne”.

9. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Urzadzenia montowane na placu zabaw powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty i spetnia¢
wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2, PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-4, PN-EN 1176-5,
PN-EN 1176-6, PN-EN 1176-7.

Usytuowanie urzadzen zgodnie z zataczonym rys. nr 1_1 i rys. nr 1_2 Projekt Zagospodarowania
Terenu.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami
zapewniajgce zachowanie stref bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta.

W strefie bezpieczenstwa nie moze znajdowac sie zadna przeszkoda.

Strefy bezpieczenstwa nie moga zachodzi¢ na siebie.

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacii
urzadzen zabawowych producent powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje
dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzadzenia.

Zgodnie z wymogami norm EN 1177 i EN 1176 maksymalna wysokos¢ upadku z urzgdzen
zabawowych na placach zabaw nie moze przekracza¢ 3 m, a producent urzadzen zabawowych musi
podac¢ wysoko$¢ swobodnego upadku dla kazdego urzadzenia.

Fundamentowanie urzadzen zabawowych poprzez betonowanie w gruncie. Fundamenty powinny
by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czesci
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wystajace z fundamentéw, takie jak konce $rub, powinny sie znajdowa¢ co najmniej 20 cm pod
ptaszczyzng zabawy. Gtebokos$¢ wykopu min. 80 cm, beton B20/25. Wymiar fundamentu: 25 x 25 cm.

Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejszg SST, przy fundamentowaniu urzadzen placu
zabaw naleza;
- wykonanie dotéw pod kotwy,
- wykonanie fundamentéw betonowych,
- ustawienie elementoéw konstrukcyjnych.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowg. Do
czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.
Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez ogrodzenie
budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o zakazie korzystania z urzadzen. W
przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktére sg betonowane w gruncie, ze wzgledu
na czas wigzania betonu, urzadzenia te mogg by¢ uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od
zamontowania.

Po zakorczeniu montazu nalezy usung¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem
urzadzenia do uzytku.

10. PRZEPISY PRAWNE

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t w ST ,Wymagania ogolne”
Ponadto, nalezy przestrzega¢ norm:
PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placébw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.
PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badan karuzeli.
PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.
PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe
szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzennej (wersja po
ang).
Norma dotyczaca metod badania wtasciwosci amortyzujacych nawierzchni
PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytyczne
wysokosci upadku.
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