OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét inwestycji pod nazwa:

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie oswietlenia wewn. wraz z
zasilaniem wiaty Smietnikowej

1.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét objetych
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonywania
robot Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacja techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec:

e wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

wykonanie wygrodzenia placu budowy;

znaki ostrzegawcze;

wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy;

o$wietlenie terenu budowy;

zabezpieczenie terenu przed dostepem 0s6b trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy.

15.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

y  dostarczong przez Zamawiajacego,
Y  sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy a wymagania wyszczeg6lnione w choéby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonaweca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
iST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene umowna.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbiorki lub podzleci wykonanie tych rob6t specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Inwestor.

Wywéz odpaddéw powstatych z rozbiorki dachu /ptyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca
wykona we wiasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie przeszkolona brygada wzglednie powierzy
ten zakres robot wyspecjalizowanemu w tym zakresie zaktadowi. Stosowne dokumenty z rozbiérki,
pakowania i utylizacji ptyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt
zwigzany z wywozem i utylizacja ptyt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.

Przy wykonywaniu rozbiorki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowaé wszystkie
polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r.,
a w szczegolnosci §3ust. 1i2,§5ust. 1-4.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochronawlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

W szczegdblnosci dotyczy to rozbiorki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robot.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.

Przedmiotowy zakres robdt budowe domu wielorodzinnego oraz zagospodarowaniem terenu.
Wobec powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego
placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczgace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robdt Wykonawca opracuje we witasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.



Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania
terenu przez Zamawiajacego z zachowanie doj$¢ i wjazddw do czynnych pomieszczen.

Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie
i sg uwzglednione w cenie wykonania robét. Optaty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia nie obcigzaja
Zamawiajacego.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajacego
z zachowaniem doj$¢ i wjazdow na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z
katownika. Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywroceniem sie od parcia
wiatru. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,90 - 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnikai jezdni.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczen Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulice na wtasny koszt. Optaty zwigzane z wykonaniem napraw nie obcigzaja Zamawiajgcego.

1.5.16. Czasi uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowaé bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy réwnomiernej.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegélnych rodzajow robot oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktadac¢ sie bedzie z réznych
zawodow
i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajgcy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego.

W takim uktadzie kazda z brygad sktadac¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych takich jak:

Y zespot wykonujacy roboty ZIEMNE - 10 robotnikow
Y zespOt wykonujacy roboty murarsko-tynkarskie - 10 robotnikow
Y zespOt wykonujacy roboty posadzkowe - 6 robotnikdéw

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robdt. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscia pracy rownolegtej.

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonaweca rob6t na podstawie oszacowanej przez niego
pracochtonnosci oraz posiadanych srodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktadac¢ sie bedzie z réznych
zawoddw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robot obejmujgcych sktadowe czynnosci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

1.6. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

y  Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matejarchitektury.

Yy  Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

»  Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
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sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne

i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych

i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny

i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow sktadajacych sie

na cato$¢ uzytkowa.

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie

potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takie prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym

robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych

biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to

rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca

na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz

budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne i ksigzke obmiaréw a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze

dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z haniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktorym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakiadu
goérniczego.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania



w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

y  Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42 z p6zn. zm.).

y» Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

y  Optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

> Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

> Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

y  Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

> Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

> Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

> Materialach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

y  Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

»  Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

»  Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

> Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

Y  Przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

)y Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Y Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAEOW.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatdw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych

7



oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaé:
Y Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
y  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoéci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Y Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Y Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatdéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczegbtowe
warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi
na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$c¢ i wiasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialdw i wyrobdéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboOt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatédw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektows, ST.



Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych

elementow robot,

Y system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

Y wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

Y sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

Y wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

Yy rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Y sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

~ O S

6.2.Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw
i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialtédw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawecy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracije.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

y  posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

— znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
date przekazania Wykonawecy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Y stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Y zgodno$c¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

y dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

Y dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

y dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

Y wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

y inne istotne informacje o przebiegu robot.

O~ O o o S S

~

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiaréw.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. - 6.8.3. nastepujace

dokumenty:

y  pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

~ O S

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0g06lIne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony
z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okres$lonym
w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4\Wagi i zasady wdrazania.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciaggly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koicowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemul.

~ O~~~

8.2.0dbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakornczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbio6r ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogodlne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
y warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,
)y warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
y podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan
idrenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr
120 péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 poz.
1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 po6z. 838
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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| B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.1 |

| Klasa robét - 45.12 |

| Kategoria rob6t - Roboty ziemne |  kod CPV 451124009 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw budowlanych
kubaturowych, a takze pozostatych rob4t ziemnych realizowanych na terenie budowy.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
y  wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
y  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla doku-
mentacja, ktéra powinna zawiera¢:
rzuty i przekroje obiektow,
plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposbb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
szczegOtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu itp.).

~ O o S S

1.4.2. Glebokos¢ wykopu.
Réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki.
Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni.
Wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.45. Wykop gleboki.
Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Ukop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.7. Dokop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad.
Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

17



1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

Okreslona wg wzoru:

Is= pd/ Pds

gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/ms).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci.
Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=dso/d10

adzie:
deo - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i
literatury technicznej:

y dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

y  kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

y  ksiagzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

) laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robat,

> polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

) projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

2. MATERIALY.

2.1.  Zrodta uzyskania materiatow (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z  dopuszczalnego zrédta w  spos6b  ciagly  spelniaja wymagania  SST
w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw wtadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to zZrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialtdw do robét, chyba ze postanowienia og6lnych lub
szczegbtowych warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty Swoja jakosé
i whasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza  terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢é wywiezione poza
teren budowy tylko woéweczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie

prac objetych kontraktem, Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntoéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2.  Sprzet do robot ziemnych.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

) odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

y  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

y  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

Y  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.
4.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow.

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

51. 0Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementéw  rob6t  zgodnie z  wymiarami i rzednymi  okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang,
jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2.Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu.
Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
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Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkdw
i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robo6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
cmi-3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3.0dwodnienie wykopow.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢é jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw waéd z wykopu.
Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1.0g0lIne zasady kontroli jakosci robot.
6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes$¢ og0lng opisujgcy:

organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢é wykonania poszczegélnych

elementdéw robot,

y  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

Y sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych whnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

~ N N \%4

» Cze$c¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

y rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

) sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

Y  sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdét,

Y sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na;
» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
« wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot.
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1..

6.3.Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A.

Tablica A

Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu lomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szerokos¢wykopu ziemnego.
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3cmlub+1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. RoOwnos¢ dna wykopu.
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé 3 cm.
6.3.6. ROwnoS¢ skarp.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ £10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostana odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawece na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wpltywu na jakos¢ robo6t i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robét.
Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.

Dtugosci pomiedzy wyszczegllnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone
w [m] jako dtugosé pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie
z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowact w nasypach przed ich zageszczeniem,
a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzeniaisprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4\Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoshym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
y  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
»  odbiorowi czesciowemu,
Y odbiorowi ostatecznemu,
y odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Obioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
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pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonani
a robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokot
odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jeéli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i w.PZ),

6. deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie
z ST iw. PZ),

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin  wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5.  Odbidér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbio6r ostateczny robat".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustaleniaogodlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

) robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

Y wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢é waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.0rganizacja ruchu.
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robat,

)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

)  oplaty/dzierzawy terenu,

)  przygotowanie terenu,

»  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-
kowan i drenazu,

)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuije:
»  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
)  koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw
kubaturowych w gruntach kat. I-V.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

| B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.26 |

| Kategoria rob6t - Betonowanie konstrukcji | kod CPV 45262300-4 |

11. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) ss wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.

Niniejszy zakres robdét betonowych ma zastosowanie do wszystkich robot betonowych ujetych w
dokumentacji projektowej tj.:

) wykonanie podktadéw betonowych,

wykonanie stop fundamentowych,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie pozostatych robét betonowych,

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu.

.~ O e N S

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/ms3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Wodoszczelnosé betonu — Wodoszczelnosé to cecha betonu ktéra sprawia, ze otrzymuje on zdolno$c¢
ochrony przed przeptywem wody pod cisnieniem.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy
- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos$é betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczcbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
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12. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

12.1. Cement - wymagania i badania.

Cement pochodzacy =z kazdej dostawy musi spelniaé wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow)
klasy:

) dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

) dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

) 0znaczenie czasu wiazania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,
) sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

) poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

) koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
) wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
) wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgniesé¢ w
palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

) cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

) cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, witazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze

by¢ uzyty do betonu po okresie:

) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

) po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana
osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
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12.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

PoszczegOllne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

) 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

) 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placoéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

) zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,

zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

nasiakliwos¢ - do 1,2%,

mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkdw siarki — do 0,19%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

O o o o e e e e S S S

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w  stosie  okruchowym piasku powinna sie miesci¢
w granicach:

) do 0,25 mm -14+19%,
) do 0,50 mm - 33+48%,
) do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywacé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,2%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

) w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

~ S S

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
) oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
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) oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

) oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,
) oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego petnych
badar wg normy PN-B-06712 oraz wynikdéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

12.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

12.4. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

) napowietrzajacym,
) uplastyczniajacym,
) przyspieszajgcym lub op6zniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
) napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
) przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

125. Beton.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

) nasiakliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

) mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

) wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

) wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedna urabialnosé przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

) z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajagcych rdzna, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilosc¢ piasku,

) za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartoéciach w/c (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
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teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;j.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana
wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

) wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

) wartosci 3,5-5-55% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

) wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznieciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania
jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
) metodg Ve-Be,
) metodg stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie moga przekracza¢:

) +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

) +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

13. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy
nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

14. TRANSPORT.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

) 90 min. - przy temperaturze+15°C,
) 70 min. - przy temperaturze +20°C,
) 30 min. - przy temperaturze +30°C.

15.  WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

15.1. Zaleceniaogélne.
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Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegOtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru)
obejmujaceyj:

) wybdr sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

spos@b transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

sposaéb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

.~ O o e S S

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

) prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

) prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

) zgodnos¢ rzednych z projektem,

) czystosc¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢
otuliny,

) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

) prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

) prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

) Roboty  betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami  norm:

PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

15.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie
w  wyspecjalizowanym  zaktadzie  produkcji  betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane
w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

) +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

) +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne s$wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢c doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

) wibratory wgtebne stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej,

) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

31



) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$é 5*8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym
wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym,

) kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

) belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

) czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub  belkg (fatg) wibracyjna
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

) zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w  betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie  powierzchni  betonu w  przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luZznych okruch6éw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego osSwietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

15.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prdbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

15.4. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poOzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15
MPa.

15.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
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) pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,
) rownos¢é powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nierébwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

16.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ORAZ KONTROLI
JAKOSCI.

16.1. Podstawa odbioru robét betonowych.
Podstawe dla odbioru rob6t betonowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

) dokumentacja techniczna

) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,

) protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robot,

) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobdw),

) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

16.2. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowq i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

16.3. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robo6t.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

16.4. Odbior koncowy.
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakoriczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robo6t zawartych w umowie.

16.5. Badania kontrolne betonu.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

) 1 prébka na 100 zarobow

) 1 prébka na50 m3 betonu,
) 3 prébki na dobe,

) 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuie sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
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Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiagkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki ) ksztalcie regularnym lub po 5 probek
o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang
partie  betonu moze by¢é zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢
w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajagc co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie  wiekszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

) badanie sktadnikéw betonu,
) badanie mieszanki betonowej,
) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czestos¢ badania
wedtug
Badania |1) Badanie cementu -|PN-EN 196-3j.w.|Bezposrednio przed uzyciem
sktadniké [czasu wigzania -  stato$c¢ kazdej dostarczonej partii
w betonu |objetosci
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- trzymatosci
ey PN-EN 196-1
Jw. 2) Badanie kruszywa Jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanie-
czyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
Jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
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JW. 4) Badanie dodatkéw i|PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie |Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonowej
Jw. Konsystencja Jw. Przy projektowaniu recepty i
2 razy nazmiane robocza
Jw. Zawartos¢ powietrza Jw. Jw.
Badanie (1 ) Wytrzymatos¢ najj.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu Sciskanie na probkach wyvkonaniu kazdej partii
Jw. 2)  Wytrzymatos¢  na|PN-B-06261 PN-|{W przypadkach technicznie
sciskanie —  badania|B-06262 uzasadnionych
Jw. 3) Nasiakliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania kon-
strukcji i raz na 5000 m
Jw. 4) Mrozoodpornos¢ Jw. Jw.
Jw. 5) Przepuszczalnos¢ wody |j.w. jw. -,

16.6. Tolerancja wykonania.

Wymagania ogoélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjeto klase tolerancji N1.

Ustalenia projektowe powinny okreslaé wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczeg6lnych elementow konstrukg;ji.

Doktadno$¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementdw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy wustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

) L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

) L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
) 2 mm przy klasie tolerancji N1,

) 1 mm przy klasie tolerancji N2.

16.7. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowq i ST.
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
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16.8. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robo6t.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

16.9. Odbioér koricowy.
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robo6t zawartych w umowie.

17. OBMIAR ROBOT.

17.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdw, skosow
o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm..

18. ODBIOR ROBOT.
Opisano w pkt. 6.

19. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robét oraz
przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie
z harmonogramem postepu robét sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawece.

19.1. Cenaryczattowa.

Cena ryczattowa uwzglednia:

) zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji,

wykonanie deskowania,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatéw
rozbiorkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

. o o o e S S S S S

20. PRZEPISY ZWIAZANE.

20.1. Normy.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-B-06250 Beton zwykty.
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PN-B-06251

PN-B-06262

PN-B-06712

PN-B-06714/00

PN-B-06714/12

PN-B-06714/13

PN-EN 933-1

PN-EN 1097-6

PN-B-32250

PN-B-04500

PN-D-96000
PN-1SO-9000

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta
typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziar-
nowego. Metoda przesiewania.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Materiatly budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i
zapewnienie jakosci.

20.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

) 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
) 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
) Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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| B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.25 |

| Kategoria rob6t - Roboty zbrojarskie |  kod CPV 45262310-7 |

WSTEP.
20.3. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
zbrojenia konstrukcji zelbetowych.

20.4. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

20.5. Zakres robot objetych specyfikacjg.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
obiektow budowlanych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie Rob6t zwigzanych z:

) przygotowaniem zbrojenia,
) montazem zbrojenia,
y  kontrolg jakosci robot i materiatow.

20.6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okre$leniami podanymi w ST -
00.00 ,Wymagania og6lne” a mianowicie:

y  roboty budowlane przy wykonywaniu robot zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robo6t zbrojarskich zgodnie zustaleniami
projektowymi,

y  procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.

)  prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40
mm,

)  zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do nigj
naprezen w sposob czynny.

20.7. Ogo6lne wymagania dotyczgce Robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ zDokumentacja Projektowg i
specyfikacja.

21.MATERIALY.

21.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢é wymaganiom podanym
w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach
zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

y  znak wytwarcy,

srednice nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii i znak obroébki cieplnej,
atest hutniczy.

~ O~~~
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21.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej.

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si),
fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M.

Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/ms3. Stal zbrojeniowa zaleznie od jej wiasciwosci mechanicznych zalicza
sie do odpowiedniej klasy. Rozrdznia sie pie¢ klas tej stali: A-O. A-1, A-1l, A-lll i A- I1IN. W kazdej z tych
klas stali zbrojeniowej wyréznia sie jej gatunki.

21.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej.

Klasa i gatunek oraz srednice pretdéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem. Nizej
podano ogoblne zasady doboru stali gatunkow najczesciej stosowanych w praktyce. Prety ze stali klasy AO
gatunku StOS-b sa uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z
betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety
ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na
drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujacych w
srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja. Ze stali klasy
A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywaé¢ uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych. Prety ze
stali klasy A-1l gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod
obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazonych na
drgania sejsmiczne, na dziatanie ciénienia gazOw i cieczy, gwattowne dziatanie cisnienia powietrza
(podmuch) oraz pracujacych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji
przed korozja. Oprocz pretdéw jako zbrojenie konstrukcji Zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5
mm. W elemencie zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywaé¢ ze stali jednego gatunku. W
szczegOlnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretow z roznych gatunkow i
klas stali od A-0 do A -1l N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakreséw stosowania. W
wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek itp. Wykonuje
sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali,
nie wymienione wyzej) mozna stosowaé¢ wytgcznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu
dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako
walcowka w kregach $rednicy 55 do 100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pretéw diugosci 10 do 12 m
Prety ze stali klasy A-0 i A-l s okragte gtadkie a ze stali wyzszych klas okragte zebrowane.

21.2. Wymagania szczegbtowe dla materiatow.

21.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem Kontraktu
stosuje sie stal klasy:
y  A-lll gatunku RB500W - stal zbrojeniowa,
»  A-l gatunku St3S - stal zbrojeniowa,
) S355 —kotwy fundamentowe,
)  Elektrody ER 1.46.

21.2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

21.2.3. Podkladki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe moga by¢ przymocowane do pretow.

21.3. Deklaracja zgodnosci.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktorym musza by¢ podane:

Y nazwa wytwarcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
masa partii,

rodzaj obrébki cieplnej.

~ -

22.SPRZET.
22.1. 0Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu.
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdllne". Sprzet uzywany przy
przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetniaé wymagania
obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczeg6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

22.2. Sprzet do wykonania robot zbrojarskich.
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

) urzadzenia i maszyny do prostowania pretdéw cienkich (walcOwki) oraz do prostowania
pretow cienkich dostarczanych w odcinkach prostych - np. prosciarka automatyczna,

Y urzadzenia do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugo$¢ - np. nozyce elektro-
mechaniczne,

Y  urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych - np. gietarka,

) urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretdw zbrojeniowych - np.spawarka
elektryczna wirujaca.

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

23. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogoélne". Prety do
zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposdb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa
nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow i gatunkow. Odgiete prety zbrojeniowe
powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w spos6b nie powodujacy ich
uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane byé winny w magazynie zamknietym, w kregach,
posortowane wg wymiardw i gatunkow.

24.WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne”.

24.1. Organizacja robot.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojeniowe.

24.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza spetnia¢é wymagania
specyfikacji ,Wymagania ogolne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace
szczegOty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania
zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw oraz
potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez
odwotywania sie do szczegdtowych rysunkéw roboczych.

24.3. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Zbrojenie elementow
zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposazonych w niezbedne
urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sg urzadzane na placu budowy badZ na terenie zaplecza
przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi,
prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie sktadowana na placu magazynowym na podktadach
drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie
wolno uktadaé tej stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i
gatunkow, s$rednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do o$miu
warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak:
)  Cczyszczenie,
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)  prostowanie,
)  Ciecie,
)  giecie i montaz.

24.3.1. Czyszczenie pretow.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewnié¢ dobrg wspotprace (przyczepnos¢) betonu i stali
w konstrukcji. Nalezy wiec usuna¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a
takze tuszczaca sie rdza (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb
olejnych badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen
prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne -réwniez papierem sciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna
usuna¢ za pomoca szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed
ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy
zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inzyniera.

24.3.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania
zbrojenia muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te
prety wyprostowac¢ przed przystgpieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach
mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciagarki. lub mechaniczne prostowanie pretéw przy
uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwlaszcza prety wiekszych $rednic,
prostuje sie recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

24.3.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i
wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Wskazane jest Sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretéw
wiekszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie

elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecinaé¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Ciecia
mozna réwniez przeprowadzac przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

24.3.4. Odgiecia pretéw, haki.
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-B-
03264 (2004).

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
WYNOSi:

-10 d dla stali A-11IN, A-111i A-11

- 5d dla stali A-I, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm.

Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementdéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowac Srednice zagiecia

réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage, przy odbiorze hakéw i odgie¢
pretow, na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane w blacie
stotu zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za pomoca gietarek mechanicznych. Mozna przy
tym jednoczesnie wyginaé wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie
bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletow zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna
uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sie kreda lub otéwkiem ciesielskim
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rozstaw pretow nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada
sie i od razu tgczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu plyty. P6zniej montuje sie prety rozdzielcze w
zagieciach pretéw nosnych, a na koncu prety u gory ptyty.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
whbudowywa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w
Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wczesniej utozone elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢
trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas
betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu

tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Wykonujac zbrojenie nalezy umiesci¢
elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie konstrukcji
Zelbetowych mozna ogélnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez gtéwnym) i uzupetniajace, gdzie zbrojenie nosne
okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajace stosowane jest jako
technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. Laczenie pretdw za pomocg spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykona¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.4.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdéw prostych.

5.4.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia prgtéw o srednicy do 12 mm. Przy
srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy
taczy¢ wszystkie skrzyzowania prgtow naroznych ze strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP

Stoly warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od strony
nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatka o wysokosci 1m, o oczkach
max 20mm. Podczas cigcia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim.
Ciecie nozycami pretow o $rednicy wigkszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu pretow nie
wolno chwytaé reka pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tnacych. Prety o érednicy wiekszej, niz
20 mm moga by¢ gicte tylko mechanicznie. Zaktadanie pretdw na mechanicznej gigtarce dopuszczane jest tylko
przy unieruchomionej tarczy gictarki Zabronione jest przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym wzdtuz
wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych
wytacznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne". Kontrola
jakosci Robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiardw, masy wg normy PN-H-93215

6.1.2. Kontrola jakosci rob6t zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie
ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do
stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem. Stosowac
nalezy réznego rodzaju wkladki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie
powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje
si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem
powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem
oraz wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw
strzemion, potozenie ztaczy, dtugos¢ zakotwienia itp.

Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne™.

8.1. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Bezposrednio przed przystapieniem do rob6t zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru deskowania. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z

dokumentacja projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

8.1.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie
podlega odbiorowi.

Odbidr powinien podlegaé sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacija projektowsa liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,,Wymagania

0golne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania
0goIne”. Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-1SO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
43



PN-1SO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-1SO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe

wymagania.

PN-82/H-93215. Walcdwka prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.

Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Prdba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogédlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PRZEPISY ZWI4ZANE.

Normy.
PN-90/B-14501
PN-EN 932-1:1999
PN-B-12050:1996
PN-B-19701:1997

PN-81/B-30003
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN—B-03002:1999
PN-84/B-01080

PN-72/B-06190

PN-91/B-04116
PN-88/B-04120

PN-B-11202:1996
PN-B-11201:1996
PN-B-11204:1996
PN-B-11210:1996
PN-B-11209:1996
PN-B-11208:1996
PN-B-11207:1996
PN-B-11206:1996
PN-B-11205:1996

Zaprawy budowlane zwykle.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

Cement murarski 15.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg
wlasnosci fizyczno-mechanicznych.

Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

Kamien  budowlany.  Podzial, pojecia  podstawowe,  nazwy
i okreslenia.

Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.

Inne dokumenty i instrukcje.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.

Kamien tamany.
Kamien tupany.

Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
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| B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2

| Klasa robét - 45.26

| Kategoria robét - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

25. WSTEP

25.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiér robét murowych. Konstrukcje te moga by¢
wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem s3 zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe,
cementowe, specjalne.

25.2. Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotyczg konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkoéw, wznoszenie
$cian i scianek dziatowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemystowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotyczg konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek wodociggowo-
kanalizacyjnych, zbiornikbw wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukcji, ktére wymagaja
stosowania materiatdw i technologii murowania odbiegajacych od przyjetych w budownictwie
mieszkaniowym i ogolnym.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszystkich robdt murarskich t.

B.1.01.00 Sciany z cegty petnej

B.1.02.00 Sciany z bloczkéw betonowych,

B.1.03.00 Sciany z bloczkéw betonu komérkowego

B.1.04.00 Scianki dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego

B.1.05.00 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych

26. MATERIALY

Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé w ten sposdb, ze do zarobionego wodg ciasta
wapiennego wsypuje sie uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku., nastepnie przerabia sie
az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢é wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesni po jej
przygotowaniu; poszczego6lne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu :

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
C) zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli
itp. dopuszcza sie, jezeli jego przydatno$¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca norma panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw
budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wod morskich, éciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod
mineralnych nie odpowiadajgcych warunkom wymienionych w normie panstwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement port-
landzki biaty lub dodawac barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpowiadajacych
wymaganiom obowiazujgcych norm i instrukcji.
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Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
od rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 05 : 45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 05 : 4.5

Cegta budowlana
Cegta budowlana pelna powinna bez otworéw lub z otworami prostopadtymi do ptaszczyzny
uktadania cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworéw - do 10 % powierzchni cegty. Kazda
cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytwdérni. W niniejszym opracowaniu przyjeto cegte
ceramiczng petna
klasy 15. Cegta przy uderzeniu mtotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢ dzwiek czysty
/metaliczny/, a nie sttumiony. Odporno$c¢ cegly na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki. Moze natomiast wystapi¢ pekniecie cegty lub
jej wyszczerbienie.
Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.
Cegta rozbiorkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegta nowa.
Cegte rozbiorkowa nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono
stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubosé cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczacé:
dla cegly klasy 5 — 15% cegiet badanych,
dla cegly klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badanych.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiaréw i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i peknieg,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegOlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng lub jezeli cegta ma by¢
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Cegta przeznaczona do murdéw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢ zbadana
na obecnos$¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny
wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktérych nie mozna zdjaé¢ z
powierzchni prébki za pomoca ostrego narzedzia.
W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywac do robét murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w
PN -68/B-12001
Nasigkliwo$¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie
wyzsza hiz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowac cegte o
nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16%.
Wymiary i dopuszczalne odchytki :
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dtugos¢ 250 mm +/- 6 mm
szerokoé¢ 120 mm +/- 4 mm
grubos¢ 65 mm +/- 3 mm

Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetoéciowego i wytrzymatosci na éciskanie.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki z betonu

Wymiary: 38x25x14 cm,

Odmiany: B 15.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki silikatowe

Materiat: wapienno- piaskowe
Zastosowanie: scienne
E\Ilz;;amvg]y:/trzymalos0| 150

Klasa gestosci: 1,4 (brutto w stanie suchym)
Wspbtczynnik

przenikania ciepta 0,46

[Wim2K]:

Izolacyjnos¢
akustyczna Ry, [dB]:

Izolacyjnos¢

akustyczna Rasr$ciana 51
wew. [dB]:

Izolacyjnos¢

akustyczna Ragr $ciana 48
zew. [dB]:

Nasiakliwosc¢ [%]: 16
Klasa reakcji na ogien: Al

53

Laczenie elementow:  zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna

mozliwos¢ przechowywania fabrycznie zapakowanych bloczkow

Skiadowanie: na otwartych placach sktadowych o utwardzonej powierzchni

Normy, certyfikaty, . EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
aprobaty:

27. SPRZET
Wykonawca przystepujgc do murowania $cianek i zamurowywania otwordw, powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia
do zapraw, wciagarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane kobytki murarskie, warstwo-pion/.

28. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatdw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciggarki elektryczne
lub reczne. Jako $rodki transportu poziomego uzywacé nalezy taczek stalowych i dwukotowych wézkow -
japonek.

29.  WYKONANIE ROBOT

29.1. Wymagania ogolne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow,
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b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe,

c) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych,

d) Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

€) Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewaé lub moczy¢ w wodzie,

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow,

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan techniczny
murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

29.2. Mury z cegly peinej

Spoiny w murach powinny mie¢

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

« 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Stosowanie potowek i
cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 1.5% catkowitej
liczby cegiet.

« Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbidérkowa), nalezy przestrzegac zasady,
ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

 Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci roznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

29.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalna cegte petng. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petnej.

29.4. Mury z cegly kratowki.

 Cegte kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych i
ostonowych. Mozna jg rowniez stosowaé do murowania scian wewnetrznych.

e Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

« Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek

pionowy.

« Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratowek w
murze zgodne z zasadami wigzania cegtly petne;j.

e Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych=5 mm.

5.5. Sciany warstwowe

» Wewnetrzne czeséci Scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 9.1 z
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub
zabezpieczonej powlokami antykorozyjnymi o srednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

o Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym.

e Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z
wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

e Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczegoélng
starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadaé z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywacé
doktadne krycie przy dopuszczalnej
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tolerancji szerokosci spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace
sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Przed
przystapieniem do murowania bloczki, cegly i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wigzanie w murze zgodne
z zasadami wigzania cegly petnej czyli wigzanie pustakéw w murze powinno zapewni¢ przykrywanie
spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakéw obu

warstw wzgledem siebie nie mniej nizo 5 cm.

Scianki dziatowe z bloczkéw (ptyt) z betonu komoérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie dotyczacym $cian.

Murowanie Scian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i stropie z
wyznaczeniem ewentualnych

otworow. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic drzwiowych uklada sie pierwszg warstwe ptyt w
takim potozeniu, aby dtuzsza krawedZ byta utozona poziomo. Pod $ciankg uklada sie pasek papy o
szerokosci ok. 30 cm, ktory wywija sie na $cianke podczas wylewania podtoza. W ptytach nalezy wykonaé
wgtebienia na usztywniajace przepony oscieznicy. Ptyty z wycietymi wgtebieniami wsuwa sie gteboko w
oscieznice. Miejsca puste miedzy oscieznicg a plytami wypetnia sie zaprawg . Oscieznice stalowe od
strony styku ze Scianka i zaprawg gipsowa nalezy doktadnie powlec asfaltem lub innym preparatem
antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowac inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki

grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez ulozenie w co trzeciej warstwie
zbrojenia systemowego lub zastosowac¢ zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla
$cianek przyjmowac wg tabeli ponizej.

30. KONTROLA JAKOSCI

30.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty i bloczkéw,

liczby szczerb i peknieg,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegOlnej uwagi na zawartosé¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

30.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

30.3. Dopuszczalne odchy#ki wymiardéw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczfalne odchylki [mm] _ _
mury spoinowane mury nie spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- nawysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gdrnej warstwy od poziomu 9
- na 1 m dtugosci 1 10
- na catej dtugosci 10
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Odchylenia wymiarow otworow w $wietle

o wymiarach:

do 100cm szerokoéc¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15,-1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokoéc¢ +10,-5 +10,-5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

30.4. Badanie konstrukcji murowych

Badanie konstrukcji murowych obejmuje :

sprawdzenie prawidtowosci wigzan,

sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypetnienie,

sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
sprawdzenie poziomosci warstw,

sprawdzenie kata,

sprawdzenie prawidlowosci zamurowania otworéw, osadzenia oscieznic drzwiowych, nadprozy,
sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiet utamkowych,

30.5. Ocenawynikéw badan
Ocene otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badan nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi
normami.

31. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robo6t jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ roboét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

32. ODBIOR ROBOT

32.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw,

d) protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow robét szczeg6lnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli takie byly zlecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbior robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

32.2. Wymagania ogélne
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje
inspektor nadzoru.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz
elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami,
z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny
by¢ wznoszone mozliwie réwnomiernie na catej dlugosci. Roznica poziomu poszczegolnych czesci
muru w trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla
muréw z blokéw i pustakéw, przy czym w miejscu potgczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie
nalezy zostawiac strzepig zazebione koncowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania
wiekszej réznicy poziomdw, niz podano wyzej, nalezy zostawic strzepia uciekajace lub stosowac przerwy
dylatacyjne. Przy murach licowanych licbwka o wymiarach cegty lub o wymiarach umozliwiajacych
konstrukcyjne zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢ murowana tgcznie z catoscig muru na
tej samej zaprawie.
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32.3. Wymagania szczegbétowe

W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementdw, nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

Mury z bloczkéw gazobetonowych

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza
niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga by¢
grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym,
przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢
o potowe.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin, w ktérych uktada sie zbrojenie, powinna by¢
przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej
grubosci spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢ catkowicie
wypetniony zaprawa.

Liczba elementéw potéwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie moze przekracza¢ 15 %, a w
murach zbrojonych 10 % ilosci bloczkéw w tym murze.

Nie wolno zastepowac bloczkéw samych potéwkowych. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci muru
okresla dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wiartki, pét
i jednego bloczka nie moga przekraczaé¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw
bloczkéw uzytej do danego muru. Przy grubosci muru ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw
petnych wynosi +/- 10 mm.

32.4. 0Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
robo6t wykorczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczeg6lnych etapdw robot zanikajacych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

32.5. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

33.  PODSTAWA PEATNOSCI

33.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

wykonanie robdt podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,

zakup materiatow,

montaz i demontaz rusztowan dla scian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewnetrzny transport poziomy materiatéw na przecietng odlegtos¢ oraz transport pionowy na wysoko$c¢
do 18 m,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i Kkryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria ~ zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009

| B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa robét - 4541 |

| Kategoria rob6t - Roboty tynkarskie | kod CPV 45410000-4 |

34. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyktych zewnetrznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych

Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

35. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

35.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

35.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

35.3. Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie
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wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Do zapraw wapiennych mozna stosowa¢ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone
mielone) w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej.

Sktad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe sktadnikdéw zapraw o
konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego, podano w tabeli

Dopuszcza sie stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Mar Orientacyjny  sklad  objetosciowy
ka zaprawy (wapno :piasek)
Zaprawy Z wapna w z wapna
postaci ciasta hydratyzowanego
0,2 1:35i1:4,5 1:3i1:4
0,4 1:15,1:2i1:3 1:1,1:2i1:25

35.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu
hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W
przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowac
cement portlandzki biaty lub dodawac¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10
cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy 1.

35.5. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do
zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowaé cement
portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatorow) lub
uszczelniajgcych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.

35.6. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gtadzi gipsowych $cian oraz gtadzi $cianek i sufitéw
z ptyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych.

Gips do wykonania gtadzi gipsowych nalezy przygotowywac¢ w nastepujacy sposob: do naczynia
z czysta wodg wsypuje sie gips powoli po catej powierzchni lustra wody az do momentu, gdy
woda przestanie go wchianiaé. Nastepnie po odczekaniu 5 minut nalezy mase doktadnie wymieszac
tak, aby nie bylo w nim grudek. Przygotowana zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestej
$mietany, bez zbrylen i pecherzy. llos¢ przygotowanego zaczynu powinna by¢ taka, aby go mozna
byto wyrobié¢ w ciggu 10—15 minut. Wilgotnos$¢ podtoza nie powinna by¢ wiekszaniz 6%.

Pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane Swieze gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do catkowitego wyschniecia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C, ani wyzsza niz +18°C.

35.7. Siatki Ledéchowskiego
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Siatki Rabitza przewidziane sa na dolnych stopkach belek stalowych, na potaczeniu nowego
fragmentu muru ze starym, na $cianach wzmacnianych fragmentach muru.

36. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

37. TRANSPORT e

4.1 Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

38. WYKONANIE ROBOT

38.1. Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét bu-dowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

38.2. Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypetniajac je lampa benzynowa.
- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

38.3.  Wykonywanie tynkéw zwyk#ych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
spos6b standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk trojwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.
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Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkdw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2.

38.4. Wykonywanie gtadzi gipsowych

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:

wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej
niz 5 MPa,

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, od siew na sicie
1,0 mm — 0%,

poczatek wigzania po 30—60 min,

ilos¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Yicata — nie wiecej
niz0,5g,

gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan
normy.

woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie na wode do celéw budowlanych.

wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wiekszaniz 6%.

39. KONTROLA JAKOSCI

39.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu ptytek
liczby szczerb i peknieg,
odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazna nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

39.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-
systencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

40. OBMIAR ROBOT
40.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci écian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkéw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

41. ODBIOR ROBOT

41.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

41.2. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, pilsni itp.,

trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

42. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- wykonanie tynkdw,
- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
- likwidacje stanowiska roboczego.

43. PRZEPISY ZWIAZANE
43.1. Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnego uzytku.
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

43.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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| B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.26 |

| Kategoria rob6t - Obrdbki blacharskie | kod CPV 45261310 |

44 WWSTEP.
44.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3a wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

44.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

44.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST.

44.4. 0golne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w OST.

45.MATERIALY.
45.1. 0Ogo6lne wymagania.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
»  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
y  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
y  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
»  naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnoéci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

45.2. Rodzaje materiatow.

45.2.1. Informacje ogdlne.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

45.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska.
Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245
i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowg - réwna
warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

45.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa.
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Gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z norma DIN EN 988.

Blacha tytanowo-cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera
zadnych sktadnikow, ktére moga uwalnia¢ sie do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas
pozaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagaja zabiegdw eksploatacyjnych i
nie potrzebujg warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworzaca sie w wyniku
dziatania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam
materiat podstawowy. Stop ten
w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalng, szczelng
i dobrze przylegajaca warstewke ochronng, ktora powoduje to, ze elementy budowlane
z blachy tytanowo-cynkowej sg wyjatkowo trwate.

Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposob naturalny blacha tytanowo-cynkowa
jest szczegdlnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caty dtugi okres swego uzytkowania nie wymaga
zabiegOw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:

y  Gestos¢ whasciwa 7,2 g/cm3
Temperatura topnienia 418 °C
Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm
Wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej a = 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna
Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm?2
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm?2
Rozszerzalnosc graniczna przy rozerwaniu min. 40%
Twardos¢ w skali HB lub HV min 40
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45.2.4. Inne blachy ptaskie:

» blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometréow lub 35
mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometréw, grubosé¢ blachy 0,55-0,60
mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 1250x2000 mm,

y  blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

45.2.5. Podstawowe materialy.

Blacha stalowa ocynkowana grubosci 050 - 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa
gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-otowiowe LC-60, rynny dachowe wiszace ze stali ocynkowanej przekrojach
zgodnych z dokumentacjg, rury spustowe ze stali ocynkowanej o przekrojach zgodnych z dokumentacja,
haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materialy pomocnicze: kotki drewniane, Iaczniki
mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki gumowe, kapturki maskujace.

46.SPRZET.
46.1. 0Ogolne wymagania.
Podano w OST

46.2. Sprzet do wykonywania robot.
>  Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
>  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek
gumowy, mtotek drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne,
palnik gazowy z butlg gazowa,

47. TRANSPORT.

47.1. 0Ogo6lne wymagania.
Podano w OST.

47.2. Transport materiatow.
Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
»  samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
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»  samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
y  ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy  uktada¢ rownomiernie  na  calej powierzchni  fadunkowej, obok  siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza
niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie moze przekroczyé 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowiagzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetniaé wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

48.WYKONANIE ROBOT.
48.1. 0golne zasady wykonania robot.
Podano w OST

48.2. Podokienniki zewnetrzne.

Projektowane obrobki blacharskie podokiennikdw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem np.:
Dspersionkleber Firmy Sto lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢
styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO. Powierzchnie styropianu
zabezpieczyt jak w przypadku powierzchni scian warstwa bazowa
z kleju wzmocnionego siatkg z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéw, jednokrotnie
zagruntowac powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne réwnomiernie
nanosi¢ paca grzebieniowa klej na catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych. Warstwa
przyklejanych paséw ocieplajacych oécieza powinna docisna¢ od gory przyklejong wczeséniej obrobke
blacharska. Styki obraébki blacharskiej z elementami stolarki otworowej
i scianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikdw zewnetrznych
nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robot
wykonczeniowych.

48.3. Inne obrdbki blacharskie:

y  Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

y Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

y  Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu
w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

48.4. Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych.

) W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

> W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trdjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz
scian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

y  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

Y  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

> Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustoéw dachowych w odlegtoéci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.
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>  Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi
elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.
y  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
> Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
> Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.
> Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,
— taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ziacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,
— mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

> Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

— taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w spos6b trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

49.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

»  wodniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
»  w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koricowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych

robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw
i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

50.0BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest:
y dla robét - Krycie dachu blacha i obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchniaich
nie przekracza 0,50 m2,
y dlarob6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji.

51.0DBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t - stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z normami, dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j.

60



Ogo6lne wymagania odbioru obrébek blacharskich:

)

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagaja odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt,
do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

— podkiadu,

— jakosci zastosowanych materiatdw,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

— szczelnosci potaczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokonaé¢ po zakornczeniu robdt, po
deszczu.
Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowia nastepujace
dokumenty:
— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6ér czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw obrobek,
— zapisy dotyczace wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
> zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych
z dokumentacja,
> spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia - obrébek blacharskich.
Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek
blacharskich oraz ich potaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki
blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z
nastepujacych rozwiazan:
— poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania
i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene,
— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ obrobki w
miejscach, w ktérych nie odpowiadaja one wymaganiom
i ponownie je wykonac.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

)
)

)
)

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominoéw, wietrznikéw, wiazéw
itp.,

Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru:

)

%
%
%

Odbioru pokrycia z blachy potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieracé:
ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

52.PODSTAWA PEATNOSCI.

52.1.

Obrdbki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 obrobek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

)
)

przygotowanie,
zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,
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zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelnosci potaczen,

badania kontrolne i odbiory,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

52.2. Rynnyirury spustowe.
Ptaci sie za ustalona ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

Y  przygotowanie,

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelnosci potaczen,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

~ O~~~

»  uporzadkowanie stanowiska pracy.
53. PRZEPISY ZWIAZANE.

53.1. Normy.

PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

PN-EN 501:1999

PN-EN 506:2002

PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002
PN-EN 507:2002
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia potaci dachowych.

Roboty  blacharskie = budowlane z  blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonos$nych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samono$nych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samono$nych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciaggtym podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe =z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

53.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Y  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z
2002 r.Nr 91, poz. 811.

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,

y»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.
1118 z pdzn.zm.),

Y Rozporzadzenie

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych

zdnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.),

dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych

(Dz.U.Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Y Ustawie
Y Warunki
C:

techniczne
zabezpieczenie i  izolacje, zeszyt 1. Pokrycia  dachowe, wydane przez

wykonania i odbioru robot budowlanych - czesé

ITB - Warszawa 2004 r.
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| B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa robot - 45.44 |

| Kategoria rob6t - Roboty malarskie wewnetrzne | kod CPV 45442100-8 |

54. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t malarskich

Zakres stosowania

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.11.02.00 Malowanie tynkow.

55.  MATERIALY

55.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

55.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase
bez grudek i zanieczyszczen.

55.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zo6ttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

55.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode - do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6élnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

55.5. Farby budowlane gotowe
25.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
wydajnosé - 6-10 m2/dms,

63



max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajnosé - 15-16 m2/dms,

max. czas schniecia- 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnosé - 6-10 m2/dms,

max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnosé - 4,5-5 m2/dm3

czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnosé - 5-6 m2/dms,

max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnosé - 6-8 m2/dms3

czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnosé - 1,2-1,5 m2/dm3

czas schniecia-12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnosé - 6-8 m2/dms3

czas schniecia-12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/cm3

zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

grubos¢ - 100-120 Bm

przyczepno$c¢ do podtoza - 1 stopien,

elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia
powtoki

odpornosé na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

55.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
sSwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

56. SPRZET

56.1. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

57. TRANSPORT

57.1. Transport materiatow:
Do transportu materiatéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

58. WYKONANIE ROBOT

58.1. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowiazujg wymagania dotyczace robét tynkowych i
podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeristwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatdbw o wtaséciwosciach al-
kalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowaé Srodki
ochrony osobistej.

Materiatéw zawierajacych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe,
zo6tcien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢é metoda natrysku, a po wtok z
tych materiatdw szlifowaé na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki lub roz-
cienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych,
lakierach) nalezy stosowacé odziez ochronna,

58.2. Podk#ad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach beto-
nowych odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczagcym robdt tynkowych, jak tez na
podtozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

58.3.  Warunki ogoélne przystgpienia do robot malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana
duza gltadko$é powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach  olejnych
gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkow i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w
scianach.

Wilgotnoé¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze
powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, a w
szczegolnosci:

catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, wodociagowych, kanali -zacyjnych,
centralnego  ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy
montaz) oraz armatury oswietleniowej,

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
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wykonaniu tzw. biatego montazu,
po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)
Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Najwieksza  wilgotnos¢

Rodzaj powtoki z farby podtoza, % masy

Farba olejna, olejno- 3
zywiczna i syntetyczna (np.
ftalowa) 4

Farba emulsyjna

58.4. Malowanie farbami emulsyjnymi

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje.
Powinny one dawaé matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

58.5. Emulsja gruntujgca

Powtoka gruntujgca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnie $ciany. Srodek gruntujacy
nanosi sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotno$¢ tynku nie powinna
przekraczac 5 %.

59. KONTROLA JAKOSCI
59.1. Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

60. OBMIARROBOT

60.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robét malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

60.2. Zasadaobmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

61. ODBIOR ROBOT

61.1. Odbior materiatow

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatdw powinien obejmowa¢é sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzié po- érednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi
normami.

Materiaty, w ktdrych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢é przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

61.2. Odbior podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie tynkéw
przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktdrej tynk byt wykonany i zatarte w taki spos6b, aby naprawione miejsce rownato sie
z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do
naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynkow gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny byé zaimpregnowane
srodkiem UNI-GRUT,

powierzchnie tynkdw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczyscié
z kurzu,

w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ zagruntowane $rodkiem UNI-GRUT,
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Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw drewno
pochodnych oraz podtoza biate powinny:

mie¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-olejna
lub inng dopuszczona norma lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,

seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zywicy, pytu
lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego
rodzaju powtoki na powierzchnie $cienng — pokryte farba rdzochronng na pyle cynkowym.

61.3. Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywacé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementdéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich,

badanie materiatow nalezy przeprowadzac bezposrednio przed ich uzyciem,

badanie podktadéw nalezy przeprowadzaé¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz +
5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

614. Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-
mentowego nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny I°/0. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwig sie na
bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rozowe Swiadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonaé¢ przez polanie badanej
powierzchni woda; préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

61.5. Badanie materiatow

Badanie materiatéw powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawianych przez producentdéw oraz wynikéw  kontroli,
stwierdzajgcych  zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

materiaty, ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po tarcie
dtonia podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna wystapic¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2
farbag podkitadowsg; podkiad jest dostatecznie szczelny, je$li przy nalozeniu nastepnej warstwy
powlokowej wystapia réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia
nalezy mocno przycisnaé tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag
kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ z wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu wtdkienka
waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

sprawdzenie przyczepnosci podkitadu z farb miniowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie
przyczepnosci mozna wykonywaé¢ w sposob uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu
mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczna-przyczepnosé, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie
odpadat pomimo ewentualnych spekan.
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61.6. Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy uznac¢
za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny,
nalezy albo catos¢ odbieranych robot oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czeé¢,
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych warunkéw technicznych. W razie uznania
catosci robdt za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub
cze$ciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do
zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik
jest ostateczny.

61.7. Badanie gotowej oktadziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podkitadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu,

prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdluz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnosciag do 1 mm (sprawdzenie za
pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i
pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,

wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

jednolitosci barwy ptytek.

61.8. Odbior koricowy robot podtogowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny byé przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi — na podstawie protokotdw odbiorow miedzyfazowych i zapiséw, w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2

Sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogo6lnych wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie potgczenia posadzki z podkiadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez nie od
rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze prowadzi¢
na prébkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, itp.; badania nalezy
wykonac¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidlowosci  wykonania styk6w materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub
cokotéw; badania nalezy wykonaé przez ogledziny.

Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu odpornego na Scieranie, jezeli wymaganie zostato
okreslone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych w czasie
wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.

62. PODSTAWA PEATNOSCI
62.1. Roboty posadzkowe i wyktadziny
Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej oktadziny $cian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
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oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie robot malarskich,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
likwidacja stanowiska roboczego.

63. PRZEPISY ZWIAZANE

63.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farba
miemulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Og6lne metody badan
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na swiatto
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Og6élne wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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| B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2

| Klasa robét - 45.23

| Kategoria robét - Roboty w zakresie placéw utwardzonych | kod CPV 45233222-1 |

64.WSTEP.

64.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru chodnika

64.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania rob6t w zakresie:
Y Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,
> Rozmieszczenie na wyprofilowanym podfozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4
wraz z jej przygotowaniem,
Zageszczenie podsypki wibratorem,
Wyrdwnanie warstwy podsypkowej szablonami,
Utozenie kostki brukowej z przecieciem na krawedziach,
Ubicie kostki wibratorem,
Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

~ O N

64.3. Okreslenia podstawowe.

64.3.1. Chodniki jezdnie.
Wyadzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla ruchu
pieszego lub samochodowego.

64.3.2. Betonowa kostka brukowa.
Ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub dwdch warstwach potaczonych trwale w fazie produkcji.

64.3.3. Koryto.
Wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni, wykonany zgodnie
z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa drogowego.

64.3.4. Podloze.
Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktdrym wykonano koryto chodnika.

64.3.5. Podsypka.

Warstwa wyrownawcza ulozona na podtozu, majagca za zadanie wyrownanie rdznic
w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz
uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.

64.3.6. Pozostate okreslenia.
S3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

64.4. 0Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscia za bezpieczenstwo ruchu
drogowego i oséb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urzadzen
ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.
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65.MATERIALY.
65.1. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

65.2. Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
Y  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
Y miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.

65.3. Betonowe kostki brukowe.
Grubosci 6 cm i 8 cm spetniajacej ponizsze wymagania.

65.3.1. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé 2
mm.

65.3.2. Wymiary kostki brukowej.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

»  nadtugosci £ 3 mm,

Y naszerokosci + 3 mm,

Y nagrubosci £ 5 mm.

65.3.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

65.3.4. Nasigkliwosé¢.
Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

65.3.5. Mrozodpornosc¢.
Mrozoodporno$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

65.3.6. Scieralnos¢.
Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

65.4. Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi by¢
dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

65.5. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe 100 x 25 x 15 cm, gat. I . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi by¢
dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Krawezniki niebarwiona, naturalnego koloru.

66.SPRZET.
Roboty zwigzane z utozeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych powierzchniach
wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce.
Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

67.TRANSPORT.
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Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

68.WYKONANIE ROBOT.

68.1. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki.

Warstwe nosng nalezy wykona¢ jako podsypke cementowo-piaskowa 1 : 5 gr. 5 cm. Przed
przystapieniem do robét nalezy wykarczowac istniejgce zakrzewienie.

Warstwe Scieralng z kostki betonowej nalezy utozyé na podsypce, ktérej grubos¢ po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 5 cm.

Na podsypke nalezy zastosowac :
y  piasek normalny 0 - 2 mm,
Y  piasek tamany 0,075 - 2 mm,
) mieszanke piasku naturalnego z piaskiem tamanym 1: 1,
) mieszanke cementowo-piaskowa 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki
325.

Szerokos¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypetnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposob ciagly w
miare postepu robot. Po wypetnieniu szczelin powierzchnie nalezy oczysci¢. Nastepnie utozone kostki
nalezy ubi¢ wibratorem plytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupetni¢ wypetnienie szczelin do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢c od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowac¢ na mokrej
powierzchni. Do wypetnienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyklego z domieszka cementu 1 : 4. W
nawierzchni nalezy uksztattowac spadek w celu odprowadzenia powierzchownie wody opadowej.

69.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

69.1. Zasady ogOlne kontroli jakosci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcag zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikac;ji.

69.2. Badaniaipomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot.

69.2.1. Sprawdzenie jakosci materiatow.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2
n/n specyfikaciji.

69.2.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

69.2.3. Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni.

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmniej raz na kazde 150-300 m2
utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonaé co najmniej raz na 50 m
chodnika. Przeswit pomiedzy tata 4-merowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy 1,0 cm.

69.2.4. Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni.

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.

69.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego.
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Sprawdzenie  profilu  poprzecznego nalezy  przeprowadza¢c za  pomocg  szablonu
z poziomica, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

70.0BMIAR ROBOT.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar robot wykonuje sie w m2,

71.0DBIOR ROBOT.
71.1. Odbior podktadu.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
) powykonaniu wykopu,
podczas wykonywania warstwy podktadowej,
podczas uktadania kostki betonowej,
podczas uktadania obrzezy,
po catkowitym wykonaniu robot
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Odbidr powinien obejmowad:

Y  sprawdzenie materiatdw,

)  sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podktadowej,

) sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z
doktadnoscia do 1 mm,

y sprawdzenie réwnosci podkladu przez przykladanie w dowolnych miegjscach
i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i
pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

)  sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem
za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

71.2. Odbioér koricowy robot.
Odbidr nawierzchni powinien obejmowac:
)  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
Y  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
y sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
)  sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na scieralnos¢; badanie nalezy przeprowadzic
na prébkach kontrolnych,
Y  sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw kostki; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za  pomoca naciaggnietego  prostego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

72.PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robét oraz
przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie
z harmonogramem postepu robét sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

72.1. Cenaryczattowa.
Cena ryczattowa obejmuje :
)  przygotowanie stanowiska roboczego,
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