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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne na roboty budowlane 

zadania: „TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA - W RAMACH ZADANIA BUDŻET OBYWATELSKI 

2020” ZADANIE 1: DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY ULICY MIODOWEJ.  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem ST jest realizacja robót związanych z doposażeniem terenu w altanę z ławkami na nawierzchni 

utwardzonej, urządzenia siłowni zewnętrznej, zestaw huśtawek wahadłowych, elementy małej architektury, 2 

furtki wejściowe oraz fragmenty brakującego ogrodzenia, utwardzenia z kostki betonowej oraz wykonaniem 

trawnika z rolki w ramach przedsięwzięcia.: „TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA – 

W RAMACH ZADANIA BUDŻET OBYWATELSKI 2020” ZADANIE 1: DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW 

PRZY ULICY MIODOWEJ. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt.1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.                                                                                                                                              

1.3.2. Ogólny zakres robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje niżej wymienione roboty wg CPV:      

• 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

• 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

• 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących: 

⎯ prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementów zagospodarowania 

⎯ korytowanie i przygotowanie terenu pod projektowane nawierzchnie 

⎯ wytyczenie i ręczne wykonanie wykopów pod fundamenty 

⎯ wykonanie fundamentów i montaż urządzeń placu zabaw oraz małej architektury 

⎯ wykonanie nawierzchni piaskowej oraz nawierzchni z kostki zgodnie z rysunkiem planu 

⎯ wykonanie nasadzeń ozdobnych oraz trawnika z darni (rolki) 

⎯ rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie 

⎯ prace porządkowe po wykonaniu robót budowlanych 

 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, harmonogramem robót, za jakość 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i 

poleceniami Zamawiającego. 

2.2.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy w miejscu i terminie określonym umową.  

2.3. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa umożliwia opracowanie oferty.  

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wraz z decyzją 

pozwoleniem na budowę lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec wykonania robót. 
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2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego 

dokumentacją. 

2.5. Zabezpieczenie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,                                 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe zabezpieczenia niezbędne do ochrony 

robót.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót w razie konieczności wygrodzi teren budowy. 

2.6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.  

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji (urządzeń) na powierzchni ziemi i za instalacje (urządzenia) 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji (urządzeń) na powierzchni ziemi i instalacji 

(urządzeń) podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie koniecznie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie  i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi  powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 

ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich.  
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2.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych do prowadzenia robót 

przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Ochrona 

powinna być prowadzona w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy pozostały w 

zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, aż do momentu odbioru końcowego. 

2.12. Stosowanie  się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych 

podczas trwania robót.  

3. Materiały i urządzenia 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami 

technicznymi i certyfikatami oraz kartami technicznymi. 

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem; 

przed ingerencją osób trzecich, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

4. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko profesjonalnego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub  wynajęty do  wykonania  robót ma być  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  

5. Transport 

Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

6.  Wykonanie robót 

6.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów do wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową i wymaganiami ST. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i ogólnych wytycznych wykonania prac 

budowlanych.  
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7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i kontrolę jakości użytych materiałów.  

7.2. Certyfikaty i deklaracje 

  Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

        1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami   technicznymi   

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych przepisów i dokumentów  

technicznych, 

 2/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone. 

7.3. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

(1) Dziennik Budowy (jeżeli będzie wymagany) 

       1/Dziennik Budowy może być wymagany przez  Zamawiającego i Wykonawcę.  Odpowiedzialność za  

prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

      2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w  Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony  datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu z podaniem imienia i 

nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  

chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez przerw. 

  (2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionym w pkt (1),  następujące  dokumenty: 

     - pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, 

     - protokoły przekazania terenu budowy, 

     - protokoły odbioru robót, 

     - protokoły narad i ustaleń 

     - korespondencje budowy. 

 

  (3) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty 

budowy   będą przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 

Roboty  można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  z  dokumentacja projektową i ST 

w  jednostkach ustalonych w projekcie wykonawczym. Obmiaru robót   dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu  Inspektora nadzoru o zakresie   obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w szczegółowych specyfikacjach i projekcie nie 
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zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru:                                    

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                                                    

b) odbiorowi końcowemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru . 

9.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i  

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, oceny wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach kontraktowych. 

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół  odbioru  końcowego  robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   odbioru końcowego  Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 

-Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, jeśli takie powstały w trakcie realizacji 

Umowy. 

-Dziennik Budowy ( o ile będzie wymagany) 

-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

-Geodezyjną inwentaryzację  powykonawczą Robót ( o ile będzie wymagana) 

 W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do  
odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

10. Roboty nieprzewidziane 
Roboty nieprzewidziane są to roboty, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania a takie, 

które wynikły w trakcie realizacji robót. Rozliczenie robót nieprzewidzianych nastąpi  po zakończeniu zadania, 

na podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem 

robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w 

przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i 

narzutów załączony do oferty lub Sekocenbud. 
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11. Przepisy związane 
 
Do podstawowych przepisów należą: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn.zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 z 

późn.zm.)  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 

1126 z późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat  

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 

.1998r. poz.679 z późniejszymi zmianami). 

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody. 

 


